SUTARTIS NR. VSGG F8-23
2018 liepos 9 d.

DEL LAZDIJU R. VEISIEJU SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS PASTATO DALIES
PATALPU REMONTO DARBU PIRKIMO

Lazdijy r. Veisiejy Sigito Gedos gimnazija, juridinio asmens kodas 290608520, kurios buveiné
jregistruota adresu Jaunimo g. 8, Veisiejai, Lazdijy raj., atstovaujama direktorés Angelés Mizerienés,
veikiancio (-ios) pagal Lazdijy r. Veisiejy Sigito Gedos gimnazijos nuostatus, (toliau — UZsakovas),
ir

UAB ,, Geividus®, atstovaujama direktoriaus Arlino Dambrausko, veikiancio (-10s) pagal jstatus,
(toliau — Rangovas)

ir toliau kartu vadinami Salimis, o kickvienas atskirai — Salimi, sudaré §ia Statybos rangos darby sutartj
(toliau — Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos
Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Lazdijy r. Veisiejy Sigito Gedos gimnazijos (Jaunimo g. 8,
Veisiejai) patalpy 1-29, 1-30, 1-31 ir 1-32 remonto darby pirkimo supaprastinto pirkimo atviro
konkurso biidu, pirkimo Nr. 386765 (toliau — pirkimas), rezultatais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal pirkimo metu
Uzsakovo pateikta Technine specifikacijg atlikti Lazdijy r. Veisiejy Sigito Gedos gimnazijos
(Jaunimo g. 8, Veisiejai) patalpy 1-29, 1-30, 1-31 ir 1-32 remonto darbus (toliau— Darbai).

2.2. Perkamy Darby detalus apraSymas, apimtis, savybés bei reikalavimai nustatyti pateiktoje
Techningje specifikacijoje (18.1.2. priedas).

2.3. Turi buti laikoma, kad toliau i§vardyti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir laikomi neatskiriama
Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés
eiles dokumentas turi Zemesne teising galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

- Sutartis ir Tkainotas veikly sgrasas;

- Techniné specifikacija (iskaitant perkanciosios organizacijos patikslinimus / paaiskinimus);

- Rangovo pasitlymas pirkimui ir jo priedai;

- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

- Atlikty darby akto forma.

2.3 Darby atlikimo vieta - Jaunimo g. 8, Veisiejai, Lazdijy raj.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 26780,00 EUR (dvideSimt $esi tiikstandiai septyni $imtai aStuoniasde$imt
eury ) su PVM (toliau — Sutarties kaina), kurig sudaro 22132,23 EUR ( dvidesimt du tikstanciai
Simtas trisdeSimt du tlkstanciai 23 ct ) ir PVM 4647,77 EUR ( keturi tikstanéiai SeSi Simtai
keturiasdesimt septyni eurai 77 ct). Si suma atitinka kaing Rangovo pateiktame pirkimo pasitilyme.
3.2. Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti paslaugas ir darbus, numatytus Sutarties 2. skyriuje. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos statybos darby uzbaigimui pripaZinti parengimo islaidos
(Darby i8pildomosios dokumentacijos bei kity pagal Lietuvos Respublikoje galiojanéius teisés aktus
privalomy dokumenty parengimo islaidos) ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lictuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutart], i§laidos. L@
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3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumate sudarant Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti pagal Technine specifikacijg
ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra bitini Sutaréiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas
atlieka savo saskaita.

3.4. Atlickant Sutarties 2.1 punkte nurodytus darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausan€ioms aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar maZinama darby
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais Jkainoty
veikly sarase nurodytoms veikloms tinkamai uZtikrinti:

3.4.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas, Rangovui
pateikus nevykdytiny darby lokaling samata, jforminant dviSaliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu.
Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus
perskai¢iuojama (maZinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaline samata.

3.4.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny darby
lokaling samatq bei sililyma dél keistiny darbuy, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikima
rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jiforminamas dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo
aktu. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama
pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling samata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskai¢iavimo atvejui, Sutarties kaina negali bati didesné uz
nurodytg Sutarties 3.1 punkte.

3.4.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant | poreikj uZtikrinti darby objekto funkcine paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje.

3.5. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, vir§ijandiy darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio
Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojami (didinami ar maZinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumaZzéjus) pridétinés vertés mokesgio tarifui, kuris turéjo tiesiogines jtakos
kainai. Rastiskai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy darby ar ju
dalies perdavimo-pri¢émimo akto pasira§ymo dienos, perskai¢iuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis,
kuriai tur¢jo jtakos pasikeitgs pridétines vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydZiu.
3.7. Kainos (ikainiy) perskai¢iavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés
mokescio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | UZsakova rastu, pateikdamas konkredius
skai¢iavimus del pasikeitusio mokes¢io tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise
inicijuoti jkainiy perskai¢iavimg del pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétines vertés
mokescio tarifo.

3.8. Kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiragomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskai¢iuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir $io perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas dél kity priezas¢iy nebus atlickamas.

3.10.2. Pridetines vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojandius Lietuvos Respublikos
teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.11. Salys susitaria, kad darby kaina detalizuojama Jkainotame veikly sgrase.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby aktg (-us). Pavyzdines Atlikty
darby akto formos pateikiamos Sutarties priede Nr. 18.1.5. Darby jvykdymo data laikoma data, kai
UZsakovas pasiraSo dviSalj Atlikty darby akta. Atlikty darby akte Rangovas turi nurodyti darby
pavadinima, lkainotame veikly saraSe jvardinty faktidkai atlikty darby procentine iiraiskg bei ju
vertg.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal Darby
perdavimo — pri¢mimo aktg (Atlikty darby (etapo) akta; galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo —
priémimo aktg).

4.3. Apmokejimui uZ atliktus Darbus Rangovas pateikia saskaita — faktiirg ar PVM sgskaita — faktiirg
(toliau — saskaita). Sgskaitg Rangovas gali i§radyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty darby
(etapo) akta (galutiniam mokeéjimui — Darby perdavimo — priémimo akta). Saskaitoje turi bati
nurodytas Sutarties ir Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie
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saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui
— Darby perdavimo-pri¢mimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.4. Mokejimai Rangovui uz faktiskai atliktus darbus atlickami pasiragius atlikty darby priémimo-
perdavimo akta ir gavus saskaita faktlira per 60 kalendoriniy dieny. Vadovaujantis Mokeéjimy,
atlickamy pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijos jstatymo (aktualia redakcija) 5 str. 3
d., uz atliktus darbus apmokama per 60 (3eSiasdesimt) dieny nuo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo, nes PerkanCioji organizacija mokéjimus atliks tik gavusi finansavima i§
igyvendinanCios institucijos, o mokéjimo praSymy pateikimui, jy patikrinimui ir kity procediiry
atlikimui biitinos laiko sgnaudos..

4.5. Mokeéjimo valiuta eurai.

4.6. Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo darby apimtis nesutampa su
Ikainotame veiklos sgraSe numatyta veiklos etapo darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty darby procentine israiska. Tokiu
atveju maZiausia tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne maZesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo
sumos.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darby atlikimo terminai: Lazdijy r. Veisiejy Sigito Gedos gimnazijos (Jaunimo g. 8, Veisiejai)
patalpy 1-29, 1-30, 1-31 ir 1-32 remonto darbai turi biiti atlikti ne véliau, kaip per tris ménesius nuo
Sutarties pasiraS§ymo. Dél nenumatyty aplinkybiy Darby atlikimo trukmé gali biiti pratesta ne
daugiau du kartus, kiekvieng kartg pratgsiant laikotarpiui, ne ilgesniam, kaip 1 ménuo.

5.2. Darbus Rangovas vykdo pagal darby vykdymo grafika, nurodytg Ikainoty veikly sarase, kuris
gali biiti abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

5.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai ir pasira$ytas galutinis Darby priémimo — perdavimo aktas ir UZsakovui
perduoti visi su atliktais darbais bei statybos darby uzbaigimu susije dokumentai, kuriuos teisétai turi
saugoti UZsakovas.

5.4. Pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1 punkte nustatyto
galutinio darby atlikimo termino.

5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi bati suteikta teisé gauti
kokj nors darby atlikimo terminy pratgsimg, tai Rangovas privalo ra$tu pranesti UZsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla §is reikalavimas ir Rangovas jgyja teisc i darby
atlikimo terminy pratg¢sima atitinkamai atidedant darby uzbaigimo data.

5.6. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus ankséiau sutarto termino.

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui.
6.2. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir pri¢émimai atlickami uz darbus, atliktus per vieng ménesj, o
atlikus visus darbus — galutinis atlikty darby perdavimo ir priémimo aktas. ] atlikty darby aktus
jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta
pasiraSo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés —
6.3. Atlikty darby priémimas atliekamas pasiraSant atlikty darby perdavimo — priémimo akta (toliau —
Aktas). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo
dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZymos apie atliktus darbus gavimo dienos
priima darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo pa¢iu terminu graZindamas jj Rangovui, arba tuo paéiu
terminu priima neginijamg atlikty darby dalj ir pareiskia raStu Sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas del tinkamo darby atlikimo.

6.4. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — ipildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 10
(deSimt) darbo dieny prane$a UZsakovui ra§tu apie pasirengimg galutinai perduoti darbus. UZsakovas



organizuoja galutinj darby pri¢mima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo
pranesSimo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasira$o perdavimo ir priémimo
akta arba tuo padiu terminu pareikia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas, Sis terminas
atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus
darbus ar naudotas medZiagas. IStaisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami
priimti.

6.5. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai pries
vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

6.6. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
techninés specifikacijos ar kituose statybos techniniuose dokumentuose nustatyty reikalavimy be
UZsakovo ragtisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas
ableJq Sahq pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta,
jis pasiraSomas UZsakovo vienaSaliskai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasira$ytinai
arba i§siunciamas registruotu pastu.

6.7. UZsakovas turi teis¢ nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepaSalina Defektiniame akte nurodytq trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) del j Ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi telsf; pareiksti Rangovui
pretenzijas dé¢l iSaiSkéjusiy atlikty darby trikumy, jei bity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems
atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas
turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty
UZsakovo patirtus nuostolius.

6.8. Rangovas, uzbaiges darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant
paruoSia ir pateikia statybos uZbaigimo komisijai visa reikiamg dokumentacija vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas
privalo per protingai trumpg laikotarpj pasalinti statybos uzbaigimo komisijos nustatytus defektus.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos ir yra:
7.1.1 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

7.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti darbai (ir
paslaugos) atitiks techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby
vertg.

7.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako
uz iSaiSkejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrykéje darby defektai
fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba
tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusi
defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausandiy sprendimy, stichiniy nelaimiy
ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinanéiy aplinkybiy.

7.4. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria
UZsakovas, iStaisydamas defekta, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir panagiai.

8. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

8.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos privalo pateikti Sutarties
lvykdymo uZtikrinimg jrodantj dokumenta (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo




bendroves laidavimo rasta), kurio verté ne maZesné kaip 5 procentai nuo Sutarties kainos be PVM.,
UZtikrinimas turi galioti iki visigko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo.

9, SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UZsakovas turi teise:

9.1.1. kontrolivoti ir prizilireti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé
atitinka Techning specifikacijg, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy Ziniara$cius, Aktus,
sgskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Techninéje specifikacijoje nustatytus
reikalavimus ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo Techninés specifikacijos reikalavimy, Saliy patvirtinto kalendorinio darby vykdymo
grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo
protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti
Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus darbus iki
nustatyty statybos darby defekty paSalinimo arba pafalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybés
reikalavimai;

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita atlikty projektinéje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeitiandius statinio projektiniy sprendimuy, biitiny pirkimo
objekto tinkamam funkcionalumui uZtikrinti.

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty darby defektus, atsiradusius per garantinj
laikotarpij.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rafytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus
teises aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti,
Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne véliau kaip prie§ 5
(penkias) darbo dienas, ra$tu nurodydamas konkre&iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty buti pateikti;

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.4. sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5. uztikrinti Rangovui galimybg laisvai patekti | Statinio darby atlikimo vietg iki sutartiniy darby
pabaigos;

9.2.6. vykdyti UZsakovo funkcijas ir darby techning prieZidira. Darby techning priezitra vykdo
UZsakovo paskirtas techninis priziGretojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti
Techninj prizitrétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius priZifirétojus, prie§ tai praneidamas
Rangovui. Techniniu prizitirétoju UZsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotoja arba tam tikslui
samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutarti) ar juridinj asmenj;

9.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir
kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus: UAB ,, Ulpas®.

9.3.3. gauti UZsakovo apmokejimg uZ jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka;

9.3.4. naudotis kitomis teisé¢s aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:




9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus darby
atlikimo terminus, Rangovas privalo radtiskai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti
konkrecias priezastis bei nurodyti darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

9.4.2. pradeéti darbus, suderings su Uzsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas i§laidas u atliktus
darbus, kai ir Uzsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus;

9.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirta techninj priZiarétoja;

9.43. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir
turéty ne mazesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasiilyme. Paskirti atestuotg asmeni, atsakingg uz
elektros 0ikj ir darby sauga;

9.4.4. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos, paskirti Rangovo
atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart. Rangovo
atstovas jgyja teis¢ Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa
UzZsakovui apie jo paskirtg atstovs;

9.4.5. leisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas , kad biity
patvirtintas statybos uZbaigimo aktas, pateikti statybos uZbaigimo komisijai visa reikiamag
dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose
procediirose;

9.4.6. aktyviai dalyvauti pripaZjstant statybg uzbaigta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad biity paSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis triikumai, kurie baty nurodyti
statybos uzbaigimo akte, valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu
susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti
lojalus UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet
kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai;

9.4.7. vztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, Kkitais
asmenimis. Salys ai¥kiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus rangovas privalo
i8spresti savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.8. vykdyti statybos darbus pagal Techning specifikacija, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby
priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimui;

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybikai atlikti, uzbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

9.4.10. savarankiSkai apsirlipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams
atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkandius projektingje dokumentacijoje
jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamga statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima,
organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorolo giniy salygy
poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos
turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai
pateikti juos Uzsakovui;

9.4.11. keisti su UzZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo ragtiska sutikima, o darby
vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
pri¢mimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus,
iSrasyti saskaitas — faktiiras, kit normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos darby atlikimo
dokumentacijg. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti
apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia informacija;

9.4.13. sudaryti saglygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZidirétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa darby dokumentacija;



9.4.14. informuoti UZsakovg apie objekte dirban¢ius subrangovus;

9.4.15. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanCiy, dirbanCiy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medzZiagy;

9.4.16 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickama
rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj;

9.4.17. savo sgskaita iStaisyti darbus, kurie del Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygu bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty
darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne
veliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobudZio jie neturi biiti pasalinti
ankscCiau;

9.4.18. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkanius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

9.4.19. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei
iSvezus jas iS teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
iSvezima j tam specialiai skirtas vietas;

9.4.20. esant bitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokéti jy iSleidimo iSlaidas;

9.4.21. esant butinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis
organizacijomis veikianciy inZineriniy tinkly perjungima;

9.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos iSardyti;

9.4.23. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
paSaliniai asmenys;

9.4.24. atlikus darbus, sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo sgskaita;

9.4.25. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryty zala;

9.4.27. pripaZjstant statinj tinkamu naudoti, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatytg i§pildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus dokumentus;

9.4.28. savo sagskaita sumoketi uz suvartoty elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;
9.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi atliktus Darbus be
pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota diena nuo
veluojamos sumokeéti sumos.

10.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai (be teismo), praneSe¢s pries 10 (deimt) dieny, nutraukti
Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui
sumokama suma, nurodytg $iame uZtikrinime.

10.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos pricZasties,
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negrgZinamas ir UZzsakovui pareikalavus, Uzsakovui
sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.



10.4. Jei Rangovas neatlieka visy darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrgZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame
uZtikrinime. Jei $iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
jis UZsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo
Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés priezidros vykdytojo rastiskus
reikalavimus d¢l atlikty darby kokybes ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant pagristiems
Rangovo argumentams per technologiskai biiting laikg, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui
negragZinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime ir
jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, Rangovas
papildomai moka UZsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje
nurodytos Sutarties objekto kainos iki bus i$taisyti defektai.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laikg, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus darby atlikimo termina,
baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo
per 5 darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija, kurios suma ne maZesné
kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy radtisku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas
per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta.

10.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant
darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty $alinimu.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy butina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1 punkte nurodyto
objekto darbo, ar bitina/tikslinga mazinti darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny darby
lokaling sgmata, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punktg koreguojama Sutarties kaina.

11.2. Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry
Sutarties 2.1 punkte nurodyto objekto darby (ar ju dalj) bitina keisti kitais, [kainoty veikly sarase
nurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samatg bei sililymg dél keistiny
darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sifilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei
reikalinga), pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3. Jei del nuo Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasiiilyme nurodyty
medZiagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medZiagos/jranga ar pan.),
ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, butina keisti Sutartyje
numatytas medZiagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaling samatg bei sitlymg dél keistiny
medziagy/jrangos, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius
derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybeés, sglygojancios biitinybe atlikti auk$¢iau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.
11.5. Visi auk§¢iau minéti Pakeitimai turi biti UZsakovo patvirtinti ratu.

11.6. UZsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSujy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei del
aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j Sutartj,
taciau be kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutardiy
kaina negali vir§yti 30 procenty pradinés Sutarties kainos.

11.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas vykdomas Viesujy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

oy



12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas Techninéje specifikacijoje ir Sutartyje numatytas
salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi
teise reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybikas medZiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo i$laidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi teisg, ispejes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be teismo)
nutraukti Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio
isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

13.2. Uzsakovas turi teisg vienasalidkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo
nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui i8keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei ménesi veluoja uzbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti darbus;

13.2.3. po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy ar
kity Sutarties salygy arba po rastisko UZsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidzia;

13.2.4. UzZsakovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus darbus, pasirafant perdavimo-priémimo akta. UZsakovas privalo apmoketi tik uz
tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos isskaitiaves
netesybas ir nuostolius);

13.2.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta)
13daves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus per
nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis padiomis salygomis, kaip ir
ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
Uzsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmoketi daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos
fakturos i¥raSymo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus darbus, isskyrus Sutartyje
numatytus atvejus, kuomet terminas gali buti atidétas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliSkai nutraukus Sutartji Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta. Uzsakovas
privalo apmoketi tik uZ tinkamai atliktus darbus, i§ mokétiny sumy idskaigiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Salys neturi teisés vienagaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.6. Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusms Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei
ju poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisyklése
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tr1s) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,



praneSdama apie aplinkybiy pobiid], galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas ra$tu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tick, kiek jmanoma, ir iegko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugahmos jégos aphnkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies
bty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émesi visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i$laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad i Sutartis bity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugeb¢jimas jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie jg néra laiku pranesta nuo pranemmo momento. Laiku neprane$usi apie nenugalimos jégos
aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy,
kuriy prieSingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris
del minetyjy aphnkybwz gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti
Sutartj jspédama apie tai kitg Salj prie§ 30 (trisdesimt) kalendormlq dieny. Jei pasibaigus Siam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dlenq laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijgs, turi biiti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai, nesutarimai ar
reikalavimai negali buti i¥spresti deryby keliu per dvideimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas del vykdomy darby gali pateikti techninés prieziaros vadovai rastu — jraais statybos
darby Zzurnale ir UZsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasira$o abi Sutarties Salys ir kai Rangovas pateikia Uzsakovui
reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos,
bei kity sutartiniy jsipareigojimq ivykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ig Sutarti
ivykdo savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji
nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant
atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybes
sprendimu.

16.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebuty paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai.
Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, del kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi
radytiniai susitarimai prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties
salygy keitimu,

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir
metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai 8i informacija yra viesa arba $i
informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutart] suZinota
informacija apie kitg Salj ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje
iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau
yra vieSai Zinoma,



16.6. Bet kokius mokescius, kuriais gali bliti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
UZzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasira§ymu,
ir vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Rangovo apskaita privalo buti vedama taip, kad buity galima jvertinti pateikty apmokéjimui
pagal Sutartj saskaity teisingumg. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai
turi bliti saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

16.9. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojaniomis, kitos Sutarties salygos lieka
ir toliau galioti.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra siun¢iami
faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunéiant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
prane§imas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kickviena Salis
nedelsdama, taCiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/prane§imai yra laikomi gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galig turingiais egzemplioriais — po viena kiekvienai
i$ Saliy.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.1.1. Ikainotas veikly sara$as;

18.1.2. Technine specifikacija (jskaitant perkanciosios organizacijos patikslinimus / paaiskinimus);
18.1.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

18.1.5. Atlikty darby akty forma.

19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas
Juridinio asmens kodas 290608520 Juridinio asmens kodas 302531522
a.s. LT244010042200080036 a.s. LT107300010123318498
Banko kodas40100 Banko kodas 73000
Adresas Jaunimo g. 8, Veisiejai Adresas EZero g. 43 a Lazdijai LT
Tel. 8318 56540 Tel. (869843702
Fax. 8318 56540 Faks. (8 315)5211
El pastas .: veisieju.gimnazija@lazdijai.lt ElL p. geividus@gmail.com
Direktoré Direktorius

Ariinas Dambratuskas_

(paraSas ir antspaudas)
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1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

LAZDIJU R. VEISIEJY SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS PASTATO DALIES PATALPU
REMONTO DARBU VYKDYMAS

1. Bendra informacija

Adresas: Jaunimo g. 8, Veisiejai, Lazdijy 1. sav.
Unikalus Nr.: 5995-9001-6020

Paskirtis: Pastatas-mokykla, ypatingas statinys
Tvarkomos patalpos: 1-29, 1-30, 1-31 ir 1-32
Patalpy plotas: 134,92 m?

2. Tvarkomy patalpy planas
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3. Tvarkymo idéja, sprendiniai

[rengiant laboratorija patalpos skiriamos | tris atskirtas, turindias tarpusavio jungtis, erdves: teorijos
klasg, praktikos laboratorijg ir erdve su laboratorine jranga. Pirmoje erdvéje vykdomos teorings
pamokos, antrojoje praktiniai uZsiémimai, tretiojoje sudaroma galimybé vykdyti ypatingus
bandymus su i8skirtine jranga. Formuojami vizualiniai rysiai tarp laboratorijos ir kity bendry erdviy
sickiant demonstruoti laboratorijose vykdomg veikla, sudominti mokinius. Pritaikomos idéjos
www.projektas-aikstele.It (Vilniaus Baltupiy progimnazija, M-C/01, 33 psl.)

4, Tvarkymo idéjos vizualizacija

4.1. Patalpy i§déstymas, zonavimas
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3. Atliekamy darby detalizacija:

5.1. Ardymo darbai: vidiniy pertvary ardymas erdvés formavimui, esamy grindy, luby, ap§vietimo
sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos sistemos ardymas, ventiliacijos ardymo darbai, kt. darbai, jel
biitina.

5.2. Jrengimo darbai:

5.2.1. Esamy dury keitimas naujomis (3 durys);

5.2.2. Naujo vandentiekio ir kanalizacijos vedimas pagal planuojama baldy 18déstyma (4.3. bréZinys),
kei¢iamas ap8vietimo i§déstymas keidiant elektros instaliacija, jrengiamos naujos rozetés, kei¢iami
esami jungikliai. Jrengiami vandentiekio ir nuoteky vamzdynai, elektros jungikliai (su galimybe
reguliuoti ap§viestumo lygj).

5.2.3. Ventiliacijos jrengimas pagal planuojama baldy iSdéstyma (4.1, brézinys);

5.2.4. Jrengiama nauja grindy danga: patalpose 1-32, 1-30, 1-31 PVC danga pagal suderinta spalvine
gamg jskaitant grindjuos¢iy jrengima, danga atspari cheminiam poveikiui, 1-29 patalpoje —
keramines plytelés, neslidZios, atsparios drégmei, trin¢iai, cheminéms medZiagoms;



5.2.5. ParuoSiamos ir dazomos sienos (dazai turi biti atsparis dregmei, vandeniui, valymo
priemonéms, savybiy turi nekeisti bent 5 metus), dalis sieny apklijuojama keraminémis plytelémis
(1-30 patalpoje vir$ baldo Nr. 1), patalpoje 1-29 vir§ baldo Nr. 5 (klijuojama visa siena).

5.2.6. Irengiamos akustinés pakabinamos lubos su metalo konstrukcija ir plokstémis;

5.2.7. Visose patalpose jrengiami nauji LED tipo $viestuvai;

5.2.8. Tarp 1-32 ir 1-30/1-31 patalpy jrengiama skaidri stumdoma pertvara (naudojamas griidintas
stiklas ar kita atspari diziams medziaga).

5.2.9. Remontuojamose patalpose kei¢iami radiatoriai pagal higienos normas.



