

SUTARTIS

2018 m. liepos 10 d. Nr. VP9-10

Šilalės meno mokykla (toliau – Mokykla), kodas 190327586, atstovaujama Šilalės meno mokyklos direktoriaus Arūno Goštauto, veikiančio pagal Šilalės meno mokyklos nuostatus, toliau Sutartyje vadinama *perkančiąja organizacija*,

ir

UAB „Genra“, juridinio asmens kodas 302929743, atstovaujama direktoriaus Rolando Šveikausko, veikiančio pagal UAB „Genra“ įstatus, toliau sutartyje vadinama *rangovu*, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

- Sutarties objektas:* šalys susitaria dėl Šilalės meno mokyklos pastato – garažo kapitalinio remonto darbų atlikimo pagal šią Sutartį (toliau – darbų sutartis).
- Sutarties dalykas:* Šilalės meno mokyklos pastato – garažo kapitalinio remonto darbų atlikimas (toliau – darbai).

II. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

- Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir per 10 kalendorinių dienų pateikus Pirkimo sutarties ivykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško prievolių ivykdymo.
- Rangos darbai turi būti pradėti įsigaliojus Sutarčiai ir atlikti per 8 mėnesius. Sutarties pratęsti nenumatoma.

III. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR MOKĘJIMO SĄLYGOS

- Sutarties darbų kaina yra 148236,41 (vienas šimtas keturiaskesimt aštuoni tūkstančiai du šimtai trisdešimt šeši eurai 41 ct) eurų, iš kurių PVM sudaro 25726,98 (dvidešimt penki tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt šeši eurai 98 ct) eurų. Taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties darbų kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytą atvejį:

pasikeitus PVM mokesčiui, sutarties darbų kaina šalių sutarimu gali būti perskaičiuojama koreguojant kainą atitinkamai PVM mokesčio pasikeitimo dydžiu:

padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui sutarties darbų kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota kaina (su PVM)

S_S - Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Pateiktų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

Kainos ir PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu raštišku susitarimu tarp perkančiosios organizacijos ir darbų Rangovo.

6. Su darbų teikėju už tinkamai ir laiku atliktus darbus atskaitoma pagal gautas sąskaitas faktūras, pateiktas per „E. sąskaita“ sistemą per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros ir tinkamų dokumentų mokėjimui pateikimo dienos. Sąskaitos gali būti pateikiamos tik po to, kai tinkamai atlikti darbai perduoti ir perkančioji organizacija juos priima.

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7. Perkančioji organizacija įsipareigoja:

7.1. Nedelsiant patikrinti suteiktų darbų kokybę ir priimti Rangovo tinkamai atliktus darbus ir jų rezultatus šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

7.2. Sumokėti Rangovui už kokybiškai suteiktus ir perduotus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

7.3. Nedelsdama suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami perkančiajai organizacijai.

8. Perkančioji organizacija turi teisę:

8.1. Nuolat tikrinti Rangovo teikiamą darbų kokybę;

8.2. Prašyti Rangovo ištaisyti darbų teikimo trūkumus ir klaidas;

8.3. Prašyti pakeisti Rangovo paskirtą už konkretios darbai ar darbų teikimą atsakingą asmenį (vadovą, rengėją, specialistą ir pan.) kitu, jei paskirtas asmuo netinkamai vykdo jam paskirtas užduotis.

8.4. Perkančioji organizacija, Rangovo prašymu, nurodytu laiku neapmokėjus moka 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9. Rangovas įsipareigoja:

9.1. Laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, savo pateikto pasiūlymo, Techninės specifikacijos reikalavimų, atlikti pagal šią Sutartį perkamus darbus;

9.2. Perduoti darbų teikimo rezultatus Pirkimo sutartyje ir Techninėje užduotyje nustatyta tvarka;

9.3. Nedelsiant ištaisyti perkančiosios organizacijos nurodytus suteiktų darbų trūkumus ir klaidas;

9.4. Tinkamai vykdyti kitus šioje Sutartyje nurodytus įsipareigojimus;

9.5. Vykdyste teisėtus perkančiosios organizacijos nurodymus, susijusius su sutarties vykdymu. Jei Rangovas mano, kad perkančiosios organizacijos nurodymai viršija Sutarties sąlygas, jis apie tai praneša perkančiajai organizacijai per 5 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

10. Rangovas turi teisę:

10.1. Prašyti perkančiosios organizacijos pateikti darbų teikimui ir darbų atlikimui ir šios Pirkimo sutarties vykdymui reikiamą informaciją, dokumentus ir medžiagą;

10.2. Gauti Pirkimo sutartyje nurodytą atlyginimą už tinkamai atliktus ir perduotus darbus.

11. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius ir/ar reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievoilių nevykdymu arba netinkamu vykdymu.

12. Kai Rangovas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, perkančiajai organizacijai pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su Darbų teikimu ir darbų atlikimu.

13. Rangovas Sutartyje nurodytu laiku nesuteikės Darbų ir perkančiajai organizacijai pareikalavus, moka perkančiajai organizacijai 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesuteiktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

14. Jei kuri nors Sutarties šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. Vienai Sutarties šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji šalis turi teisę:

- 14.1. reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
- 14.2. reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius;
- 14.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius (netesybas);
- 14.4. nustatyta tvarka nutraukti Pirkimo sutartį.

V. SUTARTIES ĮVYKDYSMO UŽTIKRINIMAS

15. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpi Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma 10 (dešimt) procentų nuo visos pasiūlymo sumos (su PVM) dydžio. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti darbų atlikimo metu. Sutarties pratęsimo atveju turi būti pateiktas naujas sutarties įvykdymo užtikrinimas darbų atlikimo terminui.

16. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad perkančiajai organizacijai bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

17. Jei Pirkimo sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavės juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, perkančioji organizacija raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, perkančioji organizacija turi teisę nutraukti Sutartį.

18. Sutarties įvykdymo užtikrinimas gražinamas įvykdžius visas paslaugas ir darbus ir Rangovui paprašius per 10 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

VI. PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

19. Atliktus darbus ir jų rezultatus Rangovas perkančiajai organizacijai perduoda, o perkančioji organizacija priima pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktą (toliau – Aktas).

20. Perkančioji organizacija nedelsiant įvertina jų kokybę ir pasirašo Aktą. Jeigu perkančioji organizacija nepasirašo Akto, ji Rangovui per 10 dienų pateikia motyvuotą raštą, nurodydama darbų trūkumus ir klaidas, kuriuos Rangovas turi nedelsiant ištaisyti. Akte nurodytus trūkumus Rangovas pašalinia savo sąskaita per abiejų šalių susitarimu nurodytą terminą. Jei per 10 dienų Aktas nepasirašomas ir nepateikiamas motyvuotas raštą laikoma, kad perduoti Darbai atliliki tinkamai ir perkančioji organizacija pretenzijų neturi.

VII. ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL SUTARTĮ PERLEIDIMAS IR SUBTIEKĘJŲ PASITELKIMAS

21. Rangovas Pirkimo sutarties vykdymui turi teisę be jokio papildomo derinimo pasitelkti pasiūlyme nurodytus subtiekėjus. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajégūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subtiekėją. Apie tai jis turi informuoti perkančią organizaciją nurodydamas subtiekėjas keitimo priežastis. Gavusi tokį pranešimą, perkančioji organizacija kartu su Teikėju įformina protokolu

susitarimą dėl subiekėjų pakeitimu, protokolą pasirašo abi sutarties šalys. Šie dokumentai yra neatskiriamas Sutarties dalis. Ši Sutarties sąlyga taikoma tik tuomet, jei pasiūlyme Rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti subiekėjus.

Jei pirkimo dokumentuose subiekėjams buvo keliami tam tikri kvalifikacijos reikalavimai, pirkimo sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui keisti pasitelktą subiekėją kitu, naujas subiekėjas turi atitinkti tuos kvalifikacinius reikalavimus, kurie buvo nustatyti subiekėjams pirkimo dokumentuose.

VIII. INTELEKTINĖS IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

22. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, išskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra perkančiosios organizacijos nuosavybė.

23. Jei Pirkimo sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostolių atlyginimą perkančiajai organizacijai dėl bet kokių reikalavimų, kylandžių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekės ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai tokis pažeidimas atsiranda dėl perkančiosios organizacijos kaltės.

IX. SUSIRAŠINĖJIMAS

24. Sutarties šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai šaliai arba išsiųsti registruotu paštu bei elektroniniu paštu šioje Sutartyje nurodytais adresais.

25. Jei pasikeičia šalies adresas ir/ar kiti duomenys, šalis turi informuoti kitą šalį ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas. Jei šalis nurodytu terminu to nepadaro, ji neturi teisės reikšti pretenzijų dėl kitos šalies veiksmų, jei jie atliliki paskutiniai žinomais jai duomenimis, arba jei tokia šalis negavo pranešimo, išsiųsto paskutiniai žinomais adresais.

26. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, kuris skaičiuojamas nuo raštiško pranešimo įteikimo dienos, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

27. Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali nutraukti Pirkimo sutartį šiais atvejais:

27.1. Kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir nepradeda jų vykdyti po raštiško pranešimo ir/ar tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

27.2. Kai Pirkimo sutartis nutraukama dėl Rangovo kaltės;

27.3. Kai Rangovas bankrutoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija ir Rangovas nebegali toliau tinkamai vykdyti prisiimtų įsipareigojimų.

28. Rangovas, prieš 14 kalendorinių dienų įspėjės perkančią organizaciją, gali nutraukti Sutartį, jei:

28.1. Perkančioji organizacija netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir nepradeda jų vykdyti po Rangovo raštiško pranešimo.

XI. NENUGALIMA JĒGA (FORCE MAJEURE)

29. Nė viena Sutarties šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po konkurso nugalėtojo paskelbimo ar po Sutarties įsigaliojimo dienos.

30. Nenugalimos jėgos aplinkybių savoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklose“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

31. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tiketiną poveikį. Jei perkančioji organizacija raštu nenurodo kitaip, darbų Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti. Darbų Rangovas nenaudoja alternatyvių būdų, dėl kurių gali atsirasti papildomų išlaidų, jei perkančioji organizacija nenurodo jam to daryti. Jei, vykdymas perkančiosios organizacijos nurodymus arba naudodamas alternatyvius būdus pagal perkančiosios organizacijos nurodymą, darbų Rangovas patiria papildomų išlaidų, perkančioji organizacija jas turi atlyginti.

32. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino prateismo, kuris dėl minėtujų aplinkybių gali būti darbų Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Pasibaigus šiam laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

XII. KITOS NUOSTATOS

33. Sutartis sudaroma lietuvių kalba, dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

34. Pasirašydamos šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė anksčiau nurodyta data.

35. Sutarties antraštės ir straipsnių pavadinimai negali būti naudojami sutarčiai aiškinti. Priklausomai nuo konteksto, žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkšciai, o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją ir atvirkšciai.

36. Visi Sutartyje nereglementuoti klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.

37. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimui nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.

38. Sutarties pakeitimai atliekami tik raštu. Sutarties pakeitimai gali būti atliliki Sutarties šalių atstovų pasirašomu protokolu ar kitais būdais, užtikrinančiais aiškiai išreikštą Sutarties šalių valią pakeisti atitinkamas Pirkimo sutarties sąlygas. Dokumentas, kuriuo įforminami Sutarties pakeitimai, tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

39. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta, šalis turi teisę, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo – ginčo sprendimo Lietuvos Respublikos teisme. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, taikytina teisė – Lietuvos Respublikos teisė.

40. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje, neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus, kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatom.

41. Už sutarties vykdymą atsakingas Šilalės meno mokyklos direktorius Arūnas Goštautas.

42. Už pirkimo sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas Šilalės meno mokyklos direktorius Arūnas Goštautas.

43. Sutarties šalys patvirtina, kad Sutarti perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė.

XIII. SUTARTIES PRIEDAI

44. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalis, kurie čia yra išvardinti pagal svarbą:

44.1. ši Sutartis;

44.2. techninė specifikacija.

44.3. Rangovo pasiūlymas (priedas Nr.1 Pasiūlymo forma).

45. Sutarti sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamas 44 punkte nurodyta eilės tvarka.

Perkančioji organizacija

Šilalės meno mokykla

Kodas 190327586

Registro tvarkytojas – VI Registrų centras

Adresas: Nepriklausomybės g. 6, 75133

Šilalė

A. s. Nr. LT564010044500050049

Bankas: Luminor bankas

tel. (8 449) 74 399

elektroninis paštas: silmenmo@gmail.com

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, Pavardė: Arūnas Goštautas

Pareigos: Direktorius

Parašas:

Data:



Rangovas

Pavadinimas UAB „Genra“

Kodas 302929743

PVM mokėtojo kodas LT100009329015

Registro tvarkytojas – VI Registrų centras

Adresas: Žardininkų g. 23, Klaipėda

A. s. Nr. LT98401005103376463

Bankas: Luminor bankas

tel. +370 635 46451

El. p.


Atstovaujantis asmuo:

Vardas, Pavardė: *Arūnas Goštautas*

Pareigos: *Direktorius*

Parašas: *M. Goštautas*

Data: 2018-07-10



Kompleksas: 96 ŠILALĖS MENO MOKYKLA
 Objektas: 96-1 SKULPTŪROS STUDIJA
 Žiniaraštis: 96-1-5 APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA


2 000,11 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N50-309	24 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1	61,17	61,17
2	3855-23	24 zonų centralė	vnt	1	134,96	134,96
3	N50-311	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	1	19,80	19,80
4	3855-76	Valdymo klaviatūra su LED ekrantu	vnt	1	157,30	157,30
5	N50-272	Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	vnt	2	14,46	28,92
6	3855-93	Stiklo dūžio detektoriai GLASS TREK	vnt	2	20,63	41,26
7	N50-281	Spindulinės sistemos visų tipų davikliai tvirtinami nišoje, esant paslėptai instaliacijai	vnt	4	15,09	60,36
8	3855-89	Judesio jutiklis PIR	vnt	4	15,75	63,00
9	N50-321	Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medusraigčiais	vnt.	11	17,83	196,13
10	261084	Magnetiniai kontaktai IP 67	vnt.	11	2,84	31,24
11	N50-327	Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	1	24,02	24,02
12	3855-107	Išorinė sirena BL-200 su akumulatoriumi	vnt	1	39,52	39,52
13	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	1	17,62	17,62
14	3855-108	Sirena LD-FS100 110 dB/1m	vnt	1	8,87	8,87
15	N51-62	Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, tezų) montavimas, kai bloko masė iki 5 kg	vnt	1	16,18	16,18
16	321180	GSM/GPRS modulis	vnt	1	170,10	170,10
17	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2	6,40	12,80
18	3855-85	Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	1	16,98	16,98
19	342148	PS-20 maitinimo blokai, pakrovikliai 12V/2A (ACC 7,0 Ah)	vnt	1	31,50	31,50
20	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	2,8	116,58	326,42
21	261106	Kabelis 8x0,22	m	70	0,55	38,50

UAB "Genra"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
22	260384	Kabelis 6x0,22	m	80	0,39	31,20
23	260447	Kabelis 4x0,22	m	120	0,32	38,40
24	260447	Kabelis 3x1,5	m	10	0,72	7,20
25	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės stačiamkampės iki 200x150 mm	100vnt	0,01	556,17	5,56
26	2800-14	Metalinė dėžutė	vnt	1	31,50	31,50
27	D2-78	Technologinių parametru pokyčių signalizacijos sistemos derinimas	vnt	1	42,47	42,47
Iš viso #1						1 652,98 €
PVM						347,13 €
Iš viso #2						2 000,11 €

Sudarė:




Kompleksas: 96 ŠILALĖS MENO MOKYKLA

Objektas: 96-1 SKULPTŪROS STUDIJA

Žiniaraštis: 96-1-4 ELEKTROTECHNIKA



5 089,95 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,013	4392,14	57,10
2	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0,013	1754,16	22,80
3	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m ³	0,0416	150,82	6,27
4	N34-89	Polietylenninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas	100 m	0,13	651,81	84,74
5	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšejoje virš pakloto kabelio	km	0,013	261,98	3,41
6	R3-42	Nišų iškalimas rankiniu būdu mūrinėse sienose, kai nišos daromos 1 plytos storio	m ²	1	35,45	35,45
7	N21P-0209-4	Modulinii paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštąs nišas, kai skydelyje modulių 48 vnt.	vnt.	1	204,23	204,23
8	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatu montavimas, kai prijungiamas iki 6 laidų	vnt.	18	17,89	322,02
9	N21-388p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	18	17,68	318,24
10	N21-211	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100 vnt.	0,24	672,96	161,51
11	N21-211p	Pagrindinės medžiagos	100 vnt.	0,24	3825,18	918,04
12	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instalacija paslėptoji	100 vnt.	0,12	217,53	26,10
13	N21-198p	Pagrindinės medžiagos	100 vnt.	0,12	343,04	41,16
14	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu įejimas, išėjimas ir pan. montavimas	100 vnt.	0,02	836,71	16,73
15	N21-226p	Pagrindinės medžiagos	100 vnt.	0,02	4125,92	82,52
16	N21-205	Rozečių montavimas, kai instalacija paslėptoji	100 vnt.	0,13	217,53	28,28
17	N21-205p	Pagrindinės medžiagos	100 vnt.	0,13	301,78	39,23
18	N21-142	Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	100 m	3,53	129,65	457,66
19	N21-142p	Pagrindinės medžiagos	100 m	3,53	54,77	193,34
20	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg	100 m	3,99	111,42	444,57
21	N21-23p	Pagrindinės medžiagos	100 m	3,99	110,62	441,37

UAB "Genra"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
22	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	15	11,38	170,70
23	D1-380	Grandinės patikrinimas tarp įžemikliu ir įžemintu elementų (100 prijungimo tašku)	100 vnt.	0,64	204,85	131,10
Iš viso #1						4 206,57 €
PVM						883,38 €
Iš viso #2						5 089,95 €

Sudarė:

Kompleksas: **96 ŠILALĖS MENO MOKYKLA**
 Objektas: **96-1 SKULPTŪROS STUDIJA**
 Žiniaraštis: **96-1-6 GAISRINĖ SIGNALIZACIJA**



2 990,68 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N50-301	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1	1009,71	1009,71
2	N51-62	Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, tezų) montavimas, kai bloko masė iki 5 kg	vnt	4	90,74	362,96
3	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2	5,28	10,56
4	3855-85	Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	2	11,32	22,64
5	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medusraigčiais	vnt.	5	14,95	74,75
6	261090	Optiniai dūmų jutikliai su baze	kompl.	5	26,48	132,40
7	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medusraigčiais	vnt.	2	15,78	31,56
8	342341	Rankiniai signalizatoriai su baze	vnt	2	36,75	73,50
9	N50-327	Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	1	19,87	19,87
10	3855-106	Lauko sirena	vnt	1	28,64	28,64
11	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	1	14,64	14,64
12	gaisro	Vidinė sirena	vnt	1	69,23	69,23
13	N50-368	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, tvirtinant visu ilgiu	100m	1,1	116,58	128,24
14	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro sienai, tvirtinant apkabėlėmis	100m	0,1	122,41	12,24
15	3600-41	YnKSY 1x2x0.8 kabeliai konvencinėms sistemoms	m	110	0,37	40,70
16	3498-80	Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija 3x1,5mm ²	m	10	0,22	2,20
17	3855-112	Apkabos kabeliams	100vnt	4	1,48	5,92
18	N21-141	Iki 25mm skersmens vinioplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	1,2	130,10	156,12
19	1035-39	Elektros instalacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 16	m	120	0,29	34,80
20	R23-27	Skylių gręžimas elektriniu gražtu, esant 2,5 plytų sienos storui	vnt	1	5,02	5,02

UAB "Genra"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
21	D2-78	Technologinių parametru pokyčių signalizacijos sistemos derinimas	vnt	1	235,94	235,94
Iš viso #1					2 471,64 €	
PVM					519,04 €	
Iš viso #2					2 990,68 €	

Sudarė:

UAB "Genra"

Lokalinės sąmata Nr. 96-1-2

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: 96 ŠILALĖS MENO MOKYKLA

Objektas: 96-1 SKULPTŪROS STUDIJA

Žiniaraštis: 96-1-2 GERBŪVIS

7 005,17 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius ASFALTO DANGA

1	N27P-8-1-1	Paruošiamoji arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio įrengimas. Smėlio	100 m3	0,12	2235,34	268,24
2	N27P-11-2-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo įrengimas. Dvisluoksnis, 20 cm storio	100 m2	0,3	1242,32	372,70
3	N27P-13-1-1	A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas. 6 cm storio sluoksnis. Klotuvas iki 200t/h	100 m2	0,3	1350,71	405,21
4	N27P-13-1-4 (K4=8)	Sluoksnio storio pokyčio 0,5 cm pridėti ar atimti	100 m2	0,3	828,61	248,58
5	N27P-18-2-1	0/16S-A ar 0/16-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas. 4 cm storio sluoksnis. Klotuvas iki 200t/h	100 m2	0,3	928,89	278,67
6	N27P-19-1-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas. 4 cm storio sluoksnis. Klotuvas iki 200t/h	100 m2	0,3	935,31	280,59
Iš viso už skyrių ASFALTO DANGA						1853,99

Skyrius TRINKELĖS

7	N27P-8-1-1	Paruošiamoji arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio įrengimas. Smėlio	100 m3	0,24	2235,34	536,48
8	N27P-11-2-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo įrengimas. Dvisluoksnis, 20 cm storio	100 m2	0,6	1242,32	745,39
9	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100 m2	0,6	114,62	68,77
10	N11-9001	Plévelės paklojimas sausai.	100 m2	0,16	95,16	15,23
11	N11P-1503-1	Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojuant. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu	100 m2	0,2	1751,88	350,38
12	N11P-1508-2	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,03	1323,21	39,70
13	N27P-28-2-1	Smėlio-cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas. 3 cm storio sluoksnis	100 m2	0,6	354,99	212,99
14	N27P-22-2-2	Betono trinkelių grindinio įrengimas, užpilant siūles cemento skiediniu	100 m2	0,6	2230,30	1338,18
15	N27P-24-1-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai 80x200 mm	100 m	0,56	1121,94	628,29
Iš viso #1						5 789,40 €
PVM					21%	1 215,77 €
Iš viso #2						7 005,17 €

Sudarė:

Lapas 1 iš 1

Kompleksas: 96 ŠILALĖS MENO MOKYKLA
 Objektas: 96-1 SKULPTŪROS STUDIJA
 Žiniaraštis: 96-1-1 KONSTRUKCINĖ DALIS

100 355,21 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius ARDYMO DARBAI

1	N46-156	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	100 m ²	2,4	179,52	430,85
2	DDDD	UTILIZAVIMO MOKESTIS	t	2,4	334,18	802,03
3	N46-157	Gegnių išardymas	m ³	5,1	145,34	741,23
4	N46-134	Mūrinų sienų išardymas be plytų atrinkimo	m ³	67,65	30,62	2071,44
5	N46-131	Betoninių pamatų išardymas	m ³	16,8	87,69	1473,19
6	N10-171	Vartų su plieninėmis staknomis įstatymas į angas.	m ²	36	5,24	188,64
7	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojuant tinką	100 m ²	0,06	500,50	30,03
8	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m ³	21	82,82	1739,22
9	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	35	30,78	1077,30
10	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	103	15,13	1558,39
Iš viso už skyrių ARDYMO DARBAI						10112,32

Skyrius PAMATŲ IRENGIMAS

11	F1-4-1	Smėlio pagrindai po pamatais	m ³	16,7	33,80	564,46
12	N6P-0103-5	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas (skaldos / kranu)	m ³	33,8	54,07	1827,57
13	N11P-0201-1	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles	m ²	154	1,46	224,84
14	N26P-1101-2	Grindų ant grunto šiltinimas, 100 mm storio izoliacijos sluoksnis, kai putų polistireno plokštės	100 m ²	1,41	762,88	1075,66
15	N6P-0308-3	Monolitinių gelžbetoninių pamatų armavimas atskirais strypais (kitų pamatų, rišant į karkasus)	t	2,38	1089,31	2592,56
16	N6P-0802-4	Klojinių įvairiomis monolitinėms konstrukcijoms įrengimas (mažų apimčių sudėtingos konstrukcijos, kai išskleistas klojinio plotas iki 2 m ²)	100 m ²	0,22	2783,87	612,45
17	N6-222-6	Betoninių pamatų betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m ³	24,15	106,44	2570,53
18	N6P-0604-1	Kiti papildomi darbai, betonuojant perdangas. Perdangos paviršiaus šlifavimas	100 m ²	1,41	101,47	143,07

UAB "Genra"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
19	N15-104-11	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinklelių smeigėmis ir apdailinant 2,0 mm storio struktūriiniu tinku	100 m2	0,17	2081,99	353,94
20	N15-243-3	Sienų, apdailintų struktūriiniu tinku, dažymas fasadiniiais dažais du kartus	100 m2	0,17	384,03	65,29
Iš viso už skyrių PAMATŲ ĮRENGIMAS						10030,37

Skyrius SIENŲ ĮRENGIMAS

21	F8-1-22	Silikatinių blokų (340x120x198mm) 120 mm storio mūras (pertvaros), naudojant klijus	m3	3,6	155,20	558,72
22	F8-1-24	Silikatinių blokų (340x180x198mm) 180 mm storio mūras (pertvaros), naudojant klijus	m3	34,6	152,80	5286,88
23	N46-3	Mūriniai sienų sustiprinimas monolitiniais gelžbetonio apvalkalais	m3	2,6	655,48	1704,25
24	F7-2-14	Surenkamos gelžbetonio sąramos	m3	1,29	987,25	1273,55
25	N60-22	Sienų šiltinimas 30 cm storio putų polistir.pl. klijuojant ir tvirtinant smeigėmis (be angokraščių aptaisymo)	100 m2	1,71	3145,47	5378,75
26	N15-104-11	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinklelių smeigėmis ir apdailinant 2,0 mm storio struktūriiniu tinku	100 m2	2,04	2389,85	4875,29
27	N15-243-3	Sienų, apdailintų struktūriiniu tinku, dažymas fasadiniiais dažais du kartus	100 m2	1,72	384,03	660,53
28	N60-16	Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniaisiais profiliais	m	185	3,51	649,35
29	R3-49	Inventoriinių pastolių įrengimas ir išardymas	100 m2	2	416,21	832,42
30	N15-76-3	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (mechanizuotai)	100 m2	2,7	814,59	2199,39
31	N15P-0102-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	1,75	566,84	991,97
32	N15P-0102-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	1,75	563,46	986,06
33	N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	1,75	314,92	551,11
34	N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	1,75	312,58	547,02
35	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienpalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	32	28,26	904,32
36	N15-237	Fasadų dažymas silikatiniais dažais nuo pastolių	100 m2	0,95	550,17	522,66
Iš viso už skyrių SIENŲ ĮRENGIMAS						27922,27


Skyrius STOGO ĮRENGIMAS

37	R62P-5201-1	Šlaitinių stogų mūrločių įrengimas, gaminant detales objekte (mūrločių skerspjūvis 100x100 mm)	100 m	0,41	791,25	324,41
----	-------------	--	-------	------	--------	--------

UAB "Genra"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
38	N10-61-1	Mediniu santvarų montavimas kranu, kai tarpatramis iki 15 m	vnt.	13	271,41	3528,33
39	F10-2-1	Medinių konstrukcijų (karkaso, gegnių, sijų ir pan.) įrengimas	m3	0,19	782,61	148,70
40	N9P-0406-2	Plėvelinės izoliacijos įrengimas (difuzinė plėvelė)	100 m2	2,13	186,11	396,41
41	N10P-0602-1	Medinių tašelių tvirtinimas prie denginių medinių konstrukcijų tvirtinant iš viršaus, kai tašeliai 25x50 mm	100 m	1,3	121,46	157,90
42	N12-25	Paprastų stogų skardos danga, įrengiant grebėstus	100 m2	2,13	2276,75	4849,48
43	N12P-0706-3	Šlaitinių stogų vėjalenčių įrengimas, kai vėjalentės skardos lenktų profilių	100 m	0,2	1327,46	265,49
44	N12P-0704-2	Šlaitinių stogų karnizų apkalimas, dailylentėmis	100 m2	0,36	1908,08	686,91
45	N15-164-3	Medinių lubų paviršių padengimas "Pinoteks" du kartus (100 m2 nudažyto paviršiaus)	100 m2	0,36	525,10	189,04
46	N12-144-1	Lietvamzdžių surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant pastolių	m	0,16	17,30	2,77
47	N12-144-4	Pakabinamų latakų surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant pastolių	m	43,2	16,51	713,23
48	N26-199	Perdengimų apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštėmis, dedant 3 sluoksnius iš apačios	m3	49,5	130,02	6435,99
49	N15-332	Inventorių vamzdynų iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams	100 m2	1,2	911,66	1093,99
50	N10P-0703-3	Medinių tašelių tvirtinimas prie perdangų medinių konstrukcijų, tvirtinant iš viršaus, kai tašeliai 100x50 mm	100 m	4,48	219,34	982,64
51	N10P-0703-2	Medinių tašelių tvirtinimas prie perdangų medinių konstrukcijų, tvirtinant iš viršaus, kai tašeliai 50x50 mm	100 m	2,24	160,32	359,12
52	N10P-0603-1	Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas. Izoliacinė plėvelė, klojant iš apačios	100 m2	1,1	183,71	202,08
53	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100 m2	1,1	2769,29	3046,22
54	N15P-0106-1	Lubų paviršių glaistymas gipsiniai glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	1,1	460,81	506,89
55	N15P-0106-2	Lubų paviršių glaistymas gipsiniai glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	1,1	294,45	323,90
56	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	1,1	844,32	928,75
Iš viso už skyrių STOGO ĮRENGIMAS						25142,25

Skyrius GRINDŲ APDAILA



UAB "Genra"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
57	N11P-0501-2	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio. Plytelės plotas daugiau 0,012 m ² iki 0,05 m ²	m2	95,1	31,81	3025,13
58	N11P-0505-2	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant keramines grindų plyteles, padarant grindjuostinėmis	m	65	6,96	452,40
Iš viso už skyrių GRINDŲ APDAILA						3477,53

Skyrius LANGAI,DURYS,VARTAI

59	F10-3-6	Plastiko langai varstomi su palangėmis (m ² bloko)	m2	23,04	142,44	3281,82
60	N2P-0303-2	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m ²	m2	8,4	127,46	1070,66
61	F9-14-2	Segmentinių pakeliamų vartų 3000x3000 mm (standartinio pakilio) su kėlimo įtaisu įrengimas	vnt.	1	1006,72	1006,72
62	F10-4-6	Plastikinės lauko durys (m ² bloko)	m2	2,2	218,54	480,79
63	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	17,8	2,13	37,91
64	N12-144-7p	Pagrindinės medžiagos	m	17,8	5,57	99,15
65	N2P-0312-1	Durų apvadų montavimas, kai apvadai minkštū veisių mediena	m	40	6,91	276,40
Iš viso už skyrių LANGAI,DURYS,VARTAI						6253,45
Iš viso #1						82 938,19 €
PVM						17 417,02 €
Iš viso #2						100 355,21 €

Sudarė:

Kompleksas: 96 ŠILALĖS MENO MOKYKLA
 Objektas: 96-1 SKULPTŪROS STUDIJA
 Žiniaraštis: 96-1-3 LAUKO TINKLAI

14 772,22 €


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius LAUKO VANDENTIEKIS VI

1	F1-2-1	Grunto kasimas	m3	3	47,23	141,69
2	N22P-0403-1	Įsiprovimas į esamą vamdyną	vnt.	1	160,71	160,71
3	N22P-0905	Kapų įrengimas.	vnt.	1	253,53	253,53
4	N22-270	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 100 mm pastatymas	vnt.	1	44,29	44,29
5	DDDD	Kalaus ketaus požeminė movinė įvado atjungimo sklendė d 100 su teleskopiniu velenu, kapa ir betonine atrama po kapa	vnt.	1	368,39	368,39
6	F1-7-1	Žemės darbai	km	0,0278	19797,55	550,37
7	N22-117	Vamzdynai iš polietileninių d iki 100 mm vamzdžių	m	27,8	6,16	171,25
8	N22-117p	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai , d32mm /vand./	m	27,8	2,50	69,50
9	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	5	53,09	265,45
10	N23-237	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinančiu	m3	8,3	35,05	290,92
11	F16-2-3	Šalo vandens apskaitos ir mechaninio valymo mazgo įrengimas (mazgas)	vnt.	1	724,69	724,69
12	F27-7-4	Esamos dangos atstatymas	100 m2	0,334	1134,17	378,81
13	N22P-0707-1	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100 m	0,278	92,96	25,84
14	N22P-0701-1	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100 m	0,278	210,21	58,44
15	N16-178	Vamzd., kurių d iki 200 mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt.	1	45,09	45,09
Iš viso už skyrių LAUKO VANDENTIEKIS VI						3548,97

Skyrius Lauko buitinės nuotekos F1

16	F1-2-1	Grunto kasimas	m3	3	47,23	141,69
17	F1-7-1	Žemės darbai	km	0,02776	19797,55	549,58
18	N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	0,034	177,67	6,04
19	N23-150p	PVC vamzdžiai klaseN 110x3,2x1000/išor.nuotek./	m	3,4	5,49	18,67
20	N23-153	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas,	100 m	0,2436	281,01	68,45
21	N23-153p	PVC vamzdžiai klase 160	m	24,36	25,03	609,73
22	N16P-1103-3	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamujų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110	vnt.	3	5,05	15,15
23	DDDD	Protarpis 110 trumpas /išor.nuotek./	vnt.	3	9,22	27,66




UAB "Genra"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
24	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	5	53,09	265,45
25	N23-237	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	8,4	35,05	294,42
26	N23-135	Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų šlapiaame grunte, kai prijung.vamzdžių skersmuo iki 600 mm	vnt.	1	427,73	427,73
27	N23-195	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas	vnt.	1	162,64	162,64
28	N23-178	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perejimų, movų montavimas	vnt.	3	35,66	106,98
29	N23P-0402-1	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas, vamzdžių skersmuo 110 mm	100 m	0,2776	249,62	69,29
30	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt.	1	14,43	14,43
31	N22-484p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	1	20,04	20,04
32	N16-178	Vamzd., kurių d iki 200 mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt.	1	45,09	45,09
33	F27-7-4	Esamos dangos atstatymas	100 m2	0,034	1134,17	38,56
Iš viso už skyrių Lauko buitinės nuotekos F1						2881,60

Skyrius LAUKO LIETAUS NUOTEKOS L1

34	F1-2-1	Grunto kasimas	m3	12,5	47,23	590,38
35	F1-7-1	Žemės darbai	km	0,0698	19797,55	1381,87
36	N23-152	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	0,553	148,13	81,92
37	N23-152p	Pagrindinės medžiagos	100 m	0,553	714,37	395,05
38	N23-152	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	0,145	148,13	21,48
39	N23-152p	Pagrindinės medžiagos	100 m	0,145	547,69	79,42
40	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	12,5	34,22	427,75
41	N23-237	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	21	24,78	520,38
42	N23-196	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas	vnt.	4	48,41	193,64
43	N23-196p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	4	176,83	707,32
44	N23P-0503-1	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę, sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm	vnt.	1	174,45	174,45
45	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt.	4	14,43	57,72
46	N22-484p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	4	20,04	80,16
47	N23-208	630 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas	100 m	0,373	304,66	113,64
48	F27-7-4	Esamos dangos atstatymas	100 m2	0,84	1134,17	952,70
Iš viso už skyrių LAUKO LIETAUS NUOTEKOS L1						5777,88

UAB "Genra"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso #1						12 208,45 €
PVM				21%		2 563,77 €
Iš viso #2						14 772,22 €

Sudare:

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĒN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 5 Skulptūros studija Nepriklausomybės g. 8A, Šilalė

Statinys 1 Skulptūros studija Nepriklausomybės g. 8A, Šilalė

Žiniaraštis 1 Šildymas vėdinimas

2018.06.27

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Šildymas

1 N20-970	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo vnt. galia iki 7 kW, montavimas nuo žemės, tvirtinant prie konstrukcijų		2,0	409,09	818,18
2 N20P-0801	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	2,0	294,63	589,26
3 N51-213	Varinių vamzdelių, kai jų skersmuo iki 10 mm, montavimas srieginiais sujungimais	100m	0,16	474,93	75,99
4 N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	26,0	11,31	294,06
5 88001004	Įvairūs tvirtinimo elementai ir fasoninės dalys	kompl.	1,0	168,76	168,76
6 88001005	Sistemos paleidimasir derinimas	kompl.	1,0	385,65	385,65
7 88001006	Nešiojami elektriniai šildytuvai su termostatu.	kompl.	3,0	50,14	150,42

Skyriuje 1

2482,32

2 Vėdinimas

1 N20P-0602	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas , kai įrenginio našumas daugiau 500 m3/val. iki 1000 m3/val.	vnt.	1,0	3927,63	3927,63
2 N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	3,0	49,59	148,77
3 N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2,0	58,98	117,96
4 N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	9,0	11,43	102,87
5 N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	9,0	14,89	134,01
6 N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas , kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	4,0	24,32	97,28
7 N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas , kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	1,0	55,17	55,17
8 N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas , kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	1,0	35,89	35,89

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9	N20P-0109	Plieninių sraiginių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	41,0	15,77	646,57
10	N20P-0109	Plieninių sraiginių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	13,0	14,2	184,6
11	N26P-0202	Vamzdyno daugiau 200mm iki 300mm skersmens vamzdžių izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aluminio folija , kai izoliacijos storis 100 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,04	1722,13	68,89
12	N26P-0202	Vamzdyno daugiau 200mm iki 300mm skersmens vamzdžių izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aluminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,3	1418,63	425,59
13	88001001	Izoliuotų ortakių apskardinimas	kompl.	1,0	1145,41	1145,41
14	88001002	Tvirtinimo priemonės	kompl.	1,0	128,55	128,55
15	88001003	Paleidimo ir derinimo darbai	kompl.	1,0	365,87	365,87
16	N21P-0141	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniai gražtai gelžbetonio konstrukcijose , kai skylių skersmuo 220mm, gylis 200 mm	100vnt	0,06	2668,77	160,13
		Skyriuje 2				7745,18
		Žiniaraštyje 1				10227,5
		Pridėtinės vertės mokesčis 21.00%				2147,78
		Iš viso žiniaraštyje 1				12375,28

Sudarė :

SUDERINTA: EUR.

TVIRTINU: EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. MËN. D.

2016 M. MËN. D.

LOKALINË SÄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 5 Skulptūros studija Nepriklausomybës g. 8A, Šilalë

Statinys 1 Skulptūros studija Nepriklausomybës g. 8A, Šilalë

Žiniaraštis 2 Videntiekis nuotekos

2018.06.27

Säm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Videntiekis

88002001	Vandens apskaitos mazgo montavimas	kompl.	1,0	142,48	142,48
2 N16P-0201	Videntiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	40,0	11,43	457,2
3 N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,32	410,81	131,46
4 N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,08	548,32	43,87
5 N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	12,0	11,07	132,84
6 88002002	Angų iškirtimas	vnt	3,0	20,19	60,57
7 N16P-1406	Videntiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,4	144,74	57,9
8 N16P-1206	Tūrių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa iki 200 l	vnt.	1,0	201,23	201,23
Skyriuje 1					1227,54

2 Buitinės nuotekos

1 N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomujų vamzdynų m ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	vnt	15,0	14,78	221,7
2 N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomujų vamzdynų m ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	vnt	5,0	10,04	50,2

3 88002003	Pravalų ir revizijų montavimas	vnt	3,0	53,84	161,52
4 88002004	Ventiliacijos stogelio montavimas	vnt	1,0	67,3	67,3
5 N17-14	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1,0	62,17	62,17
6 88002005	Tranšėjos kasimas vamzdžių paklojimui	kompl.	1,0	136,9	136,9
7 N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinų nuotekų)	100m	0,2	134,99	27,0

Skyriuje 2**3 Sanitariniai prietaisai**

1 N16P-1006	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	1,0	107,09	107,09
2 N16P-1006	Unitazų montavimas (su nuplovimo čiaupais)	vnt.	1,0	312,56	312,56

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 N16P-1005		Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , vnt. tvirtinant prie sienų		2,0	121,04	242,08
4 N16P-1005		Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , vnt. tvirtinant prie sienų ir grindų (praustuvas su atrama)		1,0	151,8	151,8
5 N17-18		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1,0	81,39	81,39
6 88002006		Porankių montavimas Skyriuje 3 Žiniaraštyje 2 Pridėtinės vertės mokesčis 21.00% Iš viso žiniaraštyje 2	kompl.	1,0	165,45 1060,37 3014,7 633,09 3647,79	165,45

Sudarė :

Konkurso sąlygų 1 priedas



Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

Im.k 302929743, Žardininkų g. 23, Klaipėda, LT-100009329015

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS
PROJEKTE „PASTATO – GARAŽO KAPITALINIS REMONTAS
(PAKEIČIANT PASKIRTĮ Į SKULPTŪROS STUDIJĄ)
NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 8A, ŠILALĖS M., ŠILALĖS R. SAV.)“
NUMATYTŲ REMONTO DARBU PIRKIMAS

2018-06-27 Nr. 01

(Data)

Klaipėda

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: /nurodyti visų partnerių pavadinimus/]	UAB „Genra“
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]	
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	Žardininkų g. 23, Klaipėda
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Jomantė Jonušė
Telefono numeris	+370 635 4645
Fakso numeris	
Eil. pašto adresas	jomante@genra.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis :

- supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>
- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome Perkančiosios organizacijos reikalavimuose numatytaus darbus:

Eil. Nr.	Prekių / darbų / darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Pasiūlymo kaina be PVM (Eur)	PVM (Eur)	Pasiūlymo kaina su PVM (Eur)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projekte „Pastato – garažo kapitalinis remontas (pakeičiant paskirtį į skulptūros studiją) Nepriklausomybės g. 8a, Šilalės m., Šilalės r. sav.)“ numatytau remonto darbų pirkimas	1	Kompl.	122509,43	25726,98	148236,41
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)				122509,43	25726,98	148236,41

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 148236,41 Eur. vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai trisdešimt šeši eurai, 41 ct.

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 25726,98 Eur.
Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
 - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytu reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Igaliojimas	1
2	3 priedas	1
3	Sąmatos	
4	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo raštas	2

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	Sąmatos	

Pildytu tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekiėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki konkurso sąlygose numatytyos datos.

Projektų vadovė Jomantė Jonušė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

