SUTARTIS
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Siauliai

BiudZetineé jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas
188726051, kurios buveiné yra Vilniaus g. 263, Siauliai, atstovaujama administracijos direktoriaus
Gipoldo Karklelio, veikian¢io pagal Slauhq rajono savivaldybés administracijos nuostatus,
patvirtintus Siauliy rajono savivaldybés tarybos (toliau — Tarybos) 2017 m. vasario 21 d. sprendimu
Nr. T-60 ir Tarybos 2015 m. balandZio 16 d. sprendima Nr. T-80 (toliau — UZsakovas),
ir UAB Kur$ény komunalinis tkis, Sodo g. 18, Kur$énai, juridinio asmens kodas 1756063358,
atstovaujamas direktoriaus Vytauto Budrio, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu §ioje sutartyje vadinami . Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,.Salimi* ,atsizvelgdami | 2018
m. geguzés 3 d. tiekéjy apklausos paZymag Nr. TV8-253(31.8), Vykdant supaprastintg mazos vertes
pirkimg ,.Buto remontas Liepy al¢ja 5-2, KurSény m., Siauliy r.“ tiekéjy apklausos biidu, sudaré $ia
sutartj (toliau — Sutartis (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardinty salyguy.

1. SAYVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darbq
perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus, jeigu ]16
biitini.

1.4. Darby perdavimo—priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8 skyriumi.

1.5. Darby pabaiga — laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), iStaisyti defektai ir pasiraSytas Darby perdavimo-
priémimo aktas, o sutarties nutraukimo atveju Saliy pasiraSytas atlikty ir neatlikty darby priémimo—
perdavimo aktas.

1.6. JIkainis — Ziniara§tiuose (Darby jkainiy sgrasuose) Rangovo nurodyto kiekvieno
Darbo mato vieneto jkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo apraSyme jskaitant visus
reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo
darbg, MedZiagas, prieZiiirg, paleidima, derinimg, bandymus, netiesiogines iSlaidas, Rangovo
mokamus mokes¢ius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus
apibréZtus Sutartyje ar atsirandancius jg vykdant.

1.7. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.8. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.9. MedZziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jrangg).

1.10. Projektas — dokumentas, kuriame aptariami, kokie planuojami darbai turés buti atlikti
bei techninés specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi iy dokumenty papildymai ir pataisymai.

1.11. Grafikas — Sioje sutartyje ar jos prieduose, ar atskirame dokumente nurodytas
laikotarpis, ar terminai, per kuriuos turi biiti jgyvendinti darbai ar atlikti konkretiis veiksmai.

1.12. Kokybiskai jgyvendinta sutartis — tai laiku, atlikti ir priduoti darbai vadovaujantis
Sioje sutartyje nustatytais reikalavimais.

1.13. Priimta Sutarties suma — Rangovo pasiiilyta ir UZsakavo priimta, Sutarties 9.1 punkte
nurodyta orientaciné suma.

1.14. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
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nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.15. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.16. Statybvietés planas — grafinis statybvietés vaizdas, kuriame sutartiniais Zenklais
paZyméti esami ir statomi ar remontuojami statiniai (tarp juy — inZineriniai tinklai bei susisickimo
komunikacijos), statybos darby technologijos.

1.17. Statybvieté — Darby vykdymo vieta, Statybvietés teritorija sutampa su remontuojamo
buto teritorija, i kurias turi buti pristatoma [ranga bei Medziagos ir kurios ribos apibréziamos
perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg vadovaujantis Sutarties salygy 4.2 punktu.

1.18. Statybvietés grazinimas UZsakovui — tai laiko momentas, kai vadovauj antis sutarties
nuostatomis fiksuojama Darby pabaiga.

1.19. Subrangovas — asmuo, $ioje Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.20. Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties
9.6 punkto nuostatomis, t. y. nustalius faktiskai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikius
Ziniara§tiuose (Darby jkainiy sara§uose) numatytus Darby jkainius.

1.21. UZzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.22. Ziniarastis (Darby kiekiy Ziniarastis su jkainiais) — dokumentai uZpildyti Rangovo
sitilomais Darby jkainiais.

1.23. Techninis priZifirétojas — asmuo kuris, atstovaudamas statytojui (uZsakovui), vykdo
konkretaus statinio remonto prieZiiira teisés akty nustatyta tvarka.

1.24. Statinio statybos vadovas — statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas rangovui ir
jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki statybos uZbaigimo, vadovauja statybos
darbams, kartu gali buti bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy
darby vykdyma bei $iy darby vadovy veikla ir pagal kompetencijg atsako uZ pastatyto statinio atitiktj
statinio projektui ir statinio normatyving kokybe.

1.25. Uzsakovas — biudZetiné jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, kuri
tenkindama vie$a interesy, investuoja léSas i statybg ir veikia treCiojo asmens Siauliy rajono
savivaldybeés ir jos bendruomenés, naudai bei atlieka uZsakovo funkcijas.

1.26. Rizika — bet kokios rasies rizikos, susijusios su pagrindiniais gamtos elementais, oru,
vandeniu, Zeme ar ugnimi bei teisés akty pasikeitimu.

1.27. Nenugalima jéga — suprantama taip, kaip aptarta 14 skyriuje ir atitinka LR
vyriausybés nutarimuose ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo® bei ,,Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
liudijandiy pazymy isdavimo tvarkos aprago patvirtinimo* aptarta nenugalimos jégos savoka;

1.28. Nedelsiant — tai terminas laiko atZvilgiu reiskiantis $alies pareiga veikti aktyviai
(20dZiu, rastu ir kitais biidais), nuo aplinkybiy suZinojimo momento, apie kuriuos Sutartyje nustatyta
tvarka kita sutarties $alis turi bati informuota, bet ne véliau, kaip per 5 darbo dienas, jeigu Sutartyje
nenumatyta kitaip.

1.29. Nuostoliai — Salies turétos iSlaidos, jos turto netekimas arba suZalojimas, taip pat
negautos pajamos ar finansavimas, kurias ji biity gavusi, jeigu kita Salis isipareigojimus buty
ivykdZiusi laikantis sutarties nuostaty.

1.30. Sumokeéjimo diena — tai diena, kai 1¢Sos pervedamos i§ UZsakovo saskaitos.

1.31. Darbe diena — perkanéiosios organizacijos darbo diena.

1.32. PVM - pridétinés vertés mokestis.

1.33. Tretieji asmenys (tredioji Salis) — teisés akty ir sutarCiy nustatyta tvarka suinteresuoti
$ivos sutarties jgyvendinimu ir turintys teis¢ kontroliuoti ar kitaip daryti jtakg jos jgyvendinimui.

1.34. Finansavimo $altiniai —Siauliy rajono savivaldybés biudZeto 1éSos.

1.35. Sutarties antra$tés ir straipsniy pavadinimai negali biiti naudojami sutar€iai aiSkinti.

1.36. Priklausomai nuo konteksto, Zodziai, vartojami vienaskaita, gali reiksti daugiskaitg ir
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atvirk§Ciai, o vyriSkosios giminés ZodzZiai gali reiksti moterigkaja ir atvirk$éiai.

1.37. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
vykdyti ir baigti buto esancio Liepy aléja 5-2, Kur§ény m., Siauliy r., remonto darbus (toliau — Darbai)
kaip numatyta Sutartyje ir iStaisyti defektus (jei bus), o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultats ir sumokéti
Rangovui Sutarties kaing.

2.2. Darbai apima 8io sutarties priede darby kiekiy Ziniarastyje numatytus darbus.

2.3. Darby atlikimo vieta: Liepy aléja 5-2, Kur$ény m., Siauliy rajono savivaldybéje.

2.4. Darby apimtj UZsakovas turi teis¢ koreguoti, atsizvelgdamas i skiriama finansavimag
taip, kad nebiity vir§ijamas atitinkamam laikotarpiui finansuoti numatytas lesy dydis.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
poistatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj paaiSkinantys ir sudarantys (galintys sudaryti)
dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaikinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks
dokumenty pirmumas aiskinant Sutartj:

3.2.1. Pirkimo dokumentai;

3.2.2. Papildomi susitarimai prie Sios Sutarties salygos (jeigu tokiy bus);

3.2.3. Sutartis;

3.24. Ziniara§tis;

3.2.5. Priedai;

3.2.6. Kiti dokumentai (jeigu yra).

3.3. Vietoje Techningje specifikacijoje ar Ziniaraétyje nurodyty konkre¢iy modeliy,
konkretaus proceso ar prekés Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmeés MedZiagy, Jrangos
ar Mechanizmy galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, [rangg ar
Mechanizmus.

3.4. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir, kai
Rangovas pateikia tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i¥skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme -
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimas (jeigu jis yra bitinas pagal Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymg). Gali
bati kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties
Salys negaléjo numatyti pasiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali
kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisi¢émé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus
laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybeémis.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi
bati siuniami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir
(ar) Rangovui pasiraSytinai ar siundiant registruotu / kurjeriniu pastu kiekvienam i¥ ju Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne
veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ragtu privalo pranesti kitai Saliai.
Saliy adresai susiraSinéjimui nurodyti 8ios Sutarties 17 skyriuje.
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4. UZSAKOVO, BEI TECHNINIO PRIZIURETOJO TEISES, PAREIGOS IR
ATSAKOMYBE

L.

informuoja Rangovg rastu.

4.2. Atskiras priémimo perdavimo aktas dél statybvietés perdavimo nepasiraSomas,
kadangi statybvieté laikoma perduota pasira§ius abejoms Salims §ig sutartj. ‘

4.3. Uzsakovo atstovai, kaip ir Techninis priZitirétojas, turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti
Darby eigg ir kokybeg, Rangovo tiekiamy MedZiagy kokybg, MedZiagy naudojima, o pastebéjes
nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant
apie tai prane$ti Rangovui ir UZsakovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja, kad Darbas nebus
tinkamai atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga terming triikumams pagalinti, o
jeigu Rangovas per nustatyta terming Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti
atlyginti nuostolius.

4.4. UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.5. ISskyrus tuos atvejus, kai Sioje Sutartyje numatyta kitaip Techninis priZiirétojas:

4.5.1. vykdo pareigas arba jgaliojimus, nurodytus arba i$plaukian¢ius i§ Sutarties, tai
laikoma, kad jis veikia UZsakovo vardu,

4.5.2. neturi teisés atleisti kurios nors vienos $alies nuo pareigy ar jsipareigojimy arba
atsakomybés pagal Sutartj.

4.5.3. Visi suderinimai, vizavimai, patikrinimai, paZymos, pritarimai, iStyrimai,
apZilréjimai, nurodymai, praneSimai, pasitlymai, reikalavimai, bandymai, arba kiti panais
Techninio priZitirétojo veiksmai (jskaitant nebuvimg ar priestaravimg) neturi Rangovo atleisti nuo
kokios nors jo atsakomybés pagal Sutartj, taip pat nuo atsakomybés uZ klaidas, praleidimus,
nukrypimus ir neatitikimus bei pasléptus defektus.

4.6. Techninis priZitrétojas gali (bet kada) duoti nurodymus visiems defektams iStaisyti.
Rangovas turi laikytis Techninio priZitirétojo (kuris buvo paskirtas (jgaliotas) $ios sutarties 4.1 punkte
numatyta tvarka) nurodymy. Jeigu nurodymas reiskia Sutarties pakeitima, tai jis turi biiti jformintas,
kaip aptarta Sutarties 10 skyriuje aptarta tvarka.

v

statybos jstatyme bei kituose teisés aktuose.

5. SALIU TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Salys turi teise reikalauti, kad kita Salis tinkamai vykdyty savo sutartinius
isipareigojimus.

3.2. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis UZsakovo
nurodytomis Darby apimtimis, UZsakovo pateiktomis Techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, per
Sutarties 6.1 punkte nurodyta terming, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymuy,
pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.3. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teisg turintys
asmenys. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leid¥ian&ius
uZslimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.4. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

3.5. Rangovas privalo paskirti kvalifikuotg darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas,
numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai®.

5.6. Rangovas privalo vykdyti Techninio priZifirétojo nurodymus taip, kaip aptarta Sutarties
4.3, 4.5-4.7 punktuose.
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5.7. Rangovas turi nedelsiant kreiptis ratu j UZsakova, jeigu po statybvietés perdavimo
kaip aptarta Sutarties 4.2 punkte jam kilo kliti¢iy j ja patekti.

5.8. Rangovas neturi teisés pradéti darby, kol jam néra perduota Statybviete.

5.9. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

3.10. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali
tureti jtakos Priimtai Sutarties sumai ir Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

5.11. Rangovas privalo apsaugoti UzZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje.

5.12. Rangovas patvirtina, kad jam buvo sudarytos galimybés apZitiréti statybos objekta
vietoje ir jvertinti Statybvietés teritorija, patekimo | Statybviete kelius ir jeigu reikia jos prieigose
augancias Zemes Tikio kulttiras ir naudmenas iki §ios Sutarties sudarymo.

5.13. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

3.13.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés ir Darby metu 3alia jos susikaupusias visas
statybines atlickas ir Siuk$les;

5.13.2. Vykdant Darbus susidariusias atliekas (statybos ir griovimo atliekas, statybiniy
medZiagy pakuociy atliekas ir pan.) tvarkyti teisés akty nustatyta tvarka, atliekas pagal juy rosis
utilizuoti atitinkamose $alinimo vietose. Rangovas privalo pateikti UZsakovui ar Techniniam
prizitrétojui dokumentus, patvirtinandius atlieky priémima $alinimo vietose;

5.13.3. uztikrinti, kad Statybvietés teritorijoje darby metu nebiity su Rangovu (subrangovu)
darbo santykiais nesusijusiy asmeny, pateikti Uzsakovui, jo atstovui asmeny saraSus, kurie gali buti
Statybvietéje ir yra susij¢ su Rangovu ar Subrangovu tiesioginiais darbo santykiais, o asmeny sgrasui
pasipildZius nedelsiant jj pateikti atnaujinta;

5.13.4. uztikrinti, kad Statybvietéje buty laikomasi ,Darboviediy jrengimo statybvietése
nuostaty™ ir juos reglamentuojanéiy kity teisés akty, bei uZtikrinti, kad Statybvietéje nebiity pasaliniy
ar neblaiviy asmeny;

3.13.5. saugiai sandeliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.13.6. valyti ir priZitreti patekimo i Statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuksliy ar kity terSaly.
Statybvieté patekimui | Statybviete naudojami keliai turi biiti saugis, paZenklinti isp&jamaisiais
Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati
atsakingas uZ bet kokj 3iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy;

3.13.7. prisiimti visas Rizikas dél Statybvietéje esaniy UZsakovui ar tretiesiems asmenims
priklausanéiy objekty sunaikinimo ar sugadinimo iki Statybvietés graZinimo Uzsakovui;.

5.13.8.  Protokoluoti susirinkimus (protokolai suraSomi ne véliau, kaip per 3 darbo dienas
ir teikiami Salims pasiraSyti), kuriuose dalyvauja Techninis priZilirétojas, Rangovas ir UZsakovas ir
pasiraSytinai supaZinti su protokolu 3alis. Protokoluojant gali biiti daromas vaizdo ar garso iraSas prie§
tai Salis apie tai jspéjus.

5.14.  Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus (jeigu tokiy néra) ir apmokeéti Uzsakovui uz sunaudotg vandenj bei
elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

5.15. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris

nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
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5.16. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jranga
~ ir MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.17. Rangovas prie paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus privalo informuoti Techninj priZidrétoja, kuris patikrina, apzitri ir, jeigu reikia, priima
bandymy rezultatus (jeigu jie reikalingi). Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai rastu nepranees Techniniam priZitirétojui, tai UZsakovui ar Techniniam priZitirétojui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir po to jj tinkamai
sutvarkyti. .

5.18. Rangovas privalo apriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams
atlikti. Rangovas privalo pranesti Uzsakovui ir jo atstovui — Techninis prizitirétojui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

5.19. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus (kai jie reikalingi), nustatoma, kad
kokia nors [ranga, MedZiagos arba Darbo kokybeé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties,
tai Uzsakovas ar jo atstovas Techninis priZiGirétojas gali atmesti Iranga, MedZiagas arba Darbo kokybe
atitinkamai apie tai rastu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis bei terminus trikumams
pasalinti. Tokiu atveju Rangovas privalo savo sgskaita per UZsakovo ar Techninio priZitrétojo
nurodyta terming istaisyti defektus ar pakeisti Medziagas ar [rangg, kad Sie atitikty Sutartj.

5.20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.20.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanCius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.20.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmu, aplaidumo, ty€inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

5.21. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Statybvietés perdavimo
pradzios iki kol visiems Darbams bus i§duotas ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas, o
sutarties nutraukimo atveju iki bus pasirasytas atlikty ir neatlikty darby priémimo-perdavimo aktas.
Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZiira atsako
Rangovas ir atsakomybeé uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita
privalo i§taisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutart].

5.22. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi biti pakankamai
i$samios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga
ar statinj. Instrukcijose turi buiti aprasyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
$ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai (jeigu tokia jranga buvo jdiegta).

5.23. Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, kai toks stendas yra
biitinas vadovaujantis Statybos jstatymu ar kitais teisés aktais, prie$ tai suderings ji su UzZsakovu.

5.24. Rangovas turi teis¢ gauti sutarta atlyginimg S3ios sutarties numatyta tvarka.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas su defekty iStaisymais — per 60 dieny nuo sutarties
pasira§ymo, bet ne ilgiau, kaip iki 2018-07-31. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo
atlikti visus Darbus.

6.2. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo privalo pradéti
remonto darbus, o UZsakovui pareikalavus pateikti planuojamy Darby vykdymo kalendorinj grafikg
(kuris tampa Sutarties priedu uZsakovui jam pritarus). Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje
numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

6.3. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ar veiksmus, ar bet kokig Darby grupg pagal 6.1
punkta, Grafika ar nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanc¢iy vélavimg, UZsakovas gali
reikalauti delspinigiy ar baudos sumokeéjimo dél vélavimo ar teiséto reikalavimo nevykdymo ir turi




teis¢ nutraukti sutartj.

6.4. Delspinigiai apskaiCiuojami uz kiekviena uzdelsta dieng 0,02 proc. nuo UZsakovo
nepriimty darby ar Rangovo kokybifkai neatlikty darby vertés be PVM.

6.5. UZ uzdelsta vieng diena:

6.5.1. minimalus baudos dydis 5 eurai.

6.5.2. maksimalus baudos dydis 46 eurai. Maksimalus vienos dienos baudos dydis yra
apskaiCiuojamas dalinant sutarties verte be PVM i§ sutariai jvykdyti nustatyto laikotarpio dieny
skaiCiaus.

6.6. Baudos ir delspinigiai negali buiti reikalaujami, jei véluojama atlikti Darbus ar
veiksmus numatytus pagal Grafikg dél prieZas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

6.7. Jeigu Rangovas per UZsakovo nurodyts laikotarpj nepasalina defekty nustatyty per
Sutarties galiojimo laikg bei per garantinj laikg, Rangovas moka UZsakovui 50 (penkiasdesimties)
procenty tokiy darby vertés baudg ir jeigu bauda nepadengia Uzsakovo patirty ilaidy Salinant
defektus atlygina iSlaidy skirtuma tarp sumokétos baudos ir turéty islaidy.

6.8. PriskaiCiuota bauda ar delspinigiai gali biti iSskai¢iuoti i§ Rangovui mokétiny sumy.

6.9. Baudos ir delspinigiai uZ praleistus terminus nesumuojami. Kai Rangovui uz Sutarties
pazeidimg (pavyzdZiui uZ Grafiko nesilaikyma ar defekty nepaSalinimg ir pan.) yra paskaitiuota
bauda ir (ar) delspinigiai, gali biti reikalaujama sumokéti piniging sankcija kuri yra didesné.

6.10. Jeigu ne del UZsakovo kaltés véluojama atlikti visus Darbus ar bet kokig Darby grupe
ilgiau nei 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, UZsakovas rastu praneses (ispéjes) Rangova pries 10
kalendoriniy dieny gali:

6.10.1. pasinaudoti pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu ir (ar) i§skai¢iuoti i§ mokétiny
sumy baudas ir delspinigius;

6.10.2. kreiptis j teisma dél priskaiGiuoty baudy ir (ar) delspinigiy prisiteisimo;

6.10.3. nutraukti Sutartj.

6.11. VienaSaliSkas Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo ir Rangovo teisiy ir
pareigy atsiskaityti: reikalauti sumokeéti delspinigius, baudas ar patirtus Nuostolius, pasira$yti atlikty
neatlikty darby aktus ar atlikti kitus veiksmus kurie numatyti Sioje sutartyje kaip biitini nutraukiant
sutartj.

6.12. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas iki 15 dieny, o Darby vykdymo grafikas
gali buti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél: '

6.12.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy);

6.12.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.12.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy tregiyjy 3aliy
jtakai, Uzsakovui arba UZsakovo personalui;

6.12.4. Darby sustabdymo pagal Sutarties 6.14 punkta, jeigu jis buvo ne dél Rangovo kaltés.

6.13. Uzsakovas, raStu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu
atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy i§laidy apmokéjima.

6.14. PrieZastys, dél kuriy gali biti sustabdomas Darby vykdymas, gali biiti Sios:

6.14.1. Rangovas negali patekti | Statybviete;

6.14.2. treiyjy Saliy jtaka;

6.14.3. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.14.4. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6.14.5. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu, ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1.  Si sutartis uztikrinama netesybomis 10 procenty nuo sutarties vertés be PVM ir atskiro
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sutarties uztikrinimo pateikti nereikalaujama. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti pateikti uztikrinimag
jeigu mano, kad kilo grésmé kad Rangovas laiku nejvykdys sutarties, tuomet Rangovas ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo pareikalavimo privalo pateikti UZsakovui tinkama Sutarties ivykdymo
uztikrinima, atitinkantj $io skyriaus nustatytus reikalavimus.

7.2. Sutarties jvykdymas gali biiti uZtikrintas vienu i§ Zemiau nurodyty biidy:

7.2.1. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko besalygine garantija;

7.2.2. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés besalyginiu
laidavimo draudimu. Kartu turi bati pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas,
patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokeéta uz laidavimo draudima;

7.2.3. uZstatu, kuris pervedamas j Siauliy rajono savivaldybes administracijos saskaitg
Nr. LT544010044200030055, esandig AB Luminor banke.

7.3. UiZtikrinimo suma, atitinkanti 10 procenty nuo Priimtos Sutarties sumos be PVM,
- suapvalinta iki sveiko skai¢iaus yra 300 Eur.

7.4. Jeigu Rangovas pasiraSo $ig sutartj, tatiau nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo, arba jei tiekéjo pateiktas uZtikrinimas yra netinkamas, laikoma, kad tiekéjas atsisako
vykdyti pirkimo sutartj. Tuo atveju UZsakovas sitilo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio pasitilymas
pagal nustatyty pasililymy eil¢ yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartj ir
UZzsakovas turi teisg paskirti baudg 10 procenty nuo pasiiilymo vertés.

7.5. JeiguRangovas nejvykdo Sios Sutarties 7.1 punkto reikalavimo, ir kainy skirtumas tarp
Rangovo pasitilymo ir sekancio geriausia pasitilyma pateikusio tickéjo yra didesnis uz $ios Sutarties
7.3 punkte nurodytg sumg, UZsakovas turi teis¢ reikalauti Rangovo taip pat padengti visa skirtuma
tarp Siy sumy.

7.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti minimaliis
UzZsakovo nuostoliai.

7.7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté, numatyta Sutarties 7.3 punkte, yra laikytina
minimaliais UZsakovo Sutarties nejvykdymo nuostoliais, kuriy jrodinéti UZsakovas neprivalo.

7.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente turi biiti nustatyta, kad garantija ar kitas
laidavimo dokumentas yra neatSaukiamas, besalygiskas ir jj iSdavusi jstaiga besalygiskai jsipareigoja
sumokéti Naudos gavéjui (Siauliy rajono savivaldybés administracijai) suma, nevirijanéia Sutarties
ivykdymo uztikrinimo sumos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg i¥davusi jstaiga nereikalaus pateikti
jokiy papildomy jrodymy, kad Naudos gavéjas turi teise gauti i$moka pagal garantijg ar laidavimo
dokumentg. Sutarties jvykdymo uZtikrinime negali biiti numatyta jokiy papildomy salygy.

7.9. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i8daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy (dél bankroto, restruktiirizacijos ar kity aplinkybiy), Rangovas nedelsiant turi pateikti
nauja uztikrinima. 4

7.10. Jei UZsakovui pareikalavus Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo Nedelsiant
UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj arba skirti bauda, lygia Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumai.

7.11. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti 40 dieny ilgiau negu planuojama Darby
atlikimo termino data. UZsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pratesti
Sutarties jvykdymo uztikrinimo terming UZsakovo nurodytam laikotarpiui. Nepratgsus Sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimo termino, Rangovui gali bati paskirta bauda, lygi Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dydziui.

7.12. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grgZinamas per 10 (desimt) darbo dieny nuo $io
uZtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus rastiska praSyma. Tais atvejais, kai
Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar banko
filialo garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, tadiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, UZsakovas graZina bankui garantinio rasto originalg su
prieraSu, patvirtintu jgalioto asmens paraSu bei antspaudu, arba pranesa lydras€iu, kad Uzsakovas
atsisako savo teisiy pagal garantinj rata, arba pranesa, kad Rangovas jvykdé savo isipareigojimus ir
Uzsakovas jam neturi pretenzijy.

7.13. Pateikiama garantija ar laidavimo dokumentas turi atitikti dokumenty rengimo ir
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jiforminimo reikalavimus numatytus Dokumenty rengimo taisyklése (patvirtintose Lietuvos
vyriausiasis archyvaro 2015-08-05 jsakymu Nr. (1.3E)VE-53). Dokumentas turi biti atspausdintas
ant A4 formato balto nepermatomo, neblizgaus popieriaus lapy. '

7.14. Rekomenduojama:

7.14.1. kad dokumento pagrindinis tekstas blity ne mazesniu kaip ,,Times New Roman* arba
analogisko 12 dydZio Sriftu;

7.14.2. kad i8nagos ir rekvizitai biity ne maZesniu kaip 10 dydzio Sriftu,

7.14.3. kad nuo lapo kairés atstumas biity ne maZesnis kaip 3 c¢m;

7.14.4. pasvirgji, paryskintg Srifta, teksto pabraukimg naudoti saikingai, nuosekliai
neperkraunant teksto jvairiais teksto daliy ry$kinimo biidais. Atskiros pastraipos turétu biiti nuosekliai
ar kitu budu aiskiai sunumeruotos;

7.15. Pavyzdinés laidavimo ir garantijos formos buvo pateiktos pirkimo dokumentuose ir
Rangovas, pasira§ydamas §ig sutartj, patvirtina, kad su Siomis formomis yra susipaZings.

7.16. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimas neuZzkerta kelio UZsakovui naudotis ir
kitus Sutarties jvykdymo uztikrinimo blidus. Rangovui netinkamai vykdant 8ig Sutartj, UzZsakovas turi
teise pareikalauti sumokeéti netesybas ir (ar) pasinaudoti jskaitymo teise i§ jau jgyvendinty bet
neapmokeéty bet kuriy kity sutardiy i§ mokétiny sumy iSskaiCiuojant delspinigius, baudas ir kitas
netesybas ar nuostolius.

8. ATLIKTU DARBU APIMTIES NUSTATYMAS PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

8.1. Rangovas, uzbaiges darby vykdymo etapg, Darbus, privalo:

8.1.1. parengti Darby perdavimo ir priémimo aktg ir kreiptis j Techninj priZitirétojg del
vizavimo. AtsiZvelgiant ] patikrinimo rezultatus, pagal Techninio priZitirétojo nurodymus
parengiamas patikslintas Darby perdavimo ir priémimo aktas, prie kurio gali biti pridétas Techninio
priziirétojo nurodyty smulkiy Darby defekty ar nebaigty Darby sgraas;

v —

Darby perdavimo ir priémimo akta, per 7 darbo dienas turi pasiraSyti Darby perdavimo ir priémimo
aktg, arba raStu nurodyti Rangovui motyvus, dél kuriy Darby perdavimo ir priémimo aktas
nepasiraSomas.

8.3. Jeigu UZsakovas iki 8.2 punkte nustato termino pabaigos nenurodo motyvy, dél ko
nepasira$o Darby perdavimo ir priémimo akto, laikoma, kad UZsakovas neturi pastaby ir jvykdys savo
jsipareigojimus pagal Sutart], taciau tai neuzkerta kelio UZsakovui pareiksti pretenzijas, kai trikumai
bus pastebéti.

Darby aktg ir / ar Darby perdavimo ir priémimo akta pasiraSyty ir vizuoty ar atsisakyty derinti raStu
per 7 darbo dienas nuo jo kreipimosi  Techninj priZitirétoja dél atlikty Darby akto ir / ar Darby
patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto suderinimo.

8.5. Jeigu Techninis prizitirétojas per 8.4 punkte nustatytg terming nepatikrina Darby ir
nenurodes motyvy nepasira$o ir nevizuoja ar rastu atsisakyty derinti atlikty Darby akto ir/ar Darby
perdavimo ir priémimo akto, Rangovas turi rastu kreiptis | UZsakova ir pranesti apie Techninio
prizitirétojo neveikima.

8.6. Rangovas iki galutinio Darby perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo dienos privalo
pasalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius su statyba susijusius objektus (jei tokie buvo). Darby perdavimo UZsakovui metu statinys
turi biiti §varus ir sutvarkytas.

8.7. Jeigu Sutartis nutraukiama, tarp $aliy pasiraSomas atlikty ir neatlikty Darby priémimo
ir perdavimo aktas.
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9. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR APMOKEJIMAS

9.1. Siai Sutardiai taikoma fiksuoto ikainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UzZsakovas privalo sumoketi Sutarties kaing, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis Sutarties sglygy
9.6 punkto nuostatomis.

9.2. Priimta Sutarties suma:

9.2.1. Priimta sutarties suma be PVM yra 3057,88 Eur (trys tikstantiai penkiasdesimt
septyni eurai ir 88 centai);

9.2.2. PVM sudaro 642,15 Eur ($e$i §imtai keturiasdes$imt du eurai ir 15 centy);

9.2.3. Priimta Sutarties suma su PVM yra 3 700,03 Eur (trys tikstan&iai septyni Simtai eury
ir 3 centai).

9.3. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma FodZiais.

9.4. Rangovas teikdamas siiilyma yra jtraukia visos Sutar&iai jvykdyti reikalingas sgnaudas
— Projekte nurodytiems darbams atlikti reikalingy medziagy, mechanizmy eksploatacijos ir darbo
uzmokescio verté, su darby vykdymu susijusios statybvietés irengimo, eksploatavimo ir valdymo
iSlaidos, socialinio draudimo mokes¢iai, pridétines vertés mokestis, kiti reikalingi mokes¢iai bei kitos
reikalingos iSlaidos, kurias turéjo numatyti profesionalus ir atsakingas tiekéjas. Vykdant Sutartj
nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti kaing arba sglygas, grindZiamas Rangovo klaidomis ar
praleidimais. Jeigu vykdant Sutartj paaiskés, kad Rangovas turi patirti i8laidy ar atlikti darbus, kuriuos
Jis privaléjo jtraukti | savo sanaudas pagal Perkanéiosios organizacijos pateiktus pirkimo dokumentus
ar jy paaiskinimus, tai $iuos darbus atlikti ar i8laidas padengti Rangovas privalés savo saskaita.

9.5. Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Ziniarastyje, yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais,
t. y. tiksliais kiekiais. Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Sutarties ivykdymui, negali apimti daugiau /
maZiau kaip 15 proc. nuo Ziniaraétyje nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai,
vir§ijantys nurodyta procenta, turi biiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punkts.

9.6. Rangovui mokeétinos sumos turi biiti apskai¢iuojamos nustadius faktinj atlikty Darby
kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas UZsakovui apmokejimo uZ atliktus Darbus dokumentus (atlikty
darby aktg ir PVM sgskaitg faktiira) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj ir gauti Techninio
priZziirétojo parala ir viza, kaip numatyta $ios sutarties 8 skyriuje. Apmokéjimo suma turi biti
nustatoma taikant Ziniaratyje nustatytus jkainius.

9.7. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti per informacing sistema ,,E.
sgskaita® UZsakovui:

9.7.1. PVM saskaita faktiira, pateikiama kartu su UZsakovo pasiragytu atlikty Darby aktu
ir kitomis apmokéjimui reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis;

9.7.2. Atlikty Darby aktas privalo biti parengtas, pasiradytas ir vizuotas Techninio
priZitirétojo ir UZsakovo pasiraSytas taip, kaip aptarta §ios Sutarties 8 skyriuje.

9.8. UzZsakovas, gali atsisakyti apmokeéti jeigu:

9.8.1. PVM sgskaitg faktira, pateikiama ne per informacing sistemg ,,E. saskaita®, be
UZsakovo pasiradyto atlikty Darby akto (kuris turi atitikti reikalavimus numatytus Sios Sutarties 8
skyriuje) ir kitomis apmokéjimui reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis;

9.8.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas
Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokeéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo
iStaisymo I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.8.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba isipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo prane$es UZsakovas ar Techninis prizidrétojas. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant
tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.9. Jeigu UZsakovas per 7 darbo dienas Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty per
informacing sistemg ,,E saskaita nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasé¢iy, turi biti
laikoma, kad Rangovo prasoma apmoketi suma yra teisinga.

9.10. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus per
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informacine sistema ,,E. saskaita tik tada, kai Salys pasira$o Darby perdavimo ir pri¢mimo aktg ar
Statybos uzbaigimo aktg (jeigu pagal teisés akty reikalavimus turi buti pasiraSomas Statybos
uZbaigimo aktas) bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby
perdavimo—priémimo metu.

9.11. UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sumg, per 60 dieny nuo Rangovo pateikty per
informacing sistema ,,E. sgskaita“ mokéjimo dokumenty patvirtinimo i§skyrus i§imtis numatytas $ioje
Sutartyje.

9.12. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo per Sios Sutarties 9.11 punkte nurodyta termina, jis
turi teis¢ j delspinigius.

9.13. Delspinigiy dél véluojantio mokéjimo dydis — 0,02 proc. nuo laiku neapmokétos
sumos be PVM per diena.

9.14. Darby jkainiai Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iami.

9.15. Priimta Sutarties suma gali biiti kei¢iama Siame punkte nurodytais atvejais:

9.15.1. esant 10.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punktg jforminus
pakeitima, Priimta Sutarties suma gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir / ar papildomy Darby
sumomis, sudarant susitarimg dél Priimtos Sutarties sumos koregavimo. Nevykdytiny Darby kainos
apskaitiuojamos, pritaikant Ziniara$tyje numatytus Darby Ikainius, o Sutartyje nenumatyty bei
numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby Jkainius;

b) vadovaujantis UAB ,,Sistela samaty skai¢iavimo programos ,,Samata* duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis, o nevykdomuy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos sgmaty skai¢iavimo programos
duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei papildomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal (b) punkte nurodytg sgmaty
skaiiavimo programa, papildomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uZmokescio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali bati didesnés uZz bendrg viduting
rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
ivertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esangiy tikio subjekty darby kainas, i§skyrus tuos atvejus,
kai rinkoje néra tiek fikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei
Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy i§laidy;

9.15.2, padidéjus arba sumaZzéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Priimta
Sutarties suma atitinkamai didinama arba maZinama. Priimtos Sutarties sumos perskai¢iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

SN=A+(SS"A)><(1+T”)
5 100

1+—)

100

Sn — Perskaiciuota Priimta Sutarties suma (su PVM)

Ss — Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo

Ts — senas PVM tarifas (procentais)

Tn — naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biiti atlickami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;
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10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip pat Darbo
kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darbg, Jrangg, MedZiagas.

10.2.  Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo ju protingai
numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte jforminami tokia tvarka:

10.3.1. jei dél aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, abi Sutarties $alys, kartu su Techniniu priZitrétoju, rastu
(Objekto apzitiros aktu ar pan. dokumentu) pagrindZia aplinkybes, salygojandias biitinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas parengia ir UZsakovui pateikia su Techniniu priZitrétoju suderinta
nevykdytiny Darby lokaling samatg, sudaryts pritaikant Ziniarastyje numatytus Darby Jkainius ir,
kurios pagrindu pagal 9.15 punkta koreguojama Priimta Sutarties suma;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby, vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, t. y. Pasitilyme nurodytos
MedZiagos / Jranga rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, abi
Sutarties Salys, kartu su Techniniu priZiGirétoju, rastu (Objekto apZitros aktu ar pan. dokumentu)
pagrindZia aplinkybes, sglygojantias bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas parengia ir
Uzsakovui pateikia su Techniniu priZitirétoju suderints nevykdytiny Darby lokaling samata, sudaryta
pritaikant Ziniarag&iuose (Darby jkainiy sgraSuose) numatytus Darby Jkainius bei siiilymg dél keistiny
Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.15.1
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus. UZsakovui kartu su Techniniu priZitirétoju jvertinus
Rangovo sifilymg, koreguojama Priimta Sutarties suma (jei reikia);

10.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susijg¢ ir butini Sutarfiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby batinumas
pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo
ir Techninio priZifirétojo paraais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

10.3.4. papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vie$ujy
pirkimy jstatyme nustatyta tvarka.

10.4. Ziniaradtyje jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik su raSytiniu Techninio priZiiirétojo
suderinimu ir UZsakovo ra$ytiniu sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Projektui (Darby
apimciai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie techninj trikumg dokumento,
kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
pranesti Techniniam priZiGrétojui ir UZsakovui. UZsakovas ir jo atstovas Techninis priZiiirétojas,
gaves tokj Rangovo prane$ima, privalo pateikti trilkstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis
iki Sutarties pasira$ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne
véliau kaip per 5 dienas) pranesti rastu UZsakovui ir jo atstovui Techniniam priZitrétojui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél ¥iame punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino
pratgsimo ir tokiy papildomy I§laidy apmokéjimo.

10.7. Rangovas Sutariai vykdyti Subrangovy pasitelkti nenumato, tagiau gali teisés akty
nustatyta tvarka pries tai gaves UZsakovo sutikima.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS
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11.1.  UZsakovo atstovas ar Techninis priZifirétojas (Darby vykdymo metu), nustates Darby
trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar
nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo
tyCia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo
sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama
Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1.  Jeigu Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.13 punktg trunka ilgiau nei 60
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas bei Techninis priZilirétojas rastu gali Rangovui nurodyti ivykdyti
isipareigojimus arba i§taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

12.3. Rangovui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy UZsakovas, nesikreipdamas i
teismg ir jspejes Rangova prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny, gali vienasali$kai nutraukti Sutartj bet
kuriuo i§ Sutarties 12.6 punkte nurodyty atvejy iSskyrus Sutarties 12.6.13 papunktyje numatytg atveji.

12.4. Jeigu UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti $ig Sutartj pagal 12.6 punkta, tai
UZsakovas vietoje vienaSalisko sutarties nutraukimo turi teis¢ paskirti bauda, bet ne didesn¢ nei 10
procenty nuo priimtos Sutarties vertés su PVM ir ne maZesng nei 50 eury;

12.5. Uzsakovas turi:

12.5.1. teis¢ paskirti bauda jeigu Rangovas nevykdo 5.13 punkte numatyty jsipareigojimy.
Minimali nuobauda 50 eury arba bauda iki 10 procenty nuo priimtos Sutarties vertés be PVM;

12.5.2. teises paskirti kitas baudas numatytas 6 ir 7 skyriuose.

12.6. Esminiu sutarties paZeidimu laikoma, kai Sutartis nutraukiama esant bent vienai i$
$iy aplinkybiy:

12.6.1. jeigu Rangovas ar Subrangovas pateike tikrovés neatitinkandius dokumentus, kad
laiméty vie$ajj pirkima;

12.6.2. jeigu Rangovas paZeidZia bet kuriuos Sutartyje numatytus jsipareigojimus ir
nepradeda jy tinkamai vykdyti per UZsakovo raste nustatyts protingg laika;

12.6.3. jeigu Rangovas véluoja daugiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutartyje numatyto darby vykdymo termino ar kitaip parodo ketinima netesti savo Isipareigojimy
pagal Sutartj ir tampa aiku, kad atlikti darby iki numatytos Darby pabaigos nurodytus 6.1 punkte
ivertinus 6.12-6.14 punktuose bei 14 skyriuje numatytas aplinkybes yra nejmanoma;

12.6.4. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratesimo, taip kaip
aptarta 7 skyriuje;

12.6.5. jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinima i8davusi jstaiga, UZsakovui pareikalavus
sumokeéti Sutarties 7.3 punkte numatyta suma, atsisako be islygy ja iSmoketi arba jos nei$moka ilgiau
kaip 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo pareikalavimo momento;

12.6.6. kai Rangovas nesilaiko Sutartiniy jsipareigojimy: vykdymo terminy, priskaidiuoti,
bei neapmokeéti ar kitaip nepadengti delspinigiai ar baudos virsija 10 proc. Sutarties vertés su PVM;

12.6.7. jeigu Rangovas véluoja sumokéti delspinigius ar bauda daugiau kaip 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo pareikalavimo juos sumokéti;

12.6.8. jeigu Rangovas pasitelk¢ Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeité
Subrangovus, negaves UzZsakovo sutikimo ar kitaip perleidZia sutartj be UZsakovo sutikimo;

12.6.9. jei paaiSkéjus, kad pasitlyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti
savo jsipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeidia specialisto lygiaver¢iu specialistu, jo
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kandidatiiros nesuderines su UZsakovu;

12.6.10. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktiirizuojamas,
sustabdo uking veiklg, kei¢iama organizacing struktiira — juridinis statusas, pobadis ar valdymo
struktlra ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i¥skyrus atvejus, kai dél Siy
pasikeitimy yra tinkamai kei¢iama Sutartis.

12.6.11. jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasiiilo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba
pasitlant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokj nors kysj, dovana, piniginj
atsidékojima, komisinius arba kitg vertinga daiktg, kaip paskata arba apdovanojima uZ bet kurio su
Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikyma jj atlikti, arba u¥ palankumo ar
nepalankumo parodyma ar susilaikymg juos parodyti bet kurio su $ia Sutartimi susijusio asmens
atzvilgiu;

12.6.12. Jeigu Rangovas ar Subrangovai kartu ar atskirai daugiau kaip du kartus paZeide
5.13.4 punkty arba bent vieng kartg neuZtikrina sutarties nuostatas susijusiy su sutarties 5.13
papunkciuose numatyty pareigy jgyvendinimu;

12.6.13. kitais atvejais, kai sutarties nutraukima dél esminio sutarties paZeidimo pripazino
teismas.

12.7. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti
Sutartj ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny apie tai ragtu pranesdamas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi biti sumokéta:

12.7.1.  uz bet kurj atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytus Jkainius;

12.7.2. ISlaidos uZ Irangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra
Isigijgs. UZsakovui sumokéjus, §i Iranga ir MedzZiagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

12.7.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiéme
tikédamasis baigti Darbus.

12.8. Jeigu Rangovas, igyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidima,
aptarta 12.6 punkte dél kurio yra nutraukiama §i Sutartis, UZsakovas Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacingje sistemoje paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties nejvykdZiusj
ar netinkamai jg jvykdZusi tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatyme.

12.9. Rangovas jspéjes rastu prie§ 7 darbo dienas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

12.9.1. per 60 dieny nuo Sutarties 9.10 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.9.2.  UZsakovas visiZkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.9.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.13 punkts trunka ilgiau kaip 60
dieny;

12.9.4. Statybvieté neperduodama ilgiau kaip per 60 dieny.

12.9.5. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties
arba kitaip kylan&iy jo teisiy.

12.10. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.10.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.10.2. perduoti UzZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.10.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete;

12.10.4. pasiraSyti atlikty ir neatlikty Darby priémimo ir perdavimo akta.
13. GINCAI

5 13.1. Sutarties Salys visus ginCus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties
Salys rastu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasifilo ginCo sprendima. Gavusi pasililymg ginda
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spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 15 dieny. Gincas turi bati isprestas per ne ilgesnj nei
30 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin€o i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako | pasitlymg ginéq spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai kita
Sali, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo.

13.2. Visi gindai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus jy isspresti deryby
blidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal Uzsakovo
buveinés vieta.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salys gali nutraukti sutartj jeigu: vykdomi Darbai sustabdomi dél Nenugalimo jégos
apie kurig buvo raStu (per 14 dieny nuo suZinojimo momento apie paaiSkéjusias nenugalimos
aplinkybes) pranesta, kai sustabdymo laikotarpis trunka 84 dieny laikotarpj arba dél tos pacios
Nenugalimos jégos kelis atskirus laikotarpius, kurie visi kartu sudaro daugiau kaip 140 dieny, tai bet
kuri Salis gali pranesti kitai Saliai apie sutarties nutraukima. Tokiu atveju sutarties nutraukimas
isigalioja po 7 dieny, kai pateikiamas prane$imas ir Rangovas privalo toliau veikti pagal 12.10 punktg.

14.2. Salys gali bati visikai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios
aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

15. KITOS SALYGOS

15.1.  Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira$ineéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

15.2. Saliy tarpusavio susirasinéjimas vyksta taip, kaip aptarta Sutarties 3.6 punkte.

15.3. Si Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turingiais vienoda teising galig, po
viena egzemplioriy kiekvienai Saliai.

15.4. Si Sutartis Saliy perskaityta, suprasta dél turinio bei pasekmiy ir, kaip atitinkanti ju
valia, priimta ir pasirasyta.

15.5. Asmenys susisiekti:

15.5.1. Uzsakovas:

15.5.1.1.  paskirtas asmuo atsakingas uZ sutarties vykdyma yra: Vytas Astrauskas, tel. (8 41)
596 679, mob. 8 611 22 037, el. p. vytas.astrauskas@siauliuraj.lt.

15.5.1.2. paskirtas asmuo atsakingas uZ sutarties i§viesinima yra: Viktor Bakanov, tel. (841)
596 662, el. p. viktor.bakanov@siauliuraj.It.

15.5.2. Rangovas:

15.5.2.1. paskirtas asmuo susisiekti yra: Zigmas Paulauskas, tel.(8 685) 53965, el.

p. .
15.5.2.2. paskirtg asmenj susisiekimui pavaduojantis asmuo yra: ,Su
kuriuo galima susisiekti tel. , mob, , el. p.
16. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas. Darby lokaliné sgmata.
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17. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Siauliy rajono savivaldybés administracija UAB Kur$ény komunalinis tikis
Kodas 188726051 Kodas 175606358
Vilniaus g. 263, Siauliai Sodo g. 18, Kur§énai
Tel. (8 41) 59 66 42, faks. (8 41) 52 38 86 Tel. (841) 58 11 95
A.s. LT744010044200010101 A. 5. LT754010044200060135
AB Luminor bankas AB Luminor bankas
Administracijos direktorius Direkt(%(ips

====="_ Gipoldas Karklelis /C%Z’“”%/ Vytautas Budrys
N o]

UAD Rirektoriaus pavaduolojas
o\ Virginijus Simius
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