

**RANGOS SUTARTIS Nr. 2-KAJ/2018**2018 m. degras 4 d.

Vilnius

AB „Amber Grid“, atstovaujama Inžinerinio departamento direktoriaus, laikinai pavaduojančio technikos direktorių, Sauliaus Sabonio, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „DS-1“, atstovaujama direktoriaus Vykinto Belicko, toliau vadinama **Rangovu**, remdamiesi supaprastinto pirkimo „Magistralinių dujotiekių katodinės apsaugos įrenginių remonto darbai“ (toliau – **Pirkimas**) skelbiamų derybų būdu sąlygomis (toliau – **Pirkimo sąlygos**) (pirkimo Nr. 381835), Rangovo pateiktu galutiniu pasiūlymu (toliau – **Pasiūlymas**) ir pirkimo rezultatais, sudarė šią sutartį (toliau – **Sutartis**). Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**.

**1. Sutarties dalykas:**

1.1. Sutarties objektą sudaro magistralinių dujotiekių katodinės apsaugos įrenginių (toliau – **Objektas**) remonto darbai ir su jais susijusios paslaugos, atliekami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Pirkimo sąlygose įtvirtintas darbų apimtis ir atlikimo sąlygas, taip pat visi papildomi darbai ir paslaugos, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje (toliau – **Darbai**). Darbų apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos Pirkimo sąlygose, Sutartyje ir jos prieduose.

1.2. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais Rangovas įsipareigoja, pasitelkdamas savo darbo išteklius ir priemones, sugebėjimus, patirtį ir žinias, atlikti visus Sutarties 1.1 punkte nurodytus Darbus, ištaisyti jų defektus bei atlyginti Užsakovui visus dėl Darbų trūkumų patirtus nuostolius, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui Kainą.

1.3. Šalys susitaria, kad dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių atsiradimo Rangovo Pasiūlymo pateikimo metu Šalys negalėjo protingai numatyti, negalėjo kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos (pvz., esant aiškiai įrodomiems netikslumams ar klaidoms Objekto techniniame pase ar kitame dokumente, kuriuo buvo remtasi rengiant atitinkamą Pirkimo sąlygose įtvirtintą reikalavimą), dėl kurių nebereikia atlikti dalies Darbų; arba dėl techninių sprendinių keitimo ar teisės aktų pasikeitimo tam tikri Darbai tampa nereikalingi ir pan.), Užsakovas turi teisę Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies Darbų, tačiau bendra atsisakytų Darbų vertė negali viršyti 30 procentų Kainos. Darbų atsisakymo atveju Kaina yra mažinama atsisakytų Darbų verte, kuri yra apskaičiuojama pagal Pasiūlyme nurodytus atitinkamų Darbų įkainius. Jeigu nereikalingų atlikti Darbų vertei apskaičiuoti Pasiūlyme nurodytų įkainių detalumas yra nepakankamas, nereikalingų atlikti Darbų vertė apskaičiuojama remiantis Rangovo kartu su Pasiūlymu pateiktomis lokalinėmis sąmatomis, o jeigu jos kartu su Pasiūlymu nepateiktos arba jų detalumas taip pat yra nepakankamas, Rangovo pateiktomis ir su Užsakovu suderintomis lokalinėmis sąmatomis, parengtomis specialiai nereikalingų atlikti Darbų vertei apskaičiuoti. Užsakovas turi teisę patikrinti Rangovo pateiktos lokalinės sąmatos ir joje nurodytų kainų atitikimą rinkos kainoms ir vesti derybas dėl jų.

1.4. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartyje nurodytos medžiagos, įrenginiai, mechanizmai ir pan. nebegaminami arba jie išleisti nauju modeliu (laida), ir Rangovas pateikia tai įrodantį gamintojo patvirtinimą, Užsakovo sutikimu, kurio jis negali nepagrįstai neišduoti, Rangovas turi teisę pateikti kito modelio medžiagas, įrenginius, mechanizmus ir pan., jeigu jie yra ne blogesnių charakteristikų, nei numatyta Sutartyje, nedidinant jų kainos, nekeičiant pristatymo terminų ir kitų Sutarties sąlygų.

1.5. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

**2. Sutarties kaina ir mokėjimo tvarka:**

2.1. Sutarties kaina yra 875.531,00 Eur (aštuoni šimtai septyniasdešimt penkti tūkstančiai penki šimtai trisdešimt vienas euras, 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) (toliau – **Kaina**) ir

PVM. PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.2. Atskirai pagal Sutarties objekto dalis ir atskiras jų dedamąsias kainas yra išdėstytos šios Sutarties 1 priede.

2.3. Šalys susitaria, kad į Kainą (Sutarties A priede nurodytus įkainius be PVM) yra įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, mokėtinos sumos, mokesčiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu, išskyrus PVM, ir dėl jokių priežasčių Kaina (įkainiai be PVM) negali būti didinama.

2.4. Už faktiškai ir kokybiškai per ataskaitinį mėnesį atliktus Darbus Užsakovas moka Rangovui 1 kartą Šalių pasirašyto atliktų Darbų akto ir Rangovo išrašytos PVM sąskaitos faktūros pagrindu. Užsakovas mokėjimus Rangovui pagal jo pateiktas PVM sąskaitas faktūras atlieka ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo PVM sąskaitos gavimo dienos.

2.5. Pasirašyti atliktų Darbų aktai turi būti pristatyti Užsakovui į Projektų valdymo skyrių (Gudelių g. 49, Vilnius). Atliktų Darbų aktai per ataskaitinį mėnesį turi būti pristatyti ne vėliau, kaip 25 ataskaitinio mėnesio dieną. Pasirašytų atliktų Darbų aktų pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros turi būti pateiktos informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis ne vėliau kaip paskutinę ataskaitinio mėnesio darbo dieną.

2.6. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais bankiniu pavedimu į Rangovo nurodytą Rangovo sąskaitą. PVM mokamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 96 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2.7. Draudžiama didinti Kainą per visą Sutarties galiojimo laiką ir keisti esmines pirkimo metu nustatytas sudarytos Sutarties sąlygas.

2.8. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus Darbus, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Užsakovo nurodytų Darbų defektų arba pažeidė dujotiekį ir/ar padarė ir neatlygino Užsakovui materialinę žalą ar kitaip pažeidė Sutarties sąlygas bei šių pažeidimų nepašalina.

2.9. Jei Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

2.11. Atsiskaitant, priskaičiuotų netesybų (baudų ir delspinigių) suma bus mažinama Rangovo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta mokėtina suma.

### **3. Darbų atlikimo trukmė, jų eiga ir atliktų Darbų priėmimas:**

3.1. Darbų pradžia – Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai, galutinis Darbų atlikimo terminas - ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d.

3.2. Darbų atlikimo grafike (toliau – **Grafikas**), kurį Rangovas privalo parengti, suderinti su Užsakovu ir pateikti jį Užsakovui ne vėliau kaip 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo, įtvirtinti tarpiniai Darbų atlikimo terminai, esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, gali būti keičiami raštu sudarytu susitarimu, jeigu neviršijamas galutinis Darbų atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 3.1 punkte. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prašymas pakeisti Grafike įtvirtintus tarpinius Darbų atlikimo terminus Užsakovui nėra privalomas. Grafiką taip pat būtina pakeisti, jeigu galutinis Darbų atlikimo terminas pratęsiamas Sutarties 3.3 punkte nustatytais atvejais, kartu su tokio pratęsimo įforminimu Šalių raštišku susitarimu.

3.3. Sutarties 3.1 punkte nurodytas galutinis Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas esant šioms aplinkybėms:

3.3.1. užsitęsusios (trunkančios ilgiau nei 14 dienų) nepalankios oro sąlygos, dėl kurių neįmanoma vykdyti Darbų – intensyvios liūtys, potvyniai, tirštas rūkas, šqualiniai vėjai, gausus sniegas, pūga ar pan. Ši galimybė taikoma tik Darbams, kurių atlikimo kokybė ir atlikimas priklauso nuo gamtinių sąlygų;

3.3.2. Užsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį, įskaitant Užsakovo vėlavimą deleguoti specialistus, atsakingus už Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, statybietės neperdavimą Rangovui, Sutarties 4.2.3

punkte nurodyto sutikimo ar kitų Darbų vykdymui būtinų sutikimų, už kurių išdavimą yra atsakingas Užsakovas, neišdavimas, kitų Užsakovo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą;

3.3.3. bet kurių valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai ar organizacijai, ar kitam subjektui teisės aktais priskirtų funkcijų nevykdymas per nustatytą (ar protingą) terminą;

3.3.4. užsitęsiosios viešojo pirkimo procedūros, dėl ko pradėti ir (ar) užbaigti Darbų per Sutarties 3.1 punkte nustatytą terminą tapo neįmanoma arba pernelyg sudėtinga (pvz., Sutartis pasirašyta vėliau nei buvo nurodyta Užsakovo (Perkančiojo subjekto) pranešime dėl sutarties su pirkimo laimėtoju sudarymo; Sutarties pasirašymo momentu, kai pagal pirkimo procedūrą vykdymo metu pateiktus duomenis tiekėjas (Rangovas) pagrįstai planavo vykdyti Darbus ar jų dalį ir pan.).

3.4. Rangovas, prašydamas galutinio Darbų įvykdymo termino pratęsimo pagal 3.3 punktą, privalo pagrįsti atitinkamų sąlygų egzistavimą ir jų įtaką Darbų atlikimo terminams. Sutarties 3.1 punkte nurodytas galutinis Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik tokiam laikui, kol egzistuoja Sutarties 3.3 punkte nurodytos aplinkybės. Dėl galutinio Darbų atlikimo termino pratęsimo Šalys sudaro papildomą susitarimą raštu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.5. Rangovo atliekamų Darbų eiga bus fiksuojama kas mėnesį pasirašant atliktų Darbų aktus. Šalys susitaria, kad tais atvejais, jeigu Darbai atitinkamame objekte atlikti ne visa apimtimi, atliktų Darbų aktai šių Darbų atžvilgiu pasirašomi išimtinai Kainos dalių mokėjimo Rangovui tikslais ir nereiškia Rangovo atliktų Darbų šiame objekte perdavimo Užsakovui. Nuo atliktų Darbų perdavimo akto pasirašymo momento Užsakovui pereina nuosavybė į visus šiame Darbų perdavimo akte nurodytų Darbų rezultatus nepriklausomai nuo Darbų baigtumo atitinkamame objekte. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina, kad nepaisant nuosavybės perėjimo momento, už tinkamą atitinkamame objekte neužbaigtų Darbų rezultatų apsaugą iki Darbų perdavimo akto dėl pilnai atitinkamame objekte užbaigtų Darbų pasirašymo dienos atsako Rangovas.

3.6. Gavęs atliktų Darbų aktą, Užsakovas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas jį pasirašyti arba, jei nustatomi Darbų trūkumai ir (ar) defektai, grąžinti jį Rangovui kartu nurodant nustatytus Darbų trūkumus ir (ar) defektus ir nustatant protingą, bet ne ilgesnį nei 5 (penkių) darbo dienų terminą, išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria kitaip, jiems pašalinti.

3.7. Rangovas perduota visus tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus Užsakovui Šalims pasirašant galutinį atliktų Darbų užbaigimo aktą. Galutinis atliktų Darbų užbaigimo aktas pasirašomas tik esant žemiau nurodytoms sąlygoms:

3.7.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir ištaisė Darbų trūkumus, jei tokių buvo nustatyta;

3.7.2. Visų Sutarties B priede numatytų Darbų bandymų rezultatai yra teigiami;

3.7.3. Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui galutinį atliktų Darbų užbaigimo aktą.

3.7.4. įvykdė Sutarties 4.2.31 punkte nustatytus reikalavimus.

3.7.5. Rangovas pateikė statybines atliekas tvarkančių įmonių išduotus dokumentus apie pridurtas statybines atliekas (dokumentuose, pvz., sąskaitoje faktūroje, atliekų perdavimo–priėmimo akte, turi būti nurodyta: perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data) (taikoma, jeigu B priede nenustatyta kitaip).

3.8. Visų Sutartyje numatytų Darbų rezultatai laikomi perduotais Užsakovui, kai Rangovas tinkamai ir faktiškai atlieka visus Sutartyje numatytus Darbus, ištaiso Darbų priėmimo metu nustatytus trūkumus (jeigu tokių buvo nustatyta), ir Užsakovas juos priima Šalims pasirašant galutinį atliktų Darbų perdavimo aktą. Tačiau toks atitinkamų Darbų perdavimas nepanaikina Rangovo pareigos ištaisyti visus likusius Darbų trūkumus ir laikytis Sutarties 7.4 punkte numatytų garantinių įsipareigojimų. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria ir patvirtina, kad atsitiktinė Darbų rezultatų žuvimo rizika iš Rangovo pereina Užsakovui tik abiemis Šalims pasirašius galutinį atliktų Darbų perdavimo aktą.

3.9. Sutartyje numatytas „**atitinkamas objektas**“ reiškia tam tikru numeriu įvardintas katodinės apsaugos įrenginys, arba atitinkamame ruože įvardintos kontrolės matavimo kolonėlės (pvz. KAĮ Nr. 2.10; KMK, esančios ruože Nr. 1).

3.10. Užsakovas turi Darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Rangovui privalomus nurodymus Sutartyje numatytų Darbų atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik raštu. Raštu pateikti nurodymai Rangovui yra privalomi. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrintų Rangovo atliekamų Darbų kokybę, o Rangovas įsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas sąlygas, įskaitant (bet neapsiribojant) patekimą į statybvietę, kurioje vykdomi Darbai, bei visų reikiamų dokumentų patekimą, kad būtų galima patikrinti Rangovo atliekamų Darbų kokybę.

3.11. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra galimai prieštaraujantys teisės aktų reikalavimams arba galintys sukelti neigiamų pasekmių Darbams, Rangovas turi teisę raštu apie tai pranešti Užsakovui per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei Rangovas raštu per šiame punkte nurodytą terminą nepareiškia Užsakovui, kad Užsakovo duoti nurodymai galimai prieštarauja teisės aktų reikalavimams arba gali sukelti neigiamų pasekmių Darbams, Rangovas tampa visiškai atsakingas už tokių nurodymų įgyvendinimo galimas pasekmes.

3.12. Rangovas privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose Darbų vykdymo pasitarimuose Užsakovo nurodytu metu. Darbų vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikti išsamią ataskaitą apie Darbus, jų progresą, su Darbų įvykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Darbų vykdymo pasitarimo parengti ir pateikti Užsakovui patvirtinti Darbų vykdymo protokolą. Jei Rangovas pažeidė šiame punkte įtvirtintą įsipareigojimą ir pasitarime nedalyvavo, jam taikoma 100 Eur bauda už kiekvieną nedalyvautą pasitarimą.

3.13. Jeigu Šalys nesutaria dėl atliktų Darbų tinkamumo, apie atliktų Darbų tinkamumą sprendžiama pagal nepriklausomo eksperto išvadą, kuri yra privaloma Šalims. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų Darbų kokybės Šalių rašytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atlygina kitai Šaliai pastarosios visas išlaidas eksperto darbui apmokėti. Jei Šalys nesusitaria dėl eksperto kandidatūros per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai tarp Šalių sprendžiami Sutarties 12.3 punkte nustatyta tvarka. Užsakovo teisė sustabdyti apmokėjimą už netinkamai atliktus Darbus arba nepriimti Darbų galioja iki eksperto išvados Užsakovo nenaudai priėmimo.

#### **4. Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai:**

##### **4.1. Užsakovas įsipareigoja:**

4.1.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus, išduoti raštišką sutikimą dirbti veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje (toliau – **Sutikimas**).

4.1.2. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal šios Sutarties 2.4 punkte nurodytą mokėjimo tvarką.

4.1.3. Užsakovas turi teisę vykdyti Darbų priežiūrą ir kontrolę.

##### **4.2. Rangovas įsipareigoja:**

4.2.1. Atlikti šios Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus kokybiškai, vadovaujantis Sutartimi, Pirkimo sąlygomis, Pasiūlymu, Grafiku taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

4.2.2. Apsirūpinti visomis reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų atlikimui.

4.2.3. Iki Darbų atlikimo pradžios gauti Sutikimą ir neatlikti jokių Darbų be šio Sutikimo. Užsakovo išduotas Sutikimas turi galioti visų Darbų atlikimo metu. Rangovas privalo užtikrinti kad visi Darbus vykdančys subrangovai, sudarę subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti, gautų Sutikimą.

4.2.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti statinio statybos vadovą ir specialių statybos darbų vadovą bei raštu pranešti Užsakovui statinio statybos vadovo ir specialių statybos darbų vadovo pavardes, adresus ir

telefono numerius, kuriais su jais galima susisiekti bet kuriuo paros metu, jeigu tokie duomenys Užsakovui dar nebuvo pateikti anksčiau, bei bet kokius šių duomenų pasikeitimus.

4.2.5. Atsakyti ir padengti Užsakovo patirtus nuostolius dėl sutrikdyto magistralinio dujotiekio darbo ir (ar) jo pažeidimų, taip pat bet kokius nuostolius, patirtus dėl magistralinių dujotiekių priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimų, jei jie padaryti dėl Rangovo ar subrangovų, vykdant Darbus, kaltės ar bet kokio kitokio šios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

4.2.6. Darbų metu užtikrinti patekimą ir, jei taikoma, privažiavimą į žemės savininkų ir (ar) valdytojų sklypus, tol, kol įprastą patekimą ar privažiavimą apsunkina vykdomi Darbai.

4.2.7. Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomų Darbų pradžios raštu informuoti apie planuojamus atlikti Darbus žemės savininkus, patikėtinius ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus trečiuosius asmenis. Atlikti žemės rekultivavimo ir atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti pažeistas ir (ar) įrengti naujas melioracijas, drenažo ir kitas inžinerines sistemas, taip pat savo lėšomis žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims išmokėti kompensacijas už Darbų vykdymo metu Darbais padarytą žalą ir pateikti Užsakovui pažymas apie tai, kad šie asmenys pretenzijų neturi. Užsakovas neturi pareigos tikrinti, ar Rangovas gavo ir Užsakovui pateikė šiame punkte nurodytas pažymas, patvirtinančias, jog jie pretenzijų neturi. Neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs šiame punkte įtvirtintą pareigą pateikti pažymas, Rangovas veikia išimtinai tik savo rizika.

4.2.8. Užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą Darbų atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta Darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. Rangovas užtikrina, kad jo ar subrangovų samdomi darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebus apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ir (ar) psichotropinių medžiagų. Rangovas yra atsakingas už savo, subrangovų ir Užsakovo (jų darbuotojų) ir trečiųjų asmenų turto, įskaitant darbo priemonių, įrenginių, mechanizmų saugojimą nuo sugadinimo, vagystės, meteorologinių sąlygų poveikio iki visų Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui dienos. Rangovui tenka visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos, sveikatos saugos, gaisrinės saugos, dujų ūkio, statybos ir kitų teisės aktų laikymąsi.

4.2.9. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį, nepriklausomai nuo to, ar Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas, jo darbuotojai ir (ar) jo pasamdyti subrangovai, jų darbuotojai atitiktų Pirkimo sąlygose, Sutartyje ir (ar) galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir turėtų teisę vykdyti Darbus, Darbus vykdytų kvalifikuoti, turintys reikiamus galiojančius kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti Darbus patvirtinančius dokumentus, specialistai ir kiti asmenys. Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme nurodytus specialistus Rangovas gali pakeisti kitais specialistais tik dėl objektyvių priežasčių (specialisto mirtis, liga, darbo santykių su Rangovu ar jo subtiekieju nutraukimas ir pan.), ne žemesnės kvalifikacijos ir patirties nei nustatyta Pirkimo sąlygose ir (ar) reikalaujama galiojančiuose teisės aktuose, specialistus tik šioje Sutartyje nustatyta tvarka gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą tokiam pakeitimui. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo pakeisti esamą Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme nurodytą specialistą ar pasitelkti naują specialistą bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti specialistas neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisės aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisės vykdyti atitinkamą veiklą. Užsakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ketinamas pasitelkti specialistas turi reikiamą kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą.

4.2.10. Visiškai atsakyti už savo ir subrangovų darbuotojų saugą, įrangos saugų darbą bei užtikrinti saugias darbo sąlygas visų Darbų vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamų atsargumo priemonių, kurios užtikrintų Rangovo, subrangovų, Užsakovo darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumą statybvietėje, bei užtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietėje būtų reikiamos

medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad statybvietė atitiktų kitus jai teisės aktų nustatytus reikalavimus.

4.2.11. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovas ir (ar) jo pasamdyti subrangovai būtų apsidraudę statybos darbų ir (ar) civilinės atsakomybės draudimu (*taikoma, jeigu tokią pareigą nustato Sutartis ar teisės aktai*).

4.2.12. Įsigyti statybos darbų žurnalą ir užtikrinti, kad jis būtų kasdien tinkamai pildomas, bei sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovo atstovams tikrinti statybos darbų žurnalą.

4.2.13. Gauti visus Darbų vykdymui reikalingus sutikimus.

4.2.14. Vykdamas Darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant:

(i) Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-169 redakcija);

(ii) Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128;

(iii) Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1-213,

(iv) Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biudujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 1-191, ir kt.

4.2.15. Įforminti Darbų atlikimą tarpiniais ir (ar) galutiniu atliktų Darbų aktais pagal raštu Užsakovo patvirtintas formas.

4.2.16. Nekokybiškai atliktus Darbus perdaryti savo sąskaita per Sutarties 7.6 punkte nurodytomis sąlygomis nustatytą terminą.

4.2.17. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis, prižiūrinčiomis statybos darbų vykdymo procesus, dalyvauti šių institucijų atliekamuose tikrinimuose ir savo sąskaita ištaisyti tikrinimų metu nustatytus trūkumus.

4.2.18. Vykdyti reikalavimus, kurie yra išdėstyti gautuose leidimuose, reikalinguose Darbų vykdymui, bei suteikti galimybę juos išdavusioms institucijoms ar kitiems asmenims kontroliuoti ir tikrinti, kaip laikomasi tokių reikalavimų.

4.2.19. Suteikti galimybę Užsakovo nurodytiems asmenims ar kontroliuojančioms institucijoms dalyvauti Sutartyje arba teisės aktuose numatytuose Darbų bandymuose ir tikrinimų procedūrose, neatleidžiant Rangovo nuo atsakomybės už Darbus pagal šią Sutartį.

4.2.20. Nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranešti Užsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar žmonių saugos reikalavimus pažeidžiančius incidentus.

4.2.21. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietėje, kviesti juose dalyvauti Užsakovo atstovus, sudaryti jiems reikiamas sąlygas bei suteikti reikalingas darbo priemones. Sudaryti saugias sąlygas Užsakovo darbuotojui, dalyvaujančiam Rangovui vykdamas Darbus, ir, esant poreikiui, įtraukti šį Užsakovo darbuotoją į forminamą gamtinių dujų aplinkoje atliekamų darbų dokumentaciją bei instrukuoti jį darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

4.2.22. Suteikti Užsakovo atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas, darbo eigą ir kokybę, taip pat Darbų atlikimo metu ar juos atlikus per Užsakovo nurodytą protingą terminą teikti bet kokią Užsakovo teisėtai prašomą informaciją ir dokumentus apie vykdomus arba jau atliktus Darbus (jų dalį) bei atlyginti visą Užsakovo žalą, kurią jis patyrė dėl to, kad Rangovas nepateikė, atsisakė pateikti, pateikė netinkamą informaciją ir/ar dokumentus.

4.2.23. Užbaigus visus Sutartyje numatytus Darbus, ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas raštu pranešti Užsakovui apie Darbų pabaigą.

4.2.24. Perduoti tinkamai atliktus Darbus Užsakovui, Darbų užbaigimo dokumentus įforminant pagal Lietuvos Respublikos norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus, išskyrus deklaracijos apie statybų užbaigimą surašymą.

4.2.25. Užbaigus visus Sutartyje numatytus Darbus, organizuoti Užsakovo tvarkomuoju dokumentu paskirtos Darbų (statybos) užbaigimo komisijos darbą bei pateikti komisijai visą reikiamą atliktų Darbų dokumentaciją.

4.2.26. Nedelsiant, bet visais atvejais ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, pašalinti Sutarties 4.2.25 punkte nurodytos komisijos narių nustatytus ir nurodytus Darbų trūkumus.

4.2.27. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, vykdyti statybinių atliekų apskaitą ir tvarkymą statybvietėje laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637, nustatytų reikalavimų, užtikrinti tinkamą Darbų vykdymo metu susidariusių statybinių atliekų perdavimą atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei.

4.2.28. Ne vėliau, kaip prieš 5 kalendorines dienas iki Darbų pradžios, pateikti paraišką medžiagoms, įrangai, gaminiams, įrenginiams ir mechanizmams kuriuos tiekia (jeigu tiekia) Užsakovas.

4.2.29. Statybos įstatyme bei aplinkos ministro nustatytais atvejais ir tvarka įrengti stendą su informacija apie statomą statinį.

4.2.30. Rangovas prisiima riziką atlikti visus Darbus ir suteikti su jais susijusias paslaugas, kad įgyvendintų Sutartyje ir Sąlygose numatytus Darbus ir pasiektų nurodytus rezultatus. Rangovas patvirtina, kad Pirkimo vykdymo metu išsamiai išanalizavo Pirkimo sąlygas, technines specifikacijas, bei kitus Pirkimo dokumentus ir įsitikino, kad sprendiniai atitinka teisės aktų reikalavimus, jie yra ekonomiškai racionalūs ir saugūs. Rangovas patvirtina, kad nurodytuose dokumentuose ir kituose Pirkimo dokumentuose, jo geriausiomis žiniomis, nėra klaidų ar kitų trūkumų ir jis prisiima riziką dėl galimų darbų, kurie Sutartyje nenumatyti, bet yra reikalingi atlikti, siekiant tinkamai užbaigti Darbus.

4.2.31. Užbaigus Darbus, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų pristatyti į Užsakovo nurodytą vietą demontuotą įrangą (metelines KMK) (adresu: Gudelių g. 49).

## 5. Draudimas:

5.1. Su Užsakovu suderintomis sąlygomis ir Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje Rangovas turi apsidrausti:

5.1.1. **Rangovo bendrosios civilinės atsakomybės savanoriškuoju draudimu.** Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad šis draudimas:

5.1.1.1. apdraustų Rangovo bendrąją civilinę atsakomybę savanoriškuoju draudimu ne mažesnei nei 50.000 Eur draudimo sumai, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 2.900 Eur išskaita;

5.1.1.2. Rangovo bendrosios civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimas turi būti užtikrintas ne vėliau nei per 5 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioti ne trumpiau, kaip iki visų Darbų rezultato atidavimo naudoti (galutinio atliktų Darbų perdavimo akto dėl visų Sutartyje numatytų Darbų pasirašymo) dienos;

5.1.1.3. Rangovo bendroji civilinė atsakomybė būtų apdrausta atskirai dėl šioje Sutartyje numatytų Darbų;

5.1.1.4. apimtų ir Rangovo pasirinktų subrangovų bendrąją civilinę atsakomybę, jei Darbai vykdomi pagal sudarytas subrangos sutartis.

5.2. Rangovas sudarytą Sutarties 5.1 punkte nurodytą draudimo sutartį (polisą) bei įrodymus apie pirmosios draudimo įmokos sumokėjimą privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo.

5.3. Nepateikus laiku Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties ir (ar) įrodymų apie pirmosios draudimo įmokos sumokėjimą, Užsakovas turi teisę: a) įspėjęs Rangovą prieš 2 (dvi) darbo dienas, sudaryti draudimo sutartį Rangovo vardu bei patirtas išlaidas išskačiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų bei reikalauti sumokėti baudą, kurios dydis Šalių susitarimu nustatomas 5.000 Eur, ir

atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda; arba b) nutraukti Sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti Rangovo sumokėti baudą, kurios dydis Šalių susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos, ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda.

5.4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui įrodymus apie 5.1 punkte numatytos draudimo sutarties kiekvienos draudimo įmokos sumokėjimą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po atitinkamos įmokos sumokėjimo.

5.5. Jei Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties galiojimas baigtųsi anksčiau nei nurodyta šioje Sutartyje, Rangovas įsipareigoja sudaryti naują draudimo sutartį tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis sąlygomis nei nustojusi galioti sutartis, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos. Užsitęsęs Sutarties vykdymui, atitinkamam laikotarpiui turi būti pratęsiamas draudimo sutarčių galiojimas tokiomis pačiomis ar ne blogesnėmis sąlygomis nei nustatyta šioje Sutartyje.

5.6. Rangovo nemokėjimas laiku draudimo įmokų bei šios ar bet kokių kitokių priežasčių sąlygotas Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties nutrūkimas ar tapimas neatitinkančia šios Sutarties sąlygų yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir yra pagrindas Užsakovui vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjus Rangovą prieš 10 darbo dienų, jei Rangovas per šį įspėjimo terminą nepateikia naujos draudimo sutarties su tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis nei nustatytos šioje Sutartyje sąlygomis, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti dėl to patirtų nuostolių atlyginimo, kurių minimalus dydis Šalių susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos. Už vėlavimą pateikti naują draudimo sutartį ar nepratęsti senąją, Rangovas privalo mokėti 0,1 proc. nuo Kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki prievolės įvykdymo dienos.

## **6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:**

6.1. **Prievolių pagal šią Sutartį įvykdymui užtikrinti** Rangovas per 5 darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui priimtina **sutarties įvykdymo užtikrinimą** – besąlyginę ir neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko garantiją (toliau – **Sutarties įvykdymo užtikrinimas**). Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis kaip 10 (dešimt) procentų Kainos.

6.2. Jeigu Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo 6 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis, yra laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti šią Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau – **PI**) 94 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis kviešti sudaryti Sutartį kitą tiekėją ir reikalauti Rangovo sumokėti baudą, lygią 10 proc. Kainos, taip pat pareikalauti Rangovo atlyginti dėl Sutarties neįsigaliojimo patirtus nuostolius, įskaitant naujo Sutartį pasirašyti kviečiamo tiekėjo ir Rangovo pasiūlytų kainų skirtumą, kiek tokių nuostolių nepadengia šiame punkte numatyta bauda.

6.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas neblogesnėmis negu tos, kurios nustatytos 6 punkte, sąlygomis turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį, t.y. iki Sutarties 3.1 nurodyto galutinio Darbų atlikimo termino ir 45 (keturiasdešimt penkias) dienas po to. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas pasibaigs anksčiau ar dėl bet kokių priežasčių taps neatitinkančiais 6 punkte nustatytų sąlygų, Rangovas ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo dienos iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šio užtikrinimo galiojimo terminą (sudarant naują arba pratęsiant besibaigiančią galioti sutartį su banku) bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus Užsakovui.

6.4. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo ne vėliau kaip per 5 dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties 6 punkte nustatytas sąlygas. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos ~~įtakos~~ ~~garanto~~ įsipareigojimų pagal

Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis Rangovo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą vykdymo.

6.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimu turi būti garantuojama, kad Rangovas:

6.5.1. atliks Darbus pagal šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus;

6.5.2. atliks Darbus nepažeisdamas šioje Sutartyje nustatytų terminų;

6.5.3. neteisėtai neatsisakys vykdyti arba tęsti jau pradėtų Darbų pagal šią Sutartį;

6.5.4. sumokės Sutartyje numatytas netesybas bei pagal šios Sutarties nuostatas atlygins visus Užsakovo patirtus nuostolius, neturtinę žalą dėl netinkamo Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo arba jų nevykdymo;

6.5.5. Sutarties 6.4 punkte nustatytais terminais sudarys naują ar pratęs galiojančią sutartį su banku dėl naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimo, jei anksčiau pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas pasibaigtų anksčiau nei numatyta šios Sutarties 6.3 punkte.

6.6. Rangovas, nepateikęs laiku naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar nepratęsęs Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 0,1 procento nuo Kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki prievolės įvykdymo dienos.

## **7. Garantijos:**

7.1. Rangovas garantuoja, kad atliktų Darbų aktų pasirašymo metu Darbai atitiks Pirkimo sąlygose ir Sutartyje išdėstytus reikalavimus, statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.

7.2. Darbai, atlikti su trūkumais, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atmesti Užsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostatų, turi būti perdaromi Rangovo sąskaita per Užsakovo raštu nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Jei minėtas terminas viršija Grafike nustatytus terminus, tai Rangovas moka Užsakovui šios Sutarties 10.4 punkte nustatytus delspinigius.

7.3. Jei Rangovas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų, tarp jų nurodytų Sutarties 7.2 punkte, nepašalina per Užsakovo nurodytą terminą, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi Šalys dėl trūkumų šalinimo nesutaria, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

7.4. Rangovas Darbams (įskaitant, bet neapsiribojant statybos produktus, Sutarties 4.2.7 punkte nurodytus darbus) suteikia 5 metų, paslėptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) – 10 metų, tyčia paslėptiems Objekto defektams – 20 metų garantiją. Rangovas tiekiamoms medžiagoms, gaminiams, įrenginiams bei įrangai suteikia gamintojo nurodytą garantinį terminą, bet ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo galutinio atliktų Darbų perdavimo akto dėl visų Sutartyje numatytų Darbų pasirašymo dienos.

7.5. Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali būti naudojama pagal paskirtį dėl Darbų defektų ir (ar) trūkumų, arba jeigu Rangovas nepradeda šalinti nustatytų trūkumų arba jų nepašalina, garantiniai terminai tai daliai atitinkamai pratęsimi.

7.6. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus Darbų defektus ir (ar) trūkumus savo sąskaita pašalinti ne vėliau kaip per 10 dienų, išskyrus atvejus, kai Rangovas įrodo, kad nustatytiems trūkumams ir (ar) defektams pašalinti būtinas ilgesnis terminas, ir atlyginti visus dėl tokių defektų ir (ar) trūkumų Užsakovo patirtus nuostolius.

7.7. Užsakovas, garantiniu laikotarpiu nustatęs Darbų trūkumus ir (ar) defektus, turi teisę reikalauti:

i) neatlygintinai pašalinti defektus ir (ar) trūkumus per protingą terminą;

ii) atitinkamai sumažinti Darbų kainą;

iii) savo jėgomis arba pasitelkus trečiuosius asmenis Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti defektus ir (ar) trūkumus ir reikalauti, kad Rangovas atlygintų defektų ir trūkumų šalinimo išlaidas.

7.8. Rangovas sutinka su Kaina ir už ją įsipareigoja įvykdyti visus šios Sutarties 1 dalyje nustatytus Darbus, taip pat kitus papildomus darbus ir paslaugas, kurių būtinybė išaiškėjo Sutarties vykdymo eigoje, jei jie susiję su Objekto statyba, ištaisyti Darbų defektus ir (ar) trūkumus bei atlyginti Užsakovui visus dėl Darbų defektų ir (ar) trūkumų patirtus nuostolius.

7.9. Rangovas garantuoja, kad Darbų rezultate sukurtas bet koks autorinių teisių produktas negali būti, nėra ir nebus apsunkintas jokiais Rangovo ar trečiųjų asmenų turtinėmis teisėmis, reikalavimais ar pretenzijomis į juos. Tokios autorinės teisės įeina į Kainą ir yra laikomos perleistomis Užsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatšaukiamai ir besąlygiškai nuo Užsakovo sumokėjimo Rangovui už Darbų dalį, kurios rezultate atsirado bet koks autorinių teisių produktas, nuo Užsakovo Darbų priėmimo dienos. Rangovas įsipareigoja kompensuoti visus ir bet kokius Užsakovo nuostolius, patirtus dėl Rangovo įsipareigojimų pagal šį punktą nesilaikymo.

## **8. Įranga, medžiagos, darbų kokybė ir statybos techninė dokumentacija:**

8.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias medžiagas, įrangą, gaminius ir įrenginius, kurie atitinka Pirkimo sąlygose, Sutartyje, Projekte (jei jis yra parengtas) nustatytus reikalavimus. Jeigu Pirkimo sąlygos nenustato reikalavimų tam tikros medžiagoms, gaminiams ar įrenginiams – Rangovas turi naudoti tik naujas, nenaudotas, naujausio arba Darbų atlikimo metu naudojamo tipo medžiagas, gaminius ir įrenginius, suderintus su Užsakovu.

8.2. Jei Rangovas naudoja Sutarties 8.1 punkte nustatytų reikalavimų neatitinkančius medžiagas, įrangą, gaminius ir įrenginius, Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo juos Rangovo sąskaita pakeisti atitinkančiais 8.1 punkte nustatytus reikalavimus.

8.3. Sumontuota įranga, atskiros dujotiekio dalys turi būti pažymėti tinkamais identifikaciniais ženklais ir nudažytos atitinkama spalva pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvus.

8.4. Rangovas užtikrina, kad Darbų kokybė atitiks Pirkimo sąlygose, Sutartyje ir (ar) tokios rūšies darbams teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

8.5. Prieš surašant visų atitinkamame objekte atliktų Darbų užbaigimo aktą, Rangovas turi pateikti Užsakovui žemiau nurodytą techninę ir kitą dokumentaciją (1 egz.):

8.5.1. įrangos, įrenginių, gaminių ir medžiagų tikrinimų, bandymų ir tikrinimų rezultatų protokolus, ataskaitas ir (ar) kitus dokumentus;

8.5.2. įrangos, įrenginių, gaminių ir medžiagų gamyklinius kokybės sertifikatus, saugos atitikties dokumentus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;

8.5.3. įrangos, matavimo prietaisų techninius pasus;

8.5.4. naudojimo ir gamintojų techninės priežiūros (aptarnavimo) instrukcijas įrangai, gaminiams, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms (lietuvių kalba);

8.5.5. Sutarties 4.2.7 punkte nurodytas pažymas;

8.5.6. protokolus ir aktus (Užsakovo patvirtintos formos pateiktos Pirkimo sąlygų 4 priede): (jeigu jų rengimas numatytas Pirkimo sąlygose);

8.5.7. tinkamai užpildytą statybos darbų žurnalą;

8.5.8. geodezinę nuotrauką, kadastro bylą (jeigu jų rengimas numatytas Pirkimo sąlygose);

8.5.9. Rangovas taip pat turi pateikti Užsakovui tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, fakais, elektroninio pašto adresais.

8.6. Pateikiama dokumentacija turi būti sukomplektuota byloje ir sutvarkyta pagal turinį, o visos naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.

## **9. Subrangovai:**

9.1. Per 5 darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios Rangovas privalo raštu pranešti, jam žinomų ir su Užsakovu suderintų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus (taikoma tuo atveju, jeigu ir kiek tokia informacija nebuvo pateikta Pasiūlyme). Rangovas privalo iš anksto informuoti apie subrangovų ir jų kontaktinės informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu.

9.2. Rangovas, laikydamasis Sutarties 9.6-9.8 punktuose nustatytų tvarkos ir sąlygų, privalo iš anksto informuoti ir su Užsakovu suderinti naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti Sutarties vykdymo eigoje.

9.3. Tuo atveju, jeigu Rangovas, siekdamas atitikti Pirkimo sąlygose ir (ar) teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus Rangovo patirčiai, profesinei kvalifikacijai ar profesinei patirčiai, rėmėsi Pasiūlyme nurodytų subrangovų pajėgumais, Darbus, kuriems atlikti reikia jų turimų pajėgumų, privalo vykdyti šie subrangovai.

9.4. Pasiūlyme nurodyti šie subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, siekdamas atitikti Pirkimo sąlygose ir (ar) teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: MB „Toporanga“, UAB „Vilduja“, UAB „Eigesa“, UAB „Alduva“.

9.5. Pasiūlyme nurodyti šie subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė, siekdamas atitikti Pirkimo sąlygose ir (ar) teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: nenurodyti.

9.6. Norėdamas pakeisti esamą subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naują subrangovą Darbams, kuriems atlikti Pirkimo sąlygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimą kuriems Rangovas grindė savo turima kvalifikacija, Rangovas privalo tam iš anksto pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti Užsakovo sutikimą raštu. Kartu su prašymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius tai, kad:

(i) norimas pasitelkti naujas subrangovas atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (jeigu tokie nustatyti);

(ii) egzistuoja šiame punkte nurodytos objektyvios priežastys, dėl kurių kilo būtinybė pakeisti esamą subrangovą arba pasitelkti naują subrangovą. Pakeisti esamą subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi dalyvaudamas Pirkime, kitu ir pasamdyti naują subrangovą Darbams, kuriems atlikti Pirkimo sąlygose ir (ar) teisės aktuose yra nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimą kuriems Rangovas grindė savo turima kvalifikacija, Rangovas gali tik, kai to reikia dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip: netinkamas subrangovo Darbų vykdymas, dėl ko Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali būti pritaikyta atsakomybė; atsisakymas vykdyti subrangovo įsipareigojimus, susijusius su Darbų vykdymu, arba netinkamas jų vykdymas, keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti Sutarties reikalavimus dėl Darbų kokybės ir (ar) atlikimo terminų; subrangovo nemokumas, bankrotas ar restruktūrizacija; pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams; siekiant išvengti Sutarties pratęsimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (*jeigu tokia galimybė Sutartyje numatyta*), dėl valstybės ir savivaldybės institucijų įstaigų ar organizacijų, ar kitų subjektų privalomų reikalavimų, pateiktų Darbų vykdymo ir (ar) jų pridavimo metu, ir pan.;

(iii) nėra norimo pasitelkti subrangovo pašalinimo pagrindų. Jeigu subrangovo, kurio pašalinimo pagrindų nebuvimas buvo tikrinamas, padėtis atitinka bent vieną Pirkimo sąlygose nustatytą (jeigu nustatyta) pašalinimo pagrindą, toks subrangovas per Užsakovo nustatytą terminą turi būti pakeistas reikalavimus atitinkančiu subrangovu. Pašalinimo pagrindų nebuvimas tikrinamas tuo atveju, jeigu tai numatyta Pirkimo sąlygose.

9.7. Norėdamas pakeisti esamą subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naują subrangovą Darbams, kuriems atlikti Pirkimo sąlygose nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, arba pasitelkti naują papildomą subrangovą, kai dėl to nebus pakeista Sutarties dalis, kuriai Rangovas ketina pasitelkti subrangovus (nepriklausomai nuo to, ar Pirkimo sąlygose buvo nustatyti atitinkami kvalifikaciniai reikalavimai), Rangovas privalo iš anksto pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti jo išankstinį sutikimą raštu.

9.8. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo pakeisti esamą subrangovą ar pasitelkti naują subrangovą bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subrangovas (jo darbuotojai) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisės aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisės vykdyti atitinkamą veiklą. Užsakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ketinamas pasitelkti subrangovas turi reikiamą kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą.

9.9. Jeigu nustatoma, kad subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną nustatytą (jeigu nustatyta) pašalinimo pagrindą, Užsakovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu taip pat turi teisę reikalauti, kad Rangovas tokį subrangovą pakeistų reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

9.10. Užsakovui davus raštišką sutikimą, Sutarties dalis, kuriai Rangovas ketina pasitelkti subrangovus, nurodyta Pasiūlyme, keičiama ir subrangovų papildymas ar pakeitimas nėra forminami atskiru Šalių raštišku susitarimu.

9.11. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako Užsakovui už subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą.

#### **10. Sutarties nutraukimas ir atsakomybė:**

10.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

10.2. Vienai iš Šalių, nevykdant ar netinkamai vykdant šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, antroji Šalis turi teisę atitinkamai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą, prieš tai įspėjus Sutarties nevykdančią Šalį raštu ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) dienų.

10.3. Užsakovui laiku neapmokėjus už tinkamai atliktus ir priimtus darbus, Rangovas gali skaičiuoti delspinigius po 0,02 procento nuo laiku neapmokėtos sumos. Šalys susitaria, kad šiame punkte numatyta atsakomybė Užsakovui netaikoma tuo atveju, jeigu Užsakovas apmoka Rangovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dėl aplinkybių, susijusių su Rangovu (pvz. dėl Rangovui pritaikytų, tačiau vėliau perskaičiuotu delspinigių (juos sumažinant)).

10.4. Jei Rangovas nesavalaikiai vykdo šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų Sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Sutarties 3.1 punkte nurodyto termino, Rangovas privalo mokėti Užsakovui po 0,05 procento nuo neatliktų Darbų dalies vertės (su PVM) už kiekvieną vėluojamą dieną iki prievolės įvykdymo dienos. Nesant galimybių nustatyti įsipareigojimų vertę, delspinigių dydis atitinkamai nustatomas po 50 Eur dienai.

10.5. Jeigu Rangovas (jo darbuotojai) ar bet kuris iš jo pasamdytų subrangovų (jų darbuotojai) atlieka Darbus neturėdamas tam reikalingos kvalifikacijos ir (ar) teisės vykdyti atitinkamą veiklą, arba jei Rangovas (jo darbuotojai) ar bet kuris iš jo pasamdytų subrangovų (jų darbuotojai) atliekant Darbus neturėjo 4.2.3 punkte nurodyto Užsakovo Sutikimo (jo negavus, pasibaigus Sutikimo galiojimui, Užsakovui panaikinus ar sustabdžius Sutikimo galiojimą ar pan.), ar jeigu Užsakovas panaikina ar sustabdo minimame punkte nurodyto Sutikimo galiojimą dėl to, kad Rangovas ar bet kuris iš jo pasamdytų subrangovų nesilaikė Sutikime nurodytų sąlygų (Darbus atliko nekvalifikuoti, išduotame Sutikime nenurodyti darbuotojai, Darbus atliekantys darbuotojai nedėvėjo asmeninių apsaugos priemonių ir pan.), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 500 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį.

10.6. Jei Rangovas pasamdo naują (papildomą) arba pakeičia savo paraiškoje ir/ar Pasiūlyme nurodytą specialistą be išankstinio Užsakovo raštiško sutikimo, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartį su tokiu specialistu ir Užsakovui sumokėti 1.000 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam specialistui vykdyti Darbus, neatlikus Sutarties 4.2.9 punkte įtvirtintos specialistų pakeitimo procedūros.

10.7. Jei Rangovas nesilaiko šioje Sutartyje nustatytos subrangovų keitimo ir (ar) naujų samdymo (papildymo) tvarkos, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartį su tokiu subrangovu ir Užsakovui sumokėti 1.000 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus 9 punkte įtvirtintos subrangovų papildymo ar pakeitimo procedūros.

10.8. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ir ūkio subjektai (subrangovai), kurių pajėgumais rėmėsi, siekdamas atitikti Pirkimo sąlygose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, prisiimtų solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

10.9. Šalys susitaria, kad jei Sutartis vienašališkai Užsakovo nutraukiama dėl Rangovo padaryto esminio šios Sutarties pažeidimo, ar dėl bet kokių aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas, Rangovas moka Užsakovui 10 (dešimties) procentų Kainos dydžio baudą ir atlygina visus nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauda.

10.10. Šalys patvirtina, kad Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir delspinigiai), neatsižvelgiant į tai, kuriame Sutarties punkte jos yra įtvirtintos, yra laikomos iš anksto aptartais minimaliais Užsakovo nuostoliais ir yra proporcingos Sutarties pažeidimams.

10.11. Šalis gali nutraukti Sutartį, jeigu iki Sutarties įvykdymo termino pabaigos iš konkrečių aplinkybių matyti, kad kita Šalis pažeis Sutartį iš esmės. Tokiu atveju ji turi teisę iš pastarosios Šalies pareikalauti patvirtinimo, kad ši Sutartį įvykdys pilnutinai ir tinkamai. Šalis gali sustabdyti savo sutartinių prievolių vykdymą tol, kol kita Sutarties Šalis patvirtina, kad ji Sutartį tikrai įvykdys tinkamai.

10.12. Bet kuri Šalis turi teisę nesikreipdama į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis padaro esminį Sutarties pažeidimą ir jo nepašalina per nukentėjusios (Sutartį nutraukiančios) Šalies raštiškame pranešime nurodytą protingą terminą, kuris visais atvejais turi būti ne trumpesnis nei 30 (trisdešimt) dienų, skaičiuojamų nuo tos dienos, kurią kita (Sutartį pažeidžianti) Šalis gauna nukentėjusios Šalies raštišką pranešimą.

10.13. Laikoma, kad **Rangovas padarė esminį sutarties pažeidimą**, jeigu (neapsiribojant):

10.13.1. vykdydamas Darbus, Rangovas neužtikrina jų kokybės ir per Užsakovo nurodytą protingą terminą neištaiso Darbų kokybės trūkumų;

10.13.2. Užsakovas dėl Sutartyje, įskaitant Grafiką, nustatytų Darbų atlikimo terminų nesilaikymo turi pagrįstą pagrindą manyti, kad Rangovas negalės užbaigti Darbų Sutartyje nustatytu laiku;

10.13.3. Rangovas pažeidė dujotiekį ir / ar sukėlė kitų nuostolių Užsakovui ir jų per Užsakovo nurodytą protingą terminą neatlygino;

10.13.4. pakartotinai nustatomi Sutarties 4.2.3, 4.2.9 ir (ar) 9 punktų pažeidimai, dėl kurių Rangovui buvo taikyta Sutarties 10.5-10.7 punktuose numatyta atsakomybė ir (ar) jis buvo įspėtas raštu;

10.13.5. Rangovas Sutarties 5 punkte nustatytu laiku nepateikia minimame punkte nurodytos draudimo sutarties ir Užsakovas nepasinaudoja teise sudaryti draudimo sutartį Rangovo vardu bei patirtas išlaidas išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, bei pareikalauti Rangovo sumokėti Užsakovui 5.3 punkte nurodytą baudą bei nuostolius.

10.13.6. Laiku nemokamos draudimo įmokos pagal Sutarties 5 punkte numatytas draudimo sutartis, arba neužtikrinamas šių draudimo sutarčių nepertraukiamas galiojimas visu joms nustatytu laikotarpiu;

10.13.7. Rangovas pažeidžia kitus savo įsipareigojimus ir toks atitinkamas pažeidimas kitose Sutarties nuostatose aiškiai įvardijamas kaip Rangovo esminis Sutarties pažeidimas;

10.13.8. Rangovas padarė kitą esminį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo pažeidimą, dėl kurio tolesnis Sutarties vykdymas tampa beprasmis arba negalimas.

10.14. Užsakovas turi teisę nesikreipdamas į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai bet kuriuo metu raštu įspėjęs Rangovą ir nesuteikdamas Rangovui jokių papildomų terminų Sutarties nutraukimo pagrindą sudarančių aplinkybių pašalinimui, jeigu yra nors vienas iš žemiau nurodytų pagrindų:

10.14.1. Rangovas tampa nemokus;

10.14.2. Rangovui iškelta bankroto byla arba pradedamas Rangovo bankroto procesas ne teismo tvarka;

10.14.3. Rangovui iškeliama restruktūrizavimo byla;

10.14.4. yra priimtas sprendimas likviduoti Rangovą (tiek savanoriškai, tiek priverstine tvarka);

10.14.5. Rangovas raštu pripažįsta Užsakovui ir/ar kitiems asmenims ar kitaip viešai paskelbia (i) apie negalėjimą padengti savo esamų įsiskolinimų arba susimokėti būsimų mokėjimų arba (ii) apie Rangovo nemokumą;

10.14.6. paaiškėja aplinkybės, leidžiančios Užsakovui pagrįstai manyti, kad Rangovas tinkamai nevykdys Sutartyje numatytų įsipareigojimų (kaip antai, Rangovas nevykdo savo finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms ir/arba kompetentingos institucijos pritaiko Rangovo atžvilgiu atitinkamas poveikio priemones, kuriomis atimamos arba iš esmės suvaržomos Rangovo teisės, susijusios su Darbų vykdymu).

10.15. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol Darbai yra nebaigti, prieš 14 dienų raštiškai įspėjęs Rangovą, atsisakyti Sutarties, kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už iki pranešimo dėl Sutarties nutraukimo gavimo dienos atliktų Darbų dalį ir atlygindamas tiesioginius ir objektyviais įrodymais pagrįstus nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo.

10.16. Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Rangovą ne vėliau nei prieš 30 kalendorinių dienų **PĮ 98** straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

10.17. Laikoma, kad Užsakovas padarė esminį Sutarties pažeidimą, jeigu (neapsiribojant), jis vėluoja atlikti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus už Darbus daugiau nei 90 dienų. Šalys susitaria, kad šio punkto nuostatos netaikomos tuo atveju, jeigu Užsakovas apmoka Rangovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dėl aplinkybių, susijusių su Rangovu (pvz. dėl Rangovui pritaikytų, tačiau vėliau perskaičiuotu delspinigių (juos sumažinant));

10.18. Jei Užsakovas Sutarties galiojimo metu, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iškeliamas bankroto byla, Rangovas gali, prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštiškai pranešęs Užsakovui, nutraukti šią Sutartį bei reikalauti iš Užsakovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

10.19. Sutarties nutraukimas atleidžia abi Šalis nuo Sutarties vykdymo, tačiau nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas.

10.20. Atskiri atsakomybės už Sutarties pažeidimą atvejai taip pat yra numatyti ir kituose Sutarties punktuose.

10.21. Šioje Sutartyje numatyta atsakomybė už Sutarties pažeidimus Rangovui gali būti netaikoma, jeigu Rangovas nėra atsakingas už šiuos pažeidimus nulėmusias priežastis ir jų negalėjo kontroliuoti (pvz., dėl Užsakovo veiksmų, trečiojo asmens veiksmų, valstybės veiksmų ir kt.).

10.22. Be šios Sutarties 10.21 punkte nurodytų atvejų Sutarties 3.13 punkto, 5.3 punkto a) papunktyje, 6.6, 10.5-10.7 punktuose numatyta atsakomybė Rangovui taip pat gali būti netaikoma atsižvelgiant į Rangovo pastangas siekiant šių pažeidimų išvengti, juos ištaisyti kaip įmanoma greičiau, laiku įvykdytų įsipareigojimų dalį, pažeidimus sukėlusias priežastis, Rangovo elgesį (Sutarties pažeidimų skaičių Sutarties vykdymo metu, jų kartotinumą), pažeidimų sukeltas ar potencialiai galinčias kilti teises pasekmes ir pan.

## **11. Nenugalima jėga:**

11.1. Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

11.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant, tačiau visais atvejais ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamas nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem)

mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

## 12. Bendrosios sąlygos:

12.1. Ši Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys ją pasirašo bei Rangovas pateikia Užsakovui šios Sutarties sąlygas atitinkantį sutarties įvykdymo užtikrinimą (*jeigu reikalaujama*). Sutartis galioja iki pilno Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

12.2. Vienos iš Sutarties sąlygų negaliojimo nedaro negaliojančios visos Sutarties, išskyrus atvejus, kuriais Šalys be tos sąlygos nebūtų sudariusios Sutarties.

12.3. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų Šalių pasirašyti.

12.4. Iškilusius nesutarimus ir ginčus Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties sudarymui, galiojimui, aiškinimui, vykdymui, nevykdymo padariniams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių ir anglų (*anglų kalba, jei reikalinga*) kalbomis ir yra saugoma ją pasirašiusių Šalių. Jei Sutartis sudaroma lietuvių ir anglų kalba, angliškas šios Sutarties variantas parengtas remiantis lietuvišku variantu. Jei lietuviškas ir angliškas variantai nesutaptų, pirmenybė būtų teikiama lietuviškam tekstui.

12.6. Šalys paskiria savo atstovus, atsakingus už Sutarties vykdymą, kurie neturi teisės keisti ir (ar) pildyti Sutarties sąlygų, Užsakovo atstovas taip pat atsakingas už tai, kad Sutarties ir jos pakeitimai būtų paskelbti PJ nustatyta tvarka:

|                                                                                               |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas): | Projektų valdymo skyriaus projektų vadovas<br>Laimis Ramanauskas, mob. tel.: +370 656 13650,<br>el. paštas: l.ramanauskas@ambergrid.lt |
| Rangovo paskirtas atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas):  | Projektų vadovas<br>Tomas Černevičius, mob. tel.: +370 655 93621,<br>el. paštas: tomasc@ds-1.lt                                        |

Šalys turi teisę pakeisti Sutartį dalyje dėl atstovų, atsakingų už Sutarties vykdymą, pakeitimą kitais atstovais informuodamos viena kitą Sutarties 12.7 punkte nustatyta tvarka.

12.7. Šalys įsipareigoja pasikeitus šalies pavadinimui, registracijos ar buveinės adresams, pranešimų siuntimo adresui, elektroninio pašto adresui, telefono ir fakso numeriams, banko rekvizitams bei teisinės registracijos duomenims, apie tai nedelsiant raštu informuoti kitą šalį. Nesant tokio pranešimo, visi dokumentai ar pranešimai vykdant šią Sutartį siunčiami (arba pristatomi) paskutiniu žinomu šalies adresu ir laikomi įteiktais tinkamai.

12.8. Visi vykdant šią Sutartį Užsakovo Rangovui perduoti ir gauti duomenys ir informacija, taip pat šios Sutarties pagrindu Rangovo atliktais darbais sukurti duomenys ir informacija, yra konfidencialūs (toliau – konfidenciali informacija). Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja laikyti konfidencialią informaciją paslapyje ir be išankstinio rašytinio atitinkamo Užsakovo sutikimo neatskleisti visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems asmenims jokia forma ir būdu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus privalomo informacijos teikimo atvejus. Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja nenaudoti konfidencialios informacijos bet koku būdu, dėl kurio Užsakovas gali būti padaryta žala / atsirasti nuostolių. Šiame punkte įtvirtintos pareigos Rangovas privalo laikyti 10 metų pradedamus skaičiuoti nuo Darbų perdavimo Užsakovui dienos.

12.9. Užsakovui pageidaujant, Šalys pasirašo atskirą rašytinį susitarimą dėl konfidencialios informacijos pagal Užsakovo pateiktą formą (taikoma, jeigu tai numatyta Pirkimo sąlygose).

12.10. Šalys sutaria ir patvirtina, kad Šalys, vykdant šią Sutartį, bendradarbiaus lietuvių kalba. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi dokumentai, siunčiami Užsakovui būtų lietuvių kalba, o komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant būtinybei, būtų užtikrintas reikiamas vertimas.

12.11. Šalys susitaria, kad be PJ 97 straipsnyje įtvirtintų atvejų, Rangovas gali būti pakeistas nauja Sutarties šalimi teisės aktų nustatyta tvarka pasikeitus Rangovo (pradinės Sutarties šalies) juridiniam statusui ir (ar) atskyrus dalį jo funkcijų ir jas perleidus trečiajam asmeniui, jeigu naujai Sutarties šaliai pereina visos iš Sutarties kylančios Rangovo teisės ir pareigos ir, jeigu toks Rangovo (pradinės Sutarties šalies) pakeitimas nelemia kitų esminių sutarties pakeitimų bei taip nesiekama išvengti PJ taikymo, taip pat jeigu su tokiu Sutarties šalies pakeitimu sutinka Užsakovas. Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki planuojamo teisių ir pareigų perėmimo momento apie tai raštu informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo (naujos Sutarties šalies) profesinę kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą patvirtinančius dokumentus, taip pat dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo pašalinimo pagrindų (tuo atveju, jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti Pirkimo sąlygose, Sutartyje ar teisės aktuose). Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas (nauja Sutarties šalis) privalo turėti ne mažesnę profesinę kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikaciją, ją vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo sąlygose (jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti). Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais būtinais dokumentais, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Rangovo pakeitimui nauja Sutarties šalimi. Susitarimas pakeisti Šalį įforminamas Sutarties 12.3 punkte nustatyta tvarka.

### 13. Sutarties priedai:

13.1. A priedas, sutarties objekto ir jo dedamųjų kainos - 5 lapai.

13.2. B priedas, Techninė specifikacija – 38 lapai.

13.3. C priedas, Darbų vykdymo grafikas (po to, kai jis bus parengtas Sutarties nustatyta tvarka) – \_\_\_ lapai.

### 14. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

**14.1. Užsakovo:** Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el. p. [info@ambergrid.lt](mailto:info@ambergrid.lt), [www.ambergrid.lt](http://www.ambergrid.lt), įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras, atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

**14.2. Rangovo:** Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius, tel. (8 5) 285 5236, el. p. [info@ds-1.lt](mailto:info@ds-1.lt), [www.ds-1.lt](http://www.ds-1.lt), įmonės kodas 181123848, PVM mokėtojo kodas LT811238412, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras, atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT49 7044 0600 0818 2330, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

**Užsakovas:**

AB „Amber Grid“

Inžinerinio departamento direktorius,  
laikiniai pavaduojantis technikos direktorių  
Saulius Sabonis



**Rangovas:**

UAB „DS-1“

Direktorius  
Vyktintas Belickas



**SUTARTIES OBJEKTO IR JO DEDAMŲJŲ KAINOS**

**Pirkimo objekto** – Magistralinių dujotiekių katodinės apsaugos įrenginių remonto darbų dedamosios kainos yra šios:

| Eil. Nr.  | Darbų/išlaidų pavadinimas                                                                                                                                                                          | Tiesioginės išlaidos (EUR) be PVM |                   |                 | Kaina<br>(Eur be PVM) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                    | Darbo užmokestis                  | Medžiagos, įranga | Mechanizmai     |                       |
| <b>1.</b> | <b>Remontuojamas katodinės apsaugos įrenginys Nr. 8.5, adresas: Paberžių k., Pasvalio m. sen., 39113 Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr., koordinatės LKS 94: X — 521616,28 Y — 6213776,47</b>      | <b>7.600,00</b>                   | <b>4.350,00</b>   | <b>2.805,00</b> | <b>14.755,00</b>      |
| 1.1.      | Remonto darbai, įskaitant anodinio įžeminimo įrengimą ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                                                                                                  | 7.000,00                          | 4.300,00          | 2.455,00        | 13.755,00             |
| 1.2.      | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus                                                   | 450,00                            | 50,00             | 250,00          | 750,00                |
| 1.3.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                                    | 150,00                            | 0,00              | 100,00          | 250,00                |
| 1.4.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                                        | 0,00                              | 0,00              | 0,00            | 0,00                  |
| <b>2.</b> | <b>Remontuojamas katodinės apsaugos įrenginys Nr. 6.7, adresas: Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., 14242 Vilniaus r. sav., Vilniaus apskr., koordinatės LKS 94: X — 569229,84 Y — 6082488,52</b> | <b>6.945,00</b>                   | <b>9.100,00</b>   | <b>3.000,00</b> | <b>19.045,00</b>      |
| 2.1.      | Remonto darbai, įskaitant kabelinių linijų tiesimą, KMK įrengimą, atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                                                                    | 5.195,00                          | 8.800,00          | 2.200,00        | 16.195,00             |
| 2.2.      | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus                                                   | 1.600,00                          | 300,00            | 700,00          | 2.600,00              |
| 2.3.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                                    | 150,00                            | 0,00              | 100,00          | 250,00                |
| 2.4.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                                        | 0,00                              | 0,00              | 0,00            | 0,00                  |
| <b>3.</b> | <b>Remontuojamas katodinės apsaugos įrenginys Nr. 6.2, adresas: Pakertušės k., Pivonijos sen., 20241 Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr., koordinatės LKS 94: X — 555685,81 Y — 6108570,85</b>       | <b>4.265,00</b>                   | <b>3.830,00</b>   | <b>1.850,00</b> | <b>9.945,00</b>       |
| 3.1.      | Remonto darbai, įskaitant kabelinių linijų tiesimą, atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                                                                                  | 3.415,00                          | 3.680,00          | 1.340,00        | 8.435,00              |
| 3.2.      | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus                                                   | 700,00                            | 150,00            | 410,00          | 1.260,00              |
| 3.3.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                                    | 150,00                            | 0,00              | 100,00          | 250,00                |
| 3.4.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                                        | 0,00                              | 0,00              | 0,00            | 0,00                  |
| <b>4.</b> | <b>Remontuojamas katodinės apsaugos įrenginys Nr. 3.3, adresas: Birštono vs., Birštono sen., 59009 Birštono sav., Kauno apskr. koordinatės LKS 94: X — 502156,89 Y — 6049220,34</b>                | <b>3.615,00</b>                   | <b>1.550,00</b>   | <b>1.400,00</b> | <b>6.565,00</b>       |
| 4.1.      | Remonto darbai, įskaitant kabelinių linijų tiesimą, KMK įrengimą, izoliavimo, atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                                                        | 3.165,00                          | 1.500,00          | 1.200,00        | 5.865,00              |
| 4.2.      | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus                                                   | 300,00                            | 50,00             | 100,00          | 450,00                |
| 4.3.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                                    | 150,00                            | 0,00              | 100,00          | 250,00                |
| 4.4.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                                        | 0,00                              | 0,00              | 0,00            | 0,00                  |
| <b>5.</b> | <b>Remontuojamas katodinės apsaugos įrenginys Nr. 11.2, adresas: Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., 96217 Klaipėdos r. sav., Klaipėdos apskr. koordinatės LKS 94: X — 338708,26 Y — 6180570,31</b>       | <b>6.875,00</b>                   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.900,00</b> | <b>12.375,00</b>      |
| 5.1.      | Remonto darbai, įskaitant kabelinių linijų tiesimą, KMK                                                                                                                                            | 6.275,00                          | 2.500,00          | 2.600,00        | 11.375,00             |

|       |                                                                                                                                                                                          |                  |                 |                 |                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|       | įrengimą, izoliavimo, atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                                                                                                      |                  |                 |                 |                  |
| 5.2.  | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus                                         | 450,00           | 100,00          | 200,00          | 750,00           |
| 5.3.  | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                          | 150,00           | 0,00            | 100,00          | 250,00           |
| 5.4.  | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6.    | <b>Remontuojamas katodinės apsaugos įrenginys Nr. 14.1, adresas: Jurbarkas, Jurbarko m. sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr., koordinatės LKS 94: X — 425557,15 Y — 6107733,74</b>    | <b>5.785,00</b>  | <b>3.850,00</b> | <b>2.650,00</b> | <b>12.285,00</b> |
| 6.1.  | Remonto darbai, įskaitant kabelinių linijų tiesimą, KMK įrengimą, izoliavimo, atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                                              | 4.785,00         | 3.700,00        | 2.050,00        | 10.535,00        |
| 6.2.  | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus                                         | 850,00           | 150,00          | 500,00          | 1.500,00         |
| 6.3.  | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                          | 150,00           | 0,00            | 100,00          | 250,00           |
| 6.4.  | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 7.    | <b>Remontuojamas katodinės apsaugos įrenginys Nr. 11.4, adresas: Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., Klaipėdos apskr., koordinatės LKS 94: X — 328579,64 Y — 6196501,97</b>  | <b>5.115,00</b>  | <b>1.050,00</b> | <b>2.310,00</b> | <b>8.475,00</b>  |
| 7.1.  | Remonto darbai, įskaitant kabelinių linijų tiesimą, KMK įrengimą, izoliavimo, atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                                              | 4.365,00         | 1.000,00        | 1.860,00        | 7.225,00         |
| 7.2.  | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus                                         | 600,00           | 50,00           | 350,00          | 1.000,00         |
| 7.3.  | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                          | 150,00           | 0,00            | 100,00          | 250,00           |
| 7.4.  | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 8.    | <b>Remontuojamas katodinės apsaugos įrenginys Nr. 9.4, adresas: Dervelių k., Rozalimo sen., 83242 Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr., koordinatės LKS 94: X — 483801,40 Y — 6194758,43</b> | <b>10.480,00</b> | <b>4.650,00</b> | <b>4.470,00</b> | <b>19.600,00</b> |
| 8.1.  | Remonto darbai, įskaitant kabelinių linijų tiesimą, KMK įrengimą, izoliavimo, atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                                              | 9.730,00         | 4.500,00        | 4.170,00        | 18.400,00        |
| 8.2.  | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus                                         | 600,00           | 150,00          | 200,00          | 950,00           |
| 8.3.  | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                          | 150,00           | 0,00            | 100,00          | 250,00           |
| 8.4.  | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 9.    | <b>Remontuojamas katodinės apsaugos įrenginys Nr. 10.2, adresas: Gilaičių k., Kužių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr., koordinatės LKS 94: X — 445325,43 Y — 6204594,60</b>          | <b>7.200,00</b>  | <b>4.650,00</b> | <b>3.050,00</b> | <b>14.900,00</b> |
| 9.1.  | Remonto darbai, įskaitant kabelinių linijų tiesimą, KMK įrengimą, izoliavimo, atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                                              | 6.300,00         | 4.500,00        | 2.700,00        | 13.500,00        |
| 9.2.  | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus                                         | 750,00           | 150,00          | 250,00          | 1.150,00         |
| 9.3.  | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                          | 150,00           | 0,00            | 100,00          | 250,00           |
| 9.4.  | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 10.   | <b>Remontuojamas katodinės apsaugos įrenginys Nr. 10.1, adresas: Kužių k., Kužių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr., koordinatės LKS 94: X — 446860,97 Y — 6206376,51</b>             | <b>4.025,00</b>  | <b>1.050,00</b> | <b>1.750,00</b> | <b>6.825,00</b>  |
| 10.1. | Remonto darbai, įskaitant kabelinių linijų tiesimą, KMK įrengimą, izoliavimo, atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                                              | 3.529,00         | 1.000,00        | 1.500,00        | 6.029,00         |
| 10.2. | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus                                         | 346,00           | 50,00           | 150,00          | 546,00           |

|            |                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                 |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10.3.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                              | 150,00           | 0,00             | 100,00          | 250,00           |
| 10.4.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>11.</b> | <b>Remontuojamas katodinės apsaugos įrenginys Nr. 9.7, adresas: Vinkšnėnų k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr., koordinatės LKS 94: X — 457107,80 Y — 6204558,52</b> | <b>4.025,00</b>  | <b>1.050,00</b>  | <b>1.750,00</b> | <b>6.825,00</b>  |
| 11.1.      | Remonto darbai, įskaitant kabelinių linijų tiesimą, KMK įrengimą, izoliavimo, atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                                                  | 3.625,00         | 1.000,00         | 1.500,00        | 6.125,00         |
| 11.2.      | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus                                             | 250,00           | 50,00            | 150,00          | 450,00           |
| 11.3.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                              | 150,00           | 0,00             | 100,00          | 250,00           |
| 11.4.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>12.</b> | <b>Remontuojamas katodinės apsaugos įrenginys Nr. 16.2, adresas: Buteikių k., Kurklių sen., 29236 Anykščių r. sav., Utenos apskr., koordinatės LKS 94: X — 568831,49 Y — 6143220,65</b>      | <b>5.695,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.550,00</b> | <b>11.245,00</b> |
| 12.1.      | Remonto darbai, įskaitant kabelinių linijų tiesimą, KMK įrengimą, izoliavimo, atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                                                  | 5.045,00         | 2.900,00         | 2.150,00        | 10.095,00        |
| 12.2.      | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus                                             | 500,00           | 100,00           | 300,00          | 900,00           |
| 12.3.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                              | 150,00           | 0,00             | 100,00          | 250,00           |
| 12.4.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>13.</b> | <b>Remontuojamas katodinės apsaugos įrenginys Nr. 2.10, adresas: Kaunas, Kauno m. sav., Kauno apskr., koordinatės LKS 94: X — 502981,47 Y — 6088166,70</b>                                   | <b>7.885,00</b>  | <b>3.550,00</b>  | <b>3.450,00</b> | <b>14.885,00</b> |
| 13.1.      | Remonto darbai, įskaitant KAJ namelio perkėlimą, kabelinių linijų tiesimą, KMK įrengimą, izoliavimo, atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                           | 7.435,00         | 3.500,00         | 3.200,00        | 14.135,00        |
| 13.2.      | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus                                             | 300,00           | 50,00            | 150,00          | 500,00           |
| 13.3.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                              | 150,00           | 0,00             | 100,00          | 250,00           |
| 13.4.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>14.</b> | <b>Remontuojamas katodinės apsaugos įrenginys Nr. 4.1, adresas: Naujakiečių k., Buivydžiškių sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus apskr., koordinatės LKS 94: X — 608839,31 Y — 6076470,12</b>   | <b>8.605,00</b>  | <b>9.950,00</b>  | <b>4.000,00</b> | <b>22.555,00</b> |
| 14.1.      | Remonto darbai, įskaitant anodinio įžeminimo įrengimą, kabelinių linijų tiesimą, KMK įrengimą ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                                                    | 7.795,00         | 9.800,00         | 3.350,00        | 20.945,00        |
| 14.2.      | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus                                             | 660,00           | 150,00           | 550,00          | 1.360,00         |
| 14.3.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                              | 150,00           | 0,00             | 100,00          | 250,00           |
| 14.4.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>15.</b> | <b>Remontuojamas katodinės apsaugos įrenginys Nr. 2.11, adresas: Smiltynų k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., koordinatės LKS 94: X — 498566,77 Y — 6091759,46</b>             | <b>13.238,00</b> | <b>28.518,00</b> | <b>5.824,00</b> | <b>47.580,00</b> |
| 15.1.      | Remonto darbai, įskaitant KAJ/KMK įrengimą, anodinio įžeminimo įrengimą, įrengto įžeminimo prijungimą prie KMK ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                                   | 11.838,00        | 28.218,00        | 5.074,00        | 45.130,00        |
| 15.2.      | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus                                             | 1.250,00         | 300,00           | 650,00          | 2.200,00         |
| 15.3.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                              | 150,00           | 0,00             | 100,00          | 250,00           |
| 15.4.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>16.</b> | <b>Remontuojamas katodinės apsaugos įrenginys Nr. 9.6, adresas: Kairių mst., Kairių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių</b>                                                                       | <b>19.173,00</b> | <b>19.668,00</b> | <b>8.357,00</b> | <b>47.198,00</b> |

|            |                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                  |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | <b>apskr., koordinatės LKS 94: X — 464950,63 Y — 6200147,41</b>                                                                                                                    |                   |                   |                  |                   |
| 16.1.      | Remonto darbai, įskaitant KAJ perkėlimą, KMK įrengimą, anodinio įžeminimo įrengimą, įrengto įžeminimo prijungimą prie KMK ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose              | 17.553,00         | 19.423,00         | 7.522,00         | 44.498,00         |
| 16.2.      | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus                                   | 1.470,00          | 245,00            | 735,00           | 2.450,00          |
| 16.3.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                    | 150,00            | 0,00              | 100,00           | 250,00            |
| 16.4.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>17.</b> | <b>Remontuojamas katininės apsaugos įrenginys Nr. 4.5, adresas: Blendės k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., koordinatės LKS 94: X — 565969,06 Y — 6093272,98</b> | <b>6.745,00</b>   | <b>8.550,00</b>   | <b>2.970,00</b>  | <b>18.265,00</b>  |
| 17.1.      | Remonto darbai, įskaitant anodinio įžeminimo įrengimą ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                                                                                  | 6.395,00          | 8.500,00          | 2.700,00         | 17.595,00         |
| 17.2.      | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus                                   | 200,00            | 50,00             | 170,00           | 420,00            |
| 17.3.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                    | 150,00            | 0,00              | 100,00           | 250,00            |
| 17.4.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>18.</b> | <b>Remontuojamos kontrolės matavimo kolonėlės esančios ruože Nr. 1 (viso 59 vnt.)</b>                                                                                              | <b>173.500,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>68.100,00</b> | <b>351.600,00</b> |
| 18.1.      | Remonto darbai, įskaitant kabelinių linijų tiesimą, KMK įrengimą, atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                                                    | 132.500,00        | 105.000,00        | 52.327,00        | 289.827,00        |
| 18.2.      | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai                                                                                                                                                 | 31.000,00         | 5.000,00          | 11.023,00        | 47.023,00         |
| 18.3.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                    | 10.000,00         | 0,00              | 4.750,00         | 14.750,00         |
| 18.4.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>19.</b> | <b>Demontuojamos kontrolės matavimo kolonėlės esančios ruože Nr. 1 (viso 31 vnt.)</b>                                                                                              | <b>10.000,00</b>  | <b>3.650,00</b>   | <b>3.400,00</b>  | <b>17.050,00</b>  |
| 19.1.      | Remonto darbai (dujotiekio izoliacinės dangos), KMK demontavimas, atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                                                    | 7.500,00          | 3.100,00          | 1.740,00         | 12.340,00         |
| 19.2.      | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus                                   | 1.500,00          | 550,00            | 800,00           | 2.850,00          |
| 19.3.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                    | 1.000,00          | 0,00              | 860,00           | 1.860,00          |
| 19.4.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>20.</b> | <b>Remontuojamos kontrolės matavimo kolonėlės esančios ruože Nr. 2 (viso 29 vnt.)</b>                                                                                              | <b>64.045,00</b>  | <b>25.905,00</b>  | <b>25.150,00</b> | <b>115.100,00</b> |
| 20.1.      | Remonto darbai, įskaitant kabelinių linijų tiesimą, KMK įrengimą, atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                                                    | 50.545,00         | 24.205,00         | 20.200,00        | 94.950,00         |
| 20.2.      | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus                                   | 8.500,00          | 1.700,00          | 2.700,00         | 12.900,00         |
| 20.3.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                    | 5.000,00          | 0,00              | 2.250,00         | 7.250,00          |
| 20.4.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>21.</b> | <b>Demontuojamos kontrolės matavimo kolonėlės esančios ruože Nr. 2 (viso 26 vnt.)</b>                                                                                              | <b>9.858,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>3.042,00</b>  | <b>14.300,00</b>  |
| 21.1.      | Remonto darbai (dujotiekio izoliacinės dangos), KMK demontavimas, atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                                                    | 7.500,00          | 900,00            | 1.572,00         | 9.972,00          |
| 21.2.      | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus                                   | 1.258,00          | 500,00            | 670,00           | 2.428,00          |
| 21.3.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                                                    | 1.100,00          | 0,00              | 800,00           | 1.900,00          |
| 21.4.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>22.</b> | <b>Remontuojamos kontrolės matavimo kolonėlės esančios ruože Nr. 12 (viso 7 vnt.)</b>                                                                                              | <b>10.610,00</b>  | <b>12.650,00</b>  | <b>4.950,00</b>  | <b>28.210,00</b>  |
| 22.1.      | Remonto darbai, įskaitant kabelinių linijų tiesimą, KMK įrengimą, atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti                                                                        | 7.010,00          | 12.250,00         | 3.200,00         | 22.460,00         |

|            |                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | techninėse sąlygose                                                                                                                                |                   |                   |                   |                   |
| 22.2.      | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus   | 2.400,00          | 400,00            | 1.200,00          | 4.000,00          |
| 22.3.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                    | 1.200,00          | 0,00              | 550,00            | 1.750,00          |
| 22.4.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23.</b> | <b>Remontuojamos kontrolės matavimo kolonėlės esančios ruože Nr. 13 (viso 7 vnt.)</b>                                                              | <b>6.787,00</b>   | <b>4.155,00</b>   | <b>3.508,00</b>   | <b>14.450,00</b>  |
| 23.1.      | Remonto darbai, įskaitant kabelinių linijų tiesimą, KMK įrengimą (3 vnt.), atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose           | 2.107,00          | 3.175,00          | 1.118,00          | 6.400,00          |
| 23.2.      | Remonto darbai (dujotiekio izoliacinės dangos), įskaitant KMK demontavimas (4 vnt.), atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose | 2.280,00          | 580,00            | 1.240,00          | 4.100,00          |
| 23.3.      | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus   | 1.200,00          | 400,00            | 600,00            | 2.200,00          |
| 23.4.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                    | 1.200,00          | 0,00              | 550,00            | 1.750,00          |
| 23.5.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24.</b> | <b>Remontuojamos kontrolės matavimo kolonėlės esančios ruože Nr. 14 (viso 6 vnt.)</b>                                                              | <b>5.192,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>12.192,00</b>  |
| 24.1.      | Remonto darbai, įskaitant kabelinių linijų tiesimą, KMK įrengimą, atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                    | 3.292,00          | 4.000,00          | 2.000,00          | 9.292,00          |
| 24.2.      | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus   | 800,00            | 200,00            | 400,00            | 1.400,00          |
| 24.3.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                    | 1.100,00          | 0,00              | 400,00            | 1.500,00          |
| 24.4.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25.</b> | <b>Remontuojamos kontrolės matavimo kolonėlės esančios ruože Nr. 15 (viso 3 vnt.)</b>                                                              | <b>2.956,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>5.856,00</b>   |
| 25.1.      | Remonto darbai, įskaitant kabelinių linijų tiesimą, KMK įrengimą, atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose                    | 2.156,00          | 1.250,00          | 1.200,00          | 4.606,00          |
| 25.2.      | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus   | 300,00            | 50,00             | 150,00            | 500,00            |
| 25.3.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                    | 500,00            | 0,00              | 250,00            | 750,00            |
| 25.4.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>26.</b> | <b>Remontuojamos kontrolės matavimo kolonėlės esančios ruože Nr. 16 (viso 11 vnt.)</b>                                                             | <b>11.400,00</b>  | <b>5.150,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>23.450,00</b>  |
| 26.1.      | Remonto darbai, įskaitant kabelinių linijų tiesimą, KMK įrengimą (6 vnt.), atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose           | 4.700,00          | 3.920,00          | 2.850,00          | 11.470,00         |
| 26.2.      | Remonto darbai (dujotiekio izoliacinės dangos), KMK demontavimas (5 vnt.), atkasimo/užkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninėse sąlygose           | 3.500,00          | 730,00            | 2.100,00          | 6.330,00          |
| 26.3.      | Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, įskaitant pažeistų atstatymo ir (ar) naujų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų įrengimo darbus   | 1.400,00          | 500,00            | 1.000,00          | 2.900,00          |
| 26.4.      | Geodezinės nuotraukos sudarymas                                                                                                                    | 1.800,00          | 0,00              | 950,00            | 2.750,00          |
| 26.5.      | Kiti darbai (juos nurodant)                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | <b>Iš viso be PVM:</b>                                                                                                                             | <b>421.619,00</b> | <b>279.376,00</b> | <b>174.536,00</b> | <b>875.531,00</b> |

**Užsakovas:**

AB „Amber Grid“

Inžinerinio departamento direktorius,  
laikinais pavaduojantis technikos direktorių  
Saulius Sabonis

**Rangovas:**

UAB „DS-1“

Direktorius  
Vyktas Belickas

