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ANTRO ATNAUJINTO VARŽYMOSI  SUTARTIS PAGAL VANDENTIEKIO TINKLŲ VAMZDYNŲ IR ĮRENGIMŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ NR. SUT-P-132
2018-07-, Nr. __________________________, Vilnius
Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius, Lietuvos Respublika, (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir UAB „Statovita“, juridinio asmens kodas 123935815, registruotos buveinės adresas Mokslininkų g. 11, 08412 Vilnius, Lietuvos Respublika, (toliau – „Rangovas“), iš kitos pusės, toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutarties SD“) ir susitarė:
	Sutarties objektas
	Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti Vandentiekio tinklų vamzdynų ir įrengimų rekonstrukcija Titnago – Jočionių gatvių vandentiekio tinklų ruože (toliau – Darbai), kurie detalizuoti ir atitinka Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD priedas Nr. 1) nurodytus reikalavimus.
Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant maksimalaus Darbų kiekio ir nurodytos Darbų kainos. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso maksimalaus Darbų kiekio ar bet kokios jų dalies.
Jeigu Rangovas, pradėjęs vykdyti Darbus, nustato, kad Darbų apimtys yra didesnės ar mažesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Rangovas privalo informuoti Užsakovą el. paštu per 3 (tris) darbo dienas nuo sužinojimo momento. 

	Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka
	Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina 75.880,00 EUR be PVM; (2) PVM 15.934,80; (3) Darbų kaina 91.814,80 EUR su PVM. Darbų kaina yra maksimali suma, už kurią Užsakovas pirks Darbus.

	
	Darbų kainos (be PVM) apskaičiavimo būdas: fiksuotas įkainis su peržiūra.

	
	Atsiskaitymas: pagal Sutarties SD priede Nr. 2  nurodytus Darbų ir medžiagų įkainius.
Už tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal jo pateiktas ir Užsakovo priimtas Sąskaitas. 
Sąskaitos ir Rangovo tinkamai patvirtinto ir pasirašyto Akto originalo pateikimo Užsakovui terminas: Darbų atlikimo (užbaigimo) dieną.
Sąskaitos pateikimo būdas: Tiekėjas teikia sąskaitas (ir kitus privalomus dokumentus) per „E. sąskaita“ informacinę sistemą[footnoteRef:2][1]. [2: [1] Daugiau informacijos: https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita] 

Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 30 k. d. po Akto originalo pasirašymo ir Sąskaitos išrašymo dienos. 

	Darbų atlikimo terminai, Darbų vieta
	Darbų atlikimo pradžia: nuo Sutarties pasirašymo dienos.
Darbų (visų) atlikimo terminas nurodytas Užsakovo ir Rangovo suderintame dokumente.
Darbai bus atliekami: Užsakyme nurodytoje vietoje. 
Darbai atliekamai pagal atskirus Užsakovo Užsakymus. Užsakymai teikiami ir tvirtinami (laikomi suderintais) el. paštu. Teikiant Užsakymus Šalys suderins užsakomus Darbus, Darbų apimtį, terminus ir vietą. Atskirų Užsakymų įvykdymo terminai derinami kiekvieno Užsakymo pateikimo metu. Užsakymas Užsakovo vienašališkai gali būti keičiamas (tikslinamas) ir (ar) atšaukiamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo (išsiuntimo) Rangovui dienos. Šiuo atveju Šalys susitaria, kad Rangovas nepatiria jokių papildomų išlaidų ir Užsakovas tokių išlaidų ar kitų sumų Rangovui nekompensuoja ir neturi pareigos atlyginti ir (ar) sumokėti. Rangovas neturi teisės vienašališkai keisti (tikslinti) ir (ar) atšaukti Užsakymo ar atsisakyti jį vykdyti. Užsakymas taip pat gali būti keičiamas (tikslinamas) abipusiu rašytiniu Šalių susitarimu. 

	Darbų perdavimas–priėmimas 
	Darbai bus laikomi atliktais ir perduotais, kai Užsakovas pasirašo Aktą (Sutarties BD 9 d.). Rangovo pasirašytas Aktas (originalas) Užsakovui pateikiamas kartu su Sąskaita. Akto išrašymo data turi sutapti su Sąskaitos išrašymo ir data.

	Asmenys (atstovai)

	Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus asmenis:

	
	Užsakovo atstovas: 
	Rangovo atstovas: 

	
	Rangovas apdraustas civilinės atsakomybės draudimu ne mažesne nei 43.443,00 EUR suma.

	
	Garantija: Darbams (įskaitant jų rezultatus), statiniui, paslėptiems statinio elementams, statinyje esant tyčia paslėptų defektų, Įrenginiams, Medžiagoms suteikiama kokybės garantija, garantinis terminas suteikiamas vadovaujantis galiojančiu Lietuvos Respublkos statybos įstatymu, kitais galiojančiais teisės aktais.

	
	Trūkumų šalinimo terminas: 7 (septynios) darbo dienos nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo gavimo dienos.

	Atsakomybė
	Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Rangovas Užsakovui moka:
· 20,00 EUR (dvidešimt eurų ir 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kai Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal su Užsakovu Užsakyme suderintą terminą.
· Nustačius atliktų Darbų trūkumus Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę priimti atliktus Darbus arba atsisakyti priimti Darbus ir laukti, kol per nustatytą 7 darbo dienų terminą trūkumai bus pašalinti. Abiem atvejais Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų, Rangovui laiku neatvykus pašalinti defektų ir (ar) jų nepašalinus per numatytus terminus, Rangovas Užsakovui moka 20,00 EUR (dvidešimt eurų ir 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 
· Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus garantinio termino metu, gali pareikalauti Rangovo šiuos trūkumus ištaisyti. Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą, nepašalinęs nustatytų trūkumų, kurie atsirado per garantinį terminą, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 20,00 EUR (dvidešimt eurų ir 00 ct) delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius dėl tokių Darbų trūkumų.
· Rangovui nustatytu terminu nepašalinus trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita pasitelkti trečiuosius asmenis trūkumams pašalinti. Užsakovas šiais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje.

	Priedai
	Kiekvienas Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių:
1. Techninė specifikacija;
2. Tiekėjo pasiūlymas.

	Šalių rekvizitai ir parašai
	Užsakovas:
Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“
Adresas: Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius
Adresas korespondencijai: Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 120545849
PVM mok. kodas: LT205458414
___________________________
(parašas, A.V.)
	Rangovas:
UAB „Statovita“
Adresas Mokslininkų g. 11, 08412 Vilnius
Adresas korespondencijai Mokslininkų g. 11, 08412 Vilnius
Juridinio asmens kodas 123935815 
PVM mok. kodas LT239358113
[bookmark: _GoBack]
___________________________
(parašas, A.V.)









TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS
Vandentiekio tinklų vamzdynų ir įrengimų rekonstrukcija Titnago - Jočionių gatvių vandentiekio tinklų ruože. (toliau – Darbai).
2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/CHARAKTERISTIKA
Charakteristika: Vandentiekio tinklų vamzdynų ruožų ir įrengimų juose rekonstrukcijos darbai.
Pagrindiniai darbai: Žemės darbai, vandentiekio tinklų vamzdynų ruožų rekonstrukcija, vandentiekio tinklų šulinių ir kamerų rekonstrukcija, vandentiekio uždaromosios ir fasoninių dalių keitimas bei įrengimas.
Nepagrindiniai darbai: Techninio – darbo projekto rengimas, kontrolinių geodezinių (išpildomųjų) nuotraukų rengimas, vandentiekio vamzdynų stiprumo ir sandarumo bandymų atlikimas, vandentiekio vamzdynų praplovimo ir dezinfekavimo atlikimas, žaliųjų zonų dangų atstatymas,  kadastrinių matavimo atlikimas bei kadastrinės medžiagos rengimas.
3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
3.1. Titnago g., Jočionių g.,  Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė   
4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
4.1. Esamos situacijos aprašymas
4.1.1. Vandentiekio tinklų vamzdynų ruožų, šulinių bei kamerų, uždaromosios armatūros bei fasoninių dalių, pripažintų kaip esančios avarinės būklės rekonstrukcijos darbai.
Pirkimo objekto aprašymas:
4.1.2. Vandens tiekimo linijos atstatymas, įtraukiant polietileninius (PE) vandentiekio DN 225 mm ilgavamzdžius į esamą D300 mm vamzdį ruožuose (schema Nr.1):
	Ruožas
	Atstumas, m

	Nuo
	Iki
	

	147-C-3_73
	147-C-3_83
	67

	147-C-3_83
	147-A-16_204
	134

	147-A-16_204
	147-A-14_40
	414

	147-A-14_40
	147-A-14_39
	2

	147_A-14_39
	Statinio VAM mazgas
	(2x6,5) - 13


4.1.3. Vandentiekio tinklų šulinių/kamerų/požeminių mazgų rekonstrukcijos darbai, uždaromosios armatūros ir/ar fasoninių dalių įrengimas:

	[bookmark: _Hlk517427492]Šulinio/kameros/požeminio mazgo numeris
	147-C-3_73

	Uždaromosios armatūros ir/ar fasoninių dalių keitimas/įrengimas

	Numatomi darbai
	Matmenys
	Kiekis, vnt.

	Flanšinių trišakių pastatymas
	200x200
	2

	Flanšinių ketinių sklendžių pastatymas
	200
	3

	Flanšinių intarpų pastatymas 
	200x1000
	1

	Flanšinių alkūnių pastatymas
	200x90°
	1

	[bookmark: _Hlk517424141]Universalių tempimui atsparių adapterių pastatymas
	200
	1

	PE tempimui atsparių adapterių montavimas
	225x200
	1

	Papildomi darbai 

	Betoninės atramų po fasoninėmis dalimis įrengimas

	Plieninių kopėčių kameroje pakeitimas

	Komunikacijos žymėjimo ženklų pakeitimas



	Šulinio/kameros/požeminio mazgo numeris
	147-C-3_83

	Uždaromosios armatūros ir/ar fasoninių dalių keitimas/įrengimas

	Numatomi darbai
	Matmenys
	Kiekis, vnt.

	Flanšinių trišakių pastatymas
	200x100
	1

	Flanšinių ketinių sklendžių pastatymas
	100
	1

	PE tempimui atsparių adapterių montavimas
	225x200
	2

	Papildomi darbai 

	Betoninės atramų po fasoninėmis dalimis įrengimas

	Šulinio plieninių lipynių pakeitimas

	Komunikacijos žymėjimo ženklų pakeitimas



	Šulinio/kameros/požeminio mazgo numeris
	147-A-16_204

	Uždaromosios armatūros ir/ar fasoninių dalių keitimas/įrengimas

	Numatomi darbai
	Matmenys
	Kiekis, vnt.

	Flanšinių ketinių sklendžių pastatymas
	200
	1

	PE tempimui atsparių adapterių montavimas
	225x200
	2

	Papildomi darbai 

	Betoninės atramų po fasoninėmis dalimis įrengimas

	Šulinio plieninių lipynių pakeitimas

	Komunikacijos žymėjimo ženklų pakeitimas



	Šulinio/kameros/požeminio mazgo numeris
	147-A-14_40

	Uždaromosios armatūros ir/ar fasoninių dalių keitimas/įrengimas

	Numatomi darbai
	Matmenys
	Kiekis, vnt.

	Flanšinių trišakių pastatymas
	200x200
	2

	Flanšinių ketinių sklendžių pastatymas
	200
	4

	Flanšinių intarpų pastatymas 
	200x2000
	1

	Flanšinių alkūnių pastatymas
	200x90°
	2

	PE tempimui atsparių adapterių montavimas
	225x200
	2

	Papildomi darbai 

	Betoninės atramų po fasoninėmis dalimis įrengimas

	Plieninių kopėčių kameroje pakeitimas

	Šulinių liukų pakeitimas

	Komunikacijos žymėjimo ženklų pakeitimas



	Šulinio/kameros/požeminio mazgo numeris
	147-A-14_39

	Uždaromosios armatūros ir/ar fasoninių dalių keitimas/įrengimas

	Numatomi darbai
	Matmenys
	Kiekis, vnt.

	Flanšinių trišakių pastatymas
	200x200
	1

	Flanšinių keturšakių pastatymas
	200x200
	1

	Flanšinių ketinių sklendžių pastatymas
	200
	5

	Flanšinių intarpų pastatymas 
	200x1000
	1

	Flanšinių alkūnių pastatymas
	200x90°
	2

	Flanšinių perėjimų pastatymas
	300x200
	2

	Universalių tempimui atsparių adapterių pastatymas
	300
	2

	PE tempimui atsparių adapterių montavimas
	225x200
	3

	Papildomi darbai 

	Betoninės atramų po fasoninėmis dalimis įrengimas

	Plieninių kopėčių kameroje pakeitimas

	Šulinių liukų pakeitimas

	Komunikacijos žymėjimo ženklų pakeitimas




4.2. Reikalavimai darbų atlikimui
4.2.1. Pirkimo objektas: „Vandentiekio tinklų vamzdynų ir įrengimų rekonstrukcija Titnago - Jočionių g.“.
4.2.2. Reikalavimai darbų atlikimui:
4.2.2.2. Vandentiekio tinklų vamzdynų ruožų ir įrenginių rekonstrukcijos darbai privalo būti atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbus. 
4.2.2.3. Vandens tiekimo nutraukimas esamiems vartotojams galimas suderinus su Užsakovu atjungimo laiką, bet ne ilgesniam kaip 2 val. laikotarpiui. Laikino vandens tiekimo linijos įrengimas nenumatomas.
4.2.2.4. Vamzdynui, šulinių bei kamerų konstrukcijoms, uždaromajai fasoninėms dalims ir kitoms medžiagoms, naudojamoms vandentiekio tinklų rekonstrukcijai, keliami techniniai reikalavimai nurodyti techninių specifikacijų priede Nr. 2.
[bookmark: _Hlk512921371]4.2.2.5. Rangovas savo lėšomis privalo parengti techninį - darbo projektą ir jo paskutinės versijos brėžinius ir techninio projekto techninės specifikacijas su žyma „Taip pastatyta“; atlikti naujai sumontuotų vamzdynų ir įrenginių bandymus, praplovimą su dezinfekavimu, parengti vamzdynų požeminių komunikacijų ir inžinerinių statinių išpildomuosius brėžinius; parengti vandentiekio tinklų kadastrinius matavimus, kadastrinių matavimų bylos turi būti pateiktos su išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra; atlikti statinių statybos užbaigimo procedūras, pateikti statybos užbaigimo deklaraciją. Užsakovas įgalios atsakingą Rangovo atstovą šių procedūrų atlikimui.
4.2.2.6. Demontuotus metalo vamzdynus, įrenginius ir kitas metalo konstrukcijas Rangovas privalo pristatyti adresu Savanorių pr. 212, Vilnius ir perduoti Užsakovo atstovui surašant perdavimo– priėmimo aktą. 
Demontuotus kitos nei metalo medžiagos vamzdynus, netinkamą panaudojimui iškastinį gruntą, gelžbetonines konstrukcijas, betono ir kitų medžiagų atliekas Rangovas privalo savo lėšomis utilizuoti prisilaikant Atliekų tvarkymo įstatyminiais aktais ir tvarkomis.
4.3. [bookmark: _Hlk512921763]Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai
4.3.1 Numatomi rekonstrukcijos darbai turi būti pradėti ne vėliau kaip po 5 (penkių) dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, rangovas privalo pateikti Užsakovui numatomų darbų atlikimo grafiką. Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi pagal darbų atlikimo grafiką, bet ne vėliau nei 2018 metų lapkričio 1 dieną.
4.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija
4.4.1. Rangovas privalo pateikti ir su Užsakovu suderinti techninį darbo projektą, medžiagų suderinimo aktus, statybos darbų žurnalą, išpildomąją dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylą ir kitus su projekto darbais susijusius dokumentus.
4.5. Priedai
Situacijos schema – 5 lapai.
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