

TIPINĖ (ELEKTROS) RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr.40410/581342

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama
- 1.2.
- 1.3. **Rangovas: UAB „Axis Power“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Jovarių g.2, LT-47193, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre,

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2018.04.04.**
- 2.2.2. Rangovo 2018 m. gegužės 5 d. pasiūlymu Nr. 72_TKPGINS_180132 bei 2018 m. gegužės 16 d. galutiniu pasiūlymu Nr.72_TKPGINS_180132.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **35/10 kV Daugų TP – E1T8800344, 110/10 kV Merkinės TP - E1T8800343, 110/35/10 kV Leipalingio TP – E1T8800318.**
- 2.4. Sutartis įsigalioja nuo nurodyti ar nuo Sutarties pasirašymo.
- 2.5. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 metus.
- 2.6. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.6.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.6.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma

- 2.7. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1):
(2018-ESO-420) 35/10 kV Daugų TP, 110/10 kV Merkinės TP, 110/35/10 kV Leipalingio TP kompensavimo įrenginių keitimo darbai

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	nurodytas Sutarties Priede Nr. 5
3.3.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks
3.4.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	Taip
3.5.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.5.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Nurodyti Sutarties Priede Nr.5

3.6.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties įsigaliojimo , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	Iki 2018 m. gruodžio 14 d.
3.7.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

4.1. Bendra už Darbus mokėtina suma - 219350,01 EUR (du šimtai devyniolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt eurų 01 ct) įskaitant PVM. Bendrą už Darbus mokėtiną sumą sudaro:

4.1.1. 35/10 kV Daugų TP kompensacinių ričių keitimo darbai – 55733,00 EUR (penkiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt trys eurai 00ct);

4.1.2. 110/10 kV Merkinės TP kompensacinių ričių keitimo darbai - 67774,00 EUR (šešiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt keturi eurai ct);

4.1.3. 110/35/10 kV Leipalingio TP kompensacinių ričių keitimo darbai – 57774,00 EUR (penkiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt keturi eurai 00 ct);

4.1.4. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 38069,01 EUR (trisdešimt aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt devyni eurai 01 ct).

4.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.

4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.**

4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai kiekvienoje pastotėje atskirai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **2 etapai:**

I etapas – 35/10 kV Daugų TP kompensavimo įrenginių įrengimo techninio darbo projekto parengimas;

II etapas – 35/10 kV Daugų TP kompensavimo įrenginių įrengimas (statybos užbaigimas);

I etapas – 110/10 kV Merkinės TP kompensavimo įrenginių keitimo techninio darbo projekto parengimas;

II etapas – 110/10 kV Merkinės TP kompensavimo įrenginių įrengimas (statybos užbaigimas).

I etapas – 110/35/10 kV Leipalingio TP kompensavimo įrenginių keitimo techninio darbo projekto parengimas;

II etapas – 110/35/10 kV Leipalingio TP kompensavimo įrenginių įrengimas (statybos užbaigimas).

4.5. Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.

4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.4. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

4.7. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atlikti Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.3. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 8.3. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukas, prašymus, valstybės institucijų patvirtinimus ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.

4.8. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.

4.9. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.

4.10. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.8. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.

4.11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.11. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos (Sutarties SD

4.1. p.) neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

5.1. Kontaktiniai asmenys:

5.1.1. Užsakovo atstovas –

5.1.2. Rangovo atstovas –

- 5.2. Sutarties BD 14.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti įgaliotai atstovei: Astai Sušinskienei, mob. (8 617) 55963, adresu: Pramonės g. 7, Alytus.
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: Pramonės g. 7, Alytus, priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.5. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą arba el. paštu.¹
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 5.7. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančią tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 5.8. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 5.7 punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolikos eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 5.9. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitinkamai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 5.10. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 12 dalies nuostatų negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis,
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Metalų laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;

¹ El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>

6.6. Priedas Nr. 6 – Pavyzdinė grafiko forma, 1 lapas.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

UAB „Axis Power“

A.S. LT512140030003662807

Luminor Bank AB

Tel. (+370 37) 436080

El.paštas: info@axispower.lt

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovo vardu:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

El. paštas: info@eso.lt

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krapsauskas

Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, Subtiekėjo pavadinimas ¹ arba Ūkio subjekto (specialisto), kuris nėra Tiekėjo darbuotojas, vardas ir pavardė ¹	Kvalifikacinių Reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami kiti ūkio subjekto pajėgumai ir darbai, kuriems bus pasitelkiami subtiekėjai, pobūdis ² (nurodyti atliekamus darbus pagal SPS 4 priedo II dalyje C punkte „Techniniai ir profesiniai reikalavimai“ ir darbus, kuriems kvalifikacija nėra keliamą)
1.	UAB „Jodesta“	Darbų kodas 3.2.1. arba 3.2.2; 5.2.

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai**35/10 kV Daugų TP**

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Išdavimo adresas
1.	10 kV savųjų reikių kompensacinės ritės transformatorius	vnt.	1	Chemijos pr. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ sandėlis)
2.	10 kV 150 A kompensacinė ritė su šuntuojančia varža	vnt.	1	Chemijos pr. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ sandėlis)
3.	Ekspluatuotas KRN-II-10 narvelis	vnt.	1	Pramonės g. 7, Alytus (AB „Energijos skirstymo operatorius“ sandėlis)

110/10 kV Merkinės TP

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Išdavimo adresas
1.	Naujas 10 kV savųjų reikių kompensacinės ritės transformatorius	vnt.	1	Chemijos g. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ sandėlis)
2.	Nauja 10 kV 150 A kompensacinė ritė su šuntuojančia varža	vnt.	1	Chemijos g. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ sandėlis)
3.	Ekspluatuoti 10 kV srovės transformatoriai	vnt.	3	Pramonės g. 7, Alytus (AB „Energijos skirstymo operatorius“ sandėlis)
4.	Ekspluatuoti 10 kV pirmos klasės viršįtampių ribotuvai	vnt.	3	Pramonės g. 7, Alytus (AB „Energijos skirstymo operatorius“ sandėlis)
5.	Ekspluatuotas 10 kV narvelis K-XIII	vnt.	1	Užpalių g. 87, Utena (AB „Energijos skirstymo operatorius“ sandėlis)

110/35/10 kV Leipalingio TP

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Išdavimo adresas
1.	10 kV savųjų reikių kompensacinės ritės transformatorius	vnt.	1	Chemijos pr. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ sandėlis)
2.	10 kV 150 A kompensacinė ritė su šuntuojančia varža	vnt.	1	Chemijos pr. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ sandėlis)
3.	Ekspluatuotas relinės apsaugos įtaisas REF543KM127AAAA	vnt.	1	Pramonės g. 7, 418 kab., Alytus
4.	Ekspluatuotas binarinio įėjimo modulis 23BE21	vnt.	1	Pramonės g. 7, 418 kab., Alytus

Darbų vykdymo grafikas²
(pavyzdinė forma)

Darbai	Trukmė dienomis	Darbų pradžios data	Darbų pabaigos data	Kaina
				Aktavimo etapo kaina, EUR be PVM
35/10 kV Daugų TP įrengimo darbai				
<i>I Etapo darbai: 35/10 kV Daugų TP kompensavimo įrenginių įrengimo techninio darbo projekto parengimas</i>				
<i>II Etapo darbai: 35/10 kV Daugų TP kompensavimo įrenginių įrengimas (statybos užbaigimas)</i>				
VISO KAINA OBJEKTUI				
110/10 kV Merkinės TP keitimo darbai				
<i>I Etapo darbai: 110/10 kV Merkinės TP kompensavimo įrenginių keitimo techninio darbo projekto parengimas</i>				
<i>II Etapo darbai: 110/10 kV Merkinės TP kompensavimo įrenginių įrengimas (statybos užbaigimas)</i>				
VISO KAINA OBJEKTUI				
110/35/10 kV Leipalingio TP keitimo darbai				
<i>I Etapo darbai: 110/35/10 kV Leipalingio TP kompensavimo įrenginių keitimo techninio darbo projekto parengimas</i>				
<i>II Etapo darbai: 110/35/10 kV Leipalingio TP kompensavimo įrenginių įrengimas (statybos užbaigimas).</i>				
VISO KAINA OBJEKTUI				

 (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

² Jei Darbai vykdomi etapais, tuomet nurodomi etapai išskaidant ir aprašant Darbų apimtį.

