
RANGOS DARBU SUTARTTS NP.. (s@ -6.9

201 8 m. liepos 9 d,.

AnykSdiai

AnykSiiq rajono savivaldybds administracija, kodas 188774637, atstovaujama
administracijos direktoriaus Audroniaus Gali5ankos, veikiandio vadovaujantis Anyksdiq rajono
savivaldybes tarybos 201 l-11-24 sprendimu Nr. TS-348 ,,Del Anyksdiq rajono savivaldybes vardu
sudaromq sutar6iq pasirasymo tvarkos apraso patvirtinimo" toliau vadinama Uisakovu, ir UAB
,,Kurkliq karjeras", imones kodas 154152660, atstovaujama direktoriaus Dainiaus
Dalkeviiiau-s, veikiandio pagal imones lstaIus, toliau vadinama Rangovu, kartu Sioje sutartyje
vadinamas ,,Salimis", o kiekviena atskirai -,,Salimi", sudare Si4 sutartj (toliau - Sutartis).

1. Sutarties dalvkas

1.1. P. Raudonikio g. p6siiqjq tako Kavarsko m. Anykliiq r. irengimo statybos darbai.
(toliau - Darbai).

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kaina: 48 851,06 Eur ( keturiasde5imt aStuoni tiikstaniiai a5tuoni Simtai
penkiasdelimt SeIi eurai 6 euro centai ) lskaitant pridetines vertes mokest! (toliau - PVM).

PVM Sioje sumoje: 8 478.,29 Eur ( a5tuoni tflkstaniiai keturi Simtai sepfyniasde5imt
altuoni eurai 29 euro centai).

2.2. Sutarties kaina gali kisti (dideti arba maiEtl) del Sutarties galiojimo metu valstybes
institucijq priimtq teises aktq, keidiandiq PVM, turindio tiesiogines itakos darbq kainai, dydi. Tokiu
atveju likutine neatliktq darbq Sutarties kaina keidiama tiek, kiek pasikeidia PVM, pagal 5i4
formulE:

(S' - A) TN

SN: A+---------- x (l+ -----;
Ts 100

(1+ ---)
100

Sp - perskaidiuota Sutarties kaina (su PVM);
S.- Sutarties kaina (su PVM) iki perskaidiavimo;
A - atliktq darbq (su PVM) iki perskaidiavimo;
Ts - senas PVM tarifas (procentais);
T5r - naujas PVM tarifas (procentais).

Sutarties kainos pakeitimas Iforminamas abiejq Sutarties Saliq atstovq pasira5omu protokolu
per 5 darbo dienas nuo teises akto, kuriuo keidiamas PVM dydis, isigaliojimo. Pakeista Sutarties

kaina taikoma nuo protokolo pasiraSymo ir tik iki protokolo pasiraSymo neatliktiems darbams.

2.3. Sutarties kaina del bendro kainq lygio kitimo, ar darbq grupiq kainq pokydiq, taip pat

del kitq, nenurodytq Sutarties 2.2. purkte, mokesdiq pasikeitimo neperskai6iuoj ama.

3. Sutarties Saliq teisds ir pareigos

3. I . UZsakovas turi teisg:
3. 1 .1 . priZi[reti ir kontroliuoti atliekamq darbq eig4 ir kokybg;
3.1.2. teikti darbams vykdyti butinus nurodymus;
3.1.3. pareikalauti Salinti darbq tr[kumus, nemoketi uZ nekokybiSkai atliktus darbus arba

prireikus - sustabdyti darbus, kol tr[kumai bus paSalinti.
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3.2. UZsakovas isipareigoja:
3.2.1. perduoti Rangovr-ri statybos aikStelg naudoti vis4 darbq vykdyrno laikotarpi iki

rekonstrukcijos darbq uZbaigimo ir uztikrinti Rangovui galimybg laisvai patekti j statybos aikitelg;
3.2.2. informuoti Rangov4 kas vykdys techning prieZi[r.q;
3-2.3. priimti i5 Rangovo tinkamai ivykdytq darbq rezultat4 ir Sutartyje nustatytais terminais

uZ juos atsiskaitlti;
3.2.4. telkti Rangovui arbajo paskitam statybos vadovui nurodymus ra5tu;
3.2.5. prisiimti atsakomybg uZ savo neteisingrl nurodymq vykdym4.
3.3. Rangovas turi teisg:
3.3.1. keisti UZsakovo sprendimus tik gavus UZsakovo raSflin! sutikimq;
3.3.2. pasitelkti subrangovus, nurodytus vie5ojo pirkimo pasiulyme. UZ subrangonl

vykdomus darbus atsako Rangovas;
3.3.3. keisti pasillymo teikimo metu nurodytus subrangovus i5 anksto tai suderinus su

UZsakovu ir tik gavus ra5J.tini UZsakovo leidim4, jeigu subrangovai netinkamai lykdo
isipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajegus vykdyti lsipareigojimq
Rangovui del i3keltos bankroto bylos, pradetos likvidavimo procedlros ir pan.;

3.3.4. gauti Sutartimi sulygtq atlyginim4 uZ laiku ir kokybiSkai atliktus darbus.
3.4. Rangovas isipareigoja:
3.4.1. vykdyti darbus vadovaudamasis Sutartimi, laikydamasis Lietuvos Respublikoje

galiojandiq istatymrl, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq, reglamentq, normq ir taisykliq,
uZtikrinandiq aplinkosaugos, darbq saugos ir eismo saugumo reikalavimus;

3.4.2.laiku prad6ti, vykdyti, fibaigli ir perduoti UZsakovui darbus ir Siq darbq rezultat4 bei
iStaisyti defektus, nustatytus per statinio garantini laikE;

3.4.3. gauti reikalingus leidimus darbams vykdyti (iSskyrus, statybos leidimq);
3.4.4. savo nuoZiira ir le5omis irengti statybos teritorijoje visus laikinus statinius, jeigu jie

reikalingi darbams vykdyti ir medZiagoms saugoti;
3.4.5. savo priemonemis ir jegomis pristat),ti i statybos aik5telg, iSi<rauti, priimti ir

sandeliuoti darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius, dirbinius, irengimus,
komplektuojandias detales ir statybos technikq;

3.4.6. pateikti UZsakovr,ri naudojamq medZiagq ir gaminiq atitikties deklaracijas;
3.4.7. uZtikinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteleje (darbo vietoje), jos

prie5gaisring apsauge;
3.4.8. paskirti isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu darbuotojus, kurie tikrintq, kaip

atliekant darbus vadovai uZtikrina saugq darb4, eismo saugum4, gaisring saugq ir aplinkos apsaug4,
tinkamas darbo higienos s4lygas statybvieteje, taip pat greta statybvietes glwenandiq, dirbandiq,
poilsiaujandiq irjudandiq Zmoniq apsaug4 nuo statybos darbq keliamo pavojaus, ar nepaZeidZiamos
trediqjq asmenq gyvenimo ir veiklos s4lygos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos istatymu,
Lietuvos Respublikos darbuotojq saugos ir sveikatos istatymu, Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodZio 22 d. isakymu Nr. 346 ,,Del Saugos ir sveikatos
taisykliq statyboj e patvirtinimo" ir kitais norminiais teises aktais;

3.4.9. naudoti statybos aik5telg (darbo viet4) tik pagal paskirti - darbq vykdymui;
3.4.10. ne veliau kaip prie5 l5 dienq iki darbq uZbaigimo praneSti UZsakovui apie objekto

uZbaigimo terminE, praSant organizuoti jo priemim4;
3.4.11. saugoti nepanaudotas statybines medZiagas, gaminius, darbo priemones ir lrankius

nuo sugadinimo, vagystes, nuo meteorologiniq s4tygq ir gruntiniq vandenq daromos Zalos;

3.4. 12. pateikti UZsakovui vis4 reikaling4 dokumentacij4 Sutarties vykdymo prieZiurai;

3.4.13. statybos vadovu paskirti Giedri u Vitkauska. atestato Nr. 3623 I
(vardas, pavarde, atestato Nr.)

3.4.14. savo lesomis iStaist'ti darbq, kurie jau jq vykdymo metu vertinami kaip darbai su

trlkumais arba prie5taraujantys Sutardiai, trlkumus ir atlyginti iS to UZsakovui kylandius
nuostolius;

. )r,<'c;. (. .;- --
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3.4.15. iSkilus neaiSkumams, ra!1u informuoti UZsakov4 apie darbq vykdymo
tinramum4 ir kokybq, naudojamq medziagq, statybos gaminiq ir dirbiniq arba subrangovq
atliekamq darbq kokybq;

3.4.16. darbus vykdyti taip, kad statiniai, esantys statybos teritorijoje, nebfitq be reikalo arba
nederamai naudojami;

3.4.17. baigus darbus, paSalinti netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medZiagas,
statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius iS statybos aik5teles. Jeigu
Rangovas to nepadaro, UZsakovas gali juos paSalinti trediqjq asmenq pagalba Rangovo s4skaita;

3.4.18. Lietuvos Respublikos teises aktq nustat).ta tvarka forminti darbq vykdymo
dokumentus, pildyti darbq vykdymo Zurnal4;

3.4.19. savo sAskaita atkurti prarastus darbq vykdymo dokumentus;
3.4.20. savo sqskaita atidengti konstrukcij4, atlikti konstrukcijq ir kitus bandymus, jeigu

UZsakovui kilo pagristas !tarimas del darbq kokybes;
3.4.21. nedelsiant prane5ti UZsakovui apie statybos aikSteleje rastus senovinius, meno ar

moksling vertE turindius daiktus;
3.4.22. pagrindinius darbus nurodytus pirkimo dokumentuose Rangovas atlieka savo

jegomis;
3.4.23. sustabdyti darbus, gavus toki UZsakovo nurodymq raStu.
3.4.24. UZsakovui pareikalavus pateikti asfalto miSiniq projektus.
3.4.25. naudojimui tinkamas statybines medZiagas transportuoti i UZsakovo nurodyt4 viet4

Anyk5diq miesto ribose.

4. Darbq atlikimo terminai

4.1. Rangovas darbus pradeda per 5 darbo dienas po Sutarties pasira5ymo ir darbus baigia
per 4 m6n., skaiiiuojant nuo sutarties pasira5ymo dienos. Numatoma sutarties pratgsimo
galimybd vien4 kartq laikotarpiui iki I m6n.

4.2. Darbq pabaiga laikomas momentas, kai yra uZbaigti visi numatyi darbai, iStaisyti jq
defektai ir pasiraSltas statybos uZbaigimo aktas.

5. Atsiskaitymai ir mokdjimai

- (!-..'---/.

5.1. Rangovas ne veliau kaip iki kiekvieno m6nesio 25 dienos pateikia UZsakovui paZym4
apie atliktus darbus ir atliktq darbq aktus. Vykdant pirkimo sutarti, pridetines vertes mokesdio
s4skaitos faktlros turi b[ti teikiamos naudojantis informacines sistemos ,,E s4skaita' priemondmis.

5.2. Atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (s4skaitas, atliktq darbq aktus, paZymas)

Rangovas privalo parengti taip, kad skaidiavimus bltq galima patikinti. Atsiskaitymo
dokumentuose Rangovas turi nurodyti darbq sudeti, pavadinimus ir, UZsakovui pareikalavus,
pateikti dokumentus, patvirtinandius darbq rfl5ies ir apimties bei statybos produkcijos atitikties
paskaidiavimus.

5.3. UZsakovas per 5 dienas iSnagrineja jam pateiktus dokumentus apie faktiSkai atliktus
darbus ir uZ tinkamai ir laiku atliktus darbus ir per 30 d. sumoka pagal Rangovo pateikt4 s4skait4
faktr:rq:

5.3.1. UL darbus apmokama AnykSdiq raj ono savivaldybes ir Keliq prieZiuros ir pletros
programos leSomis.

5.5. UZsakovas turi teisg nemoketi uZ atliktus darbus arba sulaikyti mokejinius, jeigu del

Rangovo kaltes:

5.5.1. nepa5alinti anksdiau apmoketq darbq iSry5kejg defektai;

5.5.2. del Rangovo veiksmq UZsakovui padaryti nuostoliai;
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5.5.3. atlikti darbai verlinami kaip darbai su trlkumais. Rangovas privalo per atitinkam4

tenninq iStaisl'ti darbq tr[kumus. Nepa5alinus tr[kumq, tai gali blti padaryta trediqjq asrnelq
pagalba Rangovo sEskaita;

o
. 5.5.4. darbai atliekami nesilaikant darbq atlikimo grafiko.

5.6. UZ savavaliSkai atliktus darbus, uZ darbus, nukrypstant nuo Sutarties, neatlyginama.

5.7. Jeigu reikia atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti Sutarties dokumentuose,
bet yra tiesiogiai su Sutartyje numatltais darbais susijg ir bltini Sutardiai ivykdyti (uZbaigti), siq
darbq brltinumas tDri blti pagristas dokumentais ir ra5tu suderintas su UZsakovu. Del papildomq ar
projekte/sutartyje nenumat)'tr], tadiau sutardiai i\ykdlti (uZbaigti) bntinq darbq, Rangovas rastu
pateikia UZsakovui moty!.uot4 pasillym4, nurodydamas papildomq ar projekte/sutartyje
nenumat)'tq darbq pavadinimus, vienetus, darbq kiekiq ZiniaraSdius su normafyviniais ikainiais,
breZinius, pj[vius ir kit4 bntinq inlormacij4 papildomiems ar projekte/sutartyje nenumatytiems
darbams aprobuoti ir atlikti. UZsakovas sprendZia del papildomq darbq atlikimo bfitinybes. Esant
poreikiui, papildomq darbq kaina nustatoma papildomo vie5ojo pirkimo b[du.

5.8. UZ papildomus sutartinius darbus sumokama neatliekamq darbq arba papildomo
finansavimo leSomis. Apmokoma vienetinemis kainomis, apskaidiuotomis tais padiais kainq
nustatymo pagrindais, kurie priimti grindZiant vie5ojo pirkimo pasillymo kain4. Papildomq
sutartiniq darbq apmokejimui pasira5omas susitarimas prie pagrindines Rangos darbq sutarties.

6. Saliq turtind atsakomyb6

6.1. UZsakovas nepagristai uZdelsgs atsiskaityti uZ tinkamai atliktus darbus Sutarties 5.3
punkto papunkdiuose nurodytais terminais, moka Rangovui 0,02 % neapmoketq darbq kainos
dydZio delspinigius uZ kiekvien4 uZdelst4 dienq.

6.2. UZsakovas nepagrlstai uZdelsgs priimti uZbaigt4 rekonstruoti statini ilgiau kaip 20
dienq nuo Rangovo praneSime nurodl'to darbq uZbaigimo termino, moka Rangovui 0,02 %
neapmoketq darbq sumos dydZio delspinigius uZ kiekvien4 uZdelst4 dienq.

6.3. UZsakovas nutraukgs Sutarti ne del Rangovo kaltes, atlygina Rangovui jo turetas
pagristas objekto statybos iSlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

6.4. Rangovas uZdelsgs Sios Sutarties darbus ne del UZsakovo kaltes, moka UZsakovui 0,02
% delspinigius nuo uZdelsq darbq sumos uZ kiekvien4 paveluot4 dienE. Delspinigiai gali bflti
i5skaidiuojami i5 bet kokiq Rangovo naudai atliekamq mokejimq.

6.5. Rangovas, UZsakovo nurodytais terminais nepaSalings defektq, nustatltrl per garantini
laik4, attygina UZsakovui fakti5kas defektq Salinimo iSlaidas ir sumoka UZsakovui 10 % faktiSkq
defektq Salinimo i5laidq baud4.

6.6. Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira5ymo dienos Rangovas privalo UZsakovui
pateikti Lietuvos Respublikoje ar uZsienio valstybeje registruoto banko ar kredito unijos garantij4 ar
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendroves laidavimo ra5t4. Sutarties

lrrykdymo uZtikrinimo suma - 5 procentg Sutarties kainos apimiiai be PVM. Sutarties

irykdymo uZtikdnimas - bes4lyginis ir neatSaukiamas. Galioja vis4 Sutarties galiojimo laikotarpi.

6.7. Jeigt Sutarties terminas pagal 5i4 Sutarti Saliq ra5ti5ku susitarimu yra pratEsiamas,

Sutarties [vykdymo uztikinimo dokumento galiojimas pratgsiamas Sutarties termino pratgsimo

laikotarpiui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo dienos pateikia Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kedito unijos garantij4 ar l,ietuvos Respublikoje ar

uZsienyje registruotos draudimo bendroves laidavimo ra5to (pratgsim4).

6.8. Sutartics ivykdymo uztikrinimas skirtas uztik-rinti visq Sutartimi Rangovui nustatytrl
prievoliq, tarp jq ir nctesybq, ivykdym4.

. :'( r < '
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6.9. UZsakovui nustadius, kad Rangovas nelvykde ar netinkamai ivykde, bet kurj
jsipareigojimq pagal SiE Sutarti, Sutarties ivykdymo uZtikrinimo dokumente nurodyta suma aritenka
IJZsakovui.

6.10. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinim4 i5davgs juridinis asmuo negali lvykdy.ti savo
isipareigojimq, UZsakovas ra5tu turi pareikalauti Rangovo per l0 dienq pateikti nauj4 uztikrinim4.
Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj.

6.10. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas grqzinamas per l0 darbo dienq nuo Sio uZtikinimo
galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus raSti5k4 praSym4.

7, Sutartics paieidimas, nutraukimas

7.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nerykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo

isipareigojimus pagal Sutarti, ji paiadLia Sutart!. Sutarties Salys turi teisq.
7. l. I . reikalauti kitos Salies vykdyi sutartinius jsipareigojimus;

7. 1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
7. 1.3. reikalauti sumoketi delspinigius;
7. 1.4. pasinaudoti Sutarties [vykdymo uZtikinimu;
7. 1.5. nutraukti Sutart!;
7.1.6. taiklti kitus Lietuvos Respublikos teises aktq nustary.tus teisiq gynimo biidus.

7.2. UZsakovas turi teisg viena5ali5kai nutraukti Sutarti raStu ispejgs Rangovq prie5 14 dienq,
jeigu Rangovas:

7.2.1. nepradeda darbq sutartu laiku, nevykdo darbq pagal grafikq ir tampa aiSku, kad,
neigijgs teises pratgsti darbq atlikimo Rangovas darbq nebaigs numatytu laiku.

7 .2.2. per ntstatytus tei-ininus neiStaiso darbq trukumq;
7.2.3. bankrutuoj a arba yra likviduojamas, sustabdo lking veikl4 arba istatymuose ir kituose

teises aktuose numatlta tvarka susidaro analogiSka situacija;
7.2.4. siekdamas Sutarties, buvo sudargs susitarim4, neleistinai ribojanti konkurencijq;
7.2.5. pratgsus darbq atlikimo terminq, nepratgsia UZtikrinimo.
7.3. Jei UZsakovas nutraukia Suta(i del prieZasdiq, nurodytq Sutarties 7.2.1 - 7.2.4.

punktuose, arba Rangovas nutraukia Sutarti be pateisinamq prieZasdiq, UZsakovas turi teis?
pasinaudoti UZtikrinimu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visas del Sutarties nutraukimo
susidariusias papildomas iSlaidas, susijusias su darbq uZbaigimu, kuriq nepadengia UZtikinimas.

7.4. Rangovas turi teisq vienaialiSkai nutraukti Sutarti ispejgs UZsakov4 prie5 14 dienq. jeigu
UZsakovas ilgiau kaip 90 dienq neapmoka uZ tinkamai ir laiku atliktus darbus.

7.5. Bet kuri Salis turi teisg nutraukti Sutart! apie tai informaursi kit4 Sali raStu prie5 14

dienq, jeigu del nenugalimos jegos aptinkybiq darbai atidedami neribotam laikui.
7.6. Sutanis gali buti nutraukta Saliq susitarimu.
7.7. Nutraukus Sutarti, Rangovas gali reikalauti, kad UZsakovas ivertintq ir priimtq jo

tinkamai atliktus darbus ir sumoketq uZ faktiSkai atliktus darbus.

8. Nenugalimos j6gos (force majeurc) aplinkybds

8.1. Salis gali buti visi5kai ar i5 dalies atleidZiama nuo atsakomybes uZ Sutarties nevykdymq
del nenugalimos jegos (force majcure) aplinkybiq, atsiradusiq po Sutarties isigaliojimo dienos, bei
nustatyt[ ir jas patyrusios Salies lrodytq pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeks4, jeigu Salis
nedelsiant praneSe kitai Saliai apie kliuti bei jos poveiki isipareigojimq vykdymui.

8.2. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingq prievolei
vykdyti prekiq, Salis neturi reikiamq linansiniq iStekliq arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles.
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8.3. Sutartis nutraukiama kitos Salies reikalavimu, kai ie ivykdyti kitai Saliai

neimanoma del nenugalinT os jegos (force majeure).

9.1. Atlikti darbai perduodami, priimami ir lforminami pagal norminiq statybos dokumentq
nustat)'tq tvark4.

9.2. UZsakovas, gavgs Rangovo praneSim4 apie darbq uZbaigim4, ne veliau kaip per 20
dienq nuo Rangovo prane5ime nurodyto darbq uZbaigimo termino organizuoja darbq rezultato
perdavimq - priemimq, Salims pasira5ant darbq perdavimo - priemimo akt4 ir remonto darbq
uZbaigimo dokument4.

9.3. Jeigu nustatomi darbq deiektai, UZsakovas turi teisg atsisakyi priimti darbq rezultat4,
nurodant defektus, kuriuos Rangovas privalo i5tais)'ti, kad butq pasiraSomas darbq perdavimo -
priemimo aktas ir statybos darbq uZbaigimo dokumentas.

10. Atsakomyb6 ui defektus, garantijos

10.1. UZsakovas, nustatgs darbq trfikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darbq
perdavimo - priemimo, jei tie trlkumai ar nukrypimai negalejo buti nustatl.ti perimant darb4
(paslepti trDkumai arba atsiradQ statinio garantinio naudojimo metu), taip patjeijie buvo Rangovo
tydia paslepti, privalo apiejuos raStu prane5ti Rangovui.

10.2. Darbq garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defektq arba Zalos i5taisymo darbus. Rangovas privalo savo s4skaita ir
rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susijg su Sutarties neatitinkandiomis medZiagomis (visa tai, kas
turi sudaryti darbus ar jq dali, iSskyrus irang4), netinkama darbq kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo isipareigoj imo neivykdymu.

11. GinIq sprendimas

11.1. Gindus del Sutarties vykdymo Salys turi sprgsti derybose, tarpusavio konsultacijose ar
tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu tokiu bldu gindo i5sprgsti nepavyksta,
Salys gind4 sprendZia Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teises aktus.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Suta(ies sqlygos jos gatiojimo laikotarpiu nekeidiamos, i5skyrus, tokias Sutarties
s4lygas, kurias pakeitus nebutq paZeistas Lietuvos Respublikos vieSqiq pirkimq istatymas. Jeigu
Sutarties s4lygq keitimo galimybe buvo ai5kiai ir nedviprasmi5kai numatlta pasira5ant Sutarti, tai
nelaikoma Sutarties keitimu.

12.2. Saliq susitarimai del Sutarties nutraukimo, keitimo arba papildymo iforminami Saliq
atstovq pasira5omais dviSaliais susitarimais.

12.3. Sutartis lsigalioja j4 pasiraSius Saliq atstovams ir Rangouri pateikus reikalaujamq
UZtikrinim4 ir galioja iki visiSko sutartiniq isipareigojimq ivykdymo.

12.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turindiais vienod4 juriding gali4, po vien4
UZsakovui ir Rangovui.

----/gZ-,.

9. Darbq pcrdavimas - pridmimas



1

13.

UZSAKovAS
Anyk5diq rajono savivaldybes
administracija
Kodas 188774637
Ne PVM moketoj a

Registro tvarkytojas - Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridiniq asmenq registre
J.Biliuno g.23, LT-291 1 1 Anyk5diai
a.s. Nr. LT 047182100000130670
AB Siauliq bankas, Anyk5diq KAS
tel. ( 8 381 ) 5 80 35, faksas ( 8 381 ) 5 80 88

el. pa5tas : info ai.lt

I 3.1. Darbq kainos skaidiavimas. Priedas Nr. 1 .

14. Saliq rekvizitai ir paraini

Sutartics priedas

RANGOVAS
UAB ,,Kurkliq karj eras"
Kavarsko g. 12, Kurkliq sen.

Anyk5diq raj.

fmones kodas 154152660
PVM kodas LT 541526610
AB Siauliq bankas AnykSdiq filialas
a. s. LT507l 8110 0019 4677 15

Banko kodas 71821
tel. 8 616 05689;
el. pa5tas info@karjeras.lt

Dircktorius
Dainiis DaSkevidius

Administracijos
Audronius GaliS
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