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Klaipédos miesto savivaldybes administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiangio pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,,Rolana* (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Rolando
Gaidzio, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré $ig Rangos sutartj
(toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas Klaipédos mokykly sporto aiksteliy atnaujinimo darby
(toliau — darbai) pirkimo supaprastinto atviro konkurso biidu procediras Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas —
Klaipedos miesto savivaldybés administracijos vieSyjy pirkimy komisijos posédzio 2018 m. birzelio
13 d. protokolas Nr. ADM-393.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Klaipédos mokykly sporto aik3teliy atnaujinimo darbai:

1.1 T pirkimo dalis — Klaipédos Zemynos gimnazijos, Kretingos g. 23, sporto aikteliy
atnaujinimo darbai.

1.2.II pirkimo dalis - Klaipédos Vydiino gimnazijos, Sulupés g. 26, universalios sporto
aikStelés atnaujinimo darbai. |

[Ssamesné perkamy darby informacija ir reikalavimai pateikiami techningje specifikacijoje
kiekvienai pirkimo daliai atskirai. (Sutarties priedas). !

2. Sutarties kaina (taip pat ir pradiné sutarties verté) (I, I dalims) — 266 200,00 Eur (du Simtai
SeSiasdeSimt Sesi tukstanciai du Simtai eury 00 ct), jskaitant visus mokes&ius ir pridétinés vertés
mokestj (toliau — PVM):

I pirkimo dalis — Klaipédos Zemynos gimnazijos, Kretingos g. 23, sporto aiksteliy
atnaujinimo darbai.

Eil. Pavadinimas Darby kaina, | PVM (21%), | Darby kgina,
Nr. EUR be PVYM EUR EUR su PVM
Klaipédos Zemynos gimnazijos,
1. | Kretingos g. 23, sporto aiksteliy| 187 000,00 39 270,00 226 270,00
atnaujinimo darbai

II pirkimo dalis — Klaipédos Vydino gimnazijos, Sulupés g. 26, universalios sporto
aikStelés atnaujinimo darbai. :

Eil. - Darby kaina, | PVM (21%), | Darby kaina,
Nr. Pavadinimas EURbe PVM | EUR EUR su PVM
Klaipédos Vyd@ino gimnazijos,
1. | Sulupés g. 26, universalios sporto| 33 000,00 6 930,00 39 930,00
aikstelés atnaujinimo darbai ‘

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatoma Sutarties 2 punkte nurodyta bendra Sutarties kaina su perZitira
kiekvienai pirkimo daliai. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lictuvos Respublikos| teises
aktams, pasikeisty Sutarties pasiraSymo metu taikomas pridétinés vertés mokestio (toliau — PVM)
tarifas, fiksuota kaina biity perskaiiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeitia PVM tarifas.
PerskaiCiavimas jforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties
dalimi. Perskaiciuota kaina taikoma tiems darbams, uZ kuriy atlikimg PVM saskaita faktiira iSraoma
po papildomo susitarimo (protokolo) jsigaliojimo. Dél kity mokeséiy pasikeitimo, rinkos kainy

pasikeitimo kaina neperskai¢iuojama.
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3.2. Rangovas privalo atlikti darbus uz pasiilyme nurodyta bendrq darbq kainq, jeigu fakting

pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 5 proc.,
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 5 proc.,
skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertes, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby
apimties, visi darbai, vir§ijantys 5 proc. ribg, turi bati atsisakomi ir (ar) jsigyjami keiiant Sutarties
kaina.

3.3. Jeigu pagal techning specifikacijg ir (ar) Jos priedus, ir (ar) kitus pridedamus
dokumentus Sutarties tikslui pasiekti turi biiti atlickami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti
Rangovo pasitilyme pirkimui, tatiau Rangovas, kaip savo srities Zinovas, galéjo ir turéjo tokius
darbus numatyti, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai, jie nejeina j 3.2 p.
nurodytus 5 proc. ir uZ juos negali biiti sumokama papildomai ar dél jy kei¢iama bendra Sutarties
kaina, o jie turi bati atlikti uz Sutartyje numatyta (uzfiksuotg) bendra darby kaina.

3.4. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal techning specifikacijg ir (ar) jos priedus, Sutarties
Salys susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir uz juos papildomai nebus
sumokama. Bet kokie Uzsakovo darbuotojy ar kity jgalioty asmeny pareiskimai, nurodymai, jraai
pasitarimy protokoluose néra laikomi Uzsakovo pritarimu papildomy darby jsigijimui. Tinkamas
Uzsakovo pritarimas papildomy darby jsigijimui yra tik Sutarties pakeitimas. |

3.5. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj) batina keisti kitu darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitlomy atlikti darby lokaling samata. Darby keitimas jforminamas
papildomu susitarimu.

3.6. Uzsakovas apskaiciuoja atsisakomy arba Isigyjamy papildomy darby kainas (keiiant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) jvertinant
pagristas tiesiogines (darbo uzmokestio ir su juo susijusius mokesgius, statybos produkty ir jrengimuy,
mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvieteés ir pelno) iSlaidas pagal Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos (Viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d.
isakymas Nr. 1S-95 priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i3laidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

3.7. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaligkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teises aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su UzZsakovu, Uzsakovui jy nejsigijus
VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius ratiSky susitarimy, Rangovui
uz tokius darbus nebus apmokama.

IL. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1. Darbus kiekvienai pirkimo daliai atlikti ne véliau kaip per 4 ménesius nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

4.2. Darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 4.1. papunktyje, gali biti pratgstas
UZsakovo ir Rangovo radytiniu susitarimu, tatiau ne daugiau kaip 1 karta ir ne ilgesniam kaip 2
menesiy laikotarpiui. Rangovui gali biiti suteikiama teisé j termino pratgsima, jeigu:

4.2.1.Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir todel Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i§ dalies arba pilnai; :
4.2.2.Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams; 1

4.2.3. Atsiranda uzdelsimas, kliatys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos
ir uZ Kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subtiekéjai pagal sutartj
nelaikomi treCiaisiais asmenimis);

4.2.4.PasikeiCia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy
vykdymui, arba jsigalioja nauji teisés aktai; |

4.2.5.Netinkamos oro sglygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

th
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4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 4.2 papunktyje nurodytg nuostat jam gali
bti suteikta teisé gauti kokj nors terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranedti Uzsakovui,
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalayimas ir
Rangovas gali jgyti teise j termino pratgsimg atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos datg.
Ivykis arba aplinkybés, kuriomis grindZiama bitinybé pratesti prievoliy jvykdymo terming, jokiu
budu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo termino pratesimas iforminamas Sutarties
Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Pratgsus darby atlikimo termina, bendra sutarties verté nesikeicia.

ITI. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

5.1. Mokéjimai Rangovui u# atliktus darbus atliekami per 30 kalendoriniy dieny tokia tvarka:

5.1.1. Tarpiniai mokéjimai uZ faktiskai atliktus darbus atlickami nuo dokumenty,
patvirtinanéiy atliktus darbus (saskaitos faktros, atlikty darby priémimo-perdavimo akto, pazymos
apie atlikty darby ir islaidy vert¢), kol suma pasiekia 90 procenty Sutartyje nurodytos darby kainos.

5.1.2. Galutinis mokéjimas uz faktiskai atliktus darbus, kurio dydis 10 procenty Sutartyje
nurodytos bendros darby kainos, atlickamas nuo dokumenty, patvirtinanéiy atliktus darbus (saskaitos
faktiros, atlikty darby priémimo-perdavimo akto, paZymos apie atlikty darby vertg, |statybos
(rekonstrukcijos) darby uzbaigimo akto arba deklaracijos), gavimo dienos. ;

5.2. Visos Rangovo saskaitos apmokeéjimui turi biiti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita” priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos sgskaitos nebus
prilmamos ir apmokamos.

5.3. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas iSreiskia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma tri%alé sutartis tarp
UzZsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teisg priestarauti nepagrjstiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtickéjais
galimybeé nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties ivykdymo.

6. Finansavimo Saltinis: Savivaldybés biudzeto léos. 2018 m. Ugdymo proceso
uztikrinimo  programa Nr. 10, priemoné 10.02.01.01. »Sporto  aik3tyny atnaujinimas
(modernizavimas) (,,Verdenés*, Simono Dacho, Maksimo Gorkio, Gedminy progimnazijose,
Hermano Zudermano, ,,Zemynos*, Vydiino, Vytauto DidZiojo gimnazijose)*.

IV. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties Saliy teisés ir pareigos

7.1. UZsakovas turi teise:

7.1.1.Kontroliuoti ir priziuréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybé atitinka Sutarties reikalavimus, pareikti reikalavimus dél darby atlikimo rezultato triikumy,
kurie buvo nustatyti per garantinj termina.

7.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty Isipareigojimy, Uzsakovas turi teise
ratu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta
darbg iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treCiyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita.

7.1.3.Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, Jei sistemingai paZeidziami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai,

7.1.4.Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

7.1.5.Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trakumams paSalinti arba atskaityti i§ Rangovui moketiny sumy, sumg, reikalingg tiems trikumams

pasalinti.
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7.1.6.Reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekta tiek is Rangovo, tiek i3 subtiekéjo, atlikusio
konkrety darbg. '
7.1.7.Nepriimti netinkamai, nekokybiskai atlikty darby, iki kol bus iStaisyti nurodyti

kYR

7.1.8.Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy pagalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy.

7.2. Uzsakovas jsipareigoja: _

7.2.1.Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems jsipareigojimams vykdyti.

7.2.2.Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu priimti kokybiskai
atliktus darbus.

7.2.3. Sumoketi uz tinkamai atliktus darbus pagal Sutarties salygas.

7.3. Rangovas turi teise:

7.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

7.3.2.Gauti apmokéjimg uz darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

7.4. Rangovas jsipareigoja:

7.4.1.PasiraSius Sutartj, taliau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
UZsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galiojimo laikotarpi,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

7.4.2.Kiekvienai pirkimo daliai po Sutarties pasiraSymo per 10 kalendoriniy dieny
UZsakovui pateikti siilomy dangy pavyzdzius (minimalis matmenys —10%10 cm), kitg vaizding
medZiaga, pvz. kataloga, fotofiksacija ir pan.

7.4.3. Atlikti darbus pagal Sutarties sglygas, kaip jmanoma ripestingai bei efektyviai,

7.4.4. Atsakyti uZ esamos drenazo sistemos, Kity jrenginiy ir (ar) dangy sugadinimg atliekant
sporto aiksteliy atnaujinimo darbus. Sugadintus jrenginius ir (ar) iranga atstatyti savo saskaita,

7.4.5.Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasiilyme, atitinkantys konkurso salygy aprade nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus, turintys galiojangius kvalifikacija patvirtinan&ius dokumentus, leidziandius vykdyti
konkurso sglygy aprase ir Sutartyje nurodytus darbus.

7.4.6. UZtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacija patvirtinangius dokumentus, leidZian&ius uZsiimti Sioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

7.4.7.Vykdyti darbus pagal techning specifikacijg ir (ar) jos priedus, Sutart}, Lietuvos
Respublikos Statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo metu darbai atitiks
techningje specifikacijoje ir (ar) jos prieduose, Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy. |

7.4.8. Savaranki8kai apsirtpinti materialiniais i3tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darbus atlikti savo medZiagomis, priemonémis ir jégomis, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas ar turin¢ias kokybés paZyméjimus medzZiagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius, prietaisus ir sistemas, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy pri¢émima, organizuoti jy sande¢liavimg, apsaugg (nuo vagystés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.

7.4.9.Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZitrétojui lankytis objekte bei
susipazinti su visa darby dokumentacija.

7.4.10. Uzsakovui pareikalavus ratu informuoti Uzsakovg apie objekte dirbancius
subtiekéjus. Jy sgrasas turi sutapti su konkursinio pasiiilymo dokumentuose pateiktu sarasu.

7.4.11. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy

pavojy.
Al
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7.4.12. Saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Objekte, kuriame atliekami darbai, atsitiktinio

2uimo ar sugadinimo izika tenka Rangow v Staricsgaliimo kot

7.4.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, jas paZeidus
atkurti savo léSomis ir jégomis.

7.4.14. Savo sgskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy, techninés specifikacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby
trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laik%ui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiskg pretenzija, ne véliau kaip
per 14 darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biiti pa3alinti anks¢iau. Rangovo sutartyse
su subtiekéjais turi biti nurodyta, kad subtiekéjo atlickamiems darbams suteikiami $io konkurso
salygy apraSo 9 punkte nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti istaisyti
paaiskejusj defekts tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio konkrety darba.

7.4.15. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priesgaisrine ir aplinkos ekologine
apsauga.

7.4.16. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy.

7.4.17. Savo le3omis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos
iSardyti. '

7.4.18. Atsakyti uz subtiekéjy prisiimtus jsipareigojimus, jy atlikty darby kokybe ar
padarytg Zalg.

7.4.19. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys
asmenys.

7.4.20. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms ragtiskus
Uzsakovo nurodymus.

7.4.21. Nedelsiant radtu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdangias ar
galincias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais. '

7.4.22. Atlyginti UZsakovui visus nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

7.4.23. Darby vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojan¢iy
istatymy, Klaipédos miesto atlieky tvarkymo taisykliy, patvirtinty Klaipédos miesto savivaldybés
tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370 (Nuoroda - Klaipédos miesto savivaldybés komunaliniy
atlieky tvarkymo taisyklés).

7.4.24. Tinkamai ir saugiai jrengti statybviete, turéti patalpas, kuriose biity galimybe
organizuoti gamybinius pasitarimus.

7.4.25. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus pirkimo salygose, Sutartyje ir
galiojanciuose teisés aktuose.

7.4.26. Savo sgskaita ir laiku nedelsdamas iStaisyti netikslumus ir pasalinti pagrjstus
trakumus, kuriuos nurodo UZsakovas.

7.4.27. Gerai iSanalizuoti visus pirkimo dokumentus, numatyti ir jvertinti visas Sutartimi
numatytus darbus, darbus atlikti uz Sutartyje nurodytg kaing. Jeigu Sutarciai tinkamai jvykdyti yra
bdtina atlikti tam tikrus darbus, kuriuos, sudarydamas $ig Sutartj, biity numates kiekvienas
profesionalus ir protingas Rangovas, taiau Rangovas jy nenumaté ir nejtrauké j kaing, tai $iuos
darbus Rangovas jsipareigoja atlikti savo sgskaita.

7.4.28. Po statybos darby likusias senas medZiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuoziiira. Siy seny statybiniy medziagy verte Rangovas jsivertina teikdamas pasiiilyma.

V. SALIY ATSAKOMYBE

8. Saliy atsakomybé

L
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8.1.  Rangovas uZ paveluotai atliktus darbus moka Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius
nuo Sutarties vertés su PVM uZ kiekvieng pavéluota diena, iki kol jvykdomos prievolés. Delspinigiai
iSskai¢iuojami i§ Rangovui moketiny sumy.

8.2. Rangovas moka 3 000 EUR vertés baudg kiekvienai pirkimo daliai atskirai uz
nekokybiskai atliktus darbus ar kitus Sutarties pazeidimus, nesusijusius su vélavimu, surasant
pazeidimo/defektinj aktg uz kiekviena nustatytg atvejj, perspéjus Rangova faksu ar el, pastu.
PaZzeidimo/defektinis aktas suraiomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu
laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimo/defektinis aktas suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda
i$skaiCiuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai, UZsakovas nustato
terming, per kurj tritkumai turi bti pasalinti, per §j terming nepasalinus trikumy, numatyta bauda
taikoma pakartotinai.

8.3. Utzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui ratidkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekviena pavéluoty
sumokeéti dieng nuo laiku nesumokeétos sumos. ‘

8.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, taip pat vilkinant darby
atlikimg ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (vienagalius sandorius). ‘

8.5. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

8.5.1.PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

8.5.2.PaZeidimas, kai Rangovas rastidkai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, ratiskai jspétas neuztikrina darby kokybés ar daugiau nei 10 kalendoriniy dieny pazeidzia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

9. Garantijos:

9.1. Statinio garantinis terminas, skaitiuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos| darby
perdavimo Uzsakovui dienos, yra:

9.1.1.5 metai - statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams; .

9.1.2.10 mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
kt.);

9.1.3.20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

9.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediros metu jo atlikti darbai atitiks
Sutartyje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte. 3

9.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiskejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje¢ darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkejusj defekta, jo istaisymo
biida bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy
aplinkybiy.

9.4.Jei Rangovas per nustatyta termina neiStaiso nustatyty defekty, Rangovas p:rivalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, i3taisydamas defekty ir atitaisydamas Zala,
jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito Rangovo ir pan.

10.  NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: Jeigu Rangovas atliko darbus
pazeisdamas Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

10.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima.

10.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg.

10.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe.

10.4. Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

10.5. Atlyginty UZsakovui darby trikumy 3alinimo i3laidas.

11.  Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:
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11.1. Rangovas privalo vykdyti darbus pagal techning specifikacija, kitus pridedamus

okumentus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy i ity norminiy akty muostaty,

Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminima ir jos perdavima Uzsakovui.

11.2. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei

[CIsEs aklu HUSIHW[Q fvarka. RQHgOVﬁS Dt‘iEE 7 darbo dienas pranesa Usakovui radtu apie pasirengima

galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby pri¢émimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo prane3imo gavimo dienos ir per sekandias 2 darbo dienas pasiraSo darby perdavimo ir
priemimo aktg arba tuo paiu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrijstas pretenzijas (jei
yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZzsakovas pareikalauja papildomos arba deta]:izuotos
informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas, jrangg. IStaisius darby defektus (jei
nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. '

11.3. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priemimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries
I darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta. |

11.4. Uzsakovas turi teisg nepasirasyti PVM sgskaity faktiiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepaalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareikiti Rangovui pretenzijas dél i8aiskejusiy atlikty darby triikumy,
Jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
tatiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

11.5. Rangovui uzbaigus visus darbus, teisés akty nustatyta tvarka pasirasius | darby
perdavimo-priemimo akta Rangovas privalo Uzsakovo vardu organizuoti statybos uZbaigimo
procedirg, savo léSomis parengti visus pagal statinj ir jo statybos rasj privalomus dokumentus, kurie
numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisctai i3duoty statyba leidZiantj dokumenta padariniy 3alinimas®, statybos uzbaigimo
procedurai atlikti LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka.

11.6. Atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
iStaisyti defektai, uzpildyti statybos darby Zurnalai, pateiktos medziagy ir jrengimy sertifikatai ir
atitikties deklaracijos, atlikti visi reikalingi bandymai ir pateikiamas Statybos uzbaigimo aktas (LR
Statybos statymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy §ali;nimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy alinimas®).

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12. Draudimas: Rangovas privalo bdti apsidraudes pagal Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo statinio
tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles. Sis draudimas
turi galioti visg Sutartyje numatyta prievoliy vykdymo terming. Rangovas jj pateikia UZsakovui ne
véliau Kaip per S darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos.

13. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

13.1. UZsakovas turi teis¢ viena3aliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i¥ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo idtaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla, arba kai
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogitka situacija. '

13.1.3. Po rastisko UZsakovo jspejimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia.

iy
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13.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

13.1.5. VieSujy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

13.2. [spéjus Rangova apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siuntiamas faksu ar el. pastu. |

13.3. Rangovas turi teis¢ vienasalitkai nutraukti sutartj prie§ terming, kai Ui$akovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius isipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia
UZsakovas. 1

13.4. UZsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus Salims pasiraSant priémimo — perdavimo akta.
UZsakovas privalo apmokéti uz atliktus darbus i§ moketiny sumy iSskaiCiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés. |

13.5. Rangovas neturi teisés vienaalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokeéti 10 procenty dydzio bauda nuo visos Sutarties kainos (su PVM).

14. Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali bt visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neivengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranei¢ kitai Saliai apie
kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybems taisyklése” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,,Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*). |

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikangios
aplinkybes, valstybeés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turety bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.,

14.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, praneddama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tiketing poveikj. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes netrukdo, vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pagalinti ir dél kuriy visiSkai
ar i§ dalies bty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.6. Jeigu Sutarties $alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
emési visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Sutartis baty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sa]jj nuo
atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku neprane3usi apie nenugalimos jégos
aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy,
kuriy priesingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.
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14.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas

aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj
ispédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus iam 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. Sintetinés (dirbtinés) dangos (toliau — dangos), Zaliosios zonos (toliau - Zolés)
garantija I pirkimo daliai: |

15.1. Rangovas atsako uz jrengtos dangos, Zolés kokybe bei I pirkimo daliai jrengtai dangai
suteikia ne trumpesng nei 5 mety garantija, jrengtai Zolei suteikia ne trumpesng nei 1 mety garantija
nuo atlikty darby priémimo—perdavimo akto pasira§ymo dienos. |

15.2. Rangovas uztikrina, kad pagal Sutartj jrengta danga, Zolé¢ yra nauja, nenaudota ir
atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, neturi defekty, kylan¢iy dél dizaino, medziagy ar darbo
kokybes ar dél kokiy nors Rangovo veiksmy, ar jy nebuvimo, galin€iy atsirasti normaliai naudojant
danga, Zolg galutinés paskirties vietoje vyraujantiomis salygomis. Rangovas jsipareigoja pasalinti
visus dangos, Zolés pristatymo ir jrengimo darby metu iaiskejusius defektus savo sgskaita.

15.3. Garantiniu laikotarpiu paaiskéjus, kad jrengta danga, Zolé neatitinka kokybés
reikalavimy ar atsiradus dangos, Zolés defektams, UZsakovas nedelsdamas radtu pranesa apie tai
Rangovui, o Rangovas, gaves prane$ima, jsipareigoja ne véliau kaip per 30 darbo dieny nuo
praneSimo gavimo pataisyti ar pakeisti defekty turinéig danga, Zole ar jos dalis savo léSomis.

15.4. Jeigu Rangovas, gaves prane$ima, per 30 darbo dieny neitaiso defekto (-y) ar
nepakeicia dangos, Zolés su defektu, Uzsakovas gali imtis reikiamy priemoniy Rangovo rizika ir
sgskaita, nepaZeisdamas jokiy kity teisiy, kurias UZsakovas turi Rangovo atzvilgiu pagal §ig Sutartj,
ir reikalauti atlyginti trikumy Salinimo ilaidas.

15.5. Jeigu danga, Zolé¢ pakei¢iama arba dangos, Zolés dalys suremontuojamos ar
pakeiCiamos Sios garantijos pagrindu, pakeistai ar suremontuotai dangai, Zolei ar jos dalims taikomas
toks pat garantinis laikotarpis nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis
laikotarpis pratgsiamas laikotarpiu, kuriuo danga, Zole nebuvo galima naudoti dél defekto.

15.6. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy
defekty bus ir garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi pasalinti defektus dangoje, zolgje,
jrengtoje pagal §ig Sutartj. 1

15.7. Dangos, Zolés nuosavybes teis¢ UZsakovui perduodama nuo to momento, kai Salys
pasiraSo dangos, Zolés jrengimo priemimo-perdavimo akta. Dangos, Zolés priemimo-perdavimo
aktas pasiraSomas tik jrengus Sutartyje numatytg danga, Zole. ‘

16. Sintetinés (dirbtinés) dangos (toliau — dangos) garantija II pirkimo daliai:

16.1. Rangovas atsako uZ jrengtos dangos kokybe bei II pirkimo dalims dangai suteikia ne
trumpesng nei 5 mety garantijg nuo atlikty darby priemimo—perdavimo akto pasiradymo dienos.

16.2. Rangovas uztikrina, kad pagal Sutartj jrengta danga yra nauja, nenaudota ir atitinka
Sutartyje nustatytus reikalavimus, neturi defekty, kylan¢iy dél dizaino, medziagy ar darbo kokybés
ar deél kokiy nors Rangovo veiksmuy, ar jy nebuvimo, galin¢iy atsirasti normaliai naudojant danga
galutinés paskirties vietoje vyraujan¢iomis sglygomis. Rangovas jsipareigoja pasalinti visus dangos
pristatymo it jrengimo darby metu i3aiskéjusius defektus savo saskaita. ‘

16.3. Garantiniu laikotarpiu paaiskéjus, kad jrengta danga neatitinka kokybeés reikalavimy
ar atsiradus dangos defektams, Uzsakovas nedelsdamas ratu pranesa apie tai Rangovui, o Rangovas,
gaves prane$imag, jsipareigoja ne véliau kaip per 30 darbo dieny nuo pranesimo gavimo pataisyti ar
pakeisti defekty turin¢ig dangg ar jos dalis savo [é3omis.

16.4. Jeigu Rangovas, gaves pranedimg, per 30 darbo dieny neistaiso defekto (-y) ar
nepakeiCia dangos su defektu, Uzsakovas gali imtis reikiamy priemoniy Rangovo rizika ir sgskaita,
nepazeisdamas jokiy kity teisiy, kurias Uzsakovas turi Rangovo atZvilgiu pagal Sia Sutartj, ir
reikalauti atlyginti trikumy $alinimo i3laidas.

16.5. Jeigu danga pakeitiama arba dangos dalys suremontuojamos ar pakeiciamos $ios
garantijos pagrindu, pakeistai ar suremontuotai dangai ar jos dalims taikomas toks pat garantinis
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laikotarpis nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratesiamas
laikotarpiu, kuriuo danga nebuvo galima naudoti dél defekto. |

16.6. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad ;pana§iq
defektg bus ir nglrantiniam laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi pasalinti defektus dangoje, jrg'engtoje
pagal Sig Sutart], |

16.7. Dangos nuosavybes teis¢ Uzsakovui perduodama nuo to momento, kai Salys pasiraso
dangos jrengimo priémimo—perdavimo aktg. Dangos priémimo-perdavimo aktas pasirasomas tik
irengus Sutartyje numatyta danga.

17. Sutarties vykdymo sustabdymas:

17.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne del Rangovo
kaltés, Sutartis gali bati nutraukta rasytiniu Saliy susitarimu. '

17.2. Sutarties vykdymas gali biti stabdomas, kad baty galima patikrinti, ar i3 tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi technines dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sitiloma pagerinti siekiamg Sutarties rezultatg, ir (ar) atsiranda pagristos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybes) jtraukti j Sutarties vykdyma. Jei
itarimai ar Kitos pries tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé
klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZzsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, belnas,
pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uz
darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esmine klaida ar paZeidimas padaryti
ne dél Rangovo kaltés, }

18. Gin¢y sprendimo tvarka: kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy apradu su
visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieskinj teismui pagal
UZsakovo buveinés vieta, nurodytg juridiniy asmeny registre. ‘

19.  Subtiekéjy ir specialisty keitimo/jtraukimo tvarka:

19.1. Jei Rangovas pasiiilyme Sutarties vykdymui nurode pasitelkiamg subtiekéja (-us), jie
turi bati nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinimg (-us) bei jam perduodamus
Isipareigojimus. ‘

19.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis j Uzsakova ir gaves rastiskg jo
sutikimg, gali keisti subtiekéja (-us) ir/ar jtraukti nauja subtiekejg. Jeigu Rangovas remiasi subtiekéjo
pajégumais, turi biiti pateikti subtiekéjo pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinantys dokumentai ir
naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy aprade subtiekéjams keltus kvalifikacijos
reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, tatiau subtiekéjas atitinka pa3alinimo
pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus reikalavimus, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas
per UZsakovo nustatytg terming pakeisty minétg subtiekéja reikalavimus atitinkangiu subtiekéju, o
Rangovui to nepadarius, Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutart].

19.3. Subtickejy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo igsiuntimo Rangovui datos.

19.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéja, jei UZzsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybe ar Uzsakovas turés pagrjsta pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkreéius jsipareigojimus
vykdangio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu. ‘

19.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais)
Rangovas gali keisti pasitilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas | jo vietg privalo turéti ne Zemesne kvalifikacijg ir patirtj, nurodyta
konkurso sglygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siilomo specialisto kvalifikacija

aly
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It pattrti patvirtinanéius dokumentus. U¥sakovas privalo patikrinti, ar sidlomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, Uzsakovas
turi teis¢ viena3aliskai nutraukti Sutartj.

20. Kitos sutarties salygos:

20.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai Ja pasira3o ir Rangovas bateikia
UZsakovui draudimo dokumentus.

20.2. Sutartis kiekvienai pirkimo daliai galioja 5 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

20.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimuy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

20.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka Viesyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatas. '

20.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba i informacija atFkleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita Salj
ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i3skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali bati reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie3ai Zinoma. |

20.6. Bet kokius mokescius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, Kurias| gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UZsakovas,

20.7. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i3laidas, susijusias su Sutarties pasira§ymu ir
vykdymu, i3skyrus atvejus, aidkiai nurodytus Sutartyje.

20.8. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
sglygos lieka toliau galioti. |

20.9. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasitilyma, sudarytg Sutartj, Sutarties pakeitimus,
i3skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty  informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar Sutarties pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
Ji pradZios, Viesyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka paskelbia CVP IS. 5

20.10. UZsakovas ne veliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijg apie Sutarties
nejvykdziusj ar netinkamai ja jvykdZziusj Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami UZsakovo reikalavimai pripaZinti
Sutarties nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius. Paskelbgs
tokig informacija, UZsakovas nedelsdamas, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai
informuoja Rangova.

20.11. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS Vie3ujy pirkimy tarnybos nustatyta
tvarka skelbia informacijg apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacijg ar
pateiké melagingg informacijg pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

21. Baigiamosios nuostatos:

21.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra
siunciami faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai
ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai praneSimas yra siuntiamas faksu ar el. pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, taCiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

21.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

21.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai,
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22. Sutarties dokumentai: prie Sutarties pridedami e priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i$vardinti pagal svarba: ‘

22.1. Konkurso sglygy aprasas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybeés administracijos
direktoriaus 2018-04-25 j - iedais ir naaikkinimaic:

fsakeymu Nr, AD2-370) Su pricdais ir paaiSkinimais;

22.2. Rangovo uZpildyta pasiiilymo forma ir Uzsakovo praSymai paaiSkinti pasiiilyma bei
Rangovo pasitilymo paaidkinimai, pateikti pirkimo procediros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakovg);

22.3. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiskinan&iais. Neaiskumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

23. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdyma ir kontrole — Socialinés
infrastruktiiros prieZidiros skyriaus Socialinés infrastruktiiros poskyrio vyriausioji specialisté Diana
Gerasimoviene, tel. (8 46) 39 61 03, el. p. diana.gerasimoviene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja Sios
Sutarties vykdyma (organizuoja UZsakovo isipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy
vykdyma, darby kokybe ir atitiktj Sutarties reikalavimams, organizuoja visg susirasinéjima su
Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus, pratgsima, kai tai numatyta, kontroliuoja,
kaip Rangovas pateikia civilinés atsakomybés privalomajj draudimg bei vykdo kitus sutafninius
isipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdymg ir kontrolg, Uzsakovas apie
tai informuos atskiru raSytiniu prane$imu. Jei Sutartis biity keitiama, Sutarties koordinatorius ne
véliau kaip per 5 dienas pateikia Viedyjy pirkimy skyriui informacijg apie pasiradyta susitarimg dél
Sutarties pakeitimo.

VII. SUTARTIES PRIEDAI

24. Technine specifikacija I daliai ir jos priedai, 8 lapai.
25. Techniné specifikacija II daliai, 2 lapai.

VIIL SALIY REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés administracija UAB ,,Rolana*

Liepy g. 11, 91502 Klaipeda Didlaukio g. 31-24, 08320 Vilnius

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 Tel. (8 612) 86068

Kodas 188710823 Kodas 300765537 i

AB DNB bankas, b. k. 40100 PVM mokétojo kodas LT 100003191312
A.s.LT37 4010 0423 0104 4968 AB SEB bankas, b. k. 70440

A.s. LT16 7044 0600 0597 6659

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos Direktorius
direktorius .
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