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Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau - UZsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiancio pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,,Relana“ (toliau - Rangovas), atstovaujama direktoriaus Rolando
Gaidzio, toliau Kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — 3alimi, sudaré Sig Rangos sutart]
(toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas Klaipedos mokykly sporto aiksteliy atnaujinimo darby
(toliau — darbai) pirkimo supaprastinto atviro konkurso biidu procediiras Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas —
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos viedyjy pirkimy komisijos posedzio 2018 m. birzelio
26 d. protokolas Nr. ADM-425.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Klaipédos mokykly sporto aikiteliy atnaujinimo darbai:

1. Klaipedos H. Zudermano gimnazijos, Debreceno g. 29/Gedminy g. 1. ir Gedminy
progimnazijos, Gedminy g. 3, sporto aiksteliy atnaujinimo darbai (111 pirkimo dalis).

I3samesne perkamy darby informacija ir reikalavimai pateikiami techningje specifikacijoje
(Sutarties priedas).

2. Sutarties kaina (taip pat ir pradine sutarties vert¢) — 209 330,00 Eur (du $imtai devyni
tukstanciai trys Simtai trisdeSimt eury 00 ct), jskaitant visus mokesgius ir pridétines vertés mokestj
(toliau — PVM):

[T pirkimo dalis - Klaipédos H. Zudermano gimnazijos, Debreceno g. 29/Gedminy g. 1,
ir Gedminy progimnazijos, Gedminy g. 3, sporto aiksteliy atnaujinimo darbai.

Eil. Pavadinim Darby kaina, | PVM (21%), | Darby kaina,
Nr. HYEREIS EUR be PVM EUR | EURsuPVM

Klaipédos H. Zudermano gimnazijos.

Debreceno g. 29/Gedminy g. 1, ir
Gedminy progimnazijos, Gedminy g.
3, sporto aik$teliy atnaujinimo darbai

173 000,00 209 330,00

36 330,00

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatoma Sutarties 2 punkte nurodyta bendra Sutarties kaina su perziara.
Jeigu Sutarties galiojimo metu. pasikeitus Lietuvos Respublikos teises aktams, pasikeisty Sutarties
pasira§ymo metu taikomas pridétines vertés mokescio (toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina biity
perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeicia PVM tarifas. Perskaiciavimas jforminamas
papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina
taikoma tiems darbams, uz kuriy atlikimg PVM saskaita faktiira israsoma po papildomo susitarimo
(protokolo) jsigaliojimo. Del kity mokes¢iy pasikeitimo. rinkos kainy pasikeitimo kaina
neperskai¢iuojama.

3.2. Rangovas privalo atlikti darbus uz pasitilyme nurodytg bendra darby kaing. jeigu faktine
pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 5 proc.,
skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 5 proc.,
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby
apimties, visi darbai, virdijantys 5 proc. riba, turi bati atsisakomi ir (ar) jsigyjami kei¢iant Sutarties
kaina.

3.3. Jeigu pagal technine specifikacija ir (ar) jos priedus, ir (ar) kitus pridedamus
dokumentus Sutarties tikslui pasiekti turi bati atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti
Rangovo pasililyme pirkimui. taciau Rangovas, kaip savo srities zinovas. galejo ir turéjo tokius
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darbus numatyti, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai, jie nejeina j 3.2 p.
nurodytus 5 proc. ir uz juos negali biiti sumokama papildomai ar del jy kei¢iama bendra Sutarties
kaina, o jie turi bati atlikti uz Sutartyje numatyta (uzfiksuota) bendra darby kaing.

34, Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal technin specifikacijg ir (ar) jos priedus, Sutarties

Salys susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir uz juos papildomai nebus
sumokama. Bet kokie Uzsakovo darbuotojy ar kity jgalioty asmeny pareiskimai, nurodymai. jrasai
pasitarimy protokoluose néra laikomi UZzsakovo pritarimu papildomy darby jsigijimui. Tinkamas
Uzsakovo pritarimas papildomy darby jsigijimui yra tik Sutarties pakeitimas.

3.5. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas Ié3as, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj) bitina keisti kitu darbu. rasty
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios batinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata. kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus.
t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samatg. Darby keitimas jforminamas
papildomu susitarimu.

3.6. Uzsakovas apskaitiuoja atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) jvertinant
pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy,
mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos (Viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d.
isakymas Nr. 1S-95 priedo ..Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisykles* nuostatas.

3.7. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje. Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Uzsakovu, UZsakovui jy nejsigijus
Viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius rastisky susitarimy. Rangovui
uz tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1. Darbus atlikti ne véliau kaip per 4 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2. Darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 4.1. papunktyje, gali bati pratestas
Uzsakovo ir Rangovo radytiniu susitarimu, ta¢iau ne daugiau kaip | karta ir ne ilgesniam kaip 2
ménesiy laikotarpiui. Rangovui gali biiti suteikiama teisé j termino pratesima, jeigu:

4.2.1.Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir todel Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i$ dalies arba pilnai;

4.2.2.Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.2.3. Atsiranda uzdelsimas, klilitys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos
ir uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subtiekéjai pagal sutartj
nelaikomi tre¢iaisiais asmenimis);

4.2.4 PasikeiCia arba panaikinami teises aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy
vykdymui, arba jsigalioja nauji teisés aktai;

4.2.5 Netinkamos oro sglygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 4.2 papunktyje nurodytg nuostatg jam gali
biti suteikta teisé gauti kokj nors terminy prat¢sima, tai Rangovas privalo rastu praneiti Uzsakovui.
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes. dél kuriy kyla 3is reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teisg j termino pratgsimg atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos data.
[vykis arba aplinkybés. kuriomis grindziama butinybé pratesti prievoliy jvykdymo termina. jokiu
biidu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo termino pratesimas jforminamas Sutarties
Saliy atstovy pasirasomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsicjama Sutarties dalimi.
Pratgsus darby atlikimo termina, bendra sutarties verté nesikeiéia.

111. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI
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5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:
3.1. Mokejimai Rangovui uz atliktus darbus atliekami per 30 kalendoriniy dieny tokia tvarka:
3.1.1. Tarpiniai  mokejimai uz faktiskai atliktus darbus atlieckami nuo dokumentth

(| V' ] '
natwrtmancm afllldus darl)us (sasLaitos FaLtﬁms. atmdu darbq priemimo-perdavimo akto, pazymos
apie atlikty darby ir i3laidy verte), kol suma pasiekia 90 procenty Sutartyje nurodytos darby kainos.

5.1.2. Galutinis mokejimas uz faktiskai atliktus darbus, kurio dydis 10 procenty Sutartyje
nurodytos bendros darby kainos, atlickamas nuo dokumenty, patvirtinanciy atliktus darbus (saskaitos
faktdros, atlikty darby priemimo-perdavimo akto, pazymos apie atlikty darby verte. statybos
(rekonstrukcijos) darby uzbaigimo akto arba deklaracijos), gavimo dienos.

5.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokéjimui turi biiti pateikiamos UZzsakovui naudojantis
informacings sistemos ..E. sgskaita™ priemonémis. Kitomis priemonemis pateikiamos sgskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

5.3. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas iSreiskia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi bati sudaroma trisalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teis¢ priestarauti nepagrjstiems mokéjimams, Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybeé nekeitia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

6. Finansavimo 3altinis: Savivaldybés biudzeto lésos. 2018 m. Ugdymo proceso
uztikrinimo  programa Nr. 10, priemoné 10.02.01.01. ~Sporto  aik$tyny atnaujinimas
(modernizavimas) (,.Verdenés”, Simono Dacho, Maksimo Gorkio. Gedminy progimnazijose.
Hermano Zudermano, ,.Zemynos", Vydiino, Vytauto Didziojo gimnazijose)*.

IV. SALIU ISIPAREIGOJIMALI

7. Sutarties Saliy teisés ir pareigos

7.1. Uzsakovas turi teise:

7.1.1.Kontroliuoti ir priziQiréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokyb¢ atitinka Sutarties reikalavimus, pareiksti reikalavimus dél darby atlikimo rezultato trikumy,
kurie buvo nustatyti per garantinj terming.

7.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutart] ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimu, Uzsakovas turi teise
rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokeéti uz netinkamai atlikta
darbg iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba pagalinti trikumus tre¢iyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita.

7.1.3. Duoti nurodymus Rangowui ir reikalauti jy vykdymo, jei sistemingai pazeidziami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

7.1.4.Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

7.1.5.Jei darby priemimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti termina
trikumams pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy. suma. reikalinga tiems triikumams
pasalinti.

7.1.6.Reikalauti iStaisyti paaiskejusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i3 subtiekejo, atlikusio
konkrety darba.

7.1.7.Nepriimti netinkamai, nekokybiskai atlikty darby, iki kol bus iStaisyti nurodyti
trikumai.

7.1.8.Stabdyti darbus. jei to reikia trdkumy pasalinimui, arba nesilajkoma Sutarties
reikalavimy.

7.2. Uzsakovas jsipareigoja:

7.2.1.Rangovui sudaryti visas sglygas. suteikti informacija ar dokumentus. reikalingus
Sutartyje numatytiems jsipareigojimams vykdyti.

7.2.2.Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu priimti kokybiskai

atliktus darbus,
4 /f:‘fﬁ{/
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7.2.3.Sumoketi uz tinkamai atliktus darbus pagal Sutarties salygas.

7.3. Rangovas turi teise:

7.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

7.3.2. Gauti apmokéjimg uz darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

7.4. Rangovas jsipareigoja:

7.4.1.Pasirasius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti. pateikti
UZsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus. kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

7.4.2.Po Sutarties pasiraSymo per 10 kalendoriniy dieny UZsakovui pateikti sialomy
dangy pavyzdZius (minimaltis matmenys — 10%10 cm), kity vaizdine medZiaga, pvz. katalogg,
fotofiksacijg ir pan.

7.4.3. Atlikti darbus pagal Sutarties sglygas. kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

7.4.4. Atsakyti uz esamos drenazo sistemos, ity jrenginiy ir (ar) dangy sugadinimag atliekant
sporto aiksteliy atnaujinimo darbus. Sugadintus jrenginius ir (ar) jranga atstatyti savo saskaita,

7.4.5.Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasiiilyme, atitinkantys konkurso salygy aprase nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus, turintys galiojan¢ius kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus. leidziangius vykdyti
konkurso salygy aprase ir Sutartyje nurodytus darbus.

7.4.6.Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys. veikiantys jo vardu. yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacija patvirtinantius dokumentus, leidzian¢ius uzsiimti sioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

7.4.7.Vykdyti darbus pagal techning specifikacija ir (ar) jos priedus, Sutartj, Lietuvos
Respublikos Statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priemimo metu darbai atitiks
techningje specifikacijoje ir (ar) jos prieduose. Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy.

7.4.8. SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais. reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darbus atlikti savo medziagomis, priemonémis ir jégomis, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas ar turincias kokybés pazymejimus medziagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius, prietaisus ir sistemas, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima. organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.

7.4.9.Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priZitirétojui lankytis objekte bei
susipazinti su visa darby dokumentacija.

7.4.10. Uzsakovui pareikalavus raStu informuoti UZzsakova apie objekte dirbangius
subtiekejus. Jy sgrasas turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sarasu.

7.4.11. Garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbanciy. poilsiaujanciy ir judanc¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy
pavojy.

7.4.12. Saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Objekte, kuriame atliekami darbai. atsitiktinio
zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

7.4.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus. jas pazeidus
atkurti savo léSomis ir jegomis.

7.4.14. Savo sgskaita iStaisyti darbus. kurie dél Rangovo Kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy, techninés specifikacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty darby
trakumus ir defektus, iSaiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui. bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija. ne véliau kaip
per 14 darbo dieny, jeigu del defekto pobuidzio jie neturi biti pasalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse
su subtiekéjais turi blti nurodyta, kad subtiekéjo atliekamiems darbams suteikiami $io konkurso
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salygy apraso 9 punkte nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teise reikalauti iStaisyti
paaiskéjusj defekts tiek i$ Rangovo, tiek ig subtiekejo, atlikusio konkrety darba.

T3 Uakiintihigienos i saugos darbe realavimus, priesgaistine ir aplinkos ckologing

apsauga.

7.4.16. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz Kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy. toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy.

7.4.17. Savo lesomis jrengti laikinus aptverimus (jei reikalinga). o baigus darbus Juos
iSardyti.

7.4.18. Atsakyti uz subtiekéjy prisiimtus isipareigojimus, jy atlikty darby kokybe ar
padaryta zalg.

7.4.19. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja. kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys
asmenys,

7.4.20. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.

7.4.21. Nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes. trukdancias ar
galincias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

7.4.22. Atlyginti UZzsakovui visus nuostolius, atsiradusius del Rangovo kaltes — del
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

7.4.23. Darby vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojanciy
istatymy, Klaipédos miesto atlieky tvarkymo taisykliy, patvirtinty Klaipedos miesto savivaldybés
tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370 (Nuoroda — Klaipedos miesto savivaldybes komunaliniy
atlieky tvarkymo taisyklés).

7.4.24. Tinkamai ir saugiai jrengti statybviete. turéti patalpas, kuriose biity galimybe
organizuoti gamybinius pasitarimus.

7.4.25. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus pirkimo sglygose, Sutartyje ir
galiojanciuose teisés aktuose.

7.4.26. Savo saskaita ir laiku nedelsdamas istaisyti netikslumus ir pasalinti pagrjstus
trakumus, kuriuos nurodo Uzsakovas.

7.4.27. Gerai i8analizuoti visus pirkimo dokumentus, numatyti ir jvertinti visas Sutartimi
numatytus darbus, darbus atlikti uz Sutartyje nurodyta kaing. Jeigu Sutarciai tinkamai jvykdyti yra
batina atlikti tam tikrus darbus, kuriuos. sudarydamas Sig Sutartj, blty numates kiekvienas
profesionalus ir protingas Rangovas, tadiau Rangovas Jy nenumaté ir nejtrauké j kaina, tai Siuos
darbus Rangovas jsipareigoja atlikti savo saskaita.

7.4.28. Po statybos darby likusias senas medziagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuoziiira. Siy seny statybiniy medziagy vert¢ Rangovas jsivertina teikdamas pasililyma.

V. SALIU ATSAKOMYBE

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas uz paveluotai atliktus darbus moka Uzsakovui 0.02 % dydzio delspinigius
nuo Sutarties vertés su PVM uz kiekvieng pavéluota diena, iki kol ivykdomos prievolés. Delspinigiai
i$skaiCiuojami i Rangovui mokétiny sumy.

8.2. Rangovas moka 3 000 EUR vertés bauda uz nekokybidkai atliktus darbus ar kitus
Sutarties pazeidimus, nesusijusius su vélavimu. surasant pazeidimo/defektinj akta uz kiekvieng
nustatylg atvejj, perspejus Rangovag faksu ar el. pastu. Pazeidimo/defektinis aktas surasomas
dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,
pazeidimo/defektinis aktas surasomas jam nedalyvaujant. Bauda i3skaiciuojama i3 Rangovui
mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai, Uzsakovas nustato termina., per kurj trikumai turi
bati pasalinti, per §j terming nepagalinus trikumy, numatyta bauda taikoma pakartotinai,

8.3. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui radtiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekviena pavéluotg

sumoketi dieng nuo laiku nesumoketos sumos.
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8.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, taip pat vilkinant darby
atlikimg ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus. gali atlikti
neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

8.5. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

8.5.1.Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje:

8.5.2.Pazeidimas, kai Rangovas radtiskai jspétas, be objektyviy priezasciy vilkina darby
atlikimg, radtiskai jspétas neuztikrina darby kokybes ar daugiau nei 10 kalendoriniy dieny pazeidzia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

9. Garantijos:

9.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo UZzsakovui dienos, yra:

9.1.1.5 metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

9.1.2.10 mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
kt.);

9.1.3.20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

9.2, Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Sutartyje numatytas savybes. normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy. kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

9.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
isaiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu idryskeje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta. jo istaisymo
blidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo.
neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinanciy
aplinkybiy.

9.4. Jei Rangovas per nustatytg terming neiStaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas. iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala.
jskaitant UZzsakovo kastus ieskant kito Rangovo ir pan.

10.  Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: Jeigu Rangovas atliko darbus
paZeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimy, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

10.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima.

10.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg.

10.3. Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe.

10.4. Neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus.

10.5. Atlyginty UZsakovui darby trikumy 3alinimo islaidas.

11.  Atlikty darby perdavimo ir pri¢émimo tvarka:

11.1. Rangovas privalo vykdyti darbus pagal technine specifikacija, kitus pridedamus
dokumentus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty.
Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavimg, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui.

11.2. Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei
teises akty nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas prane$a Uzsakovui radtu apie pasirengimg
galutinai perduoti darbus. Uzsakovas organizuoja darby priemima ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekancias 2 darbo dienas pasiraso darby perdavimo ir
priémimo aktg arba tuo pa¢iu terminu pareiskia radtu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas (jei
yra). Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas. jrangg. IStaisius darby defektus (jei
nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

11.3. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasleptus darbus™), pateikti Uzsakovo priemimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries
I darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.
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11.4. Uzsakovas turi teis¢ nepasiradyti PVM saskaity faktliry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokejimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo
tvarkos. Uzsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél idaiskéjusiy atlikty darby trikumy.
jei bility nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
tatiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti. kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

11.5. Rangovui uzbaigus visus darbus, teisés akty nustatyta tvarka pasirasius darby
perdavimo-priémimo aktg Rangovas privalo Uzsakovo vardu organizuoti statybos uZbaigimo
procediirg, savo leSomis parengti visus pagal statinj ir jo statybos rai§j privalomus dokumentus, kurie
numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 _Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai idduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas™, statybos uzbaigimo
procedirai atlikti LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka.

11.6. Atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
istaisyti defektai, uzpildyti statybos darby zurnalai. pateiktos medziagy ir jrengimy sertifikatai ir
atitikties deklaracijos, atlikti visi reikalingi bandymai ir pateikiamas Statybos uzbaigimo aktas (LR
Statybos jstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 .Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas.
Statybos pagal neteisétai i¥duotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas™).

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12. Draudimas: Rangovas privalo biti apsidraudes pagal Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto. atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybes privalomojo draudimo taisykles. Sis draudimas
turi galioti visg Sutartyje numatyta prievoliy vykdymo terming. Rangovas jj pateikia UZsakovui ne
véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

13. Sutarties nutraukimas pries terming:

13.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i$ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo Giking veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

13.1.3. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybeés ar nevykdo kity
Sutarties sglygy arba rastiskai perspétas dar karta jas pazeidzia,

13.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

13.1.5. Viedyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio | dalyje nurodytais atvejals.

13.2. |spéjus Rangovg apie esminj Sutarties pazeidima. Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspejimo Rangovui idsiuntimo dienos. Laikoma. kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranedimas yra siunciamas faksu ar el. pastu.

13.3. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti sutartj prie$ terming, kai Uzsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia
Uzsakovas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus Salims pasiradant priemimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmoketi uz atliktus darbus i moketing sumy iSskaiiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes.
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13.5. Rangovas neturi teises vienasaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo. nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teises aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj. Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumoketi 10 procenty dydzio baudg nuo visos Sutarties kainos (su PVM).

14, Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés del ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie
kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybe esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei .Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybems taisyklese™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 .,Del Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy
patvirtinimo").

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (fmce majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys. sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasnalkdncnm
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i$ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, prane3dama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo Kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart tiek. kiek jmanoma. ir
ieSko alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo. vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai
ar i$ dalies blity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.6. Jeigu Sutarties $alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure).
émesi visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad &i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jegos
aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy.
kuriy prieSingu atveju bty buve idvengta, atlyginima.

14.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny. tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo. kuris
del minetyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutart]
jspedama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus siam 30 (trisde3imt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. Sintetinés (dirbtinés) dangos (toliau — dangos) garantija III pirkimo daliai:

15.1. Rangovas atsako uz jrengtos dangos kokybe bei dangai suteikia ne trumpesng nei 5
mety garantijg nuo atlikty darby priemimo—perdavimo akto pasiraS8ymo dienos.

15.2. Rangovas uztikrina, kad pagal Sutartj jrengta danga yra nauja, nenaudota ir atitinka
Sutartyje nustatytus reikalavimus, neturi defekty, kylan¢iy dél dizaino. medziagy ar darbo kokybés
ar dél kokiy nors Rangovo veiksmy, ar jy nebuvimo, galin¢iy atsirasti normaliai naudojant dangg
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galutines paskirties vietoje vyraujanciomis sglygomis. Rangovas Isipareigoja pasalinti visus dangos
pristatymo ir jrengimo darby metu 13aiSkejusius defektus savo saskaita.
15.3. Garantiniu laikotarpiu paaiskéjus, kad irengta danga neatitinka kokybes reikalavimy

ar atsiradus dangos defektams. UZsakovas nedelsdamas rasty pranesa apie tai Rangovui, o Rangovas.
gaves pranesima, jsipareigoja ne véliau kaip per 30 darbo dieny nuo pranesimo gavimo pataisyti ar
pakeisti defekty turintia danga ar jos dalis savo lésomis,

15.4. Jeigu Rangovas, gaves pranesima, per 30 darbo dieny neistaiso defekto (-y) ar
nepakei¢ia dangos su defektu, Uzsakovas gali imtis reikiamy priemoniy Rangovo rizika ir saskaita,
nepazeisdamas jokiy kity teisiy, kurias Uzsakovas turi Rangovo atzvilgiu pagal $ia Sutartj, ir
reikalauti atlyginti trikumy salinimo islaidas.

15.5. Jeigu danga pakeiciama arba dangos dalys suremontuojamos ar pakei¢iamos %os
garantijos pagrindu, pakeistai ar suremontuotai dangai ar Jos dalims taikomas toks pat garantinis
laikotarpis nuo jy priemimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratesiamas
laikotarpiu, kuriuo danga nebuvo galima naudoti dél defekto.

15.6. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu. kad panasiy
defekty bus ir garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi paalinti defektus dangoje. jrengtoje
pagal $ig Sutartj.

15.7. Dangos nuosavybes teis¢ Uzsakovui perduodama nuo to momento. kai Salys pasirago
dangos jrengimo pri¢mimo—perdavimo akta. Dangos priemimo—perdavimo aktas pasirasomas tik
jrengus Sutartyje numatytg danga.

16. Sutarties vykdymo sustabdymas:

16.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltes, Sutartis gali bti nutraukta ragytiniu Saliy susitarimu,

16.2. Sutarties vykdymas gali biti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i3 tikryjy buvo
padarytos esmines klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar rangos proceso Saliy yra pateikti pagrjsti techninés dokumentacijos
sprendiniai. kuriais sitiloma pagerinti siekiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagrjstos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties vykdyma. Jei
jtarimai ar Kitos pries tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina. Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé
klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teises akto pazeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades del veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas,
pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo. o Rangovui — uz
darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar pazeidimas padaryti
ne dél Rangovo kaltés.

I7. Gin¢y sprendimo tvarka: kiekvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas. kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi bati sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy aprasu su
visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu anksciau nurodyti gincai.
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny. tai Salys
susitaria spresti juos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieskinj teismui pagal
Uzsakovo buveinés vietg, nurodyta juridiniy asmeny registre.

18.  Subtiekéjy ir specialisty keitimo/jtraukimo tvarka:

18.1. Jei Rangovas pasililyme Sutarties vykdymui nurode pasitelkiama subtiekéja (-us), jie
turi bati nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinima (-us) bei jam perduodamus
isipareigojimus,

18.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, ratu kreipesis | Uzsakovg ir gaves rastiska jo
sutikima. gali keisti subtiekéjg (-us) ir/ar jtraukti nauja subtiekeja. Jeigu Rangovas remiasi subtiekéjo
pajegumais, turi biiti pateikti subtiekéjo pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinantys dokumentai ir
naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso sglygy aprade subtiekéjams keltus kvalifikacijos
reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais. taciau subtiekéjas atitinka pasalinimo
pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus reikalavimus, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas
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per Uzsakovo nustatyta terming pakeisty minéta subtiekéja reikalavimus atitinkanéiu subtiekéju, o
Rangovui to nepadarius, Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj.

. Sy okt a rmuin IO ﬂUlCJu \ [ Dﬂm (0 Sy

prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko sutikimo i&siuntimo Rangovui datos.

18.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privales pakeisti atitinkamus sutartinius
Isipareigojimus vykdant] subtickéja. jei Uzsakovo netenkins subtiek¢jo vykdomy jsipareigojimy
kokybe ar Uzsakovas turés pagrista pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkrecius jsipareigojimus
vykdan€io subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkeéti ar tapti nejmanomu,

18.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais)
Rangovas gali keisti pasitilyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialistg, kandidatas | jo vieta privalo turéti ne zemesng kvalifikacija ir patirtj, nurodyta
konkurso sglygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinantius dokumentus. Uzsakovas privalo patikrinti. ar sitlomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZzsakovas
turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj.

19. Kitos sutarties salygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to. kai Saliy jgalioti atstovai ja pasira3o ir Rangovas pateikia
UZzsakovui draudimo dokumentus.

19.2. Sutartis galioja 5 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

19.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, isskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus. kurie atitinka Viedyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatas,

19.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus. kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i$skyrus atvejus. kai 3i informacija yra viesa arba $i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita Salj
ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje. i$skyrus tuos atvejus. kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viedai Zinoma.

19.6. Bet kokius mokesCius. kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UZsakovas.

19.7. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Sutarties pasirasymu ir
vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

19.8. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

19.9. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasililyma. sudarytg Sutartj, Sutarties pakeitimus,
isskyrus informacijg, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomeneés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar Sutarties pakeitimo. bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
Ji pradzios, Viesyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka paskelbia CVP IS.

19.10. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
nejvykdziusj ar netinkamai ja jvykdziusj Rangova. kai Sutartis nutraukta del esminio Sutarties
pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas. Kuriuo tenkinami Uzsakovo reikalavimai pripazinti
Sutarties nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma esminiu ir atlyginti del to patirtus nuostolius. Paskelbes
tokig informacijg, Uzsakovas nedelsdamas, tatiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas. apie tai
informuoja Rangova.
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19.11. Uzsakovas ne veliau kaip per 10 dieny CVP IS Viesyjy pirkimy tarnybos nustatyta
tvarka skelbia informacijg apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacijg ar

patcike melagingg informacijg pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 52 straipsn,

20. Baigiamosios nuostatos:

20.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinejimas yra
siunciami faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai
ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai praneSimas yra siunciamas faksu ar el. pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, radtu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

21. Sutarties dokumentai: prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra iSvardinti pagal svarba:

21.1. Konkurso salygy aprasas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2018-04-25 jsakymu Nr. AD2-370) su priedais ir paaiSkinimais;

21.2. Rangovo uzpildyta pasitlymo forma ir Uzsakovo prasymai paaiskinti pasiiilymg bei
Rangovo pasiilymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakova);

21.3. Sutart] sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiskinan¢iais. Neaiskumo ar
priedtaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

22. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdymg ir kontrole — Socialinés
infrastruktiiros priezidros skyriaus Socialines infrastruktiiros poskyrio vyriausioji specialisté Diana
Gerasimovieng, tel. (8 46) 39 61 03, el. p. diana.gerasimoviene(@klaipeda.lt, kuri koordinuoja %ios
Sutarties vykdyma (organizuoja UZsakovo |sipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy
vykdyma, darby kokybe ir atitiktj Sutarties reikalavimams, organizuoja visg susirasingjima su
Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus, pratgsima, kai tai numatyta, kontroliuoja,
kaip Rangovas pateikia civilinés atsakomybeés privalomajj draudima bei vykdo kitus sutartinius
isipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdyma ir kontrole, Uzsakovas apie
tai informuos atskiru raytiniu prane$imu. Jei Sutartis biity kei¢iama, Sutarties koordinatorius ne
véliau kaip per 5 dienas pateikia VieSyjy pirkimy skyriui informacija apie pasiradyta susitarimg dél
Sutarties pakeitimo.
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VIL. SUTARTIES PRIEDAI

23. Techniné specifikacija ir jos priedai, 7 lapai.

VIIL SALIY REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos miesto savivaldybés administracija UAB ,,Rolana*
Liepy g. 11, 91502 Klaipeda Didlaukio g. 31-24, 08320 Vilnius
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 Tel. (8 612) 86068
Kodas 188710823 Kodas 300765537
AB DNB bankas, b. k. 40100 PVM mokétojo kodas LT 100003191312
A.s. LT37 4010 0423 0104 4968 AB SEB bankas, b. k. 70440
A.s. LT16 7044 0600 0597 6659
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos Direktorius
direktorius ;
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