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Klaipédos miesto savivaldybes administracija (toliau - Uzsakovas). atstovaujama

Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino. veikiancio pagal Savivaldybes
administracijos nuostatus, ir UAB ,,VVARFF* (toliau — Rangovas), atstovaujama projekty vadovo
Tomo Kimbirausko, pagal 2018-06-26 jgaliojima Nr. 153-4-45, toliau kartu vadinamos Salimis, o
kiekviena atskirai — 3alimi, sudare sig Rangos sutart] (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas skvero tarp Puodziy g. ir Boksty g. Klaipedoje, skirto
Vydino paminklui jrengti, sklypo sutvarkymo darby pirkimo (toliau — darbai) supaprastinto atviro
konkurso biidu procediiras Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — Klaipeédos miesto savivaldybés administracijos viesyjy
pirkimy komisijos posédzio 2018 m. birzelio 26 d. protokolas Nr. ADM-425.

L. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

I. Sutarties objektas — skvero tarp Puodziy g. ir Boksty g. Klaipédoje, skirto Vydano
paminklui jrengti sklypo sutvarkymo darbai pagal techninj darbo projekty.

[Ssamesné perkamy darby informacija ir reikalavimai pateikiami techningje specifikacijoje
(Sutarties  priedas), techniniame darbo projekte, patalpintame internetingje nuorodoje
hitp://liepa.klaipeda.lvfiles/Puodziu_Bokstu_projektas.zip.

2. Sutarties kaina (taip pat ir pradiné Sutarties verte) — 484 000,00 Eur (keturi §imtai
aStuoniasdeSimt keturi tikstan¢iai eury 00 ct), iskaitant visus mokes¢ius ir pridétines vertes
mokestj (toliau — PVM):

Darby kaina, | PVM (21%)), Darby kaina,

Pavadinimas EUR be PVM EUR EUR su PVYM

Skvero tarp Puodziy g. ir Bokity g.
Klaipedoje, skirto Vydiino paminklui jrengti| 400 000,00 84 000,00 484 000,00
sklypo sutvarkymo darbai

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatoma Sutarties 2 punkte nurodyta bendra kaina su perziara. Jeigu
Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties
pasiraSymo metu taikomas pridétines vertés mokes¢io (toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina biity
perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeitia PVM tarifas. Perskai¢iavimas iforminamas
papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaidiuota kaina
taikoma tiems darbams, uz kuriy atlikima PVM sgskaita faktiira iSraSoma po papildomo susitarimo
(protokolo) jsigaliojimo. Deél kity mokeséiy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo kaina
neperskaiciuojama.

3.2. Rangovas privalo atlikti darbus uz pasitilyme nurodytg bendrg darby kaina. jeigu
faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 5 proc..
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 5 proc.,
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby
apimties, visi darbai, virsijantys 5 proc. riba, turi bati atsisakomi ir (ar) jsigyjami kei¢iant Sutarties
kaina.

3.3, Jeigu pagal techning specifikacija, techninj darbo projekta (toliau — Projekta) ir (ar) jo
priedus, ir (ar) kitus pridedamus dokumentus Sutarties tikslui pasiekti turi bati atliekami tam tikri
darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasitlyme pirkimui, tagiau Rangovas, kaip savo srities
Zzinovas, galéjo ir turéjo tokius darbus numatyti, Sutarties Salys susitaria. kad tokie darbaj néra
papildomi darbai, jie nejeina j 3.2 p. nurodytus 5 proc. ir uz juos negali biiti sumokama papildomai
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ar del jy kei¢iama bendra Sutarties kaina, o jie turi bati atlikti uz Sutartyje numatyty (uzfiksuota)
bendrg darby kaing.

3.4. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal techning specifikacija, Projekta ir (ar) jo priedus,
Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir uz juos papildomai
nebus sumokama. Bet kokie Uzsakovo darbuotojy ar kity jgalioty asmeny pareiskimai, nurodymai,
irasai pasitarimy protokoluose néra laikomi Uzsakovo pritarimu  papildomy darby Jsigijimui.
Tinkamas Uzsakovo pritarimas papildomy darby jsigijimui yra tik Sutarties pakeitimas.

3.5. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj) batina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, sglygojangios bitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
L. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata. Darby keitimas jforminamas
papildomu susitarimu.

3.6. Uzsakovas apskaiciuoja atsisakomy arba isigyjamy papildomy darby kainas (keiciant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) jvertinant
pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy.
mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos (Viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d.
isakymas Nr. 1S-95 priedo .Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés” nuostatas.

3.7. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Uzsakovu, Uzsakovui jy nejsigijus
Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius rastigky susitarimy, Rangovui
uz tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINALI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1. Darbai turi bati atlikti ne véliau kaip per 2 mén. nuo Uzsakovo raitisko (el. pastu, faksu)
nurodymo gavimo dienos.

4.2. Darby atlikimo terminas gali biti pratgstas Uzsakovo ir Rangovo radytiniu susitarimu 2
kartus ir bendras pratgsimy terminas negali biti ilgesnis kaip 2 ménesiai. Rangovui gali bati
suteikiama teisé j termino pratgsima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi Jjam nustatytus jsipareigojimus
ir todél Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i§ dalies arba pilnai:

4.2.2.Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi itakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.2.3. Atsiranda uzdelsimas, klifitys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir
uZ kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subtiekéjai pagal sutartj
nelaikomi tre¢iaisiais asmenimis);

4.2.4. Pasikeitia arba panaikinami teises aktai, kurie turi itakos sutartiniy prievoliy vykdymui,
arba jsigalioja nauji teisés aktai;

4.2.5. Netinkamos oro sglygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 4.2 papunktyje nurodyta nuostatg jam gali
biiti suteikta teisé gauti kokj nors terminy pratgsima, tai Rangovas privalo radtu pranesti UZzsakovui.
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teisg j termino pratesima atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos data.
Ivykis arba aplinkybes, kuriomis grindziama butinybe pratesti prievoliy jvykdymo terming. jokiu
budu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo termino pratesimas jforminamas Sutarties
Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Pratgsus darby atlikimo terming, bendra Sutarties verté nesikeicia.

1. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI
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4. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:
4.1. Uz faktiskai atliktus darbus Rangovui apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo

dokumenty, patvirtinanciy atliktus darbus (saskaitos faktiiros, atlikty darby priémimo-perdavimo akto)
gavimo dienos.

4.2.Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi biti pateikiamos Uzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ..E. saskaita” priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos nebus
prilmamos ir apmokamos.

4.3. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas isreiskia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biti sudaroma trigalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekgjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teise priestarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybe¢ nekei¢ia Rangovo atsakomybes dél Sutarties ivykdymo.

5. Finansavimo $altinis: Savivaldybés biudzeto lesos (SB), Savivaldybeés aplinkos apsaugos
rémimo specialiosios programos léSos SB(AA), Miesto infrastruktiiros objekty priezitros ir
modernizavimo programos (Nr. 07) priemoné 07.01.0] .01.04. .Skvero tarp Puodziy g. ir Boksty g..
skirto  Vydino paminklui jrengti, sutvarkymas™. Savivaldybés aplinkos apsaugos rémimo
specialiosios programos l¢gos SB(AA), Aplinkos apsaugos programos (Nr. 05) priemoné
05.01.03.02.01. ,.Naujy ir esamy zeldyny tvarkymas ir kiirimas* .

IV. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

6. Sutarties galiq teisés ir pareigos

6.1.UZsakovas turi teise:

6.1.1.Kontroliuoti ir priziareti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekiaj. kaina, medziagy
kokybe atitinka Sutarties reikalavimus, pareikiti reikalavimus del darby atlikimo rezultato tritkumuy,
Kurie buvo nustatyti per garantinj terming.

6.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty Isipareigojimy, Uzsakovas turi teise
rastu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokeéti uz netinkamai atliktg
darbg iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treciyjy asment)
pagalba Rangovo sgskaita.

6.1.3.Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei sistemingai pazeidziami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

6.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

6.1.5.Jei darby priemimo metu nustatoma trikumy, Uzsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams pa3alinti arba atskaityti i3 Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalinga tiems trikumams
pasalinti.

6.1.6.Reikalauti istaisyti paaiskejusj defektg tiek i§ Rangovo. tiek i3 subtiekéjo, atlikusio
konkrety darbg.

6.1.7.Nepriimti netinkamai, nekokybiskai atlikty darby. iki kol bus iStaisyti  nurodyti
trikumai.

6.1.8.Stabdyti darbus, jei to reikia traikumy pasalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy.

6.2. UZsakovas jsipareigoja:

6.2.1. Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus. reikalingus
Sutartyje numatytiems Isipareigojimams vykdyti.

6.2.2. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu priimti kokybiskai
atliktus darbus.
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6.2.3. Tikrinti Rangovo darby atlikimo eiga ir kokybe. pareiksti reikalavimus del darby
rezultato trikumy. kurie buvo nustatyti per garantinj terming.

6.2.4. Sumokéti uz tinkamai atliktus darbus pagal Sutarties salygas.

6.2.5. Suteikti igaliojimg, leidziantj issiimti leidimg Zeldiniams tvarkyti.

6.3. Rangovas turi teise:

6.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos Istatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

6.3.2. Gauti apmokéjima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

6.4. Rangovas jsipareigoja:

6.4.1. Pasirasius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Uzsakovui
tuo metu zinomy subtiekejy pavadinimus, kontaktinius duomenijs ir jy atstovus. Taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie
naujus subtiekéjus.

6.4.2. Atlikti darbus pagal Sutarties sglygas, kaip jmanoma ripestingai bei efektyviai.

6.4.3. Pries pradedant darbus, eismo organizavimo schemg derinti su Keliy policijos biuru.

0.4.4.Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti  specialistai, nurodyti  pateiktame
konkursiniame pasiilyme, atitinkantys konkurso sglygy aprase nustatytus  kvalifikacijos
reikalavimus, turintys galiojan¢ius kvalifikacija patvirtinancius dokumentus, leidziangius vykdyti
konkurso sglygy aprase ir Sutartyje nurodytus darbus,

6.4.5. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacija patvirtinangius dokumentus, leidzian¢ius uzsiimti Sioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis,

6.4.6. Vykdyti darbus pagal technine specifikacija, Projektg ir (ar) jo priedus, Sutartj, Lietuvos
Respublikos Statybos istatymo, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy
statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priemimo metu darbai atitiks
techningje specifikacijoje, Projekte ir (ar) Jo prieduose. Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimus, bus atliki be klaidy.

6.4.7. Savarankiskai apsirlpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darbus atlikti savo medziagomis, priemonémis ir jegomis, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas ar turin¢ias kokybes pazymejimus medziagas,
dirbinius, gaminius ir irenginius, prietaisus ir sistemas, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.

6.4.8. Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizidrétojui lankytis objekte bei
susipazinti su visa darby dokumentacija.

6.4.9. Uzsakovui pareikalavus rastu informuoti Uzsakova apie objekte dirbangius subtiekejus,
Jy saradas turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sarasu.

6.4.10. Garantuoti saugy darbg, priesgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenan€iy, dirbangiy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy
pavojy.

zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

6.4.12. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, jas pazeidus atkurti
savo leSomis ir jegomis.

6.4.13. Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie del Rangovo kaltés yra netinkamai Jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygu, techninés specifikacijos, Projekto. Taip pat savo sgskaita iStaisyti
atlikty darby trikumus ir defektus, i3aiskeéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui.
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8 punkte nurodyti garantiniai terminaj ir Uzsakovas turi teise reikalauti iStaisyti paaiskejus defekta
tiek i3 Rangovo, tick i3 subtiekejo, atlikusio konkrety darbg.

6.4.14. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priesgaisring ir aplinkos ekologing
apsauga.

6.4.15. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys. uz Kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo mety nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)

6.4.18. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Jsipareigoja. kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys
asmenys,

6.4.19. Vykdyti visus teisetus ir nepriestaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

6.4.20. Nedelsiant rasty informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, trukdanéias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais,

6.4.21. Atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, atsiradusius del Rangovo kaltes - del sutartiniy
Isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

6.4.22. Darby vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojanciy
istatymy, Klaipédos miesto atlieky tvarkymo taisykliy, patvirtinty Klaipédos miesto savivaldybes
tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370 (Nuoroda — Klaipédos miesto savivaldybés komunaliniy
atlieky tvarkymo taisykles).

6.4.23. Tinkamai ir saugiai jrengti statybviete, tureti patalpas, kuriose biity galimybe
organizuoti gamybinius pasitarimus.

6.4.24. Tinkamai vykdyti kitus Jsipareigojimus, numatytus pirkimo sglygose, Sutartyje ir
galiojanciuose teises aktuose.

6.4.25. Savo saskaita ir laiku nedelsdamas itaisyti netikslumus ir pasalinti pagrjstus
trikumus, kurivos nurodo Uzsakovas.

6.4.26. Gerai isanalizuoti visus pirkimo dokumentus, numatyti ir jvertinti visas Sutartimi
numatytus darbus, darbus atlikti u3 Sutartyje nurodytg kaing. Jeigu Sutar¢iai tinkamaj vykdyti yra
batina atlikti tam tikrus darbus, kuriuos, sudarydamas  sig Sutartj, bty numates kiekvienas
profesionalus ir protingas Rangovas, tagiau Rangovas jy nenumate ir nejtrauke | kaina, taj giuos
darbus Rangovas Isipareigoja atlikti savo sgskaita.

V. SALIU ATSAKOMYBE

¥ Saliq atsakomybé

7.1.Rangovas uz pavéluotai atliktus darbus moka Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo
Sutarties vertés su PVM u3 kiekvieng paveluoty dieng, iki kol ivykdomos prievoles. Delspinigiaj
isskaiCiuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

7.2.Rangowvui Sutartyje bus numatyta 500 EUR vertés bauda uz nekokybiskai atliktus darbus
ar Kkitus Sutarties pazeidimus, nesusijusius su velavimu, surasant pazeidimo/defektinj akta uz
kiekvieng nustatyta atvejj, perspéjus Rangova faksu ar el pastu. Pazeidimo/defektinis aktas
surasomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiky arba atsisako dalyvauti,
pazeidimo/defektinis aktas surasomas jam nedalyvaujant. Bauda iSskai¢iuojama i3 Rangovui
moketinos sumos. Jei darbaj atlikti nekokybiskai, Uzsakovas nustato terming, per kurj trikumai turi
biti pasalinti, per §j terming nepasalinus trikumy, numatyta bauda taikoma pakartotinai,

7.3. Uzsakovas, nesumokejes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui
rastiSkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekvieng paveluotg sumoketi
dieng nuo laiku nesumokétos sumos.




7.4.Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybigkai, taip pat vilkinant darby
atlikimg ar piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atliktj
neapmokety sumy jskaitymus I nuostolius (vienasalius sandorius).

7.5.8alys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

7.5.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje:

7.5.2. Pazeidimas, kai Rangovas rastiskai ispétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, rastiskai jspetas neuztikrina darby kokybeés ar daugiau nei 20 kalendoriniy dieny pazeidzia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus,

8. Garantijos:

8.1.Statinio garantinis terminas, skaiciuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo UZsakovui dienos, yra:

8.1.1.5 metai - statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

8.1.2.10 mety ~ pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
kt.);

8.1.3.20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

8.2.Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Sutartyje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

8.3.Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz isaiskéjusius

akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tretiyjy asmeny pagalba
isipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusj defektg, jo istaisymo badg bei
tvarka. Rangovas neatsako, Jjei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe salinanciy
aplinkybiy.

8.4.Jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo atlyginti
visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, istaisydamas defekty ir atitaisydamas Zala, jskaitant
UZsakovo kastus ieskant kito Rangovo ir pan.

9. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty
reikalavimy, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

9.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima.

9.2. Neatlygintinaj pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg.

9.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe.

9.4. Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.5. Atlyginty Uzsakovui darby triikumy $alinimo iglaidas.

10. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

10.1. Rangovas privalo vykdyti darbus pagal techning specifikacija, Projekta, kitus
pridedamus dokumentus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos istatymy ir kity norminiy akty
nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima. reikalingos vykdomosios
dokumentacijos iforminimg ir jos perdavima Uzsakovui.

10.2. Darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bej teises
akty nustatyta tvarka. Rangovas pries 7 darbo dienas pranesa Uzsakovui radtu apie pasirengima
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekancias 2 darbo dienas pasira3o darby perdavimo ir
priemimo akta arba tuo paciu terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas (jei
yra). Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas. jrangg. l3taisius darby defektus (jei
nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
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10.3. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslepti kitais darbajs ir konstrukcijomis
(vadinamuosius -pasléptus darbus™), pateikti Uzsakovo priémimui, Ispejes ji apie tai maziausiaj pries
I darbo diena, bei iforminti paslepty darby akta,

10.4. Uzsakovas turj teisg nepasiradyti PYM sgskaity faktiiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokejimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina defektiniame akte nurodyty trakumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokje atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo
tvarkos. Uzsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas del i8aiskéjusiy atlikty darby trikumy,
jei biity nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
taciau tebegaliojant Sutartim; nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiy atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

10.5. Rangovui uzbaigus visus darbus, tejses akty nustatyta tvarka pasirasius darby
perdavimo-priemimo akta Rangovas privalo Uzsakovo varduy organizuoti statybos uzbaigimo
ir jo statybos risj privalomus dokumentus, kurje
numatyti statybos techninjiame reglamente STR 1.05.01:2017 ..Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy 3alinimas". statybos uzbaigimo
procedirai atlikti LR istatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka,

10.6. Atlikti darbai lajkomj uzbaigtais, kai yra ivykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, istaisyti
defektai, uzpildyti statybos darby zurnalai, pateiktos medziagy ir Irengimy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, atlikti vis reikalingi bandymai ir pateikiamas Statybos uzbaigimo aktas (LR Statybos
jstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 .Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas, Savavaliskos statybos padariniy salinimas. Statybos
pagal neteisétai i3duotg statybg leidziant; dokumenta padariniy Salinimas™).

VL. KITOS SUTARTIES SALYGOS

I'1. Sutarties nutraukimas pries terming:

I1.1.Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti g Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

I1.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyt
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus,

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo uking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

I1.1.3. Po rastisko Uzsakovo isp&jimo Rangovas neuztikrina darby kokybes ar nevykdo kity
Sutarties sglygy arba rastizkaj perspetas dar karta jas pazeidzia.

I'.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto Isipareigojimo.

I1.15. Viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio | dalyje nurodytais atvejais,

I1.1.6. |spéjus Rangovy apie esminj Sutartjes pazeidima. Sutartis nutraukjama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui issiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siunéiamas faksu ar el. pastu.

I'1.2.Rangovas turi teise vienagalikai nutraukti Sutartj pries termina, kai Uzsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius Isipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies. kurig pazeidzia Uzsakovas.

11.3.Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki

Sutartis nutraukiama de| Rangovo kalteés.
I1.4.Rangovas neturi teises vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo. nurodyto

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumoket 10 procenty dydzio bauda nuo visos Sutarties kainos (su PVM).
12. Nenugalimos jégos aplinkybés:
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12.1.8alis gali boti visizkai ar js dalies atleidziama nuo atsakomybes del ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese Kitaj Saliaj apie
kliatj bei jos poveikj jsipareigojimq vykdymui,

12.2.Nenugalimos Jjégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos i

atsakomybé esant sioms aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 Straipsnyje bei “Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure)

840 ..Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy
patvirtinimo™),

12.3.Nenqgalima Jjéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Saljs neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Saljes kontrahentaj pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima Jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklaj turgjusios jtakos
aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. vy, Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybes, valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i< Saliy reorganizavima,
privatizavimq, likvidavima, veiklos pobidzio pakeitima, stabdymga (trukdyma), kitos aplinkybes,

nenurodo kitaip, Rangovas toliay vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tick, kiek Imanoma, ir
iesko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, Kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.5.Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir de| kuriy visiskai ar i§ dalies
blity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.6.Jeigu Sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), ¢émesi

kuriy priesingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

12.7 Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties Jvykdymo termino pratgsimo, kuris
del minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj
ispédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus siam 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiuj nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutartjes salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. Sutarties vykdymo sustabdymas:

I3.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne de| Rangovo
kaltes, Sutartis gali buti nutraukta raSytiniu Saliu susitarimu,

13.2. Sutarties vykdymas gali biti stabdomas, kad bity galima patikrinti, ar i3 tikryjy buvo
padarytos esmines klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais. kai nustatomj netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi technines dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sitiloma pagerinti siekiama Sutarties rezultata. ir (ar) atsiranda pagristos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybeés) jtraukti | Sutarties vykdyma. Jei
itarimai ar kitos pries tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esmine
klaida ar pazeidimas — taj bet koks Sutarties, galiojan¢io teiseés akto paZeidimas ar teismo sprendimo
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nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas,
pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uz
darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar pazeidimas padaryti
ne del Rangovo kaltes.

14. Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, Kylantis i3
Sutarties ar sy Ja susijes, turi bt sprendziamas deryby keliy vadovaujantis Civiliniy kodeksu
VieSyjy pirkimy istatymu, kitais teises aktais, pirkimo dokumentais i konkurso salygy aprasu su
visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais, Jeigu ankséiay nurodyti ginéai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieskinj teismui pagal
Uzsakovo buveines vieta, nurodyta Juridiniy asmeny registre.

I5. Subtiekeéjy ir specialisty keitimo/jtraukimo tvarka:

15.1.Jei Rangovas pasiilyme Sutarties vyKkdymui nurode pasitelkiamg subtiekejg (-us), jie turi
biiti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinimg (-us) bei Jam perduodamus
Isipareigojimus.

15.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis Uzsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subtiekéja (-us) ir/ar itraukti nauja subtiekeja. Jeigu Rangovas remiasi subtiekéjo

pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus reikalavimus, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas
per Uzsakovo nustatyty terming pakeisty minéty subtiekeja reikalavimus atitinkangiy subtiekéju, o
' i Sutartj.

ejy Saliy papildomu susitarimy
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastizko sutikimo i$siuntimo Rangovui datos.

15.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeist atitinkamus  sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéja, Jei Uzsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy isipareigojimy
kokybeé ar Uzsakovas tures pagrista pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkreé&ius isipareigojimus
vykdancio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.

15.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiuj (jei specialistas netinkamaj vykdo ar atsisako
vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausangiajs atvejais) Rangovas gali
keisti pasiiilyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarima. Jeigu tenka keisti specialista,
kandidatas j jo vietg privalo turéti ne Zemesne kvalifikacijg ir patirtj, nurodyta konkurso sglygy apraso
reikalavimuose. Rangovas privalo pateikii sitilomo specialisto kvalifikacijg ir patirtj patvirtinangius
dokumentus. Uzsakovas privalo patikrinti, ar siglomo specialisto kvalifikacija ir patirtis atitinka
reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose, Jej Rangovas neranda naujo specialisto su
tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi. Uzsakovas turi teise vienasaligkaj nutraukti Sutartj.

16. Kitos sutarties salygos:

16.1.Sutartis isigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai Jja pasiraso ir Rangovas pateikia
Uzsakovui draudimo dokumentus,

16.2.Sutartis galioja 13 meén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

16.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
Isipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

16.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy Istatymo |7 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokius Sutarties sglygy pakeitimus, kurie atitinka Viesyjy pirkimy Istatymo 89
straipsnio nuostatas,

16.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, iskyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba & informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso mety suzZinota informacija apie kita Salj

3 P




10

ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje. i3skyrus tuos atvejus, kaj
Sios informacijos gali bati reikalaujama Istatymy Nustatyta tvarka ar ji jay yra viesai Zinoma,

16.6. Bet kokius mokescius, kuriajs gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba Uzsakovas Sutarties pagrrndu: privalés sumoket; atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

16.7. Kiekviena Sutarties $ali padengs savo islaidas, susljusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, isskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje,

16.8. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
salygos lieka toljay galioti.

16.9. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilyma, sudaryty Sutartj, Sutarties pakeitimus,
iSskyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos jr duomeny apsauga
regulivojantiems tejses aktams arba visuomeneés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesys arba turety neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar Sutarties pakeitimo, bet ne véliay kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
Ji pradzios, Viesyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka paskelbia CVP S,

16.10. Uzsakovas ne veliau kaip per 10 dieny CVP [S skelbia informacijg apie Sutarties
nejvykdziusj ar netinkamai Ja jvykdzius Rangova, kai Sutartis nutraukta del esminio Sutartjes
pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami UZzsakovo reikalavimaj pripaZinti
Sutarties nejvykdyma ar netinkamg ivykdyma esminiuy ir atlyginti dél 1o patirtus nuostoljus. Paskelbes
tokig informacija, UZsakovas nedelsdamas, taciau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie taj
informuoja Rangova.

17. Baigiamosios nuostatos:
17.1. Visi su Sutartimj susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentaj ar susiradingjimas yra

kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliay kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo mineto pasikeitimo
dienos, rasty informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitus; adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta.
ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautajs,

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3.Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliaji.

I8. Sutarties dokumentaj: prie Sutarties pridedami gje priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra iSvardinti pagal svarbg:

18.1. Konkurso salygy aprasas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus 2018-05-2] isakymu Nr. AD2-485) su priedais ir paaiskinimais, Supaprastintas projektas
(interneto nuoroda);

18.2. Rangovo uzpildyta pasitilymo forma ir Uzsakovo prasymai paaiskinti pasiiilymg bei
Rangovo pasitilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus): (dokumentai
saugomi pas UzZsakovg);

18.3. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas Kitg paaiskinanciais. Neaiskumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka. 5

19. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdymg ir kontrole — [rena Sakaliené,
Klaipédos miesto savivaldybeés administracijos Miesto Gikio departamento Miesto tvarkymo skyriaus
vedeja (tel. (8 46) 39 60 84, el. pastas Erena.sakaliene@klaipeda.lt. Kuri koordinuoja sios Sutarties
vykdymag (organizuoja Uzsakovo Isipareigojimy ivykdyma, kontroliuoja prievoliy vykdyma, jy
kokybe ir atitiktj Sutarties ir Konkurso sglygy apraso reikalavimams, organizuoja visg susirasingjima
st Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus, pratesima, kai taj numatyta,
kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius jsipareigqjimus). Pasikeitus atsakingam asmeniuj
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uz Sutartjes vykdymg ir kontrole, Uzsakovas apie tai informuos atskiry rasytiniu prane$imu, Jej
Sutartis biity keigiama. Sutarties koordinatorius ne veliau Kaip per 5 dienas pateikia Viesyjy pirkimy
skyriui informacija apie pasirasytg susitarima dél Sutarties pakeitimo.
VIL. SUTARTIES PRIEDA]
20. Techniné specifikacija, 2 lapai.

VIIL SALIY REKVIZITA]

UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos miesto savivaldybés UAB,,VVARFF«
administracija J. Tumo-Vaizganto 2. 28a, 90125 Plunge
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda tel. (8 448) 73081, faks. (8 448) 72216
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (846) 410047 Kodas 169700486
Kodas 188710823 PVM mokétojo kodas LT 697004811
AB DNB bankas, b. k. 40100 .Swedbank*, AB. Banko kodas 73000
A.s. LT37 4010 0423 0104 4968 A.s. LT 83730001007391130]
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Priedas Nr. 7

I.1. | Veiklos

Zona

Bendra
informacija

Darbai vykdomi remiantis Skvero tarp Puodziy g. ir Boksty g. Klaipédoje, skirto
Vydiino pamink|ui irengti, techniniy

darbo projektu, technine specifikacija.

Darby apimtis pagal techninj darbo projekty:

I. InZinerinis statinys Nr.1 - Grista ajkstele pestiesiems (apsvietimas. mazoji
architektiira, zeldiniai).

Statinio kategorija — I1-os grupés nesudétingasis statinys. Bendras zemes uzimtas
plotas — 968,05 m?2.

2. InZine

3,6 m, as Zemes uzi 33,17 m2. Skulptiira pristato autorius.
Rangovas j3 pastato, dalyvaujant autoriuj.

3. InZinerinis statinys Nr.3 - PoZeminis techninis statinys. Statinio kategorija — I-
0s grupes nesudétingasis statinys. Bendrasis plotas — 49,73 m2, taris — 12,16 m3.
4. Vandentiekio tinklaj

Projekivojamas fontanas s apripinamas geriomu vandeny (5 Puodiy garvese esancy
vandentiekio tinkly. Fomang pasijunginias mumaiomay prie A8 ., Klaipedos vanduo - vandentiekio
tinklo DN 100 prisijungiant su kalaus keraus bainy DNTOX32 i bendro nadojing viergge
jrengiant - poZeming widarymo sklende  Fomano reikmems  vandens apskaita vrg IUNIGIV L
rezervuaro lalpoje. Apshaisai maryias vadinio tipo “B" klasés iaho vandens skaniklic DN

Statinio kategorija — nesudétingasis statinys.

5. Lietaus nuoteky tinklai _
Projekiuojamen Jontanui yra Projefivojama pavirsinig vankiens surinkimo sistema, kuri
Surinks vandenj ir ji pachios aigal | fontuno sistemy Pavirsings vancluo bus surenkams pavirsingy
lataky D10 160 45 sprune Klases pagalba 15 fonang resenaro Yra mumarsias perieklingy

vandeny iitekejimay projekiojamus PAvIrsiniy nuoteky tinklys
Skivpe vy supcojektnon. papildom PAVITSINIG Yamdens surinkime Swlinelias v imvedumoy
aviEsines muotekos  Prodiy Qanveje esang pavirsiniy nioteky 1inkly G b DN 000 Suling frengican
isering perkryei
Statinio kategorija — nesudétingasis statinys,

tkalavimai pirkimuj
Pagrindiniai | 1. Senos. bet tinkamos naudotj medziagos yra uzsakovo griztamoji medziaga ir ja
reikalavimai | biitina nuve i Uzsakovo nurodyta vietg sandéliavimuj (ne toliau kaip 15 km
atstumuy).

2. Medziagoms taikomi gamintojy nustatyti garantinjaj isipareigojimai.




Bendrieji
reikalavimai

I. Darbus vykdyti saugiai. laikantis visy darbo saugos reikalavimy,.

2. Darbus vykdantys darbuotojai privalo devéti spec. darbo darbuzius,

3. Atliekant darbus vaZiuojamojoje keljo dalyje ir siekiant uztikrinti eismo
sauguma, naudoti laikinus keljo Zenklus, atitvérimus. Svyturélius ir individualias
apsaugos priemones.

4. Vykdant darbus uztikrinti peésciyjy sauguma,

5. Naudoti tik sertifikuotas medziagas.

6. Kelio zenklai pastatomi laikantis visy galiojanciy taisykliy, schemg pries darby
atlikima derinti sy Klaipédos miesto savivaldybes administracijos Transporto
skyriumi,

7.Baigus darbus, parengti i3pildomaja statinio nuotraukg ir suderintj sy Klaipédos
miesto savivaldybes Geodezijos ir GIS skyriumi.

8. Darbai vykdomi vadovaujantis galiojangiais statyba ir Zeldiniy tvarkyma
reglamentuojanciajs teisiniais aktais jr normatyvais

nurodytu laiku ir ikj galo.

10.Pagal Saugotiny medziy ir krimy Kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo
atvejy, $iy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams i8davimo, medziy ir krlimy
vertes atlyginimo tvarkos aprasg (LR Aplinkos ministro 2008 m. sausio 3] 4.
jsakymas Nr. DI-87) gauti leidima saugotiny medziy jr kriimy  kirtimo.
persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbams bej kompensuoti naikinam y
zeldiniy verte.

2.3. | Pagrindiniaj Nurodyti pridedamame Skvero tarp Puodziy g. ir Boksty g. Klaipedoje, skirto
darbai Vydiino paminklui irengti, techniniame darbo projekte .
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