PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. PIRK —/ha-4¢

2018-0% - 0
Alytus

UAB ,,Dzikijos vandenys®, kurios registruota buveiné yra Pulko g. 75, Alytus, jmonés
kodas 149566841, toliau vadinama uZsakovu, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Cerviakovskio
ir UAB ,,Nerda“, kurios registruota buveiné S. Dariaus ir S. Giréno g. 4A, Alytus, imonés
kodas 302580971, toliau vadinama vykdytoju, atstovanjama direktoriaus Nerijaus Pilecko,
toliau uzsakovas ir vykdytojas abu kartu gali buti {vardijami kaip 3alys, o atskirai — kaip 3alis,
susitaré ir sudaré §ia sutarti (toliau — sutartis):

i. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia sutartimi vykdytojas isipareigoja atlikti vandentickio jvado ir nuoteky i¥vady
statybos darbus, Pramonés g. 12A, Alytuje, ¢ uZsakovas isipareigoja uz atliktus darbus
sumokéti nustatyta pinigy suma §ios sutarties numatytomis salygomis.

2. Paskirtis — pakloti vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy nuoteky {vadus / iSvadus,
nurodytus techninio darbo prejekto ,,Sandéliavimo paskirties pastato su prekybos ir gamybos
{remonto dirbtuviy} patalpemis, Pramonés g. 12A, Alytaus m., statybos projektas, laida B“ I-
ame ¢tape.

3. Reikalavimai vykdytojui:

3.1. pakloti vandentickio, buitiniy ir pavir§iniy nuoteky tinklus pagal techninio darbo
projekto laida B, I-a etapa:

3.1.1. vandentiekic tinklus nuo $ulinio Nr. 115 iki VPI1, iskaitant prijungima prie
centralizuoty tinkly Sulinyje Nr. 115;

3.1.2. buitiniy nuoteky tinklus nuo esamo Sulinio Nr. 195 iki F1-2/MPV, iskaitant
prijungima $ulinyje Nr. 195 ir Suiinio F1-2/MPV pastatyma;

3.1.3. pavir§iniy nuoteky tinklus nuo esamo Sulinio Nr. 102 iki $ulinio MPS, jskaitant
prijungima $ulinyje Nr. 102 ir $ulinio MPS sumontavima;

3.2. parengti pakloty inZineriniy tinkly kontroling geodezing nuotrauka ir kadastro
duomeny bylg;

3.3. statybos darbus atlikti pagal parengta technini darbo projekta ,Sandéliavimo
paskirties pastato su prekybos ir gamybos (remonto dirbtuviy) patalpomis, Pramonés g. 12A,
Alytaus m., statybos projektas®, iaida B.

4. Si sutartis sudaryta kaip atlikto atitinkamo vie§ojo pirkimo i3dava. Pirkimo
dokumentai ir vykdytojo pateiktas pasitlymas ,,Dél vandentiekio {vado ir nuotekuy iSvady
statybos darby, Pramonés g. 12A, Alytuje, pirkimo* yra neatskiriamos sutarties dalys.

IL SUTARTIES KAINA

5. Sutarties kainos apskai¢iavimo biidas — fiksuota kaina.

6. Sutarties kaina — 11900,00 Eur be PVM (vienuolika tikstanciy devyni §imtai eury),
PVM sudaro 2499,00 Eur, i¥ viso 14399,00 Eur su PVM (keturiolika tikstanéiy trys $imtai
devyniasde$imt devyni eurai).

7. 1 darby kaing turi bhti {skaityti visi mokesciai ir visos vykdytojo islaidos (pvz.,
iskaitant, bet neapsiribojant bet kokiais muito mokesdiais ir rinkliavomis, iSlaidos dél
E.saskaitos pateikimo), biitinos visi§kam ir tinkamam sutarties {vykdymui.




8. Dél kainy lygio pokyCio, mokestiy, minimalaus darbo uzmokestio dydZio
pasikeitimo sutarties kaina nebus perskaic¢iuojama.

III. APMOKEJIMO SALYGOS

9. Uzsakovas uzZ atliktus darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu per 30 dieny po atlikty
darby priémimo perdavimo akto pasira§ymo ir PVM sgskaitos faktiiros gavimo dienos.

10. Vykdant pirkimo sutarti, pridétinés vertés mokes¢io saskaitos faktiiros, saskaitos
fakttros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos turi biiti teikiami
naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita” priemonémis, i§skyrus Lietuvos Respublikos
pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy
subjekty, {statyme 34 straipsnio 12 dalyie nustatytus atvejus.

IV. DARBU ATLIKIMO TERMINAS IR VIETA

i1. Darby atlikimo terminas — 2 mén. nuo sutarties pasira§ymo dienos.
12. Darby atlikimo vieta — Pramonés g. 12A, Alytus.

V. SALIY TEISES IR PAREIGOS

13. Vykdytojas isipareigoja:

13.1. atlikti darbus Sios sutarties nustatytomis salygomis ir tvarka;

13.2. nedelsiant pranesti uisakovui rastu, jei jis negali atlikti darby sutartyje numatytais
terminais, nurodant objektyvias priezastis, dél ke darby atlikimas véluoja;

i3.3. atlyginti nuostolius, atsiradusius dél jo isipareigejimy nevykdymo ar netinkamo
vykdymo;

13.4. atliktiems darbams suteikti garantijas vadovaujantis statybos istatymu;

13.5. pirkimo sutartj vykdys tik tokia teisg turintys asmenys;

13.6. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus sutartyje.

14. Vykdytojas turi teisg reikalauti, kad uZsakovas uZ atliktus darbus sumokéty $ios
sutarties 7 punkte nustatyta kaina,

15, UZsakovas isipareigoja:

15.1. sumokéti uZ atliktus darbus nustatyta kaina sutarties numatytomis saglygomis ir
tvarka;

15.2. tinkamai vykdyti kitus {sipareigojimus, numatytus sutartyje;

15.3. uZ sutarties vykdyma paskirti atsakingg asmeni.

16. UZsakovas turi teisg atsisakyti nuo sutarties ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
vykdytojas, paZeisdamas sutarti, laiku nesuteikia paslaugy.

VI SALIU ATSAKOMYBE

7. UZ nustatytu terminu neatliktus darbus, uzsakovui pareikalavus, vykdytojas sumoka
0,02 % delspinigiy nuo neatiikty darby kainos uz kickvieng uZdelsta diena.

18, Uz kiekviena uZzdelsta mokéjimo diens, vykdytojui parcikalavus, u¥sakovas moka
0,02 % delspinigiy nuo priklausan¢ios mokéti sumos.

19. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia $alies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo
sutarties jsipareigojimuy vykdymo.




VII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

20. Salis néra laikoma atsakinga u? bet kokiy isiparcigojimy pagal %a sutarti
nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis irodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy,
kuriy $Salys negaléjo kontrolivoti ir protingai numatyti, i¥vengti ar pafalinti jokiomis
priemoneémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveiki Saliy veiklai,
politiniai neramuinai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai,
potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés,
nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuc atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure} aplinkybéms taisykiése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos
jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d.
nutarimu Nr. 222 ,,Dé€l nenugalimos jeégos {force majeure} aplinkybes liudijanéiy pazymuy
i§davimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms sutarties $alys Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uZ sutartyje
numatyty prievoliy neivykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o
isipareigojimy vykdyme terminas pratgsiamas.

21. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai radtu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy
atsargumo priemoniy ir d€jo visas pastangas, kad sumaZinty i8laidas ar neigiamas pasekmes,
taip pat prane$ti galima isipareigojinty ivykdymo termina. Pranefimo taip pat reikalaujama, kai
iSnyksta {sipareigojimy nevykdymo pagrindas.

22. Pagrindas atleisti 3al{ nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo prane$imo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neiSsiundia prane§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti
kitai Saliai Zala, kuria $i patyre dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jckio
pranes$imo.

VIII. SUBRANGOVAI/SUBTIEKEJAL JU KEITIMO TVARKA

23. Sutardiai vykdyti pasitelkiami $ie subrangovai (subtiekéjai): Néra.

24. Uzsakovas reikalauja, kad vykdytojas informuoty apie subrangovy (subtiekéju)
informacijos, nurodytos sutarties 23 punkte, pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu,
taip pat apie naujus subrangovus (subtiekéjus), kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

25. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai (subtiekéjai) netinkamai vykdo
isipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subrangovai (subtickéjai) nepajégus vykdyti
isipareigojimy vykdytojui, vykdytojas gali pakeisti subrangovus {subtiekéjus). Apie tai jis turi
informuoti uZsakova, nurodydamas subrangovo (subtickéjo) pakeitimo priezastis. Gave toki
praneSima, Salys i{formina protokolu susn:arimq dél subrangovy (subtickéju) pakemmo
protokola pasira§o visos sutarties salys Sie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. $i
sutarties salyge taikoma tuomet, jei pasitilyme vykdytojas nurodo, kad ketina pasitelkti
subrangovus (subtiekéjus).

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
26. Sutartis isigalioja nuo pasiraymo dienos ir galioja iki visisko jsipareigojimy

ivykdymo.
27. Mokestinés prievolés galioja iki visi§ko isipareigojimy jvykdymo.




28. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkandiujy subjekty, istatymo 97 straipsnio nuostatomis.

29. Sutarties galiojimo laikotarpiu 8alis, inicijuojanti sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai raStiSka praSyma keisti sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianéiy pradyme
nurcdytas aplinkybes, argumentus ir paaidkinimus, kopijas. Sutarties salygu keitimu nebus
laikomas sutarties salygu koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei %ios aplinkybés
nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiSkai bei buvo patetktos pirkimo salygose. [ pateiktg prasyma
pakeisti atitinkama sutarties sglygg kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo
dieny. Salims nesutarus dél sutarties salygu keitimo, sprendimo tcise turi pirkéjas. Salims
tarpusavyje susitarus dél sutartics sglygy keitimo, Sie keitimai {forminami susitarimu, kuris yra
sutarties neatskiriama dalis.

30. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti pirkimo sutart] prie$ 30 dieny rastu
praneigs apie tai vykdytojui, jeigu vykdytojas nevykdo savo {sipareigojimy arba vykdo jues
kitomis salygomis. Sutartiniy reikaiavimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas
esminiu sutarties salygy pazeidimu.

31. Vykdytojas turi teise vienaSaliSkai nutraukti pirkimo sutart] prie§ 30 dieny rastu
prancSes apie tai uZsakovui, jeigu uZsakovas nevykdo savo [sipareigcjimy arba vykdo juos
kitomis sglygomis.

32, Uzsakovas gali vienaSaliSkai nutraukti pirkimo sutarti, jeigu:

32.1. pukimo sutartis buvo pakeista paZeidZiant Lietuves Respubiikos pirkimy,
atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto pasiaugy srities perkanéiyjy subjekty,
istatymo 97 straipsni;

32.2. paai$kéjo, kad vykdytojas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, turéjo buti
pasalintas i§ pirkimo procedtiros pagal VieSyjy pirkimy istatymo 46 straipsnio 1 dalj;

32.3. paaiskéjc, kad su vykdytoju neturéjo biti sudaryta pirkimo sutartis dél to, kad
Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo
258 straipsni pripaZino, kad nebuvo {vykdyti {sipareigojimai pagal Europos Sajungos
steigiamgsias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

33. Sutartis gali biiti nutraukta $aliy susitarimu.

34. Sutartis nutraukiama {forminus atitinkamgq akta, nurodant konkredias prieZastis.

X. GINCY SPRENDIMO TVARKA

35. Bet kokius gindus, prieftaravimus ar pretenzijas, kylancias arba susijusias su §ia
sutartimi ar jos pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, $alys sprendZia deryby keliu. Jei ne
véliau kaip per 15 (penkiolika) dieny nuo vienos $ios Salies ratisko kreipimosi | kitg %ios
sutarties 8al{ dél ginco i¥sprendimo, sutarties $alys ginfo neiisprendZia deryby budu, tai gindas
sprendZiamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

XE BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Si sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda juriding galig turindiais egzemplioriais — po
viena kiekvienai Sios sutarties aliai.

37. Bet kokie prane$imai ar praymai, kuriy reikalaujama ir kuriuos leidZiama pateikti
pagal 8iq sutarti, pateikiami rastu.

38. Salys, vykdydamos sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Istatymais, kitais norminiais dokumentais, $ia sutartimi, pirkimo salygomis ir pateiktu
pasitlymu.




39, Saliai pakeitus Sioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kitg §alj.

40. Visi Sioje sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami pagal Lietuvos Respublikos
teisés akty nuostatas. Esant prieStaravimy tarp $ios sutarties ir Lietuvos Respublikos teisés akty

nuostaty, taikomos pastaryju nuostatos.

41. Uz sutarties ir pakeitimy paskelbima CVP IS atsakingas uzsakovas.

XII. JURIDINIAI SALIY ADRESAI

UZSAKOVAS
UAB ,,Dzikijos vandenys“

Pulko g. 75, 62135 Alytus

Tel. (8 315) 73 470, faks. (8 315) 55 586
Imonés kodas 149566841

PVM mokétojo kodas LT495668410

a. 8. LT877300010002208247
»owedbank”, AB

banko kodas 73000

Usiz weukijos vandenys”
Ekonomikos ir pardavimy
departameanto direktorius

Trmzng Walatka

juristas
Regimanias
A aaeN

VYKDYTOJAS
UAB , Nerda“

S. Dariaus ir S.Giréno g. 4A, 62137 Alytus
Tel. (8 685) 00 059, faks.

fmonés kodas 302580971

PVM mokétojo kodas LT497202314

a.s. LT227300010125510870
Swedbank, AB

banko kodas 73000

el. paStas info@nerda.lt

Direktorius

Neriius Pileckas|



