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PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. PIRK —fhi;-A{

2018-03- 4
Alytus

UAB ,,Dzukijos vandenys®, kurios registruota buvein¢ yra Pulko g. 75, Alytus, imonés
kodas 149566841, toliau vadinama uzsakovu, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Cerviakovskio
ir UAB ,Nivelsta®, kurios registruota buveiné Pramonés g. 9, Alytus, jmonés kodas
300563539, toliau vadinama vykdytoju, atstovaujama direktoriaus Virginijaus LukoS$tno, toliau
uZsakovas ir vykdytojas abu kartu gali buti jvardijami kaip Salys, o atskirai — kaip Salis, susitaré
ir sudaré §ig sutartj (toliau — sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia sutartimi vykdytojas isipareigoja atlikti vandentiekio ir nuoteky tinkly statybos
darbus A. Zmuidzinavidiaus g., Alytuje, o uzsakovas isiparcigoja uZ atliktus darbus sumokéti
nustatyta pinigy suma $ios sutarties numatytomis salygomis.

2. Paskirtis ~ A. Zmuidzinavid¢iaus g., Alytuje vandentiekic ir buitiniy nuoteky tinkly
statyba kartu su techninio darbo projekto parengimu.

3. Preliminarios darby apimtys — gatvés vandentiekio tinkly ilgis apie 185 m ir apie 25
m jvadiniy atSaky; nuoteky tinkly ilgis apie 40 m.

4. Reikalavimai vykdytojui:

4.1. parengti A. Zmuidzinavidiaus g., Alytuje vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly
statybos technini darbo projekta, iskaitant reikiamos vietos topografing nuotrauka;

42, projekta parengti vadovaujantis prisijungimo salygomis (pridedama), STR
1.04.04:2017 , Statinio projcktavimas, projekto ekspertizé* ir STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis
ir nuoteky Salintuvas, Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai®;

4.3. vadovauyjantis STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali$kas statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai i¥duota statyba leidziantj dokumenta padariniy $alinimas™ suderinti projekta su
visomis projekts tikrinanc¢iomis institucijomis, gauti raSytini pritarima (pagal reglamento 6
priedo reikalavimus), nacionalinés Zemés tarnybos sutikima tiesti inZinerinius tinklus
valstybinéje Zeméje, statyba leidZiantj dokumenta (perkanciojo subjekto vardu) per infostatyba;

4.4, statybos darbus atlikti pagal parengta technini darbo projekta ir STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira™.

4.5. parengti pakloty inZineriniy tinkly kontrolines geodezines nuotraukas ir kadastro
duomeny bylas.

5. Si sutartis sudaryta kaip atlikto atitinkamo vieSojo pirkimo iSdava. Pirkimo
dokumentai ir vykdytojo pateiktas pasillymas ,,Dél vandentiekio ir nuoteky tinkly statybos
darby A. Zmuidzinavi¢iaus g. Alytuje, pirkimo® yra neatskiriamos sutarties dalys.

IL SUTARTIES KAINA

6. Sutarties kainos apskai¢iavimo biidas — fiksuota kaina.

7. Sutarties kaina — 29998,00 Eur be PVM (dvide$imt devyni tukstanciai devyni Simtai
devyniasde$imt aStuoni eurai), PVM sudaro 6299,58 Eur, i§ viso 36297,58 Eur su PVM
(trisdeimt Se8i tikstandiai du $imtai devyniasde§imt septyni eurai 58 centai).

8. Darby kainos apima visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias su sutarties
objektu.



9. Dél kainy lygio poky¢io, mokeséiy, minimalaus darbo uZmokes¢io dydZio
pasikeitimo sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.

III. APMOKEJIMO SALYGOS

10. UZsakovas uz atliktus darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu per 30 dienu po atlikty
darby priémimo perdavimo akto pasira§ymo ir PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos.

11. Vykdant pirkimo sutart], pridétinés vertés mokescio saskaitos faktiiros, saskaitos
fakturos, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos turi buti teikiami
naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis, i§skyrus Lietuvos Respubiikos
pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporte ar pastc paslaugy srities perkandiyju
subjekty, istatymo 34 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

IV. DARBU ATLIKIMO TERMINAS IR VIETA

12. Darby atlikimo terminas — 4 mén. nuo sutarties pasiraSymo dienos.
13. Barby atlikimo vieta ~ A. Zmuidzinavi¢iaus g., Alytus.

V. SALIY TEISES IR PAREIGOS

14. Vykdytojas jsipareigoja:

14.1. atlikti darbus Sios sutarties nustatytomis salygomis ir tvarka;

14.2. nedelsiant pranestt uZsakevui rastu, jei jis negali atlikti darby sutartyje numatytais
terminais, nurodant objektyvias prieZastis, dél ko darby atlikimas véluoja;

14.3. atlyginti nuostolius, atsiradusius d¢! jo isipareigojimu nevykdymo ar netinkamo
vykdymo;

14.4. atliktiems darbams suteikti garantijas vadovaujantis statybos {statymu;

14.5, tinkamai vykdyti kitus isipareigcjimus, numatytus sutartyje.

15. Vykdytojas turi teisg reikalauti, kad uZsakovas uZ atliktus darbus. sumokéty Sios
sutarties 7 punkte nustatytg kaina,

16. Uzsakovas isipareigoja:

16.1. sumokéti uz atliktus darbus nustatyta kaing sutarties numatytomis sglygomis ir
tvarka;

16.2. tinkamai vykdyti kitus {sipareigojimus, numatytus sutartyie;

16.3. uZ sutarties vykdyma paskirti atsakingg asmeni.

17. UZsakovas turi teisg atsisakyti nuo sutarties ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
vykdytojas, paZeisdamas sutarti, laiku nesuteikia paslaugu.

VI, SALIU ATSAKOMYBE

18. UzZ nustatytu terminu neatliktus darbus, uZzsakovui pareikalavus, vykdytojas sumoka
0,02 % delspinigiu nuo neatlikty darby kainos uZ kiekvieng uzdelsty diena.

19. Uz kiekvieng uZdelsta mokéjimo diena, vykdytojui pareikalavus, uzsakovas moka
0,02 % delspinigiy nuo priklausanéios mokéti sumos.

20. Delspinigiu sumokéjimas neatleidZia $alies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo
sutarties {sipareigojimy vykdymo.



VII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

21. Salis néra laikema atsakinga u’ bet kokiy isipareigojimy pagal #a sutartj
neivykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu 3alis irodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy,
kuriy 3alys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, iSvengti ar paSalinti jokiomis
priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveiki Saliy veiklai,
politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai,
potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugaiimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés,
nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuoc atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force mgjeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos
jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1697 m. kovo 13 d.
nutarimu Nr. 222 ,Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijandiy paZzymy
i8davimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms sutarties $alys Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uZ sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalini neivykdymg arba netinkama ivykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

22. Salis, prafanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo prane$ti kitai $aliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris} darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy
atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes,
taip pat prane$ti galima jsipareigojimy jvykdymeo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai
i8nyksta isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

23. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomyb¢s atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranefimas, nuo prane$imo pateikimo
momento. Jeigu $alis laiku neiSsiundia prane§imo arba neinformuoia, ji privaio kompensuoti
kitai 3aliai Zala, kurig §i patyré dél iaiku nepateikto prane$imo arba dél to, kad nebuvo jokio
pranesimo.

VIIL. SUBRANGOVAI/SUBTIEKEJAL JU KEITIMO TVARKA

24. Sutaréiai vykdyti pasitelkiami $ie subrangovai (subtickéjai): Néra.

25. UZsakovas reikalauja, kad vykdytojas informuoty apie subrangowvy (subtiekéjy)
informacijos, nurodytos sutarties 24 punkte, pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu,
taip pat apie naujus subrangovus (subtiekéjus), kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

26. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai (subtickéjai) netinkamai vykdo
isipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subrangovai (subtiekéjai) nepajégiis vykdyti
isipareigojimy vykdytojui, vykdytojas gali pakeisti subrangovus (subtiekéjus). Apie tai jis turi
informuoti uZsakovg, nurodydamas subrangovo (subtiekéjo) pakeitime prieZastis. Gave toki
praneSimg, Salys iformina protokolu susitarima dél subrangovy (subtiekéjy) pakeitimo,
protokolg pasiraso visos sutarties 3alys. Sie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Si
sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasitlyme vykdytojas nurodo, kad ketina pasitelkti
subrangovus (subtiekéjus).

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
27. Sutartis isigalioja nuo pasira§ymo dienos ir galioja iki visisko isipareigojimuy

tvykdymo.
28. Mokestinés prievolés galioja iki visisko isipareigojimy jvykdymo.



29. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos pirkimu, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkan¢iyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnio nuostatomis.

30. Sutarties galiojimo laikotarpiu $alis, inicijuojanti sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai ra$ti¥ka praSyma keisti sutarties salygas bet dokumenty, pagrindziandiy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paai$kinimus, kopijas. Sutarties salygy keitimu nebus
laikomas sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés
nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos pirkimo salygose. | pateikta prasyma
pakeisti atitinkamg sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo
diemy. Salims nesutarus dél sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi pirkéjas. Salims
tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo, §ie keitimai {forminami susitarimu, kuris vra
sutarties neatskiriama dalis.

31. UZsakovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti pirkimo sutartj prie§ 30 dieny radtu
praneigs apie tai vykdytojui, ieigu vykdytojas nevykdo savo isipareigojimy arba vykdo juos
kitomis salygomis. Sutartiniy reikalavimuy nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas
esminiu sutarties salygy paZeidimu.

32. Vykdytojas turi teisg vienafaliSkai nutraukti pirkimo sutartj prie§ 3¢ dieny rastu
pranedgs apie tai uZsakovui, jeigu uZsakovas nevykdo savo isipareigojimy arba vykdo juos
kitomis salygomis.

33. UzZsakovas gali vienaSaliSkai nutraukti pirkimo sutarti, jeigu:

33.1. pirkimo sutartis buvo pakeista paZeidZiant Lietuvos Respublikes pirkimy,
atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pa3to paslaugy srities perkanciyju subjekty,
istatymo 97 straipsni;

33.2. paaikéjo, kad vykdytojas, su kurivo sudaryta pirkimo sutartis, turéje buti
paSalintas 1§ pirkimo procediiros pagal VieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dali;

33.3. paai¥kéjo, kad su vykdytoju neturéio buti sudaryta pirkime sutartis dél to, kad
Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese paga: Sutarties dél Europos Sajungos veikimo
258 straipsni pripaZino, kad nebuvo {vykdyti isipareigojimai pagal Furopos Sajungos
steigiamagsias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

34. Sutartis gali buti nutraukta $aliy susitarimu.

35. Sutartis nutraukiama iforminus atitinkamg akta, nurodant konkredias priezastis.

X. GINCU SPRENDIMO TVARKA

36. Bet kokius ginéus, prieftaravimus ar pretenziias, kylandias arba susijusias su $ia
sutartimi ar jos pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, Salys sprendZzia deryby keliu. Jei ne
véliau kaip per 15 (penkiolika) dieny nuo vienos %ics Salies rastiSko kreipimosi i kit $ios
sutarties Salj déi ginco iSsprendimo, sutarties Salys gin€o neifsprendZia deryby buduy, tai gindas
sprendZiamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

XiI. BAIGIAMGOSIOS NUOSTATOS

37. Si sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda juriding galig turinéiais egzemplioriais — po
vieng kiekvienai $ios sutarties $aliai.

38. Bet kokie prane$imai ar praSymai, kuriy reikalaujama ir kurivos leidZiama pateikti
pagal $ig sutart{, pateikiami rastu.

39. Salys, vykdydamos sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, kitais norminiais dokumentais, $ia sutartimi, pirkimo salygomis ir pateiktu
pasitlymu.



40. Saliai pakeitus $ioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kita 3alj.

41. Visi Sioje sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami pagal Lietuvos Respublikos
teisés akty nuostatas. Esant prie§taravimy tarp $ios sutarties ir Lietuvos Respublikos teisés akty
nuostaty, taikomos pastaryjy nuostatos.

42. Uz sutarties ir pakeitimy paskelbima CVP IS atsakingas uzsakovas.

XII. JURIDINIAI SALI{ ADRESAI

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS

UAB ,,Dzikijos vandenys® UAB ,,Niveista®

Pulke g. 75, 62135 Alytus Pramonés g. 9, 62175 Alytus

Tel. {8 315) 73 470, feks. (8 315) 55 586 Tel. (8 689} 15 507, faks, (8 315) 77 290
Imonés kodas 149566841 [monés kodas 300563539 '
PVM mokétojo kodas LT495668410 PVM mokétojo kodas LT100002346819
a. s. LT877300010002208247 a. s, LT584010040900242176
~Swedbank®, AB Luminor bank, AB

banko kodas 40100
el. pastas nivelsta@gmail.com

UAB ,Dzikijos vanden
juristas

Regimantas Rim

UAB ,Dzikijos vande_nys"
Exkonomikos ir pardavimy
departamentd direktonu§
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