

RANGOS SUTARTIS

2018 m. kovo 15 d. Nr. A-50-195
Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, atstovaujama administracijos direktoriaus Audronius Gališankos, veikiančio pagal Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromą sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-348, toliau vadinama UŽSAKOVU, UAB „Kurklių karjeras“, kodas 154152660, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Daškevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama RANGOVU, sudarė šią sutartį, toliau vadinančią „Sutartimi“. Sutartyje RANGOVAS ir UŽSAKOVAS kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

1. Sutarties dalykas

1.1. Anykščių r. Debeikių sen. Leliūnų kadastrinės vietovės Leliūnų ir Užulieknio kaimų griovių remontas (projektavimas, ekspertizė, darbai) / (toliau – remonto darbai).

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kaina – **22839,96 eurai (dvidešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt devyni eurai ir devyniasdešimt šeši euro centai) su PVM.**

2.2. Sutarties kaina perskaiciuojama pasikeitus PVM, taikomam remonto darbams, dydžiui. Likutinė neatliktų remonto darbų Sutarties kaina atitinkamai, t. y. tiek, kiek pasikeitė PVM, didinama arba mažinama. Sutarties kaina perskaiciuojama per 3 d. d. nuo teisės akto, pakeitusio PVM dydį, įsigaliojimo dienos ir įforminama rašytiniu Šalių susitarimu. Perskaiciuota Sutarties kaina taikoma po susitarimo įsigaliojimo neatliktų remonto darbų daliai, išskyrus, kai darbus vėluojama atlikti. Sutarties kaina dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar darbų grupių kainų pokyčių neperskaiciuojama.

3. Sutarties galiojimo ir remonto darbų atlikimo terminas

3.1. Sutartis įsigalioja po Sutarties pasirašymo ir galioja iki 2018-12-31.

3.2. Techninio darbo projekto parengimo terminas – per 60 dienų po sutarties įsigaliojimo datos. RANGOVAS remonto darbus baigia - 2018 m. lapkričio 15 d.

3.3. Sutarties galiojimo ir remonto darbų terminas gali būti pratęstas vieną kartą, tačiau ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui, esant išskirtinai nepalankioms gamtinėms sąlygomis.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. RANGOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registratoruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registratoruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija), 3 procentų sumai nuo bendros Sutarties kainos be PVM. Garantijos gavėja – **Anykščių rajono savivaldybės administracija**, kodas 188774637.

4.2. Jei RANGOVAS per 4.1. punkte nurodytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad RANGOVAS atsisakė sudaryti Sutartį.

4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas, turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpi.

4.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad UŽSAKOVUI bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl RANGOVO kaltės, pažeidus Sutartį.

4.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimą, UŽSAKOVAS gali raštu reikalauti RANGOVO per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei RANGOVAS nepateikia naujo užtikrinimo, UŽSAKOVAS turi teisę nutraukti Sutartį.

4.6. Jei RANGOVAS nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, UŽSAKOVAS pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, UŽSAKOVAS įspėja apie tai RANGOVĄ nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia ši reikalavimą.

4.7. Jei UŽSAKOVAS pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, RANGOVAS siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UŽSAKOVUI naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnį kaip 4.1. punkte nurodytai procentinei išraiškai.

4.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, RANGOVUI pateikus raštišką prašymą.

5. Šalių teisės ir įsipareigojimai

5.1. RANGOVAS turi teisę:

5.1.1. keisti projektinius sprendimus, tik gavęs UŽSAKOVO rašytinį sutikimą;

5.1.2. pasitelkti subrangovus, nurodytus viešojo pirkimo pasiūlyme. Už subrangovų vykdomus darbus atsako RANGOVAS. RANGOVAS gali keisti subrangovus iš anksto tai suderinęs su UŽSAKOVU ir tik gavęs rašytinį jo sutikimą, jeigu subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus RANGOVUI, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų RANGOVUI dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan.;

5.1.3. gauti Sutartimi sulygtą atlyginimą už tinkamai ir laiku atliktus remonto darbus bei kitas rangovui teisės aktais suteiktas teises.

5.2. RANGOVAS įsipareigoja:

5.2.1. laiku ir kokybiškai atliki remonto darbus, susiderinti su žemės naudotojais bei reikiamomis institucijomis;

5.2.2. ne vėliau kaip prieš 3 d. iki kalendorinio mėnesio pabaigos pateikti UŽSAKOVUI pažymą apie atliktus remonto darbus ir ne vėliau kaip prieš 3 d. pranešti apie objekto užbaigimą, prašant organizuoti jo priėmimą į eksplataciją;

5.2.3. užtikrinti darbų saugą objekte;

5.2.4. uždelsęs remonto darbus (po Sutarties 3.2 punkte nurodytos datos), mokėti UŽSAKOVUI 0,02 procentų neatliktu darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

5.2.5. pagrindinius darbus: **griovų** ir **pralaidų** remonto darbus atliki pats;

5.2.6. nutraukės Sutartį be pateisinamų priežasčių (nenumatyty teisės aktuose), atlyginti UŽSAKOVUI jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

5.3. UŽSAKOVAS turi teisę:

5.3.1. bet kuriuo metu prižiūrėti ir kontroliuoti remonto darbų eigą ir kokybę;

5.3.2. reikalauti šalinti remonto darbų trūkumus, nemokėti už nekokybiskai atliktus darbus bei kitas užsakovui teisės aktais suteiktas teises.

5.4. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

5.4.1. atsiskaityti už tinkamai atliktus remonto darbus Sutartyje nustatytais terminais;

5.4.2. gavęs RANGOVO pranešimą apie remonto darbų užbaigimą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo RANGOVO pranešime nurodyto darbų užbaigimo termino, dalyvaujant suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai, priimti užbaigtą darbų rezultatą;

5.4.3. nutraukės Sutartį be pateisinamų priežasčių (nenumatyty teisės aktuose), atlyginti RANGOVUI jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

6. Atsiskaitymo tvarka

6.1. Atsiskaitoma už atliktus remonto darbus kas mėnesį pagal RANGOVO pateiktus atliktų darbų aktus, pažymas ir sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos iš 2018 m. Melioracijos darbų programos valstybinėms funkcijoms vykdyti skirtų lėšų.

6.2. UŽSAKOVAS su RANGOVU galutinai atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto pasirašymo ir atsiskaitymo dokumentų, išskaitant medžiagų pasus ir sertifikatus, pateikimo dienos.

6.3. UŽSAKOVUI laiku neatsiskaičius (per Sutarties 6.1 ir 6.2 punktuose nustatyta terminus), UŽSAKOVAS moka 0,02 procentų neapmokėtų remonto darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstę dieną.

7. Sutarties nutraukimas

7.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

7.2. RANGOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu UŽSAKOVAS iš esmės pažeidžia Sutartį. Apie vienašališką Sutarties nutraukimą RANGOVAS privalo raštu pranešti UŽSAKOVUI ne vėliau prieš 30 (trisdešimt) dienų.

7.3. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie Sutarties nutraukimą pranešdamas RANGOVUI ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų, kai:

7.3.1. RANGOVAS bankrutuoja arba tampa nemokus;

7.3.2. paaiškėja, jog RANGOVAS siekdamas Sutarties pateikė melagingą informaciją ar buvo sudaręs susitarimus, prieštaraujuančius teisės aktams;

7.3.3. RANGOVAS nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka remonto darbus taip lėtai, kad juos baigtį iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

7.3.4. RANGOVAS iš esmės pažeidžia Sutartį.

7.4. UŽSAKOVAS po Sutarties nutraukimo turi patvirtinti atliktą remonto darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią RANGOVO skolą UŽSAKOVUI ir UŽSAKOVO skolą RANGOVUI.

7.5. Jei Sutartis nutraukiama UŽSAKOVO iniciatyva dėl RANGOVO kaltės, UŽSAKOVO patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš RANGOVUI mokėtinų sumų.

7.6. Sutartį nutraukus dėl RANGOVO kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus remonto darbus, RANGOVAS neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar išlaidų kompensaciją.

8. Ginčų sprendimas

8.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta minėtais būdais, Šalys ginčą sprendžia Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešujų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.

9.2. Šalių susitarimai dėl Sutarties nutraukimo, keitimo arba papildymo įforminami Šalių atstovų pasirašomais dvišaliais susitarimais.

9.3. Sutartyje neaptarti klausimai spendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

9.4. Sutartis sudaroma raštu, dviem egzemplioriais identiškais egzemploriais, po vieną kiekvienai iš Šalių.

9.5. Sutarties priedas, Šalių pasirašytas, yra neatsiejama Sutarties dalis:

9.5.1. Techninė darbų vykdymo užduotis (1 priedas), 1 lapas.

10. Šalių parašai ir rekvizitai

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija
kodas 188774637
J. Biliūno g. 23, Anykščiai

RANGOVAS

UAB „Kurklių karjeras“,
kodas 154152660
Kurklių k. Anykščių r. sav.

Tel. Nr. 8 381 58041

Faksas Nr. 8 381 58088

A. s. LT797182100000130678

AB „Šiaulių bankas”, Anykščių KAS,
kodas 71821

Tel. Nr. 8 381 49419

Faksas Nr. 8 381 49418

A. s. LT71 7044 0600 0212 8455

AB SEB bankas

Anykščių rajono savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Galisanka




Direktorius Dainius Daškevičius







Žemės ūkio skyriaus
vynaustuvės specialistas
Audronius Juodis
2018-03-12

Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus vėdėja
Sigita Mačytė-Šulskienė


2018-03-13


Finansų ir apykaitos skyriaus
vedėja
Vida Bužinskienė


Žemės ūkio skyriaus
vedėjas
Virmantas VELIKONIS
2018-03-12