

**KAUNO MIESTO VIEŠŲJŲ PETRAŠIŪNŲ KAPINIŲ SENOS TVOROS
DEMONTAVIMO, PERKĖLIMO IR NAUJOS TVOROS ĮRENGIMO DARBŲ SUTARTIS**

2018 m. ... *gegužės 1* ... d. Nr. ... *SR-036L* ...

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Administracijos direktoriaus Gintaro Petrausko, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Veba“ (toliau – Rangovas), atstovaujamas (-a) direktoriaus Armanto Verbicko, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, vadovaudamiesi (-osi) Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2018 m. gegužės 24 d. posėdžio protokolu Nr. 32-19-37(1), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

**I SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS**

1. Sutartyje vartojamos ir didžiąja raide rašomos šiame punkte apibrėžtos sąvokos:

1.1. **Pradinė Sutarties vertė** – planuojamų skirti lėšų Sutartyje nurodytiems darbams įsigyti dydis, nurodytas Sutarties 3 punkte, lygus Priimtos Sutarties sumos ir galimų įsigyti papildomų darbų pagal 9 punktą verčių sumai.

1.2. **Priimta Sutarties suma** – Rangovo pasiūlyta ir Užsakovo priimta Sutarties 3.1 papunktyje nurodyta suma.

1.3. **Sutarties kaina** – Rangovui mokėtina suma, kuri nustatoma pagal faktiškai atliktų darbų apimtį (kiekį).

**II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS**

2. Kauno miesto viešųjų Petrašiūnų kapinių senos tvoros demontavimo, perkėlimo ir naujos tvoros įrengimo darbų atlikimas (toliau – darbai) pagal pridedamą Kauno miesto viešųjų Petrašiūnų kapinių senos tvoros demontavimo, perkėlimo ir naujos tvoros įrengimo rangos darbų techninę specifikaciją (toliau – techninė specifikacija) (priedas).



III SKYRIUS

SUTARTIES KAINA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

3. Pradinė Sutarties vertė yra 57 000 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM). Į Pradinę Sutarties vertę yra įtraukta ir ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutarties 9 punkte nurodytos galimybės padidinti techninėje specifikacijoje nurodytus darbus, preliminarinius darbų kiekius, apimtį. Kitos vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros taikymo ir (ar) darbų kiekio (apimtys) keitimo, į šią vertę nėra įtrauktos. Pradinė Sutarties vertė susideda iš 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytų sumų:

3.1. Priimta Sutarties suma – 52526,51 Eur su PVM, kuri susideda iš:

3.1.1. darbų kaina be PVM 42920,48 eurai (keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt eurų ir 48 ct.)

3.1.2. inžinerinių paslaugų (kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) kaina be PVM 489,86 eurai (keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai ir 86 ct.)

3.1.3. PVM 9116,17 eurai (devyni tūkstančiai vienas šimtas šešiolika eurų ir 17 ct.).

3.2. Sutarties 9 punkte nurodytomis aplinkybėmis galimų atlikti darbų, viršijančių techninėje specifikacijoje nurodytų darbų preliminarinius kiekius ir (ar) apimtį, kiekių ir (ar) apimtys vertė 4473,49 eurai su PVM.


4. Priimta Sutarties suma yra nekeičiama ir nustatyta visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. Priimta Sutarties suma turi būti atitinkamai pakeičiama Sutartyje numatytais kainos peržiūros atvejais ir kai sudaromi atskiri rašytiniai susitarimai dėl Sutartyje numatytų darbų kiekio (apimtys) keitimo.

Į Priimtą Sutarties sumą yra įskaičiuoti visi mokesčiai (tarp jų ir PVM), įskaitant išlaidas, susijusias su reikalaujamų dokumentų rengimu ir pateikimu bei šių dokumentų suderinimu su atitinkamomis valstybės ar Savivaldybės institucijomis ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis inžinerinėmis paslaugomis, reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties 2 punkte nurodytiems darbams atlikti.

5. Priimta Sutarties suma nustatoma pagal fiksuotus įkainius.

6. Pradinės Sutarties vertės peržiūra (perskaičiavimas):

6.1. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, tai likutinė Pradinė Sutarties vertė be PVM dėl to nebus keičiama. Pradinės Sutarties vertės be PVM ir jau atliktų darbų kainos be PVM skirtumui bus taikomas pasikeitęs PVM



tarifas. Pradinės Sutarties vertės ir PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu rašytiniu Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

6.2. Esant Sutarties 6.1 papunktyje nurodytoms sąlygoms, suinteresuota šalis raštu kreipiasi į kitą šalį dėl susitarimo pakeisti Sutarties sąlygas sudarymo. Susitarimai dėl Pradinės Sutarties vertės peržiūros įforminami raštu, šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

7. Pradinė Sutarties vertė pagal bendrą kainų lygio kitimą, paslaugų ar darbų grupių kainų pokyčius nebus koreguojama.

8. Vykdam Sutartį techninėje specifikacijoje nurodyta preliminarai darbų apimtis gali kisti, neviršijant Sutarties 3 punkte nurodytos Pradinės Sutarties vertės. Užsakovas turi teisę įsigyti mažiau ar daugiau Sutartyje nurodytų darbų kiekių (apimtys).

9. Techninėje specifikacijoje nurodytų darbų preliminarų kiekių ir apimtys didinimas galimas neviršijant Sutarties 3.2 papunktyje nurodytos sumos. Papildomi darbai gali būti įsigijami, esant šioms aplinkybėms:

9.1. duomenų apie inžinerinius tinklus, kitus objekte esančius statinius, įrengimą nebuvimas arba klaidingi duomenys;

9.2. aiškiai įrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos Užsakovo pateiktoje techninėje specifikacijoje, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

9.3. darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais darbais, reikalavimų pasikeitimas Sutarties vykdymo metu;

9.4. įvykdyto ar vykdomo projekto vientisumo užtikrinimas;

9.5. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

9.6. kai techninėje dokumentacijoje nurodytos medžiagos, įranga, prekės ar kt. turi būti keičiamos kitomis, ne brangesnėmis ir ne blogesnių savybių, medžiagomis, nes jos negaminamos (neparduodamos) ir pateikiami tai įrodantys dokumentai.

Šiame punkte galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas raštu papildomu susitarimu, kurį pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Papildomi susitarimai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

10. Rangovas kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos, pateikia Užsakovui 4 (keturis) faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktų egzempliorius, kurie per 5 (penkias) darbo dienas nuo pateikimo dienos suderinami ir, nenustačius trūkumų arba juos Rangovui pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, abiejų šalių pasirašomi. Remdamasis suderintais ir abiejų šalių pasirašytais atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktais, Rangovas išrašo ir pateikia Užsakovui pasirašytą sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas, nenustatęs trūkumų, pasirašo per 3 (tris) darbo dienas nuo jos gavimo dienos. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės

paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Kad būtų sumokėta už papildomus darbus, Rangovas atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų susitarime dėl darbų pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą ir pridėti papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Galutinis darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas Rangovui visiškai užbaigus Sutartyje numatytus darbus, t. y. pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus Rangovui ir Užsakovui pasirašius darbų užbaigimo aktus ir teisės aktų nustatyta tvarka perdavus Užsakovui techninę kontrolinę dokumentaciją.

11. Užsakovas darbus finansuoja tarpiniais mokėjimais pagal jam pateiktas ir abiejų šalių pasirašytas sąskaitas faktūras, kurias Rangovas išrašo remdamasis su Užsakovu suderintais ir pasirašytais atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktais, neviršydamas Sutarties 3 punkte nurodytų kainų, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pasirašymo dienos.

12. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus. Jei priimant darbus nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų, negu numatyta sąmatoje, Rangovui mokėtina suma mažinama atitinkamai pagal sąmatoje numatytas statybos darbų kainas. Rangovui nemokama už faktiškai atliktus papildomus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei, siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą techninę dokumentaciją ir kitus dokumentus, ir kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis.

13. Rangovas savo rizika ir lėšomis privalo įsigyti visas pagalbines priemones, kurių gali prireikti darbams vykdyti. Sutarties kaina yra visų atliktų darbų, numatytų Sutartyje ir prie jos sudarytuose susitarimuose, ir visų papildomų darbų kaina.

IV SKYRIUS

SUTARTIES KAINOS KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIŲ (APIMTIES)

14. Darbų kiekio (apimties) keitimas (papildomi, atsisakomi darbai) – Sutarties kainos pakeitimas, atliekamas dėl dalies perkamų darbų ar jų kiekio (apimties) atsisakymo, vieno darbų pakeitimo kitais ar naujų įsigijimo, kai viršijama Sutarties 3 punkte nurodyta Pradinė Sutarties vertė. Darbų kiekio (apimties) keitimas galimas šiais atvejais:

14.1. kai prireikia iš Rangovo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

14.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių (pavyzdžiui, dėl pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir

sąveikumo reikalavimų užtikrinimo) ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar dubliuotų išlaidas;

14.1.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės Sutarties vertės;

14.2. kai kiekio (apimties) keitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir kai yra visos šios sąlygos:

14.2.1. taikant peržiūrą ir (ar) keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

14.2.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės Sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

14.3. kai kiekio (apimties) keitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalyje;

14.4. kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

14.4.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

14.4.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės Sutarties vertės;

14.4.3. taikant peržiūrą ar keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

15. Jeigu pagal atskirą keitimą ir atsisakoma darbų, ir jų įsigyjama papildomai, skaičiuojant, ar nebuvo viršyta Sutarties 14 punkte nurodyta pakeitimų vertė, atskiro pakeitimo vertė laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. Keičiant darbus, jų vertė skaičiuojama kaip vienu darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas.


16. Jei keičiant kiekį (apimtį) darbai keičiami kitais darbais, tokie darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

17. Jei faktinės aplinkybės neatitinka šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų, kiekis (apimtis) turi būti keičiamas vykdant naują pirkimo procedūrą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

18. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienu darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko toliau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti prieš tai esantį būdą, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

18.1. pritaikant sąmatoje nurodytus darbų įkainius;

18.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sąmatoje numatyto įkainio;



18.3. pritaikant sąmatoje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

18.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklių nuostatas.

19. Susitarimai dėl kiekio (apimtys) keitimo įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

V SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

20. Užsakovas įsipareigoja:

20.1. perduoti statyb vietę Rangovui per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Nuo statyb vietės perdavimo dienos atsakomybė už statyb vietę atitenka Rangovui;

20.2. neperžengdamas statytojo teisių ir pareigų, prižiūrėti atliekamus darbus, kontroliuoti jų eigą, kiekį ir kokybę;

20.3. sustabdyti darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo techninės dokumentacijos sprendinių;

20.4. nedelsdamas pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

20.5. neperžengdamas statytojo teisių ir pareigų, priimti Rangovo pagal Sutartį atliktus darbus, apžiūrėti juos, pateikti raštu pastabas apie pastebėtus nukrypimus nuo techninės dokumentacijos ar Sutarties sąlygų bei kitokius trūkumus ir raštu nurodyti Rangovui iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti;

20.6. nenustatęs trūkumų, pasirašyti atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus, o jei trūkumų bus nustatyta, raštu nurodyti terminą Rangovui trūkumams pašalinti;

20.7. sumokėti Rangovui už atliktus darbus Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka ir terminais, neviršydamas Sutarties 3 punkte nustatytos Pradinės Sutarties vertės ir Sutarties galiojimo metu sudarytų papildomų susitarimų kainų;

20.8. nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus, kol trūkumai nebus pašalinti, kaip nurodyta Sutarties 20.5 papunktyje.

21. Rangovas įsipareigoja:



21.1. atsiradus poreikiui, planuojamus darbus suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis ir organizacijomis;

21.2. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei statybinę veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais, savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir rizika, nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, atlikti Sutarties 2 punkte nurodytus darbus pagal pridedamą techninę specifikaciją;

21.3. savo rizika atlikti darbus kokybiškai, laikytis galiojančių statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, taisyklių, standartų reikalavimų;

21.4. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

21.5. atlikdamas darbus užtikrinti, kad būtų vykdomi higienos ir darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir ekologinės aplinkos apsaugos reikalavimai ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesai;

21.6. esant būtinumui keisti Užsakovo patvirtintus sprendinius tik gavus jo rašytinį sutikimą;

21.7. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius;

21.8. darbų metu netrukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams (jei tokių bus), leisti Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų darbų kokybę, būdą ir naudojamus medžiagas;

21.9. ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą (pažymą apie atliktus darbus), kuris per 5 (penkias) darbo dienas nuo pateikimo dienos, nenustačius trūkumų arba juos pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, abiejų šalių pasirašomas. Remiantis suderintais ir pasirašytais aktais Rangovas išrašo ir pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas, nenustatęs trūkumų, pasirašo per 3 (tris) darbo dienas nuo jos gavimo;

21.10. savo sąskaita ištaisyti Užsakovo nustatytus darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinus defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus, ir atlyginti dėl to patirtus Užsakovo nuostolius;

21.11. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintys asmenys;



21.12. pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas, sutvarkyti darbo vietą;

21.13. suteikti statiniui ir įrangai 5 (penkerių) metų, paslėptiems statinio ir įrangos elementams – 10 (dešimties), o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų garantinį terminą (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnis, LR CK 6.698 str.);

21.14. atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus (pažymas apie atliktus darbus) parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Užsakovo reikalavimu Rangovas nedelsdamas pateikia būtinus darbų rūšį ir kiekį patvirtinančius dokumentus (sąskaitas faktūras, pavedimų kopijas) ir statybos produkcijos atitiktį techninėms specifikacijoms patvirtinančius dokumentus;

21.15. atlikęs darbus, įforminti jų perdavimą ir priėmimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, parengti ir pateikti Užsakovui statybos techniniuose reglamentuose numatytą techninę ir vykdymo dokumentaciją bei parengti kadastrinių matavimų bylas, suteikti kitas inžinerines paslaugas.

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS


22. Rangovas:

22.1. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą tinkamai, kokybiškai ir laiku;

22.2. turi teisę darbus užbaigti anksčiau nustatyto termino;

22.3. turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti turi pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako už subrangovų (jei tokie yra pasitelkiami) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

22.4. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji subrangovai privalo pateikti subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, licencijas ir pan. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, jei nėra subrangovo pašalinimo pagrindų, kartu su Rangovu sudaro susitarimą dėl subrangovų pakeitimo ar



pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui kartu su Užsakovu sudarius minėtą susitarimą. Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu;

22.5. Sutarties galiojimo metu, suderinęs su Užsakovu (pateikęs vadovaujančių specialistų, nurodytų prie Sutarties pridedamame sąraše, keitimo ar papildomo vadovaujančio specialisto reikalingumo priežastį) bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti papildomus lygiaverčius (ne žemesnės kvalifikacijos) vadovaujančius specialistus;

22.6. keisti vadovaujančius specialistus ar skirti naujus gali tik esant vienai iš šių priežasčių:

22.6.1. Sutartyje numatytas vadovaujantis specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

22.6.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbams atlikti nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

22.6.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms;

22.7. Sutarties 22.6 papunktyje nurodytu atveju privalo pateikti Užsakovui:

22.7.1. pagrįstą prašymą ir pridėti jį pagrindžiančius dokumentus;

22.7.2. naujo vadovaujančio specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir jis turi teisę vykdyti Sutartį, jei pirkimo dokumentuose kvalifikacija buvo tikrinama neišsamiai;

22.8. naujo vadovaujančio specialisto paskyrimą įformina įmonės vadovo įsakymu, kurio kopiją pateikia Užsakovui;

22.9. įsipareigojimų, nurodytų Sutartyje, vykdymą užtikrina 2 800 (dviejų tūkstančių aštuonių šimtų) eurų dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimu Nr. (banko / kredito unijos ar draudimo bendrovės išduotas Sutarties užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas). Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos, Rangovas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas laiku nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisako sudaryti Sutartį;

22.10. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis ir užtikrindamas civilinę atsakomybę už padarytą žalą statytojui (Užsakovui) ir tretiesiems asmenims, turi būti apsidraudęs statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),

griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (minimali draudimo suma negali būti mažesnė kaip 43 400 eurų už vieną draudžiamąjį įvykį), galiojančiu visą Sutarties galiojimo terminą.

23. Užsakovas:

23.1. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, laikydamasis minėto straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų ir Sutarties 47 ir 48 punktuose nustatyta tvarka;

23.2. suderinęs laiką su Rangovu, tikrinti jo atliekamų darbų eigą ir kokybę;

23.3. be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis, kurie pašalintų nustatytus trūkumus, ir patirtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina darbų trūkumų;

23.4. turi teisę stabdyti darbus, nes darbų atlikimas dėl nepalankių gamtinių sąlygų tampa neįmanomas;

23.5. turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti darbus, iki trūkumai ar defektai nebus pašalinti;

23.6. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. Už kiekvieną uždelstą dieną Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo;

23.7. turi teisę Sutarties vykdymo metu raštu inicijuoti specialisto (-ų) arba subrangovo (-ų) (subteikėjo (-ų)), kuris (-ie) netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas tokio prašymo motyvus.

24. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą / neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis nevykdoma / neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo protingai kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti (*force majeure*). Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.



VII SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMAS, PERDAVIMAS IR TERMINAI

25. Rangovas turi darbus pradėti per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo, Užsakovui perdavus statybvieta, juos atlikti per 3 mėnesius.

26. Sutarties vykdymo metu dėl nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų, 1 (vieną) kartą gali būti nukelta darbų atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui. Termino pabaigos nukėlimas įforminamas papildomu šalių susitarimu.

27. Darbų ar darbų dalies rezultatą, įrangos ir medžiagų dalį Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami per praėjusį mėnesį atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą (pažymą apie atliktus darbus), kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktų darbų kiekius.

28. Iki statybos užbaigimo Rangovas savo sąskaita turi visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus darbų ar jų etapų trūkumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą dokumentaciją.

29. Darbai laikomi visiškai baigtais, Užsakovui pasirašius darbų užbaigimo aktą.

30. Rangovas, neužbaigęs darbų Sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į termino pratęsimą ar neužbaigęs darbų per pratęsimo laikotarpį, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutarties 3 punkte nurodytos Pradinės Sutarties vertės ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

31. Užsakovui nustačius darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita juos ištaisyti per laiką, raštu suderintą su Užsakovu, bei Užsakovui pareikalavus atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius (įskaitant išlaidas už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisyti darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, bet tuo neapsiribojant).

32. Rangovas, nepašalinęs trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutarties 3 punkte nurodytos Pradinės Sutarties vertės.



33. Nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius.

34. Rangovui pagal Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties įsipareigojimų, kurie yra užtikrinti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 47, 48 punktų atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu.

35. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

36. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Jei nelaimingas atsitikimas įvyksta Rangovo darbuotojui, nelaimingą atsitikimą tiria ir įtraukia į apskaitą Rangovas.

VIII SKYRIUS

RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ


37. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

38. Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia Statybos įstatymo nuostatose ir Sutartyje nustatytą garantinį terminą.

39. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems statybos darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

40. Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo rašytinio pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią darbų dalį ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų ištaisymas.

41. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba



pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

42. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų ar įrangos defektams, tos darbų dalies ar įrangos garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

43. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, galiojimo panaikinimo.

44. Subrangovo suteiktos darbų garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir Užsakovui. Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į subrangovą dėl šių garantijų įgyvendinimo.

IX SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

45. Abiejų šalių pasirašyta ir patvirtinta antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) Sutartis įsigalioja, kai Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties 22.9 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja 5 mėnesius arba iki Sutarties nutraukimo. Nepateikus Sutarties 22.9 papunktyje nurodyto dokumento, Sutartis neįsigalioja.

46. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

47. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

47.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

47.2. darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;

47.3. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos Sutarties prieduose, arba Rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

47.4. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.



48. Užsakovas, įspėjęs prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

48.1. negavęs Užsakovo sutikimo, darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo sutartį, ar kitaip perleidžia Sutartį;

48.2. bankrutuoja arba tampa nemokus.

49. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų Sutarties 47, 48 punktuose, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties 9 punkte nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

50. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

X SKYRIUS

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

51. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

52. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą nesutinkanti pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą šalis raštu motyvuotai atsako per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Kitu atveju, šalis tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami rašytiniu abiejų šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

53. Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

54. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys sprendžia derybomis, o nesusitarusios – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais ir įteikiama po vieną abiem šalims.



56. Pasikeitus šalių adresams ir rekvizitams, šalys privalo nedelsdamos apie tai raštu informuoti viena kitą.

57. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas besąlygiškai įsipareigoja sudaryti Užsakovo įgaliotiems atstovams, galimybę susipažinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais, susijusiais su Sutarties 2 punkte numatytais darbais.

58. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A- 2583 paskirti atsakingi asmenys:

58.1. už Sutarties paskelbimą – Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjas Dainius Ratkelis;

58.2. už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą – Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.

59. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

59.1. Kauno miesto viešųjų Petrašiūnų kapinių senos tvoros demontavimo, perkėlimo ir naujos tvoros įrengimo rangos darbų techninė specifikacija (priedas), 2 lapai.

59.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas Nr., lap.

59.3. Sąmatos (lokalinės) 1 lapas.

59.4. Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas, 1 lapas.

59.5. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedama, jei yra pasitelkiami subrangovai).

XI SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija
Kodas 188764867
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
Atsisk. sąsk. LT 444010042500010078
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100

Administracijos direktorius

(parašas)
Gintaras Petrauskas

2018-05-30

(data)

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas

Aloyzas Pakalniškis

2018-05-30

Rangovas

UAB „Veba“
Gaižiūnų g. 5, 50129 Kaunas
Įmonės kodas 132843383
PVM kodas LT 328433811
Atsisk. sąsk. LT 13401004250164 7220
Luminor Bank AB
Banko kodas: 40100

Direktorius

(parašas)
Armantas Verbickas

2018-05-31

(data)

A.V.

**KAUNO MIESTO VIEŠŲJŲ PETRAŠIŪNŲ KAPINIŲ SENOS TVOROS
DEMONTAVIMO, PERKĖLIMO IR NAUJOS TVOROS ĮRENGIMO
RANGOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

I. PLANUOJAMŲ STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo pavadinimas: „Kauno miesto viešųjų Petrašiūnų kapinių tvoros demontavimo, perkėlimo ir naujos tvoros įrengimo darbų pirkimas“.

2. Darbų tikslas: Kauno miesto viešųjų Petrašiūnų kapinių teritorijos plėtra.

3. Tiekėjas, atlikdamas darbus, privalės:

3.1. **Demontuoti betoninę tvorą, kurios ilgis 367 m.:** Betoninę tvorą sudaro 128 sekcijos, kuriose yra 128 betoninės plokštės (ilgis 250 cm, plotis 9 cm, aukštis 150 cm), 128 metalinės grotos (ilgis 250 cm, aukštis 125 cm), 129 betoniniai stulpai (aukštis 450 cm, ilgis 38 cm, plotis 29 cm), demontavus tvorą, tiekėjas privalės utilizuoti betoninės tvoros statybines atliekas.

3.2. **Perkelti į Gimbutienės gatvę betoninę tvorą, kurios ilgis 102 m.** (betoninę tvorą sudaro 36 sekcijos, kuriose yra 36 betoninės plokštės (ilgis 250 cm, plotis 9 cm, aukštis 150 cm), 36 metalinės grotos (ilgis 250 cm, aukštis 125 cm), 37 betoniniai stulpai (aukštis 450 cm, ilgis 38 cm, plotis 29 cm), įrengtos betoninės tvoros dažymas (atspariais aplinkos poveikiui (saulei, lietai ir t.t.) dažais; betoninė dalis balta spalva, metalinė dalis – juoda spalva).


3.3. **Įrengti naują metalinę segmentinę tvorą, kurios ilgis 328 m.** Segmentinę tvorą sudaro: 127 vnt. tvoros segmentų (metalinų segmentų ilgis 2,50 m., aukštis 2 m., metalinės vielos storis ne plonesnis negu 4 mm, segmento standumo briaunų skaičius 4. Segmento akučių dydis 200*50 mm. Segmento viela cinkuota ir dažyta žalia spalva. Reikės įrengti 160 vnt. 3 m. aukščio metalinių stulpų, skirtų segmentinei tvorai, juos įbetonuojant. Stulpų betonavimui naudojamas C16 / 20 markės betonas, stulpai įbetonuojami atsižvelgiant į žemės reljefą, nuo 50 cm. iki 1 metro gylio. Tvoros segmentas bus tvirtinamas prie įbetonuotų metalinių stulpų, tam bus naudojamos specialiai sukomplektuotos tvirtinimo apkabos 640 vnt. Siekiant apsaugoti stulpus nuo lietaus ir galimo ledo poveikio žiemą, stulpo viršuje bus naudojami plastikiniai kamšteliai 160 vnt.

3.4. **Įrengti naujus metalinius vartus:** vartų plotis 4,5 m, aukštis 2 m. Vartų medžiagos ir išvaizda privalo atitikti kapinių tvoros vartus, esančius Gimbutienės gatvėje (pridedamas pvz..) vartai turi būti skirti autotransporto įvažiavimui į paruoštą laidoti teritoriją.

4. Atsiradus poreikiui, planuojamus darbus suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis ir organizacijomis.

5. Atlikęs darbus, Tiekėjas privalės įforminti jų perdavimą ir priėmimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, parengti ir pateikti Užsakovui statybos techniniuose reglamentuose numatytą techninę ir vykdymo dokumentaciją bei parengti/patikslinti kadastrinių matavimų bylas, suteikti kitas inžinerines paslaugas.

6. Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei statybinę veiklą Lietuvoje reglamentuojančiais teisės aktais ir



kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais pagal šioje darbų atlikimo techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir vadovaujantis pasirašytos sutarties nuostatomis.

8. Atliekant žemės gręžimo, tranšėjų kasimo ar kitus darbus:

8.1. perteklinis gruntas, suderinus su užsakovu, paskirstomas vietoje ir išlyginamas arba išvežamas, buvusios vejos vietoje pasėjama nauja veja.

8.2. Nustačius grunto užterštumą, užterštą gruntą perduoti utilizavimui galima tik tokio tipo atliekas galinčiam priimti atliekų tvarkytojui.

II. DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vienetai	Preliminarus kiekis	Kaina vieneto	Bendra kaina
1. Medžiagos					
1.1	Segmentinė tvora	m	328		
1.1.1	Tvoros segmentai (ilgis 2,50 m, aukštis 2 m., storis ne mažiau 4 mm.)	vnt.	120		
1.1.2	Tvoros stulpai metaliniai (aukštis 3 m.)	vnt.	160		
1.2	Vartai metaliniai autotransportui (plotis 4,5 m., aukštis 2 m.)	vnt.	1		
2. Darbai					
2.1	Betoninės tvoros demontavimas	m	367		
2.2.	Betoninės tvoros statybinių atliekų utilizavimas	m.	265		
2.3.	Betoninės tvoros perkėlimas (į Gimbutienės gatvę)	m.	102		
2.4.	Betoninės tvoros dažymas	m.	102		
2.5.	Metalinės segmentinės tvoros įrengimas	m.	328		
2.6.	Metalinų vartų autotransportui įrengimas	vnt.	1		
3. Dokumentacijos parengimas					
3.1	Išpildomosios dokumentacijos parengimas - inžinerinių paslaugų (kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) teikimas	-	-	-	

PRIDEDAMA: sklypo schema su planuojamais darbais.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė

Rasa Dargienė

2018-05-30

Kauno miesto savivaldybės administracijos Viena tvarka skyriaus vedėjas

Alvydas Balačinskis

2018-05-30

LOKALINĖ DARBŲ SĄMATA

Kauno miesto viešųjų Petrašiūnų kapinių tvoros demontavimo, perkėlimo ir naujos tvoros įrengimo darbai

Eilės Nr.	Darbų išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
Medžiagos					
1.	Tvoros segmentai (ilgis 2,50 m, aukštis 2 m., storis ne mažiau 4 m.m.)	vnt.	127	175,027	22228,48
2.	Tvoros stulpai metaliniai (aukštis 3 m.)	vnt.	160	28,951	4632,09
3.	Vartai metaliniai autotransportui (plotis 4,5 m., aukštis 2 m.)	vnt.	1	1522,805	1522,80
Darbai					
4.	Betoninės tvoros demontavimas	m.	367	4,418	1621,54
5.	Betoninės tvoros statybinių atliekų utilizavimas	m.	265	14,527	3849,66
6.	Betoninės tvoros perkėlimas į Gimbutienės gatvę	m.	102	32,774	3342,92
7.	Betoninės tvoros dažymas	100 m2	2,45	952,310	2333,16
8.	Metalinės segmentinės tvoros įrengimas	m.	328	9,797	3213,48
9.	Metalinų vartų autotransportui įrengimas	vnt.	1	176,349	176,35
Dokumentacijos parengimas					
10.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas – inžinerinių paslaugų (kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimų bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) teikimas	vnt.	1	489,860	489,86
					Bendra vertė be PVM
					43410,34
					PVM
					9116,17
					Bendra vertė su PVM
					52526,51

Projekto vadovas (pareigos atlikti):
 Inžinierius (projektavimas, vykdymas):

Algirdas Pakalniškis

2020.05.30



2018 m. *[Signature]*
Sutarties Nr. *SK-1000*
priedas

TIEKĖJO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eilės Nr.	Vardas, pavardė	Darbuotojo esama (-os) darbovietė (-ės)*	Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal šių pirkimo dokumentų 6.1.10.1.1-6.1.10.1.3. reikalavimus	Darbuotojo (specialisto) stažas pirkimo dokumentuose reikalaujamoje srityje (metais)**	Darbuotojo (specialisto) išsilavinimas (nurodant išsilavinimo sritį)**	Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti 4 stulpelyje nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus **	Priedami reikalaujami darbuotojo specialisto kvalifikaciją (išsilavinimą*) patvirtinantys dokumentai (adresatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)**	Darbuotojo (specialisto) patirties reikalaujamoje srityje aprašymas, trumpai apibūdinant vykdytus projektus, sutartis ir pan. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kęstutis Kiškis	UAB „VEBA“	nesudėtingo statinio statybos vadovas	3 metai	Gyvenamieji ir ne gyvenamieji pastatai	Ypatingo statinio statybos vadovas	Atestatas	Laipių iš Jonavos g. į Eivenių g., Kaune remonto darbų statybos vadovas
2	Giedrė Ona Kiškienė		specialistas, turintis teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus	7 metai	Geodezininkės išsilavinimas	Geodezininko pažymėjimas	Pažymėjimas	
3	Giedrė Ona Kiškienė		specialistas, turintis teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų paslaugas	7 metai	Matininkės išsilavinimas	Nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų pažymėjimas	Pažymėjimas	

Pastabos:

*jei specialistas dirba kitoje įmonėje, t.y. ne tiekėjo ar subiekto įmonėje, kuri dalyvauja konkurse, turi būti pateikiamas specialisto sutikimas teikti/atlikti sutartyje nurodytas (-us) paslaugas/darbus ir tiekėjo (subiekto), kuris teikia pasiūlymą, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą.

** Papildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto patalynės valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
2018.06.30
[Signature]
Darynas Pataičius