RANGOS SUTARTIS Nr. /P5~9/

2018 m. liepos 9 d.
Vilkaviskis

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija, imonés kodas 188774441, buveinés adresas Vilkaviskis, S.
Néties g. 1 (toliau vadinama “Uzsakovu”), atstovaujama administracijos direktoriaus Vito Gavéno,
veikiandio pagal Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos veiklos nuostatus , ir UAB ,,Parama®,
imonés kodas 165108836, buveinés adresas Gardino g. 30, 62154 Alytus (toliau vadinama “Rangovu’),
atstovaujama Generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikianéio pagal jstatus, kiekviena $alis
atskirai vadinama ,,Salimi“, o abi bendrai — ,Salimis, vadovaudamiesi UZsakovo viesuju pirkimy
organizatoriaus 2018 m. liepos 5 d. sprendimu, sudaréme Sia Rangos sutartj (toliau — Sutartis):

AtsiZvelgdamos | tai, kad:

(A) Rangovas pateiskia, kad detaliai susipaZino su Uzsakovo 2018 m. liepos 5 d., Pirkimo dokumentais
dél projektw: ,,Viesosios infrastruktiros sutvarkymas GrazZiskiu miestelyje®, pateikta informacija ir
visa kita dokumentacija dél Sutarties dalyko bei visa Rangovo reikalavimu pateikta informacija,
reikalinga Sutartyje nurodytiems darbams atlikd. Si dokumentacija bel joje pateikta informacija yra
visiS$kai pakankama tam, kad Rangovas galéty tinkamai jvykdyti Sutart] ir uztikrinty derama ir visiska
visy Sutartimi prisiimty isipareigojimy vykdyma.

(B) Rangovas pareiskia, kad jis, o taip pat ir subrangovai, yra gave visus butinus leidimus, atestacijos
pazyméjimus ir (ar) kitokius dokumentus, suteikiancius teise Rangovui ar subrangovams uzsiimt sioje
Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina { Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

(C) Sutartis sudaroma, pagal pirkimo konkurso 2018 m. liepos 5 d., rezultatus.
Susitaréme ir sudaréme Sig sutartj (toliau vadinama ,,Sutartimi®).

1. SAVOKOS:

1.1.  Sioje Sutartyje it jos prieduose vartojamos savokos:

1.1.1. Rangos sutartis (toliau - Sutartis) - sutartis tarp Uzsakovo ir Rangovo, su visais gaho]ancmls jos
priedais, pakeitimais, papﬂdymals Sutarties priedai yra neatsm]arm nuo Sios Sutarties, pasuasoml
abiejy $aliy igalioty atstovy ir yra vienoda juridine galia turincios §ios Sutarties dalys. Sutartis ir jos
priedai yra pagrindinis teisinis dokumentas, nustatantis Uzsakovo ir Rangovo tarpusavio santykius,
pareigas ir teises, civiling atsakomybe u¥ sutartiniy isipareigojimy nevykdyma, bei nesutarimy ir ginéy,
kylanciu dél sutarties, sprendimo tvarka.

1.1.2. Uzsakovas - Sutartyje nurodyta Sutarties Salis, gslparelgO)um priimti Rangovo kokybiskai (pagal
patvirtinta dokumentacija) atliktus darbus bei uz juos apmokéts, laikantis Sioje Sutartyje nustatyty
terminy ir salygu.

1.1.3. Rangovas - Sutartyje nurodyta Sutarties Salis, isipareigojusi kokybiskai pagal patvirtinta
dokumentacija ir Sutarties salygas atlikti darbus.

1.1.4. Statybos rangos darbai/tangos darbai/darbas (-ai) - visa tai, ka Rangovas tur atlikt, tiekd,
pagaminti, sumontuoti, rekonstruoti arba pastatyti pagal Sutarties salygas.

1.1.5. Sutarties kaina - Sutartyje nustatyta objekto pabaigimo kaina, uz kuria Rangovas isipareigoja atlikti

Sutartyje numatytus Darbus ir kuria UZsakovas sumoka Rangovui uz kokybiskai atliktus Darbus,
vykdant Sutart].
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2.1

2.2

2. SUTARTIES OBJEKTAS:

Rangovas {sipareigoja savo rizika, priemonémis ir i§ savo medziagy atlikti: ,,VieSosios infrastruktiiros

sutvarkymas GraZiskiuy miestelyje darbus.

Darbai ir kiekiai yra nurodyti Projektuose, statinio (-iy) ar statiniy grupés techninéje specifikacijoje it

darby kiekiy Ziniaraséiuose.

2.3. Rangovo atliekami darbai privalo atitikti visus pirkimo dokumentuose ir Projekte numatytus
reikalavimus.

2.4. Rangovas pareiskia, kad detaliai susipaZino su Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija skelbtu
pirkimu, ir kad pilnai atitinka skelbtas pirkimo salygas ir Sutarties prieduose nurodytus reikalavimus bei
prisiima visiSka atsakomybe ir atlygins visus nuostolius tuo atveju, jei Sis jo pareiskimas yra klaidingas
ir/ar klaidinantis.

2.5. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams, jskaitant Projekto dokumentus ir duomenis, Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina
apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui it
uzbaigimui, iskaitant butinus Sutariai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyd
Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo
termino pabaigos.

2.6. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bati nustatyti
Techninio projekto dokumentuose — sanauduy kiekiy Ziniara$¢iuose — priskitiamas Rangovo
atsakomybei ir rizikai. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaiiuojant nuo Pradinés sutarties
vertés, Sutartyje nurodyty Darbu apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty tibg, tuti bud atsisakomi
ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos* III skyriuje. Tokiy
darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedira atlickama analogiskai kaip pagal Pakeitimy
procediira, nurodyta 14 skyriuje.

3. DARBU ATLIKIMO TERMINAI:

3.1. Rangovas darbus pradeda nuo Sios Sutarties jsigaliojimo momento.

3.2. Darbai turi bit atlikti ir statybos uzbaigimo procediros jvykdytos per 6 (Sesis) ménesius nuo Sutarties
pasiraSymo dienos. Dél kity nenumatyty aplinkybiy Darby atlikimo terminas gali bt pratestas 1
(vieno) ménesio laikotarpiui.

4. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Bendra sutarties fiksuota darby kaina 29 428,26 Eur (dvides$imt devyni tikstan&iai keturi Simtai
dvidesimt aStuoni eurai, 26 eur ct), jskaitant pridétinés vertés mokestj (toliau ~PVM). Sutarties kaina be
PVM 24 320,88 Eur (dvidedimt keturi tikstanciai trys Simtai dvide§imt eurai, 88 eur ct).

*VieSuju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 patvirtinta Kainodaros
taisykliu nustatymo metodika (toliau — Metodika).

4.2. ] Sutarties kaing jeina darbo jégos, subrangovy pasirinkimo, mechanizmy darbo it medZiagy kaina,
mokesdiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos
istatymus ir kitus teisés aktus bei $ia Sutartj, i§laidos. [ Sia suma yra jskaityti visi mokesciai, kuriuos moka ir
/ ar turi mokéti UZsakovas.

4.2.1. Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo nebus perskaiiuojama. Paslaugy kaina Sutarties
galiojimo metu nekeiciama, iSskyrus Siame punkte nurodyta atveji. Pasikeitus PVM mokesciui, paslaugy
kaina Saliy sutarimu gali bati perskai¢iuojama koreguojant kaing atitinkamai PVM mokesdio
pasikeitimo dydZiu. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui paslaugy kaina
atiinkamai didinama arba mazinama. Kainos ir PVM sumos perskai¢iavimas jforminamas papildomu
radtiSku susitarimu tarp perkanciosios organizacijos ir paslaugy teikéjo.
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4.2.2. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bat nustatytas Techninio
projekto dokumentuose — sanaudy kiekiu Ziniara$ciuose, jeigu jie pateikiami, — yra otientacinis
(projektinis) ir neturi buti latkomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

4.2.3. pagal 14.2 papunkti iforminus Pakeitima Sutarties kaina gali buti koreguojama papildomu/ keidiamuy/
nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/
kei¢iamu/ nevykdomu Datby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais bidais, nustatant auk$éiau
esanCio budo taikkymo prioriteta, ty. tik nesant galimybés taikyti aukséiau esant] bida, gali bad
taikomas Zemiau esantis bidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy darby ikainiai), jei
imanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio, arba

-pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darbu tkainius. Panasius darbus turi pagrist ir nustatyt
Uzsakovas.

b) ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty it
irengimu, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) islaidas pagal
Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisyklés“ nuostatas.

4.3. Bendra Sutarties suma nurodyta 4.1. punkte UZsakovas apmoka Rangovui atba UZsakovo igaliotas
asmuo taip:

4.3.1. Uzsakovas apmoka uz atliktus ir priimtus datbus pagal tarpinius priémimo — perdavimo aktus
(Atlikty darby aktus), paZyma apie atlikty darby kaing , pagal Rangovo pateikta saskaita — faktira uz
priimta darby dali per 60 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos pateikimo.

4.3.2. Rangovas PVM saskaita—faktira / saskaita—faktira privalo pateikti naudojantis VI Registry centro
administruojama elektronine paslauga ,,E. saskaita®. Elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka.

4.3.3. Uzsakovas visas mokétinas sumas moka pavedimu i Sutartyje nurodyta Rangovo banko saskaita.

4.3.4. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybe, vadovaujantis Siame punkte
nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties 8.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasyma UZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas iSreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi buti sudaroma trifalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui preStarauti nepagtistiems mokéjimams
subtiekéjas.

4.4. Rangovas iki kiekvieno meénesio 30 dienos pateikia UZsakovui saskaitas - faktGras uz per ménesi
atlikta ir priimta darby dali. Atitinkama darbu dalis bus latkoma priimta apmokéjimui, Salims
pasirasius ju sutartos formos dokumenta (Atlikty darbu akts), kuriame bus nurodyt atlikti darbai,
panaudotos medziagos, atlikty darby verté ir t.t.

4.5. Uzsakovas nemoka uz nekokybiskai atliktus darbus ir panaudotas medziagas, kuriy kokybé neatitinka
projektinéje dokumentacijoje ar kituose sios Sutarties prieduose nustatyty reikalavimy, kol nebus
pasalinti trikumai.

4.6. Uzsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus uz Darbus, jei Rangovas:

4.6.1. Nepasalina pateikty Darby defektu.

4.6.2. Uzsakovui padaro nuostoliy.

4.6.3. Darbams naudoja nekokybiSkas medziagas ir UZsakovui reikalaujant ju nepakeiéia kokybiskomis.

4.6.4. Atlikty darby kokybé neatitinka projektinés dokumentacijos, Sios Sutarties it jos prieduose nurodyty
reikalavimuy.

4.6.5. Kitais Sutartyje ir {statymuose nustatytais atvejais.

4.6.6. Is Rangovui tenkancio uzmokesc¢io UzZsakovas turi teis¢ iSskaiciuoti Rangovo UZsakovui mokétinas

sumas pagal $ia Sutarti ir/ar kitus tarp Saliy sudarytus susitarimus.




5.
5.1.

5.2.
52.1.

SALIY ISIPAREIGOJIMAI VYKDANT SUTARTYJE NUMATYTUS DARBUS:
Rangovas ir Uzsakovas atliekant Sutartyje nustatytus Darbus privalo laikytis Sutartyje, Sutarties
prieduose ir galiojanciuose normatyviniuose dokumentuose nustatyty reikalavimuy.
Rangovas jsipareigoja vykdyti visas Sia Sutartimi ir jos prieduose nustatytas pareigas ir:
Rangovas patvirtina, kad Uzsakovas iki Sios Sutarties pasiraSymo dienos yra pateikes Rangovui darby
atlikimui reikalinga dokumentacija ty. pirkimo dokumentus ir §i dokumentacija yra neatslunama
Sutarties dalis.

5.2.2. Rangovas pries atliekant darbus privalo pateikti galiojancius atestatus, kutie jrodo, kad jis gali atikt

perkamus darbus.

5.2.3. Atlikti visus Darbus pagal Sioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir tvarka,

nepablogindamas Darby ir naudojamy medziagy kokybés, laikantis galiojanciu normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy bei darbu vykdymo grafikuy, nenukrypdamas nuo statybos techniniy
reglamenty ir kity LR istatymu bei techniniu specifikacijy reikalavimuy, o taip pat teiséty visuomenes,
valdZios instituciju reikalavimy, kurie yra susije su tokios rasies datbais, )q vykdymu, Zmoniy
saugumu statybos rangos darby atlikimo vietoje arba salia jos.

5.2.4. Latku informuoti UzZsakova apie svarbius veiksmus Objekte ir apie svarbiy Darby ar Darby daliy

5.2.5.

pradzia.

Per 7 (septynias ) kalendorines dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos informuoti rastu Uzsakovy it
paskirti su Uzsakovu suderinta statybos rangos darby vadova. Darby vadovu Rangovas pasklrs
aukstos kvalifikacijos asmeni, kuris nuolat bendradarbiaus su UZsakovu ir jam pateikalavus teiks visa
su Sutarties vykdymu susijusia informacija.

5.2.6. Rangovas pareiskia, kad jis gerai iSanalizavo UzZsakovo Pitkimo dokumentus , numaté ir jvertino visus

sioje Sutartyje numatytus Darbus, kuriuos reikia atlikti . Jeigu siekiant jvykdyt $ia Sutartj reikia atliktd
papildomus darbus ir jie yra butini Siai Sutarciai jvykdyti, taciau Rangovas ju nenumaté sudarant
Sutarty, bet galéjo ir turéjo numatyti, tai siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

5.2.7. Siekdamas tinkamai ir laiku atlikt Sioje Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Darbus, sitlyt UZsakovui

specializuota ir aukstos kvalifikacijos subrangovu darbo jéga, kuri tinkamai ir nustatytais terminais
atliks Darbus. Rangovas darbams vykdyti pasitelkia siuos Subrangovus: subrangovu nepasitelks.

~ 5.2.8. Darbus atlikti kokybiskai ir kuo ekonomiskiau UZsakovui ir (ar) uZtikrinti, kad $io reikalavimo

latkytysi ir subrangovai.

5.2.9. Atikti Darbus nustatytais terminais bei garantuoti, kad sio termino laikysis ir subrangovzu Lalkytls
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nurodyty darby atlikimo terminy, t. y. Darbus atlikti iki nurodyty terminy pabaigos, priesingu atveju
Utzsakovas igyja teis¢ reikalauti Sutartyje numatytuy netesybu bei igyja papildomas teises, jtvirtintas
sioje Sutartyje.
0. Subrangovus pasitinkti iSimtinai pagal Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.
1. Darbus atlikti savo jégomis arba pasitelkes subrangovus koordinuojant ju darba. Rangovas yra
pilnai atsakingas uz subrangovu pasirinkima ir ;q atlikty darby kokybe. Subrangovams uz atliktus
darbus apmoka Rangovas 1Sskyrus atve]us kai Salys rastu susitatia kitaip.

5.2.12. Uzsakovui paprasms rastu 1nformuotl ji apie Darby elga, telktl kltq su Sutarﬁes vykdymu susijusiq

S

kuriame atliekarii Darbai bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.2.13. Parengti ir pateikti normatyviniuose statybos dokumentuose nurodyta Darby atlikimo

dokumentacija, iskaitant Darby perdavimo—priémimo aktus, taip pat visa baigty Darby
dokumentacija bei ju rezultato registracijai reikalinga dokumentacija.

5.2.14. Nustatytus defektus salinti savo saskaita Sioje Sutartyje nustatytais terminais. Defektus Rangovas

privalo pradéti taisyti nedelsiant, per kiek imanoma trumpiausia laika (protingas terminas), priesingu
atveju, UzZsakovas turi teis¢ pasamdyti savo nuozitira kita asmeni, kuris pasalins defektus Rangovo
saskaita.

5.2.15. Nedelsiant pranesti Uzsakovui aple #ala, daroma Usakovo turtui arba tretiesiems asmenims.
5.2.16. Motyvuotai ir aiskiai atsakyti { visy rasiy Uzsakovo rastus (pretenzijas ir kitus aktus) ne véliau kaip




5217.

5.2.18.

5.2.19.

5.2.20.
5.2.21.

52.22.

5.2.23.

5.2.24.
5.2.25.

5.2.26.

5.2.27.

5.2.28.

5.2.29.
5.2.30.
5.2.31.

5.2.32.
53.

per 3 (tris) darbo dienas.
Pridavus Objekta (ar jo dalis) eksploatacijai, Rangovas visa su Sutarties vykdymu susijusia technine
dokumentacija grazina UzZsakovui, jskaitant ir Darbu metu atlikty techniniy sprendimy
dokumentus.
Bendradarbiauti su Uzsakovu Sutarties vykdymo klausimais ir tinkamai reaguoti | UZsakovo
pageidavimus ir / ar pasitlymus ir / ar pastabas.
Nedelsiant, pagal galimybes iki Darbu pradzios, rastu pranesti visas savo abejones UzZsakovui dél
Uzsakovo numatyto Datby atlikimo budo tinkamumo ir kokybés ir/ar dél jvairiy kity, nuo
Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy, sudaranciy grésme atlickamo Darbo tinkamumui ar saugumui;
Privalo visus Darbo procesus vykdyti pagal galiojancius statybos norminius dokumentus ir
projekting dokumentacija;
Privalo atliktus Darbus saugoti nuo sugadinimo ar vagystés, nuo meteorologiniy salygu daromos
zalos;
Privalo uztikrinti, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo jrengimai, elektriniai
ir mechaniniai prietaisai ir kita jranga bei jrengimai buty latkomi saugioje vietoje ir naudojami
laikantis visy saugios eksploatacijos taisykliu.
Privalo wztikrinti, kad Rangevo darbuotojai, subrangovai ir kiti darbui pasitelkti asmenys, nepalikty
neuzbaigto arba i dalies neuzbaigto darbo, neatitinkancio saugumo reikalavimu, arba tokios
busenos, kad galétu but pakenkta Darbui, sugadinti jrengimai. Rangovas privalo testi Darbus tol,
kol bus pasiektas saugus ju vykdymo etapas.
Pabaigus Darbus sutvarkyti statybos aikstele ir aplink esandia teritorija, sugadinta vykdant Darbus,
atstatant ankstesne ju bikle. Neatlikus siu darby, Uzsakovas juos atlieka Rangovo saskaita.
Saugot visus dokumentus, kurie buvo jam perduoti rysium su Sutarties vykdymu, tvarkyti sudaryty
sutarciy ir finansiniy dokumenty apskaita.
Atsakyti uz UzZsakovo jam perduotas vertybes, skirtas Sutarties vykdymu, iki atlikty Darby
perdavimo Uzsakovui, saugoti jas ir perduotus reikmenis, reikalingus Darbams atlikt, nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniu salygu ir gruntiniy vandenu daromos bei kitos Zalos.
Atsitiktiné perduotu vertybiy sugadinimo ar Zuvimo rizika pereina Rangovul nuo iy vertybiy
perdavimo momento pagal perdavimo — priémimo akta.
Atliekant Darbus, laikytis darbu saugos, gaisrinés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos
reikalavimuy, bei uztikrintl tinkamas darbo higienos salygas Darby vietoje, kaip to reikalauja Lietuvos
Respublikos darbuotoju saugos ir sveikatos jstatymas, kiti teisés aktai. Atliekant Darbus nepazeisti
treciyju asmenuy interesy ir uztikrinti, kad auksciau nurodyty reikalavimy latkytusi tiek Rangovo, tiek
darbams atlikti Rangovo pasitelkty (subrangovy) treciuju asmeny darbuotojai. Uz Siame punkte
nurodyty reikalavimu nesilaikyma ar netinkama laikymasi visais atvejais atsako Rangovas.
Instruktuott Darbus atliksiancius darbuotojus saugos darbe klausimais, uztikrinti atitinkamy
kategoriju darbuotojy reikiama apmokyma bei atestavima pagal specialias mokymo programas.
Nedelsiant informuoti UZsakovg apie {vykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas.
Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo rasytinj sutikima.
Per 5 dienas nuo sios Sutarties pasirasymo dienos privalo pateikti UZsakovui kaip tai numato 2002
04 30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymo Nr. 211 ,Dél statybos techninio
reglamento STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai® patvirtinimo® (su vélesniais pakeitimais ir
papildymais) 13 punktas - apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties
sudarymo irodymus, nurodyti Uzsakovui draudimo imong, draudimo suma ir pagrindines draudimo
salygas, kurios turi atitikti ir nepriestarauti ILietuvos banko valdybos 2016 m. gruodzio 22 d.
nutarimu Nr. 03-207 ,Dél statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomuju statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés” jtvirtintoms nuostatoms.

Atlikt kitas pareigas, numatytas sioje Sutartyje bei kituose teisés aktuose.
Uisakovas jsipareigoja vykdyti visas sia Sutartimi nustatytas pareigas ir:




53.1.

Per jmanomai trumpiausius terminus po rasSytinio Rangovo prasymo gavimo suteikti jgaliojimus
Rangovui veikti Uzsakovo vardu visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su
projektavimo teikimu pagal statinio projektavimo uzduotj (technine specifikacija).

5.3.2.  Uzsakyt Projekto ekspertize ir uz ja sumoketi.
5.3.3. Turi pagal Sutart] atliekamy Darby priezidros teise. Siuo tikslu Uzsakovui ir/ar jo ijgaliotam asmeniui

leidZiama lankytis darbo vietose, dirbtuvése ir sandélivose, kur vykdomi Sutartyje nustatyti Darbai
arba sandéliuojamos siems Darbams skirtos medziagos ar konstrukcijos. UZsakovui ar jo jgaliotam
asmeniui pareikalavus, Rangovas pateikia susipazinti gamybinius bréZinius, kita darbo dokumentacija
bei kokybés kontrolés rezultatus. UZsakovas jsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Rangovo
komerciniy ir techniniy paslapliu, jei tai nesusije su Sutarties salygu ar Lietuvos Respublikos
galiojanciy teisés akty pazeidimais.

5.3.4. Turi teise reikalauti pasalinti nereikalingas ir nekokybiskas medZiagas is statybos aikstelés. Rangovui

to nepadarius, UZsakovas gali pats pasalinti netinkamas medzZiagas, it su tuo susijusias iSlaidas
kompensuoja Rangovas.

5.3.5. Turi teise¢ pats ar per jgaliotus treCiuosius asmenis sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius

darbuotoju saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos retkalavimy paZeidimus.

5.3.6. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba Darbus atlieka nesilaikydamas Darby

kokybés reikalavimu, nurodytu projektinéje dokumentacijoje, Sutarties prieduose ir norminiuose
statybos dokumentuose, naudoja blogesnés kokybés medZiagas, nei pateikta projektinéje
dokumentacijoje, turi teise pareikalauti pasalinti trikumus, nemokant uz nekokybiskai atliktus darbus
ir pareikalauti, kad Darbus Rangovas savo saskaita perdarytu kokybiskomis (numatytomis
projektinéje dokumentacijoje) medziagomis arba sustabdyti darbus.

5.3.7. Priimti i§ Rangovo baigtus kokybiskai atliktus Darbus bei laiku uz juos atsiskaityti Sioje Sutartyje

numatyta tvarka ir saglygomis.

5.3.8. Uzsakovas neatsako uz Rangovo jsipareigojimus tretiesiems asmenims Uzsakovo vardu, duotus be

Uzsakovo sutikimo, i$skyrus tuos, kurie buvo duoti Rangovui suteikty jgalinimy ribose.

6. SALIY ATSAKOMYBE -

6.1.

Jeigu UzZsakovas nepagristai laiku ar pilnai neatsiskaito su Rangovu Sioje Sutartyje nustatyta tvarka, jis
privalo sumokéti Rangovui 0,02 (dvi simtasias) procento nuo nesumokétos sumos dydzio delspinigius
uz kiekvieng pavéluoty atsiskaityti diena, bet ne daugiau kaip 2 (du) procentus nuo Sutarties kainos.

6.2. Jeigu Uzsakovas véluoja atsiskaityti daugiau net 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dienu Sioje Sutartyje

nustatytais terminais, Rangovas turi teise atsisakyti nuo Sutarties ir reikalauti nuostoliy atlyginimo.

6.3. Jeigu Rangovas nedalyvauja priduodant objekta eksploatacijai ir/ar dél jo kaltés objektas néra

ptripazjstamas tinkamu naudoti, Rangovas moka UzZsakovui 10 (desimties) procentu bauda nuo
sutarties kainos ir privalo atlyginti nuostolius.

6.4. Jeigu dél Rangovo kaltés ar netinkamos medziagy kokybeés Darbai atlieckami su trikumais (defektais),

6.5.

Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming savo 1éSomis pataisyty
Darby trikumus arba juos pasalinty, o jeigu Rangovas per nustatyts terming sio reikalavimo nejvykdo,
Rangovas moka Uzsakovui 500 (penkiu Simty) eury dydzio bauda uZ kiekviena pradelsta dieng ir
atlygina dél tokio vélavimo Uzsakovo patirtus nuostolius.

Rangovas, UZsakovo nurodytais ir technologiskai imanomais (protingais) terminais nepasalings Darby
defekty, nustatyty per garantinj laikotarpi, moka Uzsakovui 500 (penkiy Simty) eury dydzio bauda uz
kiekviena pradelsta diena ir atlygina dél tokio vélavimo Uzsakovo patirtus nuostolius bei kompensuoja
Uzsakovo patirtas islaidas, kurias UZsakovas patyré salindamas Rangovo atlikty darby defektus.

6.6. Jeigu Rangovas vienasaliskai nutraukia Sutart ne dél UzZsakovo kaltés, Rangovas moka UZsakovui 20

6.7.

(dvidesimties) procenty Sutarties dydzio bauda ir atlygina Uzsakovui dél tokio Sutarties nutraukimo
patirtus nuostolius. Delspinigiu ir baudos sumokejimas ir/ar nuostoliy atlyginimas neatleidZia kaltosios
Salies nuo prievolés tvykdyti savo sutartinius isipareigojimus. )
Salis, be pateisinamos prieZasties nutraukus sutart], moka kitai Saliai 10 (desimties) procenty bauda
nuo sutarties objekto kainos. '



6.8. Jeigu Rangovas véluoja pradeti darbus arba priduoti atliktus etapus pagal Sutattyje ir jos prieduose

numatytus terminus, jis privalo sumoketi Uzsakowvui 0,02 (dvi §imtasias) procento nuo Sutarties vertés
dydzio delspinigius uz kiekviena pavéluota perduoti etapa diena.

7. SUBRANGOVAI

7.1.

7.2.

7.3.

Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas isipareigoja UZsakovui
pranesti tuo metu Zinomu subrangovu pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UzZsakovas
taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subrangovus tik pries tai ra$tu nepraneses UZsakovui
aple tokio keitimo butinybe ir gaves jo rastiska sutikima.

Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo, numatyto Sutarties priede, pakeitima,
nurodydamas tokio keitimo motyvus.

7.4. Jei subrangovui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subrangovas

7.5.

7.6.
7.7.

buvo pasitelktas pagrindziant tiekéjo pasitlymo atitikima Pirkimo dokumentuose nustatytiems
kvalifikaciniams reikalavimams, keiciamas subrangovas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biti VieSyju pirkimy jstatyme numatyty pasalinimo
pagrindu. Tokiu atveju, jeigu subrangovo padétis atitinka bent viena pagal VieSuju pirkimy jstatymo 46
straipsnj nustatyta pasalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UzZsakovo nustatyta
terming pakeistu minéta subrangova reikalavimus atitinkanciu subrangovu.

Uzsakovui sutikus su subrangovo pakemmu Uzsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro susitatima dél
subrangovo pakeitimo, kurj paslraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Rangovas yra pilnai atsakingas uz subrangovu pasirinkima ir ju atlikty darby kokybe.

Rangovas atsako UZsakovui uz subrangovu prievoliu nejvykdyma ar netinkama jvykdyma. Rangovas
privalo uztikrinti, kad subrangovai laikytusi teisés aktuose itvirtintu atlieckamy darby kokybés
reikalavimy bei Sioje Sutartyje ir atskirose sutartyse sudarytose su subrangovais nustatyty terminy. Taip
pat Rangovas privalo uZtikrinti, kad Subrangovai ju atliekamus Darbus atlikty kokybiskai, naudodami
tik naujas ir kokybiskas statybines medziagas.

8. GARANTIJU SUTEIKIMAS

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rangovas garantuoja, kad Darby vykdymo ir priémimo metu jo Darbai ir Darbu kokybé atitiks
Sutartyje, jos prieduose nustatytas salygas, projekting dokumentacija, normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidu, kurios panaikinty ar sumazinty Darby verte bei
pabloginty atlikty Darbu kokybe.

Statinio garantinis latkas (kurio pradZia skaiCiuojama nuo statinio atidavimo naudoti) yra 5 (penketi)
metal, pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams) - 10 (desimt) mety, 20
(dvidesimt) mety - jeigu buvo nustatyta pasléptuose statinio elementuose tycia paslépty defekty.
Rangovas privalo savo lésomis pasalinti visus garantiniu laikotarpiu iSrySkéjusius statybos objekto
(atlikty darby) trokumus, jeigu iki garantinio laikotarpio pabaigos trGkumy pasalinimo rastu
pareikalauja Uzsakovas. Trikumai turi biti pasalinti ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny nuo pareikalavimo gavimo dienos. Uzsakovui priémus trikumy pasalinimo darbus, jiems
Rangovas privalo suteikti garantijas.

Rangovui nejvykdzius reikalavimo pasalinti garantiniu laikotarpiu pastebétus statybos objekty (atlikty
darby ) trikumus, UZsakovo patirtas trakumuy pasalinimo islaidas kompensuoja Rangovas.

9. GINCY SPRENDIMAI




9.1. éalys sieks, kad visi gincai, nesutarimai ir pretenzijos, kurios gali kilti dél Sios Sutarties, bity
sprendziami derybu bidu, tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo pagrindais.

9.2. Jei nesutarimo nepavyks i§spresti deryby biidu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo vienos Salies
rastisko kreipimosi i kitg dienos, visi gincai, kylantys dél Sios sutarties ir nesuregulinoti tiesioginémis
derybomis, sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos jstatymu nustatyta
tvarka.

9.3. Gincai ju sprendimo metu nesuteikia teisés Rangovui nutraukd (stabdyti) Darbus.

10. TECHNINES SUTARTIES VYKDYMO SALYGOS

10.1.  Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias normas ir taisykles.

10.2. Rangovas garantuoja Darby atlikimo kokybe pagal darbu vykdymo metu galiojancius, darby atlikimo
kokybe garantuojancius, norminius dokumentus.

10.3. Darbams atlikti naudojamos sertifikuotos medzZiagos, gaminiai, konstrukcijos ir kaip nustatyta
Statybos jstatyme ir kituose galiojanciuose teisés aktuose.

11. SUTARTIES JSIGALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo momento.

11.2. Si sutartis gali biiti nutraukta anks¢iau nurodyto jos galiojimo termino $ioje sutartyje nustatyta tvarka.

11.3. Sutarties nutraukimo salygos ir terminai:

11.4. Sutartis gali biti nutraukta abipusiu rastisku saliy susitarimu.

11.5. Jei viena is sutarties Saliy rastu ispéjo kita sali dél sutarties salygu paZeidimo ir nustaté protinga
terming trikumams pasalinti, o kita Salis nepagristai atsisako iStaisyti nustatytus trGkumus arba
atsisako vykdyti Sios sutarties salygas, kita Salis turi teise vienaSaliSkai nutraukt sutartj be atskiro
ispéjimo. Siuo atveju, atsisakanti $ios sutarties salygas vykdyti arba netinkamai jas vykdant Salis
sumoka kitai $aliai 10 proc. nuo sutartinés objekto kainos bauda (uz faktiskai atliktus darbus privalo
biti visais atvejais atsiskaityta) ir atlygina kitai Saliai jos patirtus nuostolius dél netinkamo sutarties
vykdymo ar jos nevykdymo. Sutarties nutraukimas ir baudos sumokéjimas neatleid?ia Salies nuo
apmokéjimo uz atliktus remonto darbus ir/ar delspinigiu pagal §ia sutartj apmokéjimo.

11.6. Sutartis gali buti nutraukta vadovaujantis Viesuju pirkimuy jstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

11.7. Kitais LR CK nustatytais pagrindais.

11.8. Pirkimo sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu biiti keiciamos tik vadovaujantis
Viesuju pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties pakeitimai atliekami tik rastu. Sutarties
pakeitimai gali biti atlikti Sutarties saliu atstovy pasiraSomu protokolu ar kitais budais, uztikrinandiais
aiskiai iSreiksta Sutarties Saliy valig pakeisti atitinkamas pirkimo sutarties salygas. Dokumentas, kuriuo
tforminami Sutarties pakeitimai, tampa neatskiriama Sutarties dalimni.

12. NENUGALIMA JEGA. N

12.1. Né viena i§ sutarties Saliy néra finansiskai atsakinga uZ jsipareigojimu nevykdymga dél klitides, kuria
sudaré nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, kuriy ji negaléjo numatyti sutarties sudarymo
metu, negaléjo iSvengti ar kuriomis nors priemonémis pasalinti.

12.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis yra latkomos aplinkybés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840, kuriu Salys negaléjo numatyti,
iSvengti ar pasalinti, ir dél kuriy Salys negaléjo ivykdyti savo jsipareigojimuy.

12.3. Bet kuri i $aliy, suZinojusi apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes bei ju poveiki vykdant
Isipareigojimus, turi kuo skubiau pranesti apie susidariusia situacija kitai $aliai.

12.4. Tsipareigojimu vykdymas pagal sutartj atidedamas tol, kol iSnyks nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy buvo neimanoma vykdyti {sipareigojimu, atsizvelgiant { laiko terming, reikalinga
salims atnaujinti savo veiklai. B

12.5. Vykdydamos sia sutarty, Salys vadovaujasi jos nuostatomis, LR jstatymais bei kitais norminiais aktais.

12.6. Salys susitaria, kad visi su $ia sutartimi susije gin¢ai bus sprend¥iami deryby keliu, o nesusitarus -
Lietuvos Respublikos {statymu nustatyta tvarka. ‘




13. PAKEITIMAI :

13.1. Uzsakovas Siame skyrivje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimf:

13.1.1.  bet kurios Darby dalies montavimo ar irengimo vietos ar padéties keitima, Darbu dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

13.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

13.1.3.  Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

13.1.4.  bet kuri papildoma Darba, [ranga, MedzZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimuy) aktu, bréZiniais (isk. Projekto
korektiira pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi bati patvirtind Rangovo, statinio
statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZifiros
vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas iforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo
pagrindima ir skaiciavimg (vadovaujantis 4.1.3. papunkdiu). Toks susitatimas ar protokolas turi biti
patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi
buti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos vieSuyjy
pirkimy jstatymo reikalavimus.

14.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

14.2.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar batina/tikslinga maZinti Darby apimtis, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaidiuotas
pagal 4.1.3. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

14.2.2. jei Sutartyje numatyta atskira Darbg (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal
4.1.3. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei siilyma dél keistiny Darby, t.y.
vietoje nevykdomu Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 4.1.3. papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitlyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

14.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neitraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys, jeigu jos
virsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei batina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas
pateikia silyma dél papildomy Darby, ty. papildomu Darby lokaline samata, sudaryta pagal 4.1.3.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sidlyma,
koreguojama Sutarties kaina.

14.3. Pakeitimai gali buti atliekami neatsiZvelgiant { ju verte ir aplinkybes, jeigu:

14.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto buvo aiskiai,
tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy
(opciono) apimtis, pobidis ir aplinkybés, kuriomis tai gali bati atliekama, ir i§ esmés nesikeitia Darbu
pobudis; arba

14.3.2. Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakeiCiamas Darby bendrasis pobudis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai dél jo

14.3.2.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti priimtd kandidatai, kitas
priimtas dalyviy pasitlymas, sudominta daugiau tiekéjuy), arba

14.3.2.2. pakeiciama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

14.3.2.3. labai padidéja Darby apimtis.

14.4. Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimu pagal §i punkta verté — 100
procenty Pradinés sutarties vertés, gali bti atliekami esant Sioms aplinkybéms:




14.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugu ar prekiy, kutie tapo bitini Darbams uzbaigt, tadiau nebuvo
itraukd { pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiu ar techniniy prieZaséiy ir
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavima; arba

14.4.2. butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriu protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo numatyti, ir i
esmés nesikeicia Darby pobudis.

14.5. Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriu nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
UzZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsiZvelgdamas | visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobidi ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir
poreiki uZtikrinti tinkama panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santyki rengiantis jos
skyrimut.

14.6. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimu pagal § punkts verté neviréija 15 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali buti atliekami neatsizvelgiant | aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeicia Darbuy
pobudis.

14.7. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal InZinieriaus/Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.\

14.8. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos it pan.), kurios
nedetalizuotos Techniniame projekte, gali bati keidiamos tik UzZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas nepriestarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikaciju, aiSkinamuju rasty, bréZiniy)
sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

14.9. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbu vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba technini
trikuma dokumento, kutiuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo
nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves toki praneSima, ptivalo pateiki Rangovui
trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) iforminti Pakeitima. Projekto klaida
ar dokumento techninis trikumas turi bt patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

14.10. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasirasymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per
5 dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame punkte
minimuy priezasCiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomu ISlaidy, tai Rangovas turi
teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy Islaidy apmokéjimo.

14. KITOS SALYGOS

14.1. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma yra Investiciju strateginio planavimo ir
vietinio Ukio skyriaus vyriausioji specialisté Inesa Lizaitiené. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz
Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal Viesuju pirkimu istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra
Viesuju pirkimuy ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialisté Silvija Malinauskaité.

14.2. Sutartis ir jos priedai sudaryti dviem egzemplioriais, patvirtintais Saliu parasais ir antspaudais, po
viena egzempliotiy kiekvienai saliai. Abu egzemplioriai turi vienods juridine galia.

14.3. Sutarties Salys turd teise, vykdydamos Sig Sutarty, sudarytt papildomus susitarimus, neprieStaraujancius
$iai Sutardiai, kurie, jei nenurodyta kitaip, tampa Sios Sutarties dalimi.

14.4. Bet kokios nuostatos negaho;lmas ar prieStaravimas Lietuvos Respubhkos Istatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje, neatleid?ia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo
Siuo atveju tokia nuostata turl biti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus, kiek imanoma
artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

14.5.  Siai Sutardai, taip pat jos formai ir ai$kinimui taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai.

14.6. Visi pranesimai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasirasytinai,
pasiunciami registruotu laisku, elektroniniu pastu ar faksimiliniu rysiu Sioje Sutartyje nurodytais
adresais (fakso numeriais).

14.77. Pasigstas praneéimas latkomas gautu jo gavimo diens. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai pranesnnas yra stunciamas faksimiliniu rysm ir elektroniniu pastu. r

14.8. Salys isipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie ju buveinés adreso, pavadinimo ir kity rekvizity
pasikeitimus.




15. SUTARTIES PRIEDAI
15.1. Rangovo pasitlymas (priedas Nr. 1).
15.2. Darbu kiekiy Ziniarasciai (priedas Nr.2)

15.3. Statinio (-in) ar statiniy grupés techniné specifikacija (priedas Nr.3)

16. SUTARTIES SALIY REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Parama“
Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublika,

Vilkaviskis, S. Néries g. 1, LT-70147

Alytus, Gardino g. 30, LT-62154

Kodas 188774441, ne PVM mokétojas

Kodas 165108836, PVM kodas LT 651088314

a/s Nr. LT034010040100432867

a/s Nr. L'T207181200003467712

Registro tvarkytojas- V] Registry centras

Registro tvarkytojas- V] Registry centras

Telefonas: 8 342 60 062, Faksas: 8 342 60 066

Telefonas: 8 315 74 640, Faksas: 8 315 52 335

El pastas: savivaldybé@pvilkaviskis.lt

El pastas: info@alytausparama.lt




