VANDENTIEKIO IR NUOTEKVU TINKLY STATYBA BOKSTO G. UTENOS M.
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. & -0/

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Du tiikstanciai aStuoniolikty mety liepos ménesio 26 diena, Utena

UAB ,Utenos vandenys“, juridinio asmens kodas 183633981, kurios registruota buveiné yra
Vandeny g. 1, NaujasodZio k. Utenos r., duomenys apie jistaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama gamybos direktoriaus, pavaduojangio direktoriy,
Vytauto Sakéno, veikianéio (~i0s) pagal bendrovés istatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Aldma“, juridinio asmens kodas 173197165., kurio registruota buveiné yra Rokiskis, Pandélio
g 46A., duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Valdo Adamonio., veikianio (-ios) pagal bendrovés istatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu Sioje darby pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai —
»oalimi®,

sudaré 3ia darby pirkimo—pardavimo sutarti, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitare dél tolian
idvardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Vandentiekio ir nuoteky tinkly statybos Boksto g. Utenos m. rangos
darbai pagal UAB ,,Saituva“ paruostq technini darbo projektq ,, Vandentickio ir nuoteky Salinimo
tinkly Utenos m. Bok$to g. naujos statybos projektas* ir UAB ,, Romas ir Virgis " paruostq techninio
darbo projekto ,, Gyvenamosios paskiries (vieno buto) pastato Utena, Gaspariskiy g. 6, statybos
projektas “ vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalj (toliau Darbai).

1.2. Atlickamy Darby techniné uZduotis, preliminarios darby apimtys pateikiami Sutarties
specialiyjy salygu 1 ir 3 prieduose.

1.3, Darbai turi baiti atlikti Utenos mieste

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé ir terminai

2.1. §i Sutartis isigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir
galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visi¥kai jvykdomi
isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.2.1. Rangovas Darbus pradeda kit diena po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2.2. Rangovas Darbus baigia per 6 (Se8is) ménesius nuo Sutarties isigaliojimo dienos.

2.3. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uZbaigti visi Sutartyje numatyti darbai,
iformintas statybos uzbaigimas bei Uzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.4. Rangovas turi teisg uZbaigti darbus ankséiau sutarto termino.

2.4. Saliy susitarimu darbai gali bti pratgsiami iki 6 mén. jeigu:

2.4.1. UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo isipareigojimus pagal $ia Sutart] ir Rangovas
negali vykdyti Darby;

2.4.2. Uzsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi jtakos Rangovo Darby atlikimo
terminams;

2.4.3. valstybés ar savivaldos institucijy veiksmai arba bet kokios kitos klintys, priskirtinos
UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti
Darbus;

24.4.vykdant Darbus paaifkéja Sutarties pasirafymo metu nenumatytos aplinkybés
(nenumatytas projekto keitimas, treiyjy asmeny (valstybiniy ir savivaldybés institucijy bei jstaigy,
vyriausybiniy ir nevyriausybiniy organizacijy), veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine



tvarka vykstantys ginai, su Sutarties vykdymu susijusiy teisés akty nuostaty pasikeitimas, Zemés
savininky, kuriy sklypuose pagal projekta ir $ia Sutartj turi biti vykdomi darbai, ir pan.);

2.4.5. Rangovo Darby atlikimo terminus lemia ypad nepalankios meteorologinés salygos (§i
salyga taikoma tik tuo atveju, jei Darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytg darby atlikimo Grafika,
kuriame aiSkiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretiis darbai (jskaitant Zemés darbus) ir tik
Ziemos metu (nuo gruodZio 1 d. iki balandZio 15 d.).

2.5. Rangovas Darbus atlieka pagal Sutarties specialiyjy salygu priede Nr. 3 pateikta darby
atlikimo grafika.

3.Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo sglygos

3.1. Kainodaros taisyklés — Sioje Sutartyje taikomas fiksuoto fkainio su perZifra
apskai¢iavimo biidas. Sutarties verté:

Sutarties kaina be | 253 312,88 Eur (du $imtai penkiasdesimt trys tikstandiai trys Simtai

PVM advylika Eur, 88 centy)

PVM 21 % 33 195,70 Eur (penkiasdesimt trys titkstandiai eury Simtas

devyniasdeSimt penki eurai, 70 centy)

Bendra Sutarties kaina 306 508,58 Eur (trys Simtai $esi tukstanciai penki Simtai astuoni

(Sutarties kaina su eurai, 58 centai)
PVM)

3.2. Darby kiekiai ir jkainiai nurodyti Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 4.

3.3. Galutine kaina, kuria UZsakovas turi sumokéti Rangovui, apskaitiuojama jvertinus
vykdant sutartj atlikty darby apimtis, tatiau nevirfijant pradinés sutarties vertés. Darby apimtys,
virSijandios prading sutarties vertg, gali buti jsigyjamos taikant kiekio (apimties) keitimo salygas,
nurodytas Sutarties specialiyjy salygy 3.10 punkte,

3.4. Mokéjimai atlickami eurais tokia tvarka:

3.4.1. UZsakovas avansa sumoka per 15 (penkiolika) dieny, Tiekéjui pateikus avansinio mokéjimo
graZzinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta/lindijima visai avanso sumai ir
»E.saskaita™ priemonémis i§ankstinio mokéjimo saskaitg. Avansinio mokéjimo dydis:

15 % bendros pasifilymo kainos I8 viso:
be PVM 45 976,29 Eur (keturiasdeSimt penki tikstanciai devyni Simtai
septynigsdeSimt Sefi eurai, 29 centai)

3.4.2. tolesni mokeéjimai, i§ atlikty darby vertés, jraSytos Rangovo apmokéjimui ,.E saskaita®
priemonémis teikiamoje PVM saskaitoje — faktiiroje, atskai¢ius 3.4.1. punkte nustatytu procentu
apskailiuotg avanso sumg ir 5 % dydZio rizikos rezerva, numatyta Sutarties specialiyjy salygy 4.5
punkte, vykdomi tarpiniais mokéjimais kas ménesj per 30 (trisdeSimt) dieny po PVM saskaitos-
fakturos, Rangovo israSytos pagal abiejy 3aliy pasiradyta darby priémimo-perdavimo akta, pateikimo
»E.saskaita™ priemonémis datos. Saskaitas — faktiras Rangovas privalo pateikti ,FE.saskaita®
priemonémis uz per kalendorinj ménes;j atliktus darbus ne véliau kaip iki kito ménesio 7 d. Be
»E.saskaita” priemonémis pateikiamos PVM saskaitos — faktiiros Rangovas UZsakovui iki kito ménesio
7 d. turi pateikti pazyma apie atlikty darby ilaidas ir vertes (forma F-3) ir ivykdyty darby kainos
skaifiavimo lentele. Atlikty darby akta ruofia Rangovas. UZsakovui ar techniniam prizitirétojui
pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacijg. Galutinis atsiskaitymas vykdomas pagal
rangovo ,.E.saskaita“ priemonémis pateikta PVM saskaita faktiira tada, kai Rangovas pilnai jvykdo
savo isipareigojimus pagal $ig Sutartj ir pateikia statybos vykdymo ir i§pildymo dokumentacijg,
sutarties Saliy pasiraSyta galutinj darby priémimo-perdavimo akts. UZsakovas privalo sumokéti
Rangovui uZ atliktus darbus per 30 (trisdeimt) dieny nuo saskaitos-faktiiros pateikimo ,,E.saskaita“
priemonémis dienos. Rizikos rezervas sumokamas per 30 (trisdedimt) dieny nuo statybos uzbaigimo
akto i8davimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima patvirtinimo datos.

3.4.3. Rangovas ,.E.saskaita“ priemonémis pateiktoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje
faktiiroje, nuo atlikty statybos darby apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PVM tarifa,



turi apskai€iuoti PVM suma. Taip pat, vadovaudamasis PVM istatymo 80 straipsnio 1 dalies 17
punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kity privalomy rekvizity, teikiamy statybos darby PVM
saskaitoje faktiiroje, privalo jradyti nuoroda ,,Atvirkstinis apmokestinimas®

3.4.4. Uzsakovas atlygi uZ statybos darbus, jraSytus pateiktoje PVM saskaitoje faktiiroje,
Rangovui sumoka be saskaitoje faktiiroje nurodytos apskaiSiuotosios PVM sumos. PVM suma,
apskai¢iuoty uZ statybos darbus ir nurodytq PVM saskaitoje faktiiroje, UZsakovas sumoka i biudZeta,
vadovaudamasis PVM istatymo 96 straipsnio nuostatomis.

3.5. UZ darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlicka savavali¥kai, nesilaikydamas Sutarties
salygy.

3.6. Savavali¥kai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo istaisyti arba likviduoti.

3.7. UZsakovas uZz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu i Rangovo

nurodyta banko sgskaitg:
Saskaitos Nr. LT377300010075880841

Swedbank, AB bankas;

Banko kodas 73000

3.8. Sutarties kainos keitimas galimas taikant:

3.8.1. perZiiiros salygas;

3.8.2. darby apimties keitimo salygas.

3.9. Taikant perZitiros salygas Sutarties kaina keigiama §iais atvejais:

3.9.1. Sutartyje numatyta kaina bus kei¢iama jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakeiSiamas prideétinés vertés mokestis arba
atsiranda naujas mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokestio
dydZio ar atsiradusio naujo mokeséio patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos.
Kaina be pridétinés vertés mokescio ar naujai atsiradusio mokesgio nesikeiéia, keitiasi tik pridétines
vertes mokestio dydis arba pridedamas naujai atsiradgs mokestis. Sutarties kainos pakeitimai
iforminami abiejy Saliy radytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis.

3.10. Taikant darby apimties keitimo salygas, Sutarties kaina gali biiti keitiama ¥iais atvejais:

3.10.1. kai atsisakoma dalies darbuy, nes vykdant Sutartj paaiskéja, kad dél objektyviy priezaséiy
dalis darby tampa nebereikalingi;

3.10.2. kai i8 to paties Rangovo biitina jsigyti papildomu darby, kurie nebuvo jtraukti i Sutarti,
kai yra visos $ios salygos kartu:

3.10.2.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZas&iy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;

3.10.2.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vert¢ nevirija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal
§j punkta verté — 100 procenty pradinés sutarties vertés.

3.10.3. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darby, ir ju isigyjama papildomai,
skaifiuojant, ar nebuvo virSyta Sutarties specialiyju salygu 3.10.2.2 punkte nurodyta sutarties kainos
pakeitimo verte, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma.

3.11. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais darbais susij¢ ir biitini Sutar&iai jvykdyti (uZbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodyty
darby apimtys, virsijan¢ios prading sutarties vertg.

3.12. UZsakovas, apskaitiuvodamas jsigyjamy papildomy darby kainas (jkainius), taiko Zemiau
pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auki&iau esantj buda, gali bati
taikomas Zemiau esantis budas:

3.12.1. pritaikant Rangovo pasililyme nurodytus darby jkainius;

3.12.2. jei imanoma, i¥skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

3.12.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby ijkainius. Panasius darbus turi pagristi ir
nustatyti UZsakovas.

3.12.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
i§laidas pagal VieSyju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m, birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95



patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (su vélesniais pakeitimais) priedo »liesioginiy ir
netiesioginiy i8laidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

3.13. Papildomi darbai iforminami atskiru dokumentu, kuri turi pasiradyti visi statybos
proceso dalyviai. Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai,
argumentai, pagrindZiantys papildomy darby bitinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby ikainio
(ikainiy) pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.14. SuraSius Sutarties specialiyjy salygu 3.13 punkte nurodyta dokumenta, UZsakovui
sutikus dél papildomy darby isigijimo, Salys pasiraso papildomg susitarimg dél papildomy darby

isigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.
3.15. Rangovas gali pradeti vykdyti papildomus darbus tik pasiragius papildoma susitarima dél
papildomy darby isigijimo (Sutarties specialiyju salygu 3.14 p.), priesingu atveju bus laikoma, kad
Rangovas darbus vykdo savavaliSkai (Sutarties specialiyjy salygy 3.5 ir 3.6 punktai).
3.16. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas perZitiros salygas (Sutarties
specialiyju salygy 3.8 punktas), atitinkamai turi biiti pakeista pradiné sutarties verté,

4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

4.1. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas:

Sutarties jvykdymo | Sutarties jvykdymo Sutarties Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
uZztikrinimo badai uZtikrinimo ivykdymo galiojimo terminas
pateikimo terminas uZtikrinimo
verté

Sutarties jvykdymo |  Tiekéjas pateikia ne 10 % nuo | Isigalioja banko garantijos ar
uZtikrinimas (banko véliau kaip per 10 bendros | draudimo bendrovés laidavimo
garantija arba darbo dieny nuo | Sutarties kainos | rajto i¥davimo dieng arba jame
draudimo bendrovés | Sutarties pasira§ymo nurodytg vélesne diena ir galioja iki
laidavimo dienos. Sutarties ivykdymo,
rastas/liudijimas). t. y. per visg Sutarties vykdymo

laikotarpj. Tuo atveju, kai Sutarties
terminas yra pratgsiamas, tuo padiu
turi biti atitinkamai pratestas ir
banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo
rato/liudijimo) galiojimo terminas.

Avansinio mokéjimo

Kartu su avansinio

Visai avansinio

[sigalioja banko garantijos arba

grazinimo mokejimo sgskaita. mokéjimo | draudimo  bendrovés  laidavimo
uztikrinimas (banko sumai. | raSto i¥davimo diena arba joje
garantija arba nurodyts vélesng diena ir galioja iki
draudimo bendroveés Sutarties jvykdymo. Tuo atveju, kai
laidavimo Sutarties terminas yra pratesiamas,
radtas/liudijimas) tuo pafiu turi buti atitinkamai

pratgstas ir banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo
rajto/liudijimo) galiojimo terminas.

4.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo ir avansinio mokéjimo graZinimo uztikrinimo
dokumentuose turi bti itvirtinta nuostata, kad bankas ar draudimo bendrové besalygitkai ir
neatSaukiamai jsipareigos sumokéti pagal garantija ar laidavimo ralta Perkanc¢iajam subjektui
priklausanCia suma, jei Rangovas nejvykdé arba netinkamai jvykdé jsipareigojimus pagal sutart],

4.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,

atsirade Rangovui dél jo kaltés paZeidus Sutarti.




4.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai,
UZsakovas pareikalauja sumokéti visg suma, nurodyta Sutarties specialiyju salygy 4.1 punkte. Prie¥
pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas ispéja apie tai
Rangova, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia 3 reikalavima.

4.5. Salys susitaria, kad be Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte numatyto Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo, papildomai nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas
(sulaikomy pinigy suma), kuriuo garantuojama, kad ubaiges darbus pagal sutart], Rangovas dalyvaus
ir teiks pagalbg UZsakovui organizuojant ir vykdant statybos uzbaigimo procedras. Tai reifkia, kad
Rangovas tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus statinio statybos dokumentus (jeigu bus
nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimy), Salins pastebétus statinio defektus arba trakumus, teiks
paaiSkinimus statybos uZbaigimo komisijoje, pasiradys statybos uzbaigimo dokumentus ir kartu su
statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos uZbaigimui. Rizikos rezervas Rangovui
mokamas Sutarties specialiyjy salygy 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo
sumoketi Rangovui 0,05 %, dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos u kiekvieng uZdelstg
dieng.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlicka Darby nustatytu terminu, UZsakovas turi teisg be
oficialaus spéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo bidy pradéti skaiGiuoti 0,05 %,
dydZio delspinigius nuo darby dalies, dél kurios UZsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby
rezultatu, vertés uZ kiekviena termino praleidimo diena. UZsakovas turi teise viena¥ali¥kai
i¥skaiCiuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokéting sumy, apie tai praneSant Rangovui. Jei
apskai¢iuoti delspinigiai vir$ija Sutarties specialivju salygy 4.1 punkte nurodyta Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo suma, UZsakovas turi teis¢ vienafalitkai nutraukti Sutarti, apie tai rastu ispéjes Rangova
pries 10 (desimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés i Sutarties ivykdymo
uZtikrinima, taip pat | nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu $iy nuostoliy ir/ar netesybuy
nepadengia Sutarties jvykdyma vZtikrinanti piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo isipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai U¥sakovas
be Siame straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo budy taip pat turi teise pasinaudoti teisémis,
nurodytomis Sutarties bendryjy salygy 15, 16 ir 17 straipsnivose.

6. Susirainéjimas

6.1. Sutarties Salys susirainéja lietuviy kalba. Visi prane§imai, sutikimai ir kitas
susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal 3ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i¥siysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu padtu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane$ima;:

Pirkéjo uz sutarties vykdymg Rangovo atstove kontaktai
atsakingo asmens kontaktai
Vardas, pavardé | Vytautas Sakénas Valdas Adamonis
Adresas Vandeny g. 1, NaujasodZio k. Utenos r. | Rokiskis, Paddélio g. 46a
Telefonas (8 389) 65091 8-612-26200
El. pastas v.sakenas@utenosvandenys.lt info@aldma.lt

6.2. Pirkéjo atsakingo asmens uZ Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima kontaktiniai duomenys:
inZinieré pletrai Migle Kurlavigiené, telf. 8 389 6511 el. padats m.kurlaviciene@utenosvandenys.lt

6.3. Jei pasikeitia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiyjuy salygy 6.1
ir 6.2 punktuose, tokia Salis turi informuoti kita Salj prane§dama ne véliau, kaip prie§ 10 dieny. Jei
Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés i pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies




veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais ¥inomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba
ji negavo jokio pranesimo, i§siysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka
7.1. Tiekéjas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).
8. Kitos nuostatos

8.1. 8ia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, ju priedai ir Sutarties bendrosios
salygos. Jeigu Sutarties specialiyjy salygy ir/ar ju priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy
salygu nuostaty, pirmenybé¢ yra teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. i Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin&iais vienoda teisine
galia — po viena kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkan¢ia juy tikslus ir pasira$é auk3¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.4.1. priedas Nr. 1 Pirkimo dokumenty paaidkinimai;

8.4.2. priedas Nr. 2 Pasiiilymo rastas;

8.4.3, priedas Nr. 3 UZsakovo reikalavimai,

8.4.4, priedas Nr. 4 Darby Ziniara3¢iai

Uzsakove vardu Rangovo vardu

UAB ,,Utenos vandenys* UAB ,,Aldma*

L k. 183633981 Im.k. 173197165
Vandeny g. 1 Naujasodzio k. Utenos r. Rokifkis, Pandélio g. 46A
AB Luminor bankas, kodas Swedbank, AB

LT73000
LT731971610
Tel.:(8 458 ) 31470;8 612 26200;

UAB "Utepigs vandgnys”
ininieré pletrai




VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLYU STATYBA BOKSTO G. UTENOS M.

DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES Nr.
BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties sagvokos

1.1. UZsakovas — Lietuvos Respublikos pirkimuy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto
ar pasto paslaugy srities perkan¢iujy subjekty, jstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis
Sutarties specialiosiose salygose nurodytas Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — pinigy suma, kuria UZsakovas pagal Sutartj turi sumokeéti/faktiskai
sumokama Rangovui uz perkamus Darbus, jskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu
susijusias i§laidas ir mokes¢ius.

1.3. Rangovas — tikio subjektas, kuriuo gali biiti fizinis asmuo, privatus ar vieSasis juridinis asmuo
ar tokiy asmeny grupé, atliekantis Darbus pagal $ig Sutart].

1.4. Kainodaros taisyklés — Sutarties kainos apskai¢iavimo ir keitimo taisyklés.

2. Sutarties ai§kinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirk$¢iai,

2.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiéiais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
teikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo
ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiivojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

3. Sutarties 3aliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri isipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal UZsakovo uZduoti, o UZsakovas jsipareigoja juos
priimti ir apmokéti pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka,

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiama darbing erdve ir priemones Sutaréiai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena 3alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutaréiai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnedti savo indélj | Sutarties vykdyma, atsizvelgiant i nuo konkre&ios Salies
priklausanéius ir jai pavaldZius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos skirti atestuotg statybos vadova, atsakingg uZ
saugy darba ir aplinkos apsauga;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas isipareigoja apsidrausti rangovo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraiymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus,
kurivose matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa).

3.2.3.Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas isipareigoja apsidrausti statinio
statybos , rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo
statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta statinio statybos , rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kulttiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikti apsidraudimo
privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo imoné, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusiZengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy
specifikacijy reikalavimams. Rangovas turi teis¢ keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus
tik gaves UZsakovo radytinj sutikima;

3.2.5. Gauti Zemés darby leidimg (raSoma, kai toks reikalingas).



3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad biity uZtikrintas Sutarties specialiyjy salygu 1.1 punkte nurodyto statini
funkcionavimas.

3.2.7. Sukomplektuoti jranga ir medZiagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas
konkurso metu) nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turin&ius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priemimo
— perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (raSoma, kai tokie biitini).

3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy byla (rafoma, kai tokia bitina).

3.2.11. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uZbaigimui;

3.2.12. Uzbaiges statybos darbus kartu su statybos darby perdavimo UZsakovui aktu Rangovas
privalo UZsakovui pateikti garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumenta, t. y. draudimo
bendroves isduoto laidavimo draudimo rajto (kartu su jo apmokéjima jrodanéia dokumento kopija),
mokéjimo atidéjima patvirtinandio dokumento arba kredito istaigos garantijos kopija, uZtikrinantj
rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymg (3is reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir
statant nesudétinguosius statinius). Reikalavimai draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastui,
mokejimo atidéjima patvirtinantiam dokumentui arba kredito jstaigos garantijai:

1) draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokéjimo atidéjima patvirtinantis dokumentas
arba kredito istaigos garantija turi biti i§duoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui;

2) laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi biiti ne maZesné
kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

3.2.13. Imtis visy imanomy priemoniy UZsakovo jam patikéto turto saugumui utikrinti ir atsakyti
uz $io turto praradima ar suZalojima;

3.2.14. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZ pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus,
juos paZeidus atstatyti savo 1éSomis ir jégomis.

3.2.15. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higiena statybos
aiksteléje, taip pat nepaZeisti tre€iyjy asmeny interesy. Uztikrinti ir atsakyti uZ materialiniy vertybiy
apsauga;

3.2.16. Kartu su techniniu priZiGrétoju parengti statybos uZbaigimo dokumentacija ir dalyvauti
statybos uzbaigimo procediirose;

3.2.17. Ne véliau kaip prie§ 10 dieny praneiti UZsakovui apie statybos objekto uZbaigima,
pradydamas organizuoti komisija pripaZinimui tinkamu naudoti arba padiam organizuoja statybos
uZzbajgimo procediira.

3.2.18. Atsakyti uz statybos objekts iki statybos uZbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie
statybos uZbaigima patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neisraSomi — iki galutinio darby priémimo —
perdavimo akto pasira§ymo datos.

3.2.19. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.3. UZsakovo isipareigojimai:

3.3.1. Isakymu paskirti techninj priZifirétoja ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmoketi uZ atliktus darbus Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidima darby vykdymui.

3.3.4. Pasiradyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti
neatitikimus. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus darbus arba naudotas med¥iagas. Nepasiraius ar nenurodzius pastaby per
numatyta laikotarpj, priimama, jog UZsakovas sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uZbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uZbaigima, / darby priémimo —
perdavimo aktu (jei uZbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uZbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti
konkrety dokumentq) priimti i§ Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasiradytinai supaZindinti Rangova su reik§mingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.



5.2. 1 Sutarties kaing turi biiti iskai¢iuota Darby kaina, visos i§laidos ir mokesgiai. Rangovas |
Sutarties kaing privalo jskaiCiuoti visas su Darby atlikimu susijusias ilaidas.

6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo
uZtikrinima. Jei Rangovas per 3j laikotarpj Sutarties jvykdymo udtikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Tiekéjas atsisaké sudaryti Sutartj.

6.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Rangovui dél jo kaltés pazeidus Sutart;.

6.3. Pries pateikdamas Sutarties jvykdymo uZtikrinima, Rangovas gali pradyti UZsakovo patvirtinti,
kad Rangovo sifiloma Sutarties jvykdymo uZtikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas
privalo atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pra§ymo gavimo dienos.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateikiamas ta patia valiuta, kokia atlickami mokéjimai.

6.4. Sutarties ivykdymo utikrinimas turi galioti visa Sutarties vykdymo laikotarpj.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i§daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali
ivykdyti savo isipareigojimy, UZsakovas gali rajtu pareikalauti Rangovo per 10 (de§imt) dieny
pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinima tokiomis patiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, U¥sakovas
pareikalauja sumokéti visa sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés,
kuriag uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) isipareigojo sumokéti. Pried
pateikdamas reikalavima sumokeéti pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima, UZsakovas ispéja apie tai
Rangova, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia §j reikalavima.

6.7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (defimt) dieny nuo %o uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos, Tiekéjui pateikus raitiskg pradyma. Tais atvejais, kai Sutarties ivykdymo
uZtikrinimui pasirenkama banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai isipareigojimai yra visiskai
ivykdyti, ta¢iau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas graZina bankui
ar kredito unijai garantinio raSto originalg su prieradu, patvirtintu jgalioto asmens paraSu bei
antspaudu, arba praneSa lydra$¢iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy pagal garantin rasta, arba kad
Tiekejas ivykde savo jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

6.8. Avansinio mokejimo graZinimo uZtikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 6.2, 6.3, 6.5,
6.6, 6.7 punktai.

7. Saliy atsakomybé

7.1. Saliy atsakomybe yra nustatoma pagal galiojantius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir ia
Sutartj, Salys isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus §ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

7.2. Delspinigiy dydis ir ju mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

7.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
isipareigojimus.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy isipareigojimy pagal %ia Sutartj nejvykdymg ar
dalini nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontrolivoti ir protingai numatyti, i§vengti ar pafalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveiki Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos
jegos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str.
ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklese,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m., liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos
nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo
13 d. nutarimu Nr. 222 ,Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy
i3davimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos



Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty
prievoliy neivykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkama jvykdyma, o isipareigojimy vykdymo
terminas pratgsiamas.

8.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo praneiti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jegos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima
isipareigojimy ivykdymo termina. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta istpareigojimy
nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo praneimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neidsiundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kuria 8 patyré dél laiku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio prane$imo.

9. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, igytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybeé.

10. §aliq pareiSkimai ir garantijos

10.1. Kiekviena i§ Saliy parei¥kia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis buty tinkamai sudaryta ir galioty,
ir turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutarti, Salis nevir§ija savo kompetencijos ir nepaZeidzia ja saistandiy
istatymy, kity privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy,
isipareigojimy ir susitarimy;

10.1.4. & Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties sglygas.

11. Konfidencialumo jsipareigojimai

11.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties
Salys gauna viena i3 kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be i§ankstinio kitos Salies ragytinio
sutikimo neplatinti treiosioms 3alims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio isipareigojimo paZeidimu nebus
laikomas vieSas informacijos apie Pirkéj atskleidimas, jei Pirkéjas paZeidzia mokéjimo terminus ir
informacijos apie Tiekéjq atskleidimas, jei Tiekéjas paZeid¥ia Darby atlikimo terminus.

12. Darby atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty
reikalavimus.

12.2. Rangovas negarantuoja u atliktus darbus, jeigu Uzsakovas davé klaidingus nurodymus ir
darby aprasymus.

12.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos
apie statybos uZbaigima patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasira§ymo datos
(jet uZbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uZbaigimg yra neprivalomij).

12.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

12.4.1, pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -deimt mety;

12.4.2. Esant ty¢ia pasléptiems defektams — dvideSimt mety.

12.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

12.5. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu neirodo, kad jie atsirado
del objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai
atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo bati naudojamas dél
nustatyty defekty, uZ kuriuos atsako rangovas.



12.7. UZsakovas, per garantinj laika nustatgs objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia
Rangovui rastidka pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per UZsakovo nurodyts termina, jeigu dél defekto
pobiidZio jie neturi biiti padalinti anks¢iau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo léSomis.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

13.2. Jei bet kuri 8ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i dalies negaliojandia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutarti, taip pat visos kitos ¥ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip
aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad baty visiskai
ivykdyta §i Sutartis.

14, Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti keiiamos Sutartyje nurodytais
atvejais, taip pat atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkaniyjy subjekty, istatymo 97 straipsnyje.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygu pakeitimg, pateikia kitai
Saliai rastidka praSymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZiandiy praSyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. 1 pateikta praymg pakeisti atitinkama Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (deimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél
Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi Pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties
salygy keitimo, Sie keitimai {forminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis,

15. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas turi teise sustabdyti Darby ar kurios nors ju dalies
vykdyma. Sutarties vykdymas stabdomas dél Rangovo daromy esminiy klaidy ar Sutarties pazeidimy.
Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos esminés
klaidos ar paZeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaidomis
it/ar paZeidimais laikomi atvejai, nurodyti Sutarties bendryjy salygy 17.3.2 punkte.

15.2. Jeigu Sutartis stabdoma dél prieZas¢iy, nurodyty Sutarties bendryjy salygy 15.1 punkte,
UtZsakovas, atsizvelgdamas i klaidos ar paZeidimo masta, gali nevykdyti savo isipareigojimo moketi
Rangovui arba gali pareikalauti graZinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu, taip pat vienaSaliskai nutraukti Sutartj (Zifiréti Sutarties bendrujy salygy 17 straipsni).

15.3. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél
Rangovo kaltés, Rangovas gali ra§ytiniu prane$imu UZsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma
per 30 (trisdeSimt) dieny arba nutraukti Sutart].

16. Sutarties paZeidimas

16.1. Jei Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo isipareigojimus pagal Sutarti, ji paZeid¥ia Sutartj.
Vienai Saliai paZeidus Sutartj, kita Salis turi teise naudotis bet kokiais teisétais savo teisiy gynimo
bidais, jskaitant, bet neapsiribojant:

16.1.1. reikalauti i§ kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius isipareigojimus;

16.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

16.1.3. pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo salygose;

16.1.4. reikalauti sumokeéti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

16.1.5. nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy salyguy 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

17. Sutarties nutraukimas

17.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rasti$ku Saliy susitarimu.

17.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutarti tik dél svarbiy prieZastiy, kurios negali
priklausyti nuo Rangovo valios. Jeigu Rangovas vienaSaliskai nutraukia Sutartj be svarbiy prieZaséiy,



toks Sutarties nutraukimas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu. Bet kuriuo viena%ali¥ko
Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo visi¥kai atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius
nuostolius. UZsakovo patirti nuostoliai ar i§laidos ifiefkomi i§skaiiuojant juos i§ Rangovui mokétiny
sumy arba pagal Rangovo pateikts uZtikrinima. Apie Sutarties nutraukima Siame punkte nurodytu
pagrindu Rangovas radtu prane$a UZsakovui prie§ 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny.

17.3. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj Siais atvejais:

17.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams;

17.3.2. del esminio Sutarties paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu laikomi atvejai numatyti

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat §ie atvejai:

17.3.2.1. kai Rangovas praleido Darby atlikimo termina daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny;

17.3.2.2. kai Rangovas per UZsakovo nustatytg protinga termina nepasalino atlikty darby trikumy;

17.3.2.3. kai UZsakovas patiria nuostolius d¢l to, kad Rangovas Sutartyje nustatyts esming salyga
vykdo su dideliais arba nuolatiniais triikumais;

17.3.2.4. kai Rangovas pasitelkia nauja arba pakeitia esamg subrangova (subrangovus)
paZeisdamas Sutarties specialiyjy salygu 7 straipsnyje nustatyta tvarka;

17.3.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (jkainiy).

17.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo aikine veikla arba jstatymuose
ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogika situacija;

17.3.4. kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira— juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.

17.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendryjy salygy 17.3. punkte nurodytais pagrindais,
UZsakovas apie Sutarties nutraukima privalo i§ anksto pranedti prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny.

17.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar paSto paslaugy srities perkan&iyjy subjekty istatymo 98 straipsnio 1 dalyje
nurodytiems pagrindams, Rangovas gali reikalauti graZinti jam viska, ka jis yra perdaves Uzsakovui
vykdydamas sutartj, jeigu jis tuo padiu metu graZina UZsakovui visa tai, kg buvo i¥ pastarojo gaves.
Kai graZinimas natiira nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyglnama pagal
to, kas buvo gauta, vert¢ pinigais, jeigu toks atlyginimas neprlestarauja protingumo, saZiningumo ir
teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tgstinis ir dalinis, galima reikalauti graZinti tik
tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saZiningy trediyjy asmeny
teiséms ir pareigoms.

17.6. Kai Sutartis nutraukiama dél esminio Sutarties paZeidimo (Sutarties bendnuq squgu_ 17.3.2
punktas), tai UZsakovo patirti nuostoliai ar iglaidos iSieskomi i¥skaidiuojant juos i3 Rangovui
mokétiny sumy arba pagal Tiekéjo pateikta uZtikrinima,

17.7. Kai UZsakovas Sutart] vienaSalifkai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties
bendrujy salygu 17.3 punkte, tai UZsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius.
Apie toki Sutarties nutraukima UZsakovas radtu praneSa Rangovui prie 30 (trisdedimt) kalendoriniy
dieny.

18. Gin&y nagrinéjimo tvarka

18.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandantioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama
pagal Lietuvos Respublikos teise.

18.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin&ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios
Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neispresti Saliy susitarimu,
sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.



19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Neé viena Salis neturi teisés petleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal §ia Sutartj jokiai
tre¢iajai Saliai be iSankstinio rasti¥ko kitos Salies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieftaravimas Lietuvos Respublikos istatymams ar
kitiems norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleid?ia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi bati pakeista atitinkan¢ia teisés akty reikalavimus kiek
imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

19.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, ju suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus turinéiy asmeny parasais arba Sutartis
susiuvama ir pasira§oma paskutinio lapo antroje puséje.
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Suinteresuotioms tiekéjams 2018-06-21 Nr. sD- 99

DEL PAKLAUSIMU

UAB ,,Utenos vandenys* vieSyjy pirkimy komisija (toliau - Komisija) informmoja, kad vykdydama
vandentiekio ir nuoteky tinkly Bokito g. Utenos m. statybos darby (toliau — Darbai) pirkimg (pirkimo Nr.
386586) supaprastinto atviro konkurso bidu gavo tiekéjy peklausimus, Komisija 2018 m. birselio 21 d.
posédyje (protokolo Nr. VEP16-3) nagrinéjo tiekéjy paklausimus ir teikia atsakymus:

1. Klausimas

Perkantiosios organizacijos praSome patvirtinti, jog tiekéjui nereikia vertintis dangy atstatymo po
in¥ineriniy tinkly tiesimo, nes susisiekimo komunikacijos: keliai ar gatvés bus vykdomi véliau, kai rangovas
bus baiges inZineriniy tinkly jrengimo darbus.

Atsakymas

Atlikus inZinjeriniy tinkly tiesimo darbus Rangovas turés atstatyti esamg gatve, kuri §iuo metu yra
Zvyro dangos, pravaZiavimus, kelkra$dius bei gerbiivj | esama padét].

2. Klausimas

Vadovavjantis pirkimo dokumenty 12 p. yra nurodyta, kad pasifilymo pateikimo metu reikia
pateikti Pasititymo priedg (&r. I skyrius 2 skirsnis ,,Pasiilymo forma ir priedai®, 1 punktas), kuris néra
pateiktas. Pra3ome patikslinti pitkimo dokumentus.

Atsakymas

Patiksliname Konkurso salygy I skyriaus 1 skirsnio 12.1. punkio a) dalj isdéstant jj sekan¥iai:

»12.1. 8) ,,Pasiiilymo rastas“ (Zr. I skyrius 2 skirsnis ,,Pasiiilymo forma ir priedai®, 1 punktas);*

3. Klausimas

Prafome patikslinti, ar Bok&to g. Utenos m. $iuo metu yra tik ¥vyro danga ir atlikus inZineriniy tinkly
klajimo darbus bus biitina atstatyti tik Zvyro danga?

Atsakymas

Siuo metu Bokito g. yra ¥vyro dangos, todél atlikus inZinieriniy tinkly klojimo darbus ir bus biitina
atstatyti tik Zvyro dang, t.y. atstatyti esamg gatve, pravaziavimus, kelkra¥ius bei gerbavi i esamq padéti.

4. Klausimas

Prafome paai¥kinti ar 3.4.2 p. reikalavimas ,.Tiekéjas per pastaruosius 5 metus (jei tiekéjas veikia
trumpiau nei 5 metai, tai nuo jo registravimo pradZios) iki pasiillymy pateikimo dienos privalo biiti
sékmingai atlikes bent vieng vandens tiekimo ir nuoteky lauko komunaliniy tinkhy statybos rangos darby
sutart, kurioje vandens tiekimo ir/arba nuoteky surinkimo tinkly bendras ilgis yra ne maZesnis kaip 1300
m.” bus tenkintinas jei tiekéjo atlikti darbai pagal sutartj apima vandens tiekimo ir muoteky (buitiniy, lictans
drenaZo) lauko tinkly statybos rangos darby sutarti, kur bendras tinkly ilgis 1500 m.

Atsakymas

Taip, §iuo atveju Konkurso salygy I skyriaus I skirsnio 3.4.2 punkte i¥déstytas reikalavimas bus
tenkintinas.

3. Klausimas

Konkurso salygy 3.2 punkte teigiama, kad "Kvalifikacijos atitikti pagrindsiancius dokumentus ir
tiek¢jo paSalinimo pagrindy nebuvimg pagrindfiandius dokumentus, mwrodytus $iy Pirkimo sqlygy 3.3 ir 3.4
punktuose, bus praSoma pateikti tik i¥ tiekéjo, kurio Pasifilymas galés bilti pripatintas laiméjusiu”, tatiau
4.1 punkte su pasitlymu prafoma pateikti. 4.1 punkte teigiama, kad "Tiekéjas sutarties vykdymui turi teise
pasitelkti subtiekéjus. Tiekéjas pasiiilyme privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai jis ketina pasitelkti
subtiekéjus ir Rokius subtiekéjus, jeigu jie yra Zinomi, jis ketina pasitelkti. Tiekejas karty su pastilymu turi
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pridéti manatomy subtiekejy dokumentus, jrodancius kad pasitelkiami subtiekéjai bus prieinami visq pirkimo
sutarties vykdymo laikotarpi (susitarimy, ketinimo protokoly, sutardiy ar ki skaitmenines dokumenty
kopijas) ir subliekéfy dokumentus, jrodandius Ju teisg verstis jiems priskirta veikla. Toks nurodymas
nekeicia pagrindinio tiekéjo atsakomybés dél numatomos sudaryti pirkimo sutarties fvykdymo”. Prasome
patikslinti pirkimy dokumentus.

Atsakymas

Patiksliname Konkurso sqlygy I skyriaus 1 skirsnio 4.1 punkta idéstant jj sekan&iai:

»4.1. Tiekéjas sutarties vykdymui turi teise pasitelkti subtiekéjus. Tiekéjas pasitilyme privalo nurodyti,
kokiai pirkimo sutarties daliai jis ketina pasitelkti subtiekéjus ir kokius subtiekéjus, jeigu jie yra ¥inomi, jis
ketina pasitelkti. Tiek¢jas, kurio Pastilymas galés biti pripatintas laiméjusiu, turés peteikti numatomy
subtiekéjy dokumentus, jrodandius kad pasitelkiami subtickéjai bus prieinami visq pirkimo sutarties
vykdymo laikotarpj (susitarimy, ketinimo protokoly, sutar¥iy ar ki. skaitmenines dokumenty kopijas) ir
subtiekéjy dokumentus, jrodantius jy fteise verstis jiems priskirta veikla. Toks nurodymas nekeitia
pagrindinio tiekéjo atsakomybés dél numatomos sudaryti pirkimo sutarties jvykdymo.«

6. Klausimas

Pirkimo dokumentuose pateiktas Techninis - darbo projektas. Dél nepakankamos jo sudéties (trilksta
1Silginiy profiliy), prafome patikslinti ar nebus reikalaujama paruo$ti papildomai darbo projekta?

Atsakymas

UZsakovas nereikalaus paruokti papildomai darbo projekto, taliau jei tiekéjas, vadovanjantis Konkurso
salygy I skyriaus 1 skirsnio 2.1 punktu, negalés priduoti objekto statybos uZbaigimo komisijai (pagal
igaliojima), turés paruoti reikiamg darbo projekto papildyma.

7. Klausimas

Konkurso salygy I skyriaus 2 skirsnio 7 punkte nrurodytas priedas "PROGRAMA (pateikiama gavus
kvietimg)". Prefome patikslinti, ar programa reikia pateikti gavos kvietimg dalyvauti konkurse, ar gavus
kvietima pasiraSyti sutartj (laiméjimo atveju)?“

Atsakymas

Programa pateikiama gavus kvietima pasirafyti sutarti (laiméjimo atveju).

7. Klausimas

Konkurso sglygy I skyriaus 12 punkte nurodyta kokie dokumentai sudaro pasililyms. 12.1 punkte a)
papunktyje murodyta, kad reikia pateikti: "wPasiglymo rastas“ ir ., Pasifilymo priedas* (¥r. I skyrius 2
skirsnis ,, Pasiiilymo forma ir priedai”, 1 punkas)”, taciau I skyriaus 2 skirsnyje »Pasitilymo forma ir
priedai” I punkte pateiktas tik "Pasiilymo rastas”, o "Pasiilymo priedas” néra pateikias. Prafome patikslint
pirkimo dokumentus, ar turi bitti pateiktas "Pasiilymo priedas”, jei laip- praSome ji pridéti.

Atsakymas

Patiksliname Konkurso salygy I skyriaus 1 skirsnio 12.1. punkto a) dalj i¥déstant jj sekandiai:

»12.1. a) ,,Pasifilymo raSitas* (3r. I skyrius 2 skirsnis »Pasilitymo forma ir priedai®, 1 punktas);“
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L. Swuo pasiilymu pazymime. kad sutinkame su visomis Pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) supaprasticic atviro Konkurso skelbimehtps: v pp.e;-\-iemqii;:irkimm.it.’Nvﬁce!Detai!ss.’_’ﬂ-l&-

G5B diekejas puteikia nuorody 1 skelbimg CVP IS, paskelblame Pirkimy, atlickamy vandentvarkos,

energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo nustatyta tvarka:

2) kituose Pirkimo dokumentuose (Jy panskinimuose. papildymuose).

2. Pasililymas galioja iki termino. nustatyto Pirkimo dokumentuose.

3. Pavirtinu, kad dokumenty skaitmenines kopijos yra tikros,

4 | pasinlymo kaing skaityti visi mokesiai ir visos tiekéjo islaidos, apimanéios viskg, ko reikia visiskam ir
tinkamam pirkimo jvykdymui,

Taip pat patvirtmame, kad visa mitsy pasiGlyme pateikia nformacija yra teisings ir kad mes
nenuslépéme jokios infarmacijos, kurig buvo pratéma pateiki; pirkimo dokumentuose, Taip pat patvirtiname,
kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susije su jokia kita suinteresuota Salimi.

Suprantame. kad iZaigkejus auk3diau nurodytomns aplinkybéms biisime padalinti i$ sio pirkimo ir miisy
pateiktas pasidlymas bus atmesias.

{spareigojame vandentickio jr nuoteky tinkly Boksto g. Utenos m. statybos darbus numatyws Siame
pasiilyme, atlikti per 6 mén. nuo sutartjes Isigaliofima dienos.Saliy susitarimu darbai gaii buti pratgsiami iki
6 mén . jeigu:

1. Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal sig Sutarti 11 Rangovas negahi
vykdyti Darbuy;

2. Uzsekovo pateikiami papildont nurodymai Rangovui tum jtakos Rangove Darby atlikimo
ermingms:



3. valstybes ar savivaldos institucijy veiksmai arba bet kokios kitos klifitys. priskirtinos Uzsakovui it
{arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikt: Darbus:

4.vykdant Darbus paaiskéja Sutanies pasiraSymo metu nenumatytos aplinkybés (nenumatytas projekto
keitimas. treCivjy asmeny (valstybiniy ir savivaldybés instilucijy bei jstaigy, vyriausybiniy ir nevyriausybiniy
arganizacijy), veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teisminc tvarka vykstantys gin&ai, su Sutarties vykdymu
susijusiy) teisés akty nuostaty pasikeilimas, Zemes savinmky. kuriy sklypuose pagal projekis ir iy Sutarij turi
biitt vvkdomi darbas, 1r pan.):

£. Rangova Darby atlikimo terminus lemia ypac nepalankios meteorologines satygos (& sglyga taikoma
uk o atveju. jer Darbai vvkdemi pagal Sutartimi nustatyta darby atlikimo Grafikg, kuriame aitkiai nurodyta.
kokiais terminais atlichami honkretdis darbai (jskaitant Zemdés darbus) ir tik Ziemos metu (nuo gruodZic 14
iki balandZio 15 d.).

Mes sialome tokiy vandentiekin ir nuoteky tinkly Bokito g. Utenos m.. statybos darby kaing
eurais:
be PVM (253312,88) € (u simiai penkiasdesimt rys tikstanciai trys Simtai dvvlika eury astuoniasdeSimt
as it o)
PVM(53195.70) € spenkiasdesimi trvs titkstancial Simias devvniasdedimt penki eurai sepiyniasdesimt cnt).
Bendra sutarties kama su PYM (306305, 58) € (trys simiui Sedi tikstandia penki Sintten astuoni eurai
penkusdesint altgonf cnty* |

Vvkdant sutart). pasitelksime sivos subrangovus

EilLMr | Subrangovo pavadinunas Numatomes perducti Sutarties dalis (apintis eurajs. dalis procentais),
i itk rehvizitas _ funkeijos kuriai ketinama pasitelkii subrangovus

Pifdyii tnomer. jet sutartics vykedymut bus pasitelkti subrasngovai.

Siame pasidlyme yra pateikta ir korifidenciali informavija (dokumentai sy konfidencialia informaciia pateikii
. pa.. y: N 'I
~hrisegii atskral):

Eil.Nr Pmeikto dokumento pavadinimas ‘Dokumenta pustapiy skaitius

.

| | Darby kiekiy Fniaradtis 8

Pildyts twomen, jet bus peaeikta konfidenciali informacija. Tiekejas negalt murodva, kad konfidenciali yro pasiilvme kaina
arba kad visas pasifitvmay veo konfidencialu

Kartu su pasifilymu paterkiami $ie dokumentai*:

{TEitNr Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento
puslapiy skaitius
| Galiojantis radvimis jgaliciimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teise neteikiamas

pasiradyti Pasitilyma (jei Pasiithmo dokumentus elekironiniy parafupasirase
vaclovo jgaliotns asmne)

| ____ 2| Pasitilymo galiojimo uftikrinimas i
B 3 | Europos bendrasis vieuju pirkimy dokumentas 15

3 | Jungunes veiklos sutartis (jeigu dalyvauja Gkio subjekiy grupé) neteikiama
Pasiilymas galioja iki 2018 m. Pasitlymai galioja ne trumpian nei 90 dieny po

pasilifymy pateikimo termmo dienos imtinai.

(Tiekéfo arba jo jgalion asmens pareigost (petrasasy (vardes, puvardg)



Vandentiekio ir nuoteky tinkly, statyba Boksto g. Utenos m. Pirkimo dokumentai.
1 skyrius. Konkurso salygos

III SKYRIUS. UZSAKOVO REIKALAVIMAT/TECHNINE SPECIFIKACLJA

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Techniniy specifikacijy reikalavimai yra nurodyti UAB ,,Saituva® parengtame techniniame
darbo projekte ,,Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly Utenos m. Boksto g. nayjos statybos
projektas* ir UAB ,,Romas ir Virgis“ parengtame techninio darbo projekto ,,Gyvenamosios paskiries
(vieno buto) pastato Utena, Gaspariskiy g. 6, statybos projektas® vandentiekio ir nuoteky Salinimo
dalyje.

Siuo pirkimu numatoma pirkti vandentiekio, buitiniy nuoteky tinkly Boksto g. ir Gasparifkiy

g. 6. Utenoje rangos darbus pagal parengtus neypatingo statinio techninius darbo projektus ir gautus
statybg leidZian¢ius dokumentus.

Preliminaris tinkly ilgiai:

Vandentiekio tinklai — 1196,5 m.;

Savitakiniy buitiniy nuoteky tinklai — 1158.5 m._;
Sléginiai buitiniy nuoteky tinklai — 450 m.;
Buitiniy nuoteky siurbliné — 1 kompl.

PRIDEDAMA:
1. Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly Utenos m. Boksto g. naujos statybos projektas, 1
kompl.
2. Gyvenamosios paskiries (vieno buto) pastato Utena, Gaspariskiy g. 6, statybos projekto
vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis, 1 kompl.
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