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Du tukstanciai a$tuonioliktieji metai liepos A9 diena

Marijampole

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188769113, atstovaujama
administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikian¢io pagal Marijampolés savivaldybeés
administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,Vidara“, jmonés kodas 251161580,
atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Kemeraicio, veikiancio pagal jmonés jstatus, (toliau
— Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudaré 3ig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

1.  Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Marijampolés socialinés pagalbos centro
karty namy pastato paprastojo remonto darbus, keiCiant pastato paskirtj bei parengiant paprastojo
remonto projekta (toliau tekste jvardijama bendra sgvoka — Darbai):

2. Marijampolés socialinés pagalbos centro karty namy pastato paprastojo remonto
projektas turi biiti parengtas galimai trumpiausias terminais, bet ne véliau kaip per 3 mén. nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos ir perduotas UZsakovui ekspertizés atlikimui. Gavus eksperty pastabas
techninis darbo projektas privalo buti pataisytas per 15 kalendoriniy dieny. Darbai atliekami pagal
parengta paprastojo remonto projekta. Rangovas turi pradéti vykdyti Darbus kuo grei¢iau, kaip tai
praktiSkai jmanoma ir toliau turi veikti taip, kad Darbai biity vykdomi tinkama sparta ir
neuzdelsiant. Darbai turi bati atlikti per 12 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

3.  Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, istaisyti defektai, pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZsakovas. Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo darby perdavimo-
priemimo akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po darby perdavimo
uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atlickamos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSomas
statybos uzbaigimo aktas. Statybos uZbaigimo terminas 20 dieny nuo statinio darby pardavimo-
priémimo datos.

4. Rastisku $aliy susitarimu darby atlikimo terminas gali biiti pratestas 3 (trijy) ménesiy
laikotarpiui tik del aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

4.1. isskirtinai nepalankiy oro sglygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.2. bet kokio vélavimo, kli¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy uZsakovui arba
UZzsakovo personalui;

4.3. jeigu dél darby keitimo ar papildomy darby tiekéjas pagrjstai negali baigti Sutarties
darby laiku;

4.4. dél statybos uzbaigimo procediiry. Pratgsus darby atlikimo termina, atitinkamam
laikotarpiui pratgsiamas ir sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo
raSytiniu susitarimu.

5. ] Darby kaing taip pat jskai¢iuota dokumentacija, reikalinga statybos deklaracijos
uzbaigimo aktui gauti. Tiekéjas pats privalo jvertinti realius medziagy ir darby kiekius ir uz juos
atsakyti. Visi Darbai, kurie gali biiti pagrijstai laikomi biitinais Darby atlikimui, turés bati atlikti be
papildomo apmokéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibadinti techningje specifikacijoje.

6.  Sutar¢iai taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskaic¢iavimo budas.

7.  Sutarties pradiné verté 418.665,11 Eur su PVM. Pagal jkainoty veikly sarasa bei
Rangovo pirkimo metu pateiktg pasiiilyma be PVM 319.000,60 EUR; PVM (21%) 66.990,13 EUR.
Bendra Sutarties kaina 385.990,73 Eur nustatyta supaprastinto atviro rso metu.
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8.  Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sarase). Darby
vykdymo metu, atsiZvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

9.  Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
darby (jy dalies) vykdymag. Darby vykdymas gali biti sustabdomas dél $iy priezas¢iy:

9.1. del Uzsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

9.2. del projekto korektiiros;

9.3. kity dokumenty, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektdiros, gavimo ir pan.
(pvz. jvairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.).

10. Sutartis kei¢iama vadovaujantis Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

11. Sutarties Saliy sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties
salygomis.

12. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienoda teising galig turintys egzemplioriai, po viena
kiekvienai Saliai.

13. Priedai:

13.1. bendrosios Sutarties salygos - 1 priedas;

13.2. specialiosios Sutarties sglygos (jeigu jos yra);

13.3. atlikty darby aktas — 2 priedas;

13.4. Darby perdavimo — priémimo aktas — 3 priedas;

13.5. Statybvietés perdavimo — priémimo aktas — 4 priedas;

13.6. pazyma apie atlikty darby vert¢ — 5 priedas;

13.7. kiti priedai.
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Statybos rangos sutarties
1 priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS
1. PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

1.1 Uzsakovas — Lietuvos ar uZsienio valstybés fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja
léSas § statybg ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam
asmeniui).

1.2 Rangovas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija, turintys jstatymais
nustatyta teis¢ uzsiimti statyba.

1.3 Uzsakovo atstovas — Uzsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant
igyvendinti Sutartj ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kurj praneama Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas — Rangovo jvardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 UZsakovo personalas — UzZsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai, darbininkai,
Uzsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$é Rangovui.

1.6 Rangovo personalas — Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas
]darbina Statybvietéje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas — fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darby daliai atlikti.

1.8 Statybos rangos sutartis — UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,
fforminti raStu ir pasiraSyti nustatyta tvarka, pagal kurj Rangovas jsipareigoja per Sutartyje
nustatytg terming pastatyti pagal Uzsakovo uzduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas Darbams atlikti sglygas, priimti Darby rezultatg ir sumokéti
Sutartyje nustatyta kaing.

1.9 Statyba — veikla, kurios tikslas — pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauja, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esama statinj.

1.10 Darbai — visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinj (Zemés kasimo, miirijimo,
betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir
derinimo).

1.11 Garantinis laikas — laikas per kurj Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyje nustatytg paskirtj.

1.12 Darby atlikimo grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar ubaigti jy teikima pagal Sutartj ar Saliy suderintus Darby
atlikimo terminus.

1.13 Statinys — visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su Zeme.

1.14 Pastatas — stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariy ar kity
patalpy, i18déstyty tarp sieny ir pertvary ir naudojamy Zzmonéms gyventi ar Zemeés tkio, prekybos,
kultiiros, transporto ir kitai veiklai.

1.15 InZinerinis statinys — susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie néra pastatai.

1.16 Statybvieté — statinio Darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsizvelgiant | vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

1.17 Statybos sklypas — Zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty riby zemeés sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atlickami Darbai.

1.18 Statinio projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties
dokumenty, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (aiSkinamoji dalis,
projekto dalys, skai¢iavimai, bréziniai), skirty statinio statybai jteisinti ir vykdyti, visuma.

1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas — dokumentas; kuris nustato statinio
projelgi,\ﬂwmf&atybos, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, prigfifiros ir nugriovimo
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reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniy naudojimo ir priezitiros taisyklés, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai — dokumentai, kurie
jstatymy ar teisés akty pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zzmoniy, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsizvelgiant j statinio
paskirtj (statinio tipa) ir jame planuojama veikla. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmeny apskai¢iavimo, funkciniy ry$iy tarp statinio daliy (patalpy) ir
statiniy, technologiniy ir energetikos jrenginiy, technologiniy inZineriniy sistemy, technologijos ir
energetikos procesy patikimumo, efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tiekiamy ir statinio
inZinerinése sistemose naudojamy vandens, nuoteky, energijos neSikliy ir pan.; Zemeés ukio
melioracijos sistemy reguliuojamo dirvoZemio drégmés rezimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas — pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui jkonstruoti,
jmontuoti, jdéti ar instaliuoti j pastatg ar inzinerinj statinj.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti techninj jvertinimg pagal statinio, kuriame numatoma §j produktg naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibfidinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produkty techninés specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 [Irenginiai — maginos, prietaisai, jtaisai energijai, medziagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikandiosios statinio konstrukeijos — konstrukciniai statinio elementai, kuriy
svarbiausia paskirtis — laikyti apkrovas — konstrukciniai statinio elementai, kuriy svarbiausia
paskirtis — laikyti apkrovas (konstrukcijy, jrenginiy, sniego, véjo, Zmoniy, grunto ir pan.).

1.26 Pasléptos statinio konstrukcijos ir paslépti darbai — konstrukcijos pasléptos véliau
sumontuoty kity konstrukcijy, ar Darbai, paslépti véliau atlikty Darby.

1.27 Pradiné sutarties verté — Sutarties 7 punkte nurodyta verté, lygi laim¢jusio Rangovo
pasitilymo kainai.

1.28 Sutarties kaina — Sutarties 7 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uz laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

1.29 Pakeitimas — Darby uZduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti
pagal 10 skyriy.

1.30 Sutarties Salys - ,.UZsakovas™, ,,Rangovas”, ,.Salis”, o abi kartu - ,,ga}ys”.

2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties sglygos taikomos UzZsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys rastu nesusitaria kitaip.

2.2. Atsizvelgiant j Darby pobiidj ir masta, vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis gali biiti
taikomos Specialiosios sutarties salygos (jeigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors prieStaravimams ar neatitikimams tarp iy salygy ir Specialiyjy
sutarties sglygy (jeigu jos yra) pastarosios yra virSesnés.

2.4. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
poistatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties salygos; /
2.5.2. Techniné uzduotis (jeigu yra) ; / §
2.5.3. Ziniarastis (Veikly sarasas(jeigu yra)); _ et /{f /
T aimundas Petrikaifis
2.5.4.Kiti dokumentai (jeigu yra). = Slll“ll’.:::):dn:k:mllslq ;
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3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg terming pastatyti pagal UZsakovo
uzduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas
Darbams atlikti sglygas, priimti Darby rezultatg ir sumokéti Sutartyje nustatytg kaing.

3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdanéiy tinkamai jvykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis
privalo imtis visy nuo jos priklausan¢iy protingy priemoniy toms kliltims pasalinti. ISlaidas,
susijusias su $iy klifi¢iy 3alinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, kuri Sios pareigos
nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy, padaryty dél atitinkamy klit¢iy nepasalinimo, atlyginima.

3.1.4. Rangovas jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

3.2. Rangovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Rangovas turi teise:

3.2.1.1. jrengti Statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir
medziagoms saugoti;

3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, bei Uzsakovo jmonés teisés akty
reikalavimy, patekti j Statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines
medZiagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technikg.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:

3.2.2.1. parengti Statinio paprastojo remonto projektg pagal Sios Sutarties, [kainoty veikly
sgraSo ir kity pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus;

3.2.2.2. paskirti statinio projekto vadova; kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy
tarpusavio suderinamumg; Rangovas privalo paskirti statinio projekto dalies vadovus, turingius
reikiamg kvalifikacijg ir veikianéius pagal reglamentg STR 1.04. 04 2017 ,Statinio projektavimas.
Projekto ekspertizé*;

3.2.2.3. esant poreikiui vykdyti statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugas. Statinio
projekto vykdymo prieZiiros paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojanciais teisés aktais. Statinio projekto vykdymo prieZiiira atliekama per visg darby vykdymo
laikotarpj nuo darby pradZios iki deklaracijos apie statybos uzbaigima ar statybos uzbaigimo akto
pasira§ymo dienos.

3.2.2.4. atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengtg Statinio projektine
dokumentacija, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakova su
Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pasalinti visus pastebétus
Statinio projektinés dokumentacijos trikumus, netikslumus ir i¥spresti visus su tuo susijusius
klausimus; jkelti parengta projekta j IS Infostatyba statybg leidZian¢iam dokumentui gauti;

3.2.2.5. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybi3kai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta
tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita iStaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo UZzsakovui ir/ar per garantinj laikotarpj;

3.2.2.6. Sudarius pirkimo Sutartj, taiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
rangovas jsipareigoja uzsakovui pranedti tuo metu Zinomy subtickéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. Perkancioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekéjas informuoty apie
minétos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Jeigu taikomos 88 straipsnio 5 dalies nuostatos,
kartu su informacija apie naujus subtiekéjus pateikiami ir subtiekéjo paSalinimo pagrindy nebuvima
patvirtinantys dokumentai.

3.2.2.7. i§ anksto rastu informuoti UZsakova apie Statybvietéje dirbsiancius subrangovus.
Bet koks pasiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rajtu suderinus su
Uzsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovu

~

prievoliy neivykdqu ar netinkamq ivykdqu bei atlygina Uzsakovo nuostolius:
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3.2.2.7.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

3.2.2.7.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripaZintas kaltu dél profesinés etikos pazeidimo;

3.2.2.7.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suké&iavimo,
korupcijos, ar kity panasaus pobudzio veiky padarymo;

3.2.2.7.4. keiCiasi subrangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktlira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i8skyrus atvejus, kai dél
Siy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

3.2.2.7.5. subrangovas nepajégus tinkamai vykdyti prisiimty jsipareigojimy.

3.2.2.8. Darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba
sutikimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny),
nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i3 tre¢iyjy asmenuy;

3.22.9. Rangovas jsipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projekta (projektine
dokumentacijg), vadovautis jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais;

3.2.2.10. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
UzZsakovg apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus UzZsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei teikti sitilymus jiems i$vengti;

3.2.2.11. savo sgskaita, uzsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.12. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
UZsakovg apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, Darby atlikimo uZdelsimg (numanoma
trukmg ir priezastis), kurie galéty jtakoti, jog Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino
ivykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

3.2.2.13. Darby vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medziagas, gaminius ir
konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

3.2.2.14. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo
aktus bei kitus statybos uZbaigimg patvirtinan¢ius dokumentus;

3.2.2.15. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus
bandymus. Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy
ir/arba UZsakovo reikalavimy (projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias islaidas (tarp jy
ir i8laidas, susijusias su atitinkamy defekty $alinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.16. savo saskaita iStaisyti Darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygy (jskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.17. naudoti Statybvietg¢ tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei saugy darba,
prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng Statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy
Zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti
Statybviete, kad j ja negaléty patekti pasaliniai asmenys;

3.2.2.18. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus
atliekantys asmenys turéty reikiama kvalifikacijg ir patirt], reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

3.2.2.19. iki galutinio atlikty Darby perdavimo UzZsakovui, Rangovas atsako uz Statybvietés,
irengimy, medZiagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsauga tiek darbo vietoje, tiek
greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nug atliekamiems
Darbams padarytiny nuostoliy, zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo pr' 7dsCiy, taip pat
apsaugant UZsakova, jo darbuotojus bei bet kokius kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus
ar zavé*ﬁ i i kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiu@ﬁii Bojlisiekaitis
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3.2.2.20. Rangovas privalo vykdyti Darby atlikimo metu gautus UZsakovo rasytinius
nurodymus, jeigu Sie nurodymai nepriestarauja Sutarties sglygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei néra kisimasis j Rangovo iikine komercing veikla;

3.2.2.21. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty priéjima prie
visy vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apZitiréti atlickamus Darbus, patikrinti ir
iSbandyti visas naudojamas medZziagas;

3.2.2.22. padéti ir suteikti galimybe UZsakovui susipaZinti su visais jrasais statybos darby
zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atlickamy Darby
kokybe;

3.2.2.23. ne véliau kaip pries 2 (dvi) savaites iki Darby pabaigos pateikti rastiskg praSyma
Statybos uzbaigimo komisijai suradyti statybos uZbaigimo aktg ir/ar suradyti ir pateikti Statybos
uzbaigimo komisijai deklaracijg apie statybos uZbaigimg bei pateikti visus reikiamus paaidkinimus
ir normatyviniuose dokumentuose nustatytg i$pildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

3.2.2.24. uzbaigus Darbus, issivezti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriy, i$siveZti Siuksles, susikaupusias Darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkytg
ir varig, tinkama tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

3.2.2.25. per Uzsakovo nustatyta teming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius
ar Zala, susidariusius dél Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.26. Rangovas jsipareigoja visi$kai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos
sglygojo finansavimo ar jo dalies praradimag dél netinkamo Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo.
Siuo atveju neginéijami Uzsakovo nuostoliai lygiis prarasto finansavimo dydziui;

3.2.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumu, susidaran¢iu UZsakovui jsigyjant
trikstamus Darbus i$ tre¢iyjy asmeny;

3.2.2.28. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

3.2.2.29. Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius dél jo kaltés, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius terminus:

3.2.2.29.1. penkerius metus — Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminétiems 3.2.2.29.1.— 3.2.2.29.3. punktuose;

3.2.2.29.2. deSimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

3.2.2.29.3. dvideSimt mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

3.2.2.29.4. garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo darby rezultato atidavimo naudoti
dienos.

3.3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.3.1. UZsakovas turi teise:

3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizidiréti atlickamy Darby
eigg ir kokybe, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy Darbams, kokybe. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty
statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teisg pasinaudoti
Sutarties bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis;

3.3.1.2. pateikti biitinus nurodymus ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti
Ju vykdymo:

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i$vados
Salims turéty privaloma reikime;

3.3.1.4. jskaityti Rangovui priskai¢iuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy.

3.3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.3.2.1. atlikti techninio projekto ekspertize;

3.3.2.2. laiku suteikti zemés sklypa Statybai (Statybviete), kurio dydis ir buklé turi atitikti
Sutarties nustatytas sglygas bei leisti Rangovui laiku pradéti tinkamai yti ir laiku uzbaigti
Statyl% :
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3.3.2.3. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
jrenginius;

3.3.2.4. kontroliuoti ir priziuréti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby grafiko laikymasi,
Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, nesikisdamas j Rangovo tiking komercing veiklg;

3.3.2.5. nustatgs nukrypimus nuo Sutarties salygy, kurie gali pabloginti Darby kokybe, ar
kitus trtkumus, apie tai nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu pranesti
Rangovui. UZsakovas, nepranedgs apie pastebétus triikumus, netenka teisés jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradéti vykdyti po to, kai priima Statybviete i3
Uzsakovo.

4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jégg, paslaugas, medziagas, jranga.
jrankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy Statybg leidZian¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ar licenzijy gavima
Rangovo sgskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima
Uzsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal Jkainoty veikly sgra3a.

4.4. Jeigu pasikei¢ia Darby atlikimo bitinos salygos arba informacija, kuria buvo pagrjsti
pirminiai Isipareigojimai pasirodé, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijes grafikas ar kitos
susijusios salygos turi buti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos.
Salys atlieka tokius pataisymus geranoriskai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomiskai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos turi tapti
Uzsakovo nuosavybé, kuri neturi biiti apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarZyta). Darbams
atlikti panaudotos medZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik
po ju pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.
Rangovas islieka atsakingas uZ jy prieziiira, praradimo ar sugadinimo rizikg iki Darby ar jy etapy
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezimg | darbo vietg ir idveZimg i§ jos, uz jy apgyvendinima, islaikymg, darbuotojy saugg ir
sveikatg.

4.7. Naudojamos statybinés medZiagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir
normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios riiSies Statybos medziagoms, turi turéti visus
reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojan¢iy LR teisés akty reikalavimus.

4.9. Statinio (jo dalies) Darby pabaiga laikoma diena, kai Darby perdavimas ir priémimas
iforminamas aktu, kurj pasiraso abi Salys.

5. DARBY PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Marijampolés socialinés pagalbos centro karty namy Statinio (jo dalies)
projekte numatytus Darbus bei jvykdZius nutiesty inZineriniy tinkly ir susisickimo komunikacijy
bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas prane§a UZsakovui apie pasirengimag perduoti
atlikty Darby rezultatg arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie jvykdyta Darby etapa. Gaves §j
pranesima, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pradéti
Darby priémima.

5.2. Darby priémimg organizuoja ir atlieka UZsakovas savo léSomis. [statymy ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais priimant Darby rezultatg dalyvauja
atitinkamy valstybés ir savivaldybés institucijy atstovai.

5.3. Uzsakovui, i§ anksto priémusiam atskiro Darby etapo rezultatg, pereind Sio rezultato
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, iskyrus atvejus, kai tai jvyko dél Ranhgovo kaltés. Jeigu
%LI:ER[NTA
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Uzsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priémimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
Uzsakovui.

5.4. Darby perdavimas ir prlemlmas jforminamas aktu, kurj pa51raso abi Salys. Jeigu viena
i§ Saliy atsisako pasiradyti aktg, jame daroma Zyma apie atsmakqu ir aktg pasiraso kita Salis.
VienasSalis perdavimo aktas gali biti teismo pripaZintas negaliojanéiu, jeigu teismas pripaZjsta, kad
kita Salis atsisaké akta pasirayti pagrjstai.

5.5. [statymy ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atlikty Darby pobidis,
pries priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali biti priimami tik
esant teigiamiems bandymy bei kontroliniy matavimy rezultatams.

5.6. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darby rezultats, jeigu nustatomi trikumai, deél
kuriy jo nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatyta paskirtj ir jeigu $iy trikumy Rangovas negali
pasalinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Salys laiko Sutartyje nurodytg mformacuq paslaptyje ir be iSankstinio rastiSko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, iskyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti
Sutart]. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be radtisko Uzsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, iSskyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po $ios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salles nuosavybe jeigu Salys
raStu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutaréiai, kiekviena Salis graZina arba, kitai Saliai
sutikus, sunaikina kitos Salies medZiagg. Medziagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai reikalauja, kad med21aga buty iSsaugota.

6.4. Kiekviena Salis jsipareigoja issaugoti visos i kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercine paslapti,
slaptumg ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, isskyrus
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagristoms priezastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies
personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasuasytq atskirg konfidencialumo pasizadéjima.
Salys privalo uztikrinti, kad visi Jy darbuotojai laikytysi §io punkto relkalawmu

6.5. Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo j isipareigojimas netaikomas
vieSai ar kitokiu biidu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurlq kita Salis yra teisétai gavusi
ne i§ kitos Sutarties Salies, talp pat informacijai, kuri yra vieSa pagal Lietuvos Respublikos
Istatymus. Taip pat $is jsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka informacijos apie pirkima (taip pat ir Sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad biity laikomasi Lietuvos
Respublikos teises akty, reglamentuojaniy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsauga.

6.7. Rangovas i§ anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,
susijusius su Sutartimi arba kuriy UZsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys rastu nesusitaria kitaip, autorinés teisés ir kitos intelektinés nuosavybés
teisés | dokumentacijg ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso
Rangovui.

7.2. Tatiau nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo,
Uzsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darby rezultatus neribota
laikotarpj bet kokiais tikslais, i§skyrus komercinius tikslus. ﬂ

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DAI}B’E /
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8.1. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos ir higienos teisés akty reikalavimus, bei uztikrins teiséta bei saugy darba.

8.2. Rangovo personalas turi buiti tinkamai kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. Uzsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleisty
bet kurj Statybvietéje jdarbintg arba j Darby vykdymg jtraukta asmenj, jskaitant, jeigu reikeéty,
Rangovo atstovg, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir nertipestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties
atlikimu:

8.2.1.1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidZiai;

8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriy nors Sutarties salygy;

8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.

8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,
subrangovy) darbuotojai, prie$ pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos
ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj
Rangovo, subrangovo darbuotojy darba, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo salygas. Paskyrimas turi buati jforminamas rastiskai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant UZsakovag.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangovg atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos
klausimais (toliau — Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvietéje.

8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikrinti savo transporto
priemoniy ir kity judanéiy mechanizmy saugy judéjimg Statybvietéje ir Salia jos esandioje
teritorijoje. Transporto priemoniy eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto rtidies eismo
taisykles. UZ savo ir/ar nuomojamy, visy risiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavima
Statybvietéje ir $alia jos esancioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo biti gerai susipazings su evakavimo planais, avarijy prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonémis, kuriy privaloma imtis avarijy atvejais.

8.7. Rangovas uZtikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo
jrengimai, elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. bty tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje.

8.8. Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose sglygose, kurios
galety pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus ar sukelti pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidaré situacija kelianti grésme
Zmoniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo biti sustabdyti, kai gamtinés sglygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutariy su
UzZsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojy
Sutarties vykdymui be abipusio rasti¥ko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu, ir UZsakovas turi teis¢ Sutartyje nustatyta tvarka vienaSaliSkai nutraukti 3ig
Sutartj prie termina, bet tai neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutartj.

8.11. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir/arba psichotropiniy medZiagy. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikian¢iy medziagy
nustatyti, gali biti privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant pranesti UZsakovo atstovui apie, bet kokj nelaimingg
atsitikima, suZeidimga arba incidenta, ar apie zalg daromg ar padarytg Uzsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. Uzsakovo praSymu Rangovas pateikia asmeny, kuriuos gali tekii jleisti j UZsakovo
patalpas dél priezasCiy, susijusiy su Sutarties vykdymu: vardus, pavagféé i¥ adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangowvu,;taipispatctpateilda bet ias kitas UZsakovo

reik%%%ﬁgﬁgya%insakovas pasilieka teis¢ atsisakytirjléistis] Uzs patalpas bet kokius

cidyistas

unorawcius
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Rangovo ar Rangovo pasitelkty treCiyjy Saliy darbuotojus, kuriy buvimas UZsakovo patalpose,
UzZsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. Uzsakovo praSymu Rangovas gauna i§ kiekvieno praSyme nurodyto asmens
konfidencialumo pasizadéjima, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybés, tarnybos
ar komercinés paslapties neatskleidimo) jsipareigojimy reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat ir jg nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas iSsamiai ir tiksliai tvarko sgskaitas, jraSus ir kvitus, susijusius su visomis
UZsakovo kompensuojamomis i$laidomis ir kitais UZsakovo vykdomais mokéjimais, susijusiais su
Darbais.

9.2. Reikalui esant, Uzsakovo praSymu Rangovas leidZia UZsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas saskaitas, jradus ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose Uzsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiy sgskaity, jrady ir kvity kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiskinimus, susijusius su i$laidomis,
kurias UZsakovas praso paaiskinti.

9.3. Rangovas uztikrina, kad minétos saskaitos, jrasai ir kvitai biity saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. UZsakovas uz visus pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytas projektavimo
paslaugas ir darbus sumoka Rangovo pasililyme nurodytg kaing.

10.2. Sutarties kaina yra nurodyta 7 punkte. Jei suma skaiéiais neatitinka sumos Zodziais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

10.3. Siai Sutariai taikoma fiksuotos kainos su perzitira kainodara. Bet koks kiekis, kuris
gali buti nustatytas Veikly saraSe ar Darby uZduoties dokumentuose — sgnaudy kiekiy
Ziniara$Ciuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir
tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu

10.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iama i$skyrus $iame punkte
nurodytais atvejais:

10.4.1. pagal 10.5. papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy nevykdomy Darby kainos apskai&iuojamos Zemiau pateikiamais
budas, nustatant auk$¢iau esancio biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybes taikyti auk3giau
esant] buda, gali bati taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreéiy

darby jkainiai), jei jmanoma:
- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
- i8skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti Uzsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesCio ir su juo susijusius mokesgius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos' priedo . Tiesioginiy ir netiesioginiy
islaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

10.4.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokeséio tarifas. PVM tarifas

! Vie3ujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 p'\twrtlrpa

nustatymo metodika (toliau — Metodika).
SUDERINTA
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neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas $io mokesé¢io tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

- T
S~=A+(S“ A)x(1+ L)
T, 100
A+—-)
100

Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

hY 5 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaifiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10.4.3. Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali buti didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukmeé kartu su numatytu Sutarties pratesimu yra ilgesné nei 1 metai.
Sutarties kaina privalo bati perskaiiuojama kas vienerius metus skaiiuojant nuo Sutarties
isigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta
statybos kainy vidutiné metiné infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki
perskai¢iavimo dienos darbo samatiné verté (dél jo neiSmokéta Sutarties kainos dalis)
didinama/maZinama tiek procenty, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumaZinti
Sutarties kaing jsigalioja surasius jj rastu ir abiem Salims patvirtinus paragais.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal §j papunktj, atitinkamai pakei¢iama ir Pradiné
sutarties verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal Sutarties 10.4.7. ir 10.4.8. papunkéius,
atsizvelgiama j pakeista Prading sutarties verte.

10.5. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

10.5.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.5.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

10.5.3. Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.5.4. bet kurj papildoma Darba, Jranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar kitais
dokumentais), kurie turi baiti patvirtinti Rangovo bei radtu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy
nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 10.4.1. papunké&iu). Toks susitarimas ar
protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui

atlikti turi biti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos

Respublikos viesuyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

10.6. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.6.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiCiuotas pagal 10.4.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.6.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) batina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal 10.4.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo us, bei sitilymg dél
kity Darbuy, t.y. vietoje nevykdomy Darby sifllomy atlikti Darby lokalirfe ata, sudarytg pagal
S'UD_ER‘INTA Raimundas Petrikaitis (
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10.4.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
siillyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.6.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei bitina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sililyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby
lokaling sgmatg, sudaryta pagal 10.4.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo buadus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo sitilymg, koreguojama Sutarties kaina.

10.7. Pakeitimai gali bti atlickami neatsiZvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu

10.7.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto
buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta
pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobadis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biti atlickama, ir
i§ esmés nesikei¢ia Darby pobidis; arba

10.7.2. Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobidis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo

- pakeiC¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

- pakeitiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

- labai padidéja Darby apimtis.

10.8. Pakeitimai, kuriy verté¢ nevirija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j
punktg verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami $iomis aplinkybémis:

10.8.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams uzbaigti,
taCiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar
techniniy prieZasciy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima; arba

10.8.2. biitinybe atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikeicia Darby pobidis.

Nenumatytos aplinkybés reikia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to,
kad UZzsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, gergja praktikg atitinkamoje
stityje ir poreikj uZtikrinti tinkama rengiantis sutarties skyrimui panaudoty istekliy ir numatomos
jos vertés santykj.

10.9. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal 8} punktg verté nevir$ija 15 procenty
Pradines sutarties vertés, gali buti atliekami neatsiZvelgiant 1 aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeitia
Darby pobudis.

10.10. Susitarimai dél perZidiros ir kiekio (apimties) turi biiti iforminti rastu, pagrjsti
dokumentais, 3aliy suderinti ir laikomi sudétine sutarties dalimi.

10.11. Avansinis mokéjimas netaikomas.

10.12. § Darby kaing jeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turéty islaidy
kompensavimas;

10.13. uz Darbus, kuriuos Rangovas atliecka savarankiskai, be UzZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UzZsakovo nurodyta terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, prieSingu atveju tai
atlieka Uzsakovas Rangovo sgskaita;

10.14 kai Rangovo faktinés i§laidos yra maZesnés negu buvo numatyta, nustatant atliekamy
Darby kaina, Rangovui islieka teisé gauti atlyginima, numatytg Sutartyje, jeigu UZsakovas nejrodo,
kad ekonomija turéjo neigiamos jtakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.

10.15. Mokéjimai:

10.15.1. UZzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sutartyje numatytas kainas po to kai yra
priimtas Darby rezultatas (etapas ar Darbai), su salyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.15.2. Atsiskaitymo uZ techninio projekto parengima ir atliktus Darbus pagrindas yra
PVM sgskaita faktiira, atlikty Darby aktas (Sutarties 2 priedas) ir pazyma apie atlikty Darby verte
(Sutarties 5 priedas). Uzsakovas taip pat turi teise reikalauti i§ Rangovo pateig.ti’ athkty darby aktg
forma F-2; ( /fk

SUDER[NT Raimundas Petrikaitis (
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10.15.3. PVM sgskaita faktlira privalo biti teikiama naudojantis informacinés sistemos
.E.Saskaita® priemonémis. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka. Pateikus PVM saskaitg faktirg kitomis priemonémis ar buidais, bus laikoma, kad
PVM saskaita faktiira nepateikta.

10.15.4. Uzsakovas atlieka mokéjimus per 5 d. d. gaves finansavimo lésas, bet ne véliau
kaip per 60 kalendoriniy dieny po PVM saskaity faktiiry gavimo. Apmokéjimo terminas pasirinktas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokéjimy, atlieckamy pagal komercines sutartis, vélavimo
prevencijos jstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

10.15.5. Uzsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka
Rangovui 0,05% delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydzio uZ kiekvieng uzdelstg atsiskaityti
dieng.

10.15.6. Rangovas, laiku neatlikes Darby ar nepasalings defekty, moka UzZsakovui 0,05%
delspinigiy nuo neatlikty Darby sumos uz kiekviena uzdelstg dieng;

10.15.7. jeigu Uzsakovas nevykdo savo jsipareigojimy sumokéti Sutartyje numatytg
atlyginimg arba kitokia Sutarties Saliy sutarta suma, Rangovas turi teise idieskoti jam pagal Sutartj
priklausancias sumas uz atliktag Darbg i§ UZsakovui priklausanéiy jrenginiy, likusiy medziagy ir kito
Uzsakovui priklausancio turto, kol UZsakovas visi$kai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darby
rezultatg tol, kol Uzsakovas tinkamai nejvykdys savo prievolés;

10.15.8. sutartiniai mokéjimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidziami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBUY KOKYBE IR DEFEKTU SALINIMO TVARKA

11.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos, bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atliekami paZeidziant
Sioje Sutartyje numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir/ar nutraukty Darby atlikima;

11.1.2. pa3alinty Siuos trikumus per nurodytg laiko tarpa;

11.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg;

11.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe:;

11.1.5. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus.

11.2. Pastebejus atlikty Darby defektus ir/ar kokybés trikumus, dalyvaujant Rangovo
lgaliotam atstovui, suraSomas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas jsipareigoja ne véliau kaip
prie§ 1 (vieng) darbo dieng informuoti Rangovo atstova apie organizuojamos apziiiros, atlikty
Darby defektams ir kokybés trikumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj akta pasiraso UzZsakovo ir
Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripaZinus defekty ar kokybés tritkumy, arba jam nustatytu
laiku neatvykus suradyti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausoma Darby kokybés
ekspertizg. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai — ekspertizés islaidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybiski — UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizés
iSvados joms bus privalomos, ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizés islaidas.

11.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ir/ar kokybés
trakumy, kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo pranesimo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdyma. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pasalings priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j UZsakova, prasydamas leidimo pratesti Darby
vykdyma.

11.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir/arba iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
treCiyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir i§skai¢iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

11.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties jv o terminy.

SUDERINTA 12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIK U
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12.1. Sutartis kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy Istatymo 89 straipsnio nuostatomis.

12.2. Sutarties dokumentai gali biiti kei¢iami tik rastisku Saliy susitarimu ir/ar protokolu,
pasiraSytu abiejy Sutarties $aliy.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties salygy pakeitima,
pateikdama kitai Saliai rastiska praSymga keisti Sutarties sglygas ir dokumenty, pagrindZianéiy
praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti
atitinkamg Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims
nesutarus deél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
del Sutarties sglygy keitimo, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties
dalis.

13. TEISIU IR PAREIGU PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal §ig Sutart] be
iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali biti pakeista tuo iimtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dél Uzsakovo funkcijy perdavimo kitai
perkanciajai organizacijai ar Rangovo funkeijy perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uz Sutarties vykdymg) Sutarties vykdymas perduodamas kitam tikio subjektui (-
ams). Dél Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogéti
Sutartj vykdysianc¢io tikio subjekto (-y) galimybés tinkamai jvykdyti Sutartj palyginti su tuo tkio
subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai Siame punkte numatytais atvejais kei¢iama Sutarties
Salis, jis turi turéti ne maZesng kvalifikacija nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo sglygose.

13.2. Uzsakovui turi biiti nedelsiant pranesta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, biitinos Sutar¢iai jvykdyti, nenustojo galioti.

14 SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teis¢ pasitelkti savo prievoléms jvykdyti kitus asmenis — subrangovus,
kurie buvo nurodyti Rangovo pasiiilyme.

14.2. Jeigu Darbams jvykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

14.3. Generalinis rangovas atsako UzZsakovui uZz subrangovy prievoliy nejvykdyma ir/ar
netinkamg jvykdyma, o subrangovams — uz Uzsakovo prievoliy nejvykdymg ar netinkama
jvykdyma.

14.4. Uzsakovas ir subrangovas neturi teisés reik$ti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su Sutar¢iy, kiekvieno i$ jy sudaryty su Generaliniu rangovu, pazeidima.

14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teis¢ sudaryti Sutartis su kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, $ie asmenys uZ Sutarties nejvykdyma ir/ar
netinkamga jvykdymag atsako tiesiai UZsakovui.

15. SALIV JSIPAREIGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAI

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria su aplinkybémis,
trukdanc¢iomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas pranesa UZsakovui rastu apie vélavimo fakta, numatomg vélavimo trukme ir priezastis.

15.2. UZsakovas, ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Rangovo pranesimo gavimo, jvertina
padétj ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybéms pratgsia Darby atlikimo terming Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka;

15.3. Vélavimas suteikti reikiamus dokumentus ir/ar informacijg yra laik
atlikti Darbus.

as velavimu

16. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
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16.1. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimg
patvirtinan¢ius dokumentus. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
Uzsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

16.2. Sutarties jvykdymas uztikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimu.
PasiraSius Sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo
dienos UzZsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg (pateikiant jj su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo
liudijimo kopija). | banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo tekstg turi buti jtraukta
nuostata, kad Saliy gin¢ai sprendZiami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos
Respublikos teismuose. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo verté — 20.000,00 (dvideSimt
tukstan¢iy eury). Nustatytu terminu nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijos arba draudimo bendroveés laidavimo rasto laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj.

16.3. Banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo galiojimo terminas privalo biiti
ne trumpesnis kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo
akto pasiraS§ymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali
ivykdyti savo jsipareigojimy, Uzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dieny
pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimg, tokiomis paciomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis, o
Sio reikalavimo nejvykdzius — nutraukti Sutartj.

16.4. UZzsakovui gavus informacijos, jog banko iSduota garantija arba draudimo bendrovés
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg arba draudimo bendroveés
laidavima atitinkan¢ig Sutarties reikalavimus.

16.5. UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau
nurodyty aplinkybiy:

16.5.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

16.5.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo i3taisyti netinkamai jvykdytus arba
nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

16.5.3. jei del bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UZsakovas patyré nuostolius
(jskaitant, bet neapsiribojant papildomom islaidom ar Kitais tiesioginiais ir/ar netiesioginiais
nuostoliais).

16.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant delspinigiy ir baudy mokéjimui uztikrinti.

16.7. Jei Sutartis yra nutraukiama dél bet kokios priezasties, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas gali biiti panaudotas bet kokiai i§ Rangovo UZsakovui priklausandiai pinigy sumai
susigraZinti, o garantas dél jokios prieZasties negali uzvilkinti mokéjimo pagal jj arba priestarauti.

16.8. Uzsakovas turi teis¢ atmesti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, gaves informacija, kad
Sutarties jvykdymg uZtikrinantis asmuo tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy kitiems iikio
subjektams, ar netinkamai juos vykde.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika, parelgq apdrausti Statybos objekts, medziagas ar kitokj turta, naudOJamq statybos procese,
taip pat pareigg apdrausti tos Salies civiling atsakomybeg uz kitiems asmenims padarytg Zala.

17.2. Rangovo civiliné atsakomybé privalo buti apdrausta. Draudimo objektas yra Rangovo
civiliné atsakomybé uz jo padaryta Zalg UZsakovui ir tretiesiems asmenims. Rangovo civilinés
atsakomybés draudimas apima ir jo subrangovy civilinés atsakomybés draudima. Rangovas iki
darby pradZios privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodanéius dokumentus.

17.3. Rangovas privalo savo sgskaita apdrausti statyby montavimo darbus makgimaliu turto
atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy (CAR) visam S je nurodyty
Darby jvykdymo laikotarpiui, jskaitant bandymy vykdymo laikotarpiui ir garaml iam’ laikotarpiui

bei pateikti fiselravui draudimo liudijimo kopija. Raimundas Petrikaitis (
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17.4. Sudarytoje draudimo sutartyje UZsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subrangovai
papildomai turi biiti nurodyti kaip apdraustieji asmenys.

17.5. Jeigu Rangovui ir/arba subrangovui LR teisés akty nustatyta tvarka reikés parengti
visy arba dalies Sutartyje numatyty Darby projekting dokumentacija, tai Rangovas iki Sios
projektinés dokumentacijos ruoSimo pradZios privalo pateikti UZsakovui savo arba reikalingos
Darby projektinés dokumentacijos paruo§imui pasamdyto subrangovo pagal LR statybos jstatymo
(arba juos keitianciy teisés akty) keliamus reikalavimus apdrausto statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo kopija.

17.6. Kiekvienu draudimo liudijimu, kurivo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biti
numatyta galimybé i¥mokéti draudimo i§mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai
i8taisyti. I draudiky gautos draudimo i¥mokos privalo biiti naudojamos tik nuostoliams arba Zalai
iStaisyti.

17.7. Kiekviena Salis privalo laikytis visy kiekvienoje draudimo sutartyje apibrézty salygu.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo
pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galioty pagal $ios dalies reikalavimus.

17.8. Né viena Salis neturi teisés daryti jokiy bet kurios draudimo sutarties salygy pakeitimy be
isankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti draudimo sutarties salygu pakeitima,
tai pirmoji Salis, kuriai apie tai prane3é draudikas, privalo nedelsdama tai pranesti ir kitai Saliai.

17.9. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo
sutarties sglygy, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
irodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sios dalies reikalavimus, tai UZsakovas gali (savo
nuozidra ir nepazeisdamas bet kurios Kkitos teisés arba teisinés gynybos priemoniy) sudaryti
draudimo sutartis Sioje dalyje nurodytomis sglygomis ir sumokéti reikalingas draudimo jmokas arba
turi teisg sustabdyti Rangovui priklausan¢ias mokéti sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas
ivykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus $ioje. Jeigu UzZsakovas pats sumoka draudimo
imokas uz Sioje dalyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo i$ Sutarties kainos graZinti
sumokeétas draudimo jmokas UZsakovui arba atitinkamai turi biti sumazinta Sutarties kaina.

17.10. Patirtus nuostolius arba Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo padengti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Sioje dalyje nurodytomis
salygomis arba neuztikrina draudimo sutartyje draudiko nurodyty salygy laikymosi, tai bet kokius
nuostolius arba Zalg, kuriuos pagal draudimo sutartj biity turéjusi atlyginti draudimo jmong, privalo
atlyginti Rangovas.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18.1. NesumazZindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties paZeidimo,
Uzsakovas gali nutraukti 8ig Sutartj prie§ trisde$imt dieny prane$damas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
deél rimto profesinio pazeidimo;

18.1.2. jsiteis¢jusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél sukéiavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darby arba kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj;

18.1.4. nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybeés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atliecka Darbus ir nepaiso Uzsakovo nurodymy pasalinti
triikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

18.1.5. negaves Uzsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,
sudarydamas su juo Subrangos sutartj, arba perleidzia Sutartj;

18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo jmonés likvidavimas, sustabdo tiking
veiklg arba kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

18.1.7. duoda arba pasiiilo bet kokiam asmeniui kysj kaip paskata arba apdgvanojima uz bet
kurio su $ia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikyma jj atlikti;

SUDERINTA
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18.1.8. del kitokio pobtdZio neveiksnumo, trukdan¢io vykdyti Sutartj ir kitais Sutartyje
nurodytais atvejais.

18.1.9. UZzsakovas Siame straipsnyje nustatyta tvarka gali vienaSali¥kai nutraukti Sutartj,
kuria kei¢iama Sutartis, jeigu:

1) Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj;

2) paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biti pasalintas i§ pirkimo
procediiros pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

3) paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo buti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo 258 straipsnj pripaZino,
kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamasias sutartis ir Direktyva
2014/24/ES.

18.2. Nutraukes Sutartj, UZsakovas gali baigti Darbus ir/arba pasiriipinti, kad tai atlikty kas
nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
projektavimo dokumentus.

18.3. UZsakovas jvertina savo pretenzijas Rangovui dél Sutarties nutraukimo, jvertina
Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei jrenginius ir nustato Rangovui mokéting suma, i$
kurios padengia Uzsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gautg likutj UZsakovas ismoka
Rangovui.

18.4. Sutartis pries terming gali biiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties pazeidimy,
Rangovas gali nutraukti Sig Sutartj prie$ trisdesimt dieny prane$damas Uzsakovui, jeigu UZsakovas
neapmoka sutartu laiku uz atliktus Darbus.

19.2. Isigaliojus pranesimui dél Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:

19.2.1. nutraukti visus Darbus, i§skyrus tokius, kuriuos atlikti dél gyvybés ar nuosavybés
apsaugos ar del Darby saugos yra biitina;

19.2.2. perduoti Uzsakovui Rangovo atliktus Darbus, jranga, medziagas, dokumentus, uz
kuriuos Rangovui jau sumokéta;

19.2.3. paSalinti i§ Statybvietés visus laikinus jrenginius, statybos produktus, i§skyrus tuos,
kurie butini Darby saugai uztikrinti, ir pats palikti Statybviete.

19.3. Jsigaliojus pranesimui dél Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:

19.3.1. grazinti Rangovui atlikimo uztikrinima;

19.3.2. sumokéti Rangovui uz atliktus Darbus;

19.3.3. sumokéti Rangovui laikinyjy Darby ir Rangovo jrengimy iSveZimo i§ Statybvietés
islaidas.

20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad
Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui
(force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti pagal $ig Sutartj savo jsipareigojimy dél nenugalimos jégos
aplinkybiy veikimo, privalo ra$tu apie tai pranesti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo pradZios.

20.3. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis .,Dél Atleidimo atsakomybeés

esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis* bei Ljetuvos) Respublikos

civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.
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20.4. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy reikia sustabdyti
Darby atlikima, tai jy atlikimo laikas turi bti pratestas, kol ty aplinkybiy nebeliks, pridedant
pakankama, bet ne didesnj kaip penkiolika dieny laikotarpj Darbams atnaujinti.

20.5. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliy
jsipareigojimai,

20.6. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés ir jy padariniai tesiasi ilgiau negu tris ménesius,
kiekviena Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo jsipareigojimus ir nutraukti Sutartj. Siuo atveju nei
viena i§ Saliy negali reikalauti atlyginti jos turétus turtinius nuostolius.

21. GINCU SPRENDIMO TVARKA

21.1. Siai Sutaréiai ir visoms i3 $ios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar gin¢ai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neisspresti Saliy susitarimu/derybomis, sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

22.1. Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susiraSin€jimo dokumentai gali biiti papildomai veriami j uZsienio kalbg — rusy, angly ar kt. kalba,
o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas dél to patirtas UZsakovo islaidas). Visi prane§imai, kuriuos
Salis gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojan¢iais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i8siysti registruotu pastu,
faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
elektroniniu pastu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu padtu, kuriuos nurodé viena Salis,
pateikdama pranesima.

22.2. Jei pasikeitia Salies adresas, banko saskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM
mokétojo kodai ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy,
ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, idsiysto
pagal tuos duomenis.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesminé Sutarties sglyga, i§lyga ar nuostata laikoma neteiséta, negaliojanéia ar nejvykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui.

23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminé tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranorikas derybas tokiam negaliojimui
iStaisyti.

24. MOKESCIAI

24.1. Uzsienio Rangovas yra visiskai atsakingas uZ visus mokescius, valstybines rinkliavas,
licencijy mokescius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos riby.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

ral

25.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pafei

jokiai treiajai Saliai be iSankstinio rastiSko kitos Salies sutikimo,- nebent
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25.2. Bet kokios $ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems
teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi biiti pakeista atitinkan¢ia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

25.3. Isigaliojus Sutar¢iai Uzsakovas jsakymu paskirs asmenj, atsakingg uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo
86 str. 9 d. nuostatas.

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

26. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas: Rangovas:

Marijampolés savivaldybés administracija UAB ,,Vidara™

J.Basanavi¢iaus a. 1, LT — 68307 Marijampolé Gedimino g. 3A, LT — 68307 Marijampolé
Istaigos kodas, 188769113 Imonés kodas: 251161580

A.s. LT68 7044 0600 0207 5838 PVM kodas: LT511615811

AB SEB bankas, banko kodas: 70440 A.s. LT52 7290 0000 1646 7359

Tel.: 8 343 90011 AB Citadele bankas, banko kodas:72900
el. p. : administracija@marijampole.lt Tel.: 8 343 75 555

el. p. :vidara@vidara.lt

Raimundas Petrikaiti§
Statybos direktorius

SUDERINTA Buhalterijos skyria . ‘i
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Statybos rangos sutarties

2 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Uzsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija
Rangovas:
Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:
Objektas:
Sudaryta uz 20 m. mén.
Atlikty Atlikty Atlikty Darby
Darby Darby grupés (etapo)
Eil. | Darby grupiy (etapy) Kaina pagal | grupés grupés per
Nr. pavadinimas Sutartj (EUR) | (etapo) dalis | (etapo) dalis | atsiskaitoma
be PVM (%) nuo | (%) per | laikotarpj
Darby atsiskaitomg | suma (EUR)
pradzios laikotarpj be PVM
I3 visc—) suma EUR be PVM:
PVM EUR (tarifas):
Bendra suma EUR su PVM:
L RABGOVER. :cois s oioiessvimssessamimsessssssaesiisizsss
A.V. AV.
200 ML men. ....... d. 7.4} . ')+ LR e mén
....... d.

Raimundas Petrikaitis
Statybos direktorius
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Statybos rangos sutarties

3 priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
Pagal (Sutarties pavadinimas) sutartj Nr. c..c.cceevveeverinnnns "
sudarytg 20......... IO, ssssvvsssnsimssmsmsumusiinsdssinsss men d
(Akto sudarymo vieta)
20,00 T, cusssunmenssiamissionss ;- d

(Rangovo pavadinimas), BtSIOVAUIAINA ...y , veikian¢io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
Marijampolés savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus ,

veikiand¢io pagal Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus, toliau vadinamas UZsakovu
(toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi
(Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudaré §j Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovul Darbus — ......c.cccimsssssssssssssssssssassnssasssssssssassssssssasssassessass
.................................................................................................................... , 0 Uzsakovas Siuos Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig..........ccccceuenene. Eur
{insismmmssams s S RSN TR R BT TR KRR YT eury) suma Saliy sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy deél atlikto Darbo kokybes.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

UZSAKOVAS ..veivieeiiiiieeieeeieeee e RANTOVAS ot amaass st
AV. AV.
5, IR || PSRN, | (|- | A d. 2. S, , LEOPORO— men. .........d.
/ )
Raimundas Petrikaitis | /
Statybos direktonus ,//
SUDERINTA '
Viefyjy pirkimy skyriaus /

aunorawicius
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Statybos rangos sutarties
4 priedas

Statybvietés perdavimo — priémimo aktas

(Data)

Sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

UzZsakovas — Marijampolés savivaldybés administracija, vadovaudamasis sutarties sglygy 3.3.2.2.
punkto nuostatomis S§iuo Statybvietés perdavimo - priémimo aktu suteikia Rangovui —
(pavadinimas) Statybvietés valdymo teisg.

Rangovas, $iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybvietg ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasira§ydamas §j aktg patvirtina, kad:

Statybvietés ribos pazymeétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy buklé, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietés riby brézinys;
Esamg Statybvietés priklausiniy biikle apibtidinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar kita.

Rangovas
Parasas: Data
Uzsakovas
ParasSas: Data
- - ., . //
Raimundas Petrikaitis /ﬁj
Statybos direktorius /!
SUDERINTA
Va'c_s'qjl;_pitki 11k ._sk riaus /
"
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Statybos rangos sutarties

5 priedas
F-3

2]

BZsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija
X

BBPBOVASD  cecsirssssacssssassassassassaseesssasassassassassasassassasassssnerasassssssssssnsases
S
ey ’ _
3 F3 PaZyma apie atlikty darby verte Nr.
E °E PAZYMA
o ik o §
E Apmokéjimas uZ20 M. ..o men.
Atlikta darby
Eil Rangis Objekto Nuo mety pradzio Per ataskaitinj laikotarpj
Nr: Objekto pavadinimas sutarties k;ina Nuo statybos S praciiios ; tarpl
Nr. :
practios Darb.q PVM I8 viso Darby verté PVM I3 viso
verte
Tochninis PREOISIOTAR. . uvawvesmvmmmnsmmmn o v oo e s o o sis G
Atestato Nr.
UZsakovas: ........cccovvviviiiinenniininiinnnnn, RADBOVAST - oo mnsmuiansi s smssmsss swiss s
w E ’
AV
) i SR P 317 - ) DEPR d. 201 M. mén. .......d.

/ snuop1ip SRGAIEIS

/ spiexed SegEnwr

P



