KE

KLAIPEDOS RAJONINES KATILINES BIOKURO PAKURU KP-5 IR KP-6 REMONTO
DARBU IR BIOKURO KATILU NR.5 IR NR6 AKS8000P16T130 SUSIDEVEJUSIO
DUGNO SAMOTINIO BETONO PAKEITIMO DARBU SUTARTIS NR.
23005_180441S1VA

2018 m. liepos mén. 25 d.
Klaipéde
Akciné bendrové |, Klaipédos energija“, juridinio asmens kodas 140249252, kurios
registruota buveiné vra Danés g. 8, LT-92109 Klaipéda, atstovaujama generalinio direktoriaus
Antano Katino, veikian¢io pagal jmonés istatus (toliau — »UZsakovas®), ir Rangovas UZdaroji
akciné bendrové ,, Axioma servisas“, pagal Lietuvos Respublikos {statymus isteigta ir veikianti
Imon¢, juridinio asmens kodas 304602530, kurios registruota buveiné yra Zietelos g. 3, LT-03160
Vilnius, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi VI Registry centre, atstovaujama
departamento  direktoriaus Dariaus Stonkaus, vekiandio pagal imonés istatus (toliau —

»Rangovas®), toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o k:ekvienas atskirai — m»oalimi®, sudaréme §ig
Sutartj, kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.2, Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, istatyme.

2.3. Sutartis sudaroma, remiantis Akcinés bendrovés »Klaipédos energija*“ neskelbiamos
apklausos buidu pravesto supaprastinto maZos vertés darby pirkimo rezultatais.

2.4, Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant
Sig Sutarti taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartvije, Salys susitaria spresti ir Sutart] aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodexsu, Lietuvos Respublikos Viesujy pirkimy
istatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais iy dokumenty
priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

2.5. Pirkimo sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keigiamos,
iSskyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos
pirkimy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar paSto paslaugy srities perkanéiuju
subjekty, istatymo, priimto 2017 m. geguzés 2 d. Nr. XIII-328 29 straipsnyje nustatyti pagrindiniai
pirkimy principai ir tikslai.

2.6. Uizsakovas skiria, atsakingu u sutarties vykdyma — Energijos gamybos tarnybos
vir§ininkas Erlandas Kidolius, asmenj, sutarties ir sutarties pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos
Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar paSto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatymo, priimto 2017 m. geguzés 2 d. Nr. XIII-328, 94 straipsnio 9 dalies
nuostatas — VPG vadybininke Jolantq Capiene.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika isipareigoja atlikti AB
»Klaipédos energija* Klaipédos rajoninés katilinés (KRK) biokuro pakury KP-5 ir KP-6
remonto ir biokuro katily Nr.5 ir Nr.6 AKS8000P16T130 susidevéjusio dugno Samotinio
betono pakeitimo darbus, nustatytus apklausos Salygose (toliau — Darbai) pagal pateikta
Rangovo pasitilymg (priedas Nr. 1) ir perduoti Darby rezultatg Uzsakovui Sioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.
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2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis UZsakovas isipareigoja sumokéti Rangovui uy
tinkamai ir laiku atliktus, Sutartyje numatytus Darbus 3.1. punkte nustatytg kaina.
2.3. Darby atlikimo vieta — Klaipédos RK, Silutés pl. 26, Klaipéda.

3. KAINODAROS TAISYKLES

3.1.  Priimta Klaipédos rajoninés katilinés biokuro pakury KP-5 ir KP-6 remonto ir biokuro
katily Nr.5 ir Nr.6 AKS8000P16T130 susidevéjusic dugno Samotinio betono pakeitimo darby
Sutarties suma 9931,25 eurai (devyni tikstanciai devyni Simtai trisde$imt vienas euras 25 cnt.) ir
PVM 2085,56 eurai (du tukstanéiai aS$tuoniasdeSimt penki eurai 56 cnt.), viso kaina sudaro
12016,81 eurai (dvylika tukstandiy $eiolika eury 81 cat.).

3.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti bei jie yra butini Siai
Sutarciai tinkamai jvykdyti, $ivos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.3. Sutartyje nustatyta fiksuotos kainos ka-nodara. Fiksuota kaina sutarties vykdymo
laikotarpiu gali buti perskaic¢iuojama valstybés institucijoms priémus jstatymus ir poistatyminius
teisés aktus, keician¢ius PVM dydj, jis kei¢iamas ir Sutartyje. Kainos pakeitimas jforminamas
Salims pasirasant papildomg susitarima prie Sutarties.

4. SUTARTIES JSIGALIOJIMO IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Si Sutartis isigalioja abiem Salims jg pasiragius.
4.2. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis suderinty Darby atlikimo terminy ir eiliskumo
— darbai turi biiti atlikti iki 2018 m. rugséjo mén. 30 d. Sutartis negali buti pratesta.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra ivykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai.

5.2. Atlikty darby priémimas atlickamas pasiragant atlikty darby akta. Rangovas UZsakovui
pateikia po 4 Akty egzempliorius iki einamojo ménesio 30 (trisdeSimtos) dienos, o jei §i diena yra
ne darbo diena — kita, po jos einanéia, darbo dieng. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasira3o pateiktus Aktus, tuo padiu
terminu graZindamas ji Rangovui, arba tuo padiu terminu priima neginéijama atlikty Darby dalj ir
pareiskia raStu sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

5.3. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, ispéjes ji apie tai maZiausiai
pries vieng darbo diena, bei jforminti paslépty Darby aktus.

5.4. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiSkeja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medziagos ar nukrypta nuo techniniy reikalavimy be Ugsakovo rastigko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami rastu bei sudaromas ir abiejuy Saliy pasirasomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai
atsisakius pasiradyti Defektinj akta, jis pasira$omas Uzsakovo vienaSaligkai (vienasalis sandoris) ir
iteikiamas Rangovui pasira$ytinai arba i$siunciamas registruotu pastu.

5.5. UZsakovas turi teisg nepasirasyti Akty ir neatlikti mokeéjimuy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumuy.

6. GARANTIJOS

0.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti Darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimus.

D N



6.2. Rangovas atliktiems darbams ir medZiagoms suteikia garantija ne maZesne nei numatyta
LR Statybos istatyme.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i8ryskéje
Darby defektai fiksuojami akte. Siame akte nurodemas terminas, per kurj Rangovas pats arba
treciyjy asmeny pagalba {sipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusi
defekta, jo iStaisymo bidq bei tvarka,

0.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, i$taisydamas
defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant Ugsakovo kastus jei defektus likvidavo savo arba kito
rangovo jégomis.

6.5. UZbaigus darbus pasiraSomas Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo uzsakovui
aktas,

7. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Rangovas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai i§ra%o PVM saskaitas-
faktiiras ir pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akty pasira§ymo dienos.
Saskaitas uz faktiskai atliktus darbus turés pateikti UZzsakovui naudodamasis elektronine paslauga
»E. saskaita* (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetainé pasickiama adresu www.esaskaita.eu)
Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
stities perkanciujy subjekty jstatymo (2017 m. liepos 1 d.) nustatyta tvarka

7.2. Tarpiniai mokéjimai Rangovui atliekami, pagal pateiktus atlikty darby aktus, per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo ivykdyty darby akto pasiraiymo ir PVM saskaitos-fakturos
pateikimo.

7.3. Uz atliktus Darbus atsiskaitoma eurais, mokéjimo pavedimu.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1.UZsakovas turi teise:

8.1.1. Kontroliuoti ir priZiliréti, ar darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé ir
irangos naudojimas atitinka normatyviniy statybos cokumenty ir kity teisés akty reikalavimus,
aktus, PVM saskaitas-faktiiras, UZsakovo pateikty medziagy naudojima.

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty. Jeigu Rangovas, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty, UZsakovas turi teis¢ rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atli<ty Darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta
Darbag iki nustatyty defektu pasalinimo arba pagalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo
saskaita,

8.1.3.Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpi.

8.1.4. Pasirayti Darby atlikimo aktus ir apmokeéti Rangovui tik uz fakti$kai atliktus Darbus.
Nepasirasyti ir iStaisyti anksGiau pasiragytus Darby atlikimo aktus, jei i8aiskéja, kad darbai atlikti
nekokybitkai,  medZiagu bei gaminiy kokybé netenkina pirkimo ar normatyviniuose
dokumentuose nustatyty techniniy ir kokybés reikalavimy.

8.1.5. Nutraukti Sutarti, jei atliekamy darby, medZiagy, gaminiy kokybé neatitinka nustatyty
techniniy reikalavimy.

8.2.Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1.Sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka.

8.2.2.Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti i Darby vieta.
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8.2.3.Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby techning priezitira. Darby technine prieziura
vykdo UZsakovo paskirtas techninis prizifirétojas. Uzsakovas turi teis¢ Sutarties galiojimo metu
keisti Technini prizitrétoja.

8.2.4.Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.2.5.Tiekti Darby atlikimui reikalingg elektros energija ir vanden.

8.3.Rangovas turi teisg:
8.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
Istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4.Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. Pradéti Darbus tik po to, kai isigalioja Saliy pasira$yta Sutartis.

8.4.2. Priimti statybviete, pasiraiant perdavimo i~ priémimo akta;

8.4.3. Pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
Istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio darby vadova, darby vykdytojq ir brigados narius. Paskirti
atestuota asmeni, atsakingg uz elektros tkj ir Darby sauga.

8.4.4. Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti
Rangovo atstovg ir suteikti jam visus igaliojimus, bGtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart].
Rangovo atstovas igyja teise Sios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai
Rangovas pranesa UZzsakovui apie jo paskirta atstova.

8.4.5. Nepradéti darby:

8.4.5.1. kol nepaskirti atsakingi darby vadovai ir darby vykdytojai;

8.4.5.2. kol negautas AB ,Klaipédos energija® technikos direktoriaus isduotas nurodymas,
suteikiantis Rangovui teisg pradéti atitinkamus darbus;

8.4.5.3. neinstruktavus darbininky, nesupaZindinus darby vadovy su darby saugos ypatumais
objekte, su praéjimais, pravaZiavimais, su objekto teritorija;

8.4.5.4. esant neparuostai darbo vietai (neirengti aptvérimai, saugus praé¢jimai ir kt.).

8.4.6. Vykdyti Darbus pagal statybos tecaniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jic atitiks nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma reikiamam panaudojimui.

8.4.7. Darbus pradéti ir uzbaigti suderintais terminais. Darbus atlikti kokybiskai, nustatytus
defektus paSalinti iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

8.4.8. SavarankiSkai apsiriipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius ir gaminius, atitinkancius jiems
keliamus reikalavimus. Garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy, {rangos, dirbiniy ir gaminiy
priémimg, organizuoti tinkama jy sandéliavima ir apsauga nuo meteorologiniy salygu poveikio ir
taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi
atitikti pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus).

8.4.9. Subrangovy samdyti nenumatoma.

8.4.10. Uztikrinti saugy darba, prie$gaisring ir anlinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta darbo zonos esanciy
Zmoniy apsauga nuo atlieckamy Darby sukeliamy pavoju. Rangovas uitikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakirgas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy. Statinyje ar jo
dalyje, kurioje atlickami darbai, nelaimingo atsitikimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg
Sutarties galiojimo laikotarpj. :

8.4.11. Kompensuoti savininkui jo turto nuostolius, atsiradusius, dél Rangovo darbuotojy
kaltes, (sukélus gaisra, sugadinus medziagas, irenginius bei jrangg, ju dingimg ir pan.).

Ao s




8.4.12. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei normatyviniu doxumenty reikalavimuy. Taip pat savo saskaita
iStaisyti atlikty Darby trilkumus ir defektus, i8aiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus raStiskg
pretenzija, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dieras, jeigu dél defekto pobidzio jie neturi buti
pasalinti anksciau.

8.4.13. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, atitinkandias konkurso Salygu keliamus reikalavimus ir Lietuvos
Respublikos standartus ir normas.

8.4.14. Vykdant Darbus pastoviai palaikyti Svara, tvarkingai, neterSiant aplinkos,
kompaktigkai laikyti statybos atlickas, skirti ypatingg démesj vykdant gamtosauginius reikalavimus
asbesto ir stiklo vatos surinkimui, apsaugai ir utilizavimui, o i§veZus jas i3 statybvietés, pateikti
UZsakovui patvirtinancius dokumentus apie nuardytos Siluminés izoliacijos, kito statybinio lauzo
iSveZima | tam specialiai skirtas vietas.

8.4.15.Savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos i3ardyti.

8.4.16. Uztikrinti, kad { darby vykdymo zonas, medziagy saugojimo aik$teles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys.

8.4.17. Atlikus Darbus, pilnai sutvarkyti (bet ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus)
teritorija, i§valyti ir i§veZti atliekas.

8.4.18. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms radtiskus UZsakovo
nurodymus.

8.4.19. Visais atvejais jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui isipareigoja, kad pirkimo sutartj
vykdys tik tokiq teisg turintys asmenys.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. UZsakovas, nepagristai uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas %ioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 % (dviejy Simtyjy) delspinigius uz kiekviena
pavéluoty dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

9.2. Rangovas, neuZbaiges Darby atlikimo grafike nustatytais terminais bei neperdaves
UzZsakovui Objekty arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés prieZitiros rastiskus
reikalavimus, dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, Rangovas
moka Uzsakovui 0,05 % (penkiy Simtuyjy) dydZio deispinigius uZ kiekviena paveluota dieng nuo
nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj darby vertés iki bus atlikti Darbai ar itaisyti
defektai

9.3. Ufzsakovas turi teis¢ vienaSali¥kai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
priezasties nevykdo $ios Sutarties prisiimty isipareigojimu.

9.4. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina nustatyty ar per garantinj laika
i8aiSké&jusiy defekty jis atlygina visas Uzsakovo islaidas, susijusias su ty defekty $alinimu.

9.5. Rangovui neatlyginama uz darbus, kurivos jis atliko, nesuderinus jy nustatyta tvarka su
UZsakowvu.

9.6. Rangovui atsisakius 3alinti defektus, juos $alina UzZsakovas, Rangovo saskaita.

9.7. Rangovas garantuoja, kad dél jo atlikty darby UZsakovas neturés teiséty treciosios $alies
pretenzijy dél patenty, autoriniy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo.

9.8. Rangovas negali savo sutartiniy isipareigojimy susijusiy su $ios Sutarties vykdymu perduoti
treciajai Saliai,

9.9. Jei Rangovas nevykdo savo isipareigojimy arba vykdo juos kitokiomis salygomis, negu
nurodytos Sioje sutartyje, ar nepagristai sutartj nutraukia, sumoka Uzsakovui 1000 eury dydZio
bauda ir atlygina UzZsakovo patirtus dél Sutarties nutraukimo nuostolius.
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9.10. Rangovas, $ia Sutartimi apibréztuose objektuose, kontroliuoja subrangovy darba (jei jie
pasitelkiami) ir atsako uZ visy statybiniame procese dalyvaujanciy organizacijy darbo saugos
taisykliu, prie§gaisrinés saugos taisykliu, ekologing saugg reglamentuojanciy taisykliy reikalavimy
vykdyma.

9.11. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas:

9.11.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba,

9.11.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba,

9.11.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybeg, arba,

9.11.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba,

9.11.5. atlyginty UZsakovui Darby trikumy $alinimo i$laidas.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

10.1. UZsakovas, rastu ispéjes Rangova pries 15 dieny, turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sia
Sutartj ir pareikalauti i Rangovo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

10.1.1.Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpi nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus.

10.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ukine veikla, arba kai
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

10.1.3.  Rangovas daugiau nei dvi savaites veluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapg
pagal darby pradzioje suderintus darby vykdymo terminus, i$skyrus, kai véluojama ne dél Rangovo
kaltés.

10.1.4.  Po rastigko UZsakovo ispéjimo, Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar karta jas pazeidzia.

10.2. Rangovas, rastu {spéjes UZsakovg pries 15 dienuy, turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutart]
ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas be pateisinamy prieZaséiy véluoja apmokéti
daugiau kaip 30 (trisdesimt) darbo dieny.

10.3. UZsakovui arba Rangovui vienaaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiralant priémimo — perdavimo akta,
UZsakovas privalo apmokéti uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy isskai¢ivojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

10.4.Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1.Salis gali biti visitkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
kliati bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

11.2 Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

11.3.Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, del kuriy ji negali vykdyti savo {sipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Sali, pranesdama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tikéting poveiki. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo Isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek Imanoma, ir
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iesko alternatyviy biidy savo Isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

11.4.Rangovas patvirtina, kad jis neino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pagalinti ir dél kuriy visi§kai ar i§
dalies buty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty {sipareigojimu.

11.5.Jeigu Sutarties $alis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i§laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad § Sutartis buty tinkamai {vykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sios Sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sali nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie jq néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento.

12. GINCU SPRENDIMAS

12.1. Visi gincai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Saliy dé] Sutarties taikymo ir
aiSkinimo, sprendziami derybomis, tarpusavio sutarimu ir bendradarbiavimo pagrindu. Nepavykus
nesutarimy i8spresti minétais badais, visi gincai, nesutarimai, pretenzijos ir reikalavimai, kylantys
del sutarties taikymo, vykdymo bei aiSkinimo, sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

12.3. Pirkimo sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos,
iSskyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos
pirkimy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pa$to paslaugy srities perkanciyjy
subjekty, {statymo, priimto 2017 m. geguzes 2 d. Nr. XII1-328 29 straipsnyje nustatyti pagrindiniai
pirkimy principai ir tikslai.

13. SUTARTIES DOKUMENTALI

13.1. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
13.1.1. Priedas Nr.1 — 2018-07-17 Rangovo pasiulymas

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas Rangovas

AB ,Klaipédos energija* UAB ,,Axioma servisas®

Imonés kodas 140249252 Kodas 141087383

PVM mokétojo kodas 1.T402492515 PVM mokétojo kodas LT100011106311
Registro tvarkytojas — VI Registry Registro tvarkytojas — VI Registry
centras centras

Danés g. 8, LT-92109, Klaipéda Zietelos g. 3, LT-03160, Vilnius

A.s. Nr. LT857044060000708123 A.s. Nr. LT022140030004012016

tel. 8-46 41 08 50 tel. 8-5 2394949

faksas 8-46 41 08 70 faksas

el. pastas: klenergija@klenergija.lt el. pastas: service@axioma.eu

rr

Rangovas
Departamento direktorius Darius Stonkus

(pareigos, vardas, pavardé, parasas) o

Veiklos aptarnavimo
centro vadovas




Prie sutarties Nr. 23005_180441S1VA
Priedas Nr.1 — 2018-07-17 Rangovo pasiiilymas

AXIOMA

EFFICIENCY ENGIMEERIMNG
Udaroji akeine bendrové , Axioma servisas®
Zietedos g 3, LT-03 160 Vilnius; Im. k.; 304602530; PVM mok, k. LTI000111 06311
EL paltas: service@uxioma.cu, tel,: +X70 5 230 4049
W] ..Registry centras™, Vilnizas G,

Priedas 1

AB “Klaipédos energija"
Adresntas (perkantyss subjckias)

KRK BIOKURO PAKURY KP-5 IR KP-6 REMONTO DARBAI IR BIOKURO KATILY
NR.5 IR NR.6 AKS8000P16T 130 SUSIDEVEJUSIO BUGNO SAMOTINIO BETONO

PAKEITIMAS
201B-07-17 Wr. |
{datz)
Klaipéda
" {sudarymo vieta)
Tycke:[n pavadinimas /vardas pavarde UAB “Axioms seryisas”
T:ekéjq adresa.s: Artojo g, 5, LT-92105 Klaipéda
Uz pasililymg ir sutarties vykdymg atsakingo asmens | Vitalijus Ananjevas
vardas, pavande
Telefono/ Fakso numeris/ EI. patio adresas +3T065505656 ;
| vitalijus ananjevas@axiome,eu

_Qiuo pasiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo  salygomis, nustatytomis
neskelbiamos apklavsos reikalavimuose, Siilome atlikii darbus uz:

| Eil. Objektas Kaina be PVM, | PVM suma, Kaina su PVM,
Nr. Eurais Eurais Eurnis

1 2 3 4 6

I. | KRK biokuro pakury KP-5 ir KP-6 401,25 859,16 [ 4950,41
remonto darbai

2. |Biokuro katily Nr.5 ir Nr6 5840,00 122640 | 7066,40
AKBOOOP16T130 susidevéjusio
dugno $amotinio betono pakeitimas

Bendra kaina ] 12018,81

Mmmmmmmm 81 ent, (su visais mokescials ir PVM, jef

taikomas),
UZsakovas Rangovas
AB ,Klaipédos energija“ UAB ,,Axioma servisas*
Imonés kodas 140249252 Kodas 141087383
PVM mokétojo kodas LT402492515 PVM mokétojo kodas LT100011106311
Registro tvarkytojas — VI Registry Registro  tvarkytojas — VI Registry
centras centras
Danés g. 8, LT-92109, Klaipéda Zietelos g. 3, LT-03160, Vilnius
A.s. Nr. LT857044060000708123 A.s. Nr LT022140030004012016
tel. 8-46 41 08 50 tel. 8-5 2394949
faksas 8-46 41 08 70 faksas
el. paStas: klenergija@klenergija.lt el. paStas: service@axioma.eu

Rangovas

Departamento direktorius Darius Stonkus
(pareigos, vardas, pavardé, parasas)




