RANGOS SUTARTIS NR. /- /1€
2018 m. liepos A4 d.
Pasvalys

Pasvalio rajono savivaldybés administracija (toliau — Administracija), istaigos kodas
188753657, kurios registruota buveiné yra Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, atstovaujama
Administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojandio Administracijos direktoriy Pauliaus
Petkevidiaus, veikiantio pagal Administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,Pasvalio melioracija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
imone, juridinio asmens kodas 269100250, kurios registruota buveiné yra Taikos g. 41, LT-39125
Pasvalys, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama UAB ,,Pasvalio melioracija® generalinio direktoriaus Ramiino Stulgos
veikianéio pagal bendrovés status (toliau-Rangovas), :

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare 3ig rangos sutart] (toliau

— Sutartis).

I. Sutarties dalykas

1.1. Pasvalio rajono melioracijos grioviy ir jy statiniy remonto darbai su techninio darbo
projekto parengimu (toliau — Darbai).
1.2. Reikalingy atlikti Darby apraSymas pateikiamas Techningje specifikacijoje (pirkimo
 salygy 3 priedas) ir Rangovo pasiiilyme, kurie yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.
1.3. Darby vieta — Pasvalio rajonas.

IL. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

1.1. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties jvykdymo utikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki
visy Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.2. Techninis darbo projektas turi biiti parengtas iki 2018 m. rugpjutio 30 d. Remonto
darbai atlikti iki 2018 m. lapkri¢io 30 d. Esant nepakankamam finansavimui Darby atlikimo

terminas gali biiti pratestas 1 karta 9 ménesiams.
I1. Sutarties kaina ir mokéjimo salygos

3.1. Sutarties kaina, nustatyta maZos vertés pirkimo apklausos biidu, mirodyta $ios Sutarties
1 priede, kuri yra neatsiejama ir neatskiriama $ios sutarties dalis.

3.2. Sutariai taikomas kainodaros biidas — fiksuota kaina su perziiira.

3.3. Visi mokéjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartj vykdomi Lietuvos Respublikos
nacionaline valiuta — eurais.

3.4. Sutarties kaina nurodyta su PVM, kitais mokesgiais bei sutarties vykdymo idlaidomis,
taip pat ir atsiskaitymo dokumenty pateikimo naudojantis informacine sistema ,»F-saskajta‘
i$laidomis. Sutarties kaina nekinta per visa Sutarties galiojimo laika, i3skyrus atvejus, kai Sutarties
kainai jtakg daro pasikeitgs PVM mokestis. Tokiu atveju padidéjus/sumazéjus PVYM mokeséiui,
pokytio skirtumu Sutarties kaina gali biti perskaitiuojama, atitinkamai juos padidinant ar
sumaZinant, Salims pasiraiant papildoms susitarimg. Sutarties kainos perskaidiavimas po
pasikeitusioc PVM mokeséio — per 1 darbo dieng po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokeséio jstatymo, kuriuo keidiasi mokes&io tarifas, isigaliojimo dienos. Perskaidiavimo formule -
pasikeitus PVM dydZiui Sutarties kaina kei¢iama (maZinama ar didinama) proporcingaiPVM
pasikeitigho dydZiui. Momentas, nuo kurio jsigalioja perskaidiuota kaina — perskai“ié?a kaina




pradedami taikyti kitg dieng po Lietuvos Respublikos prideétines vertés mokes&io jstatymo, kuriuo
keiGiasi mokes¢io tarifas, jsigaliojimo dienos. Sutarties kaina dél kity mokeséiy, kainy lygio
pasikeitimo ar minimalaus darbo uZmokesgio dydZio pasikeitimo nebus perskaigiuojama.

3.5. Sutarties kaina, jskaitant visus galimus Sutartyje numatytus Sutarties pratesimus, kurig
UzZsakovas sumokés Rangovui, yra 167595,88 Eur (vienas Simtas SeSiasde¥imt septyni
tikstandiai penki Simtai devyniasdefimt penki eurai 88 ct.) su PVML

3.6. Avansinis mokéjimas nenumatomas.
3.8. UiZsakovas uz fakti$kai atliktus Darbus atsiskaito su tiekéju per 30 (trisdedimt)

kalendoriniy dieny pagal pateikta atlikty darby priémimo-perdavimo akto pagrindu isradyta PVM

sgskaitg — faktarg per ,,E.saskaita® platforma.
3.9. Suma, privaloma mokeéti, pervedama 1 Rangovo ioje Sutartyje nurodyta sgskaita.

IV. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per
10 darbo dieny nuo Sutarties pasira$ymo. Jei Rangovas per §i laikotarp] Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma - 5 proc.
sutarties vertés be PVM. Sutarties jvykdymo ustikrinimas isigalioja banko ar kredito unijos
garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo ra$to i§davimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo
termino pabaigos. Salims sudarius papildomg susitarima dél sutarties pratesimo, Rangovas
isipareigoja per 5 darbo dienas nuo papildomo susitarimo sudarymo dienos pateikti U¥sakovui
sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratesima arba pateikti naujg sutarties jvykdymo utikrinima.

4.2. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg isdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 darbo dieny pateikti naujg
uZztikrinima,

V. galiq teisés ir parcigos

5.1. Uzsakovas turi visas $ioje Sutartyje bei Lictuvos Respublikoje galiojandiuose teisés

aktuose numatytas teises.

5.2. UZsakovas jsipareigoja:

5.2.1. apmokéti Rangovui uz faktidkai atliktus Darbus pagal gautas saskaitas faktfiras per 30
( trisdeimt) diemy;

5.2.2. turi teis¢ sulaikyti mokéjimus u¥ atliktus remonto darbus, jeigu dél Rangovo kaltés
nepasalinti nurodyti defektai dél anksiau apmokeéjimui pateikty Darby;

5.2.3. kontroliuoti ir techni¥kai prizitreti atlickamy Darby apimtis, laikg ir kokybe.
Pastebéjus defektus, nedelsiant pranesti Rangovui;

5.2.4. priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus.

5.3. Rangovas turi visas %ioje Sutartyje bei Iietuvos Respublikoje galiojandiuose teisés

aktuose numatytas teises.

5.4. Rangovas jsipareigoja:

5.4.1. laiku ir tinkamai atlikti pagal remonto darby projekta Sutartyje numatytus Darbus;

5.4.2. visiSkai atsakyti uz subrangovo atliktus darbus, uz darby saugos ir kity teisés akty ir
Sutartyje numatyty reikalavimy laikymasi;

5.4.3. laikytis saugaus darbo ir prie3gaisrinés saugos taisykliy, neterdti aplinkos;

5.4.4. ailikdamas Darbus vadovautis LR melioracijos jstatymu, Statybos techniniais
reglamentais ir kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais darby atlikimo tvarka;

5.4.5. prisiimti visg rizikg dél atlikty darby, treCiyjy Saliy turto sugadinimo ar Zalos
padarymo, medZiagy tiekimo ir darby atlikimo, kol darby rezultata statiniy pripaZinimo tinkamais

naudoti aktu priima UZsakovas;
5.4.6. pildyti paslépty darby aktus, perduoti Usakovui panaudoty medziagy bet {ffniq

sertifikatug;




5.4.7. vykdant darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medZiagas, gaminius ir
frenginius tik pagal statiniy techniniy specifikacijy reikalavimus, Pateikti Lietuvos Respublikoje
galiojan¢ius visy gaminiy, medziagy, pagaminty Lictuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties
deklaracijas ir pasus, o importuoty gaminiy ir medZiagy - gaminandios 3alies sertifikatus ir atitikties
deklaracijas;

5.4.8. pateikti UZsakovui atlikty darby priémimo aktus ir paZymas apie atlikty darby verte;

5.4.9. savo léSomis paZalinti defektus per 10 (deSimt) dieny nuo defekto nustatymo
momento statybos metu bei garantiniu laikotarpiu;

5.4.10. Darbus vykdyti laikantis statybos normy reikalavimy. Apklausos pasiiilyme
praleistus, sumazintus arba nejkainuotus darbus ir medZiagas, technologikai biitinas atliekant
statiniy konstrukeijas bei naudojant numatyta technologija, atlikti savo saskaita;

5.4.11. Sutarties vykdymo laikotarpiu savo saskaita tvarkyti statybviete, o pabaigus visus
darbus - sutvarkyti (i¥valyti) ir i§veZti i§ statybos teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi
susije darbai, jvairias liekanas, $iukgles ir nuolauZas, palickant darbo teritorija bei statinius $varius ir
saugius;
5.4.12, perduoti numatytu terminu Uzsakovui uzbaigtus darbus ir pripazinimo tinkamu
naudoti komisijos pasira$ytus aktus;

5.4.13. vztikrinti darbo drausme statybos objekte;

5.4.14. gauti visus reikalingus leidimus (i§skyrus Statybos leidima) savo jégomis ir léSomis.

VI. Saliq atsakomybé

6.1. UZsakovas nepagristai uzdelsgs atsiskaityti u# atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus
moka 0,02 proc. delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos u kiekvieng uzdelstg dieng;

6.2. UZsakovas nutraukes sutartj ne d¢l Rangovo, susijusios su Sutarties nutraukimu, kaltés,
atlygina Rangovui jo faktines objekto statybos i8laidas ir nuostolius.

6.3. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Sutartyje numatyty Darby arba neitaiso defekty
nustatytu terminu, UZsakovas turi teise be oficialaus Ispéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy
gynimo budy pradéti skaiiuoti 0,02 % dydzio delspinigius nuo neatlikty Darby kainos uz kiekviena
termino praleidimo dieng, nevirgijant 1 % bendros Sutarties kainos;

6.4. Jei apskailiuoti delspinigiai vir§ija 1 % bendros Sutarties kainos, UZsakovas gali, pries

tai radtu jspéjes Rangova:
6.4.1. i¥skaiCivoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;
6.4.2, pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;

6.4.3. nutraukti Sutartj.
0.5. UzZsakovas turi teise vienaalidkai ir nesikreipdamas | teismg nutraukti Sutartj (jspéjes

apie tai Rangovg prie} 20 (dvidedimt) kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties ivykdymo
uztikrinimu, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties: '
6.5.1. iki Sutartyje numatyto termino neparengia pagal teisés akty reikalavimus suderinto

techninio darbo projekto;

6.5.2. savo iniciatyva, nesant Usakovo pritarimo, sustabdo Darby vykdyma daugiau kaip 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny.

6.6. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj (ispéjes apie tai UZsakova prie§ 20 (dvideSimt)
kalendoriniy dieny), jei Uzsakovas neapmoka u Sutartyje nustatytus darbus ilgiau nei 60
(SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny po nustatyto apmokéjimo termino daugiau kaip 2 kartus i3 eilés.

6.7. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
§ia Sutartj. Salys isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty isipareigojimy jvykdyma.




VII. Subtiekimas

7.1. Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo, tadiau ne véliau negu iki Darby pradzios,
Rangovas privalo UZsakovui pranedti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. U#sakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos
Jis ketina pasitelkti véliau, Kartu su informacija apie naujus (pasifilyme nenurodytus ir/ar dar
UzZsakovo nepatvirtinus) Subrangovus pateikiami ir tickéjo paSalinimo pagrindy nebuvimg
patvirtinantys dokumentai. Visi pasitelkiami subrangovai turi tfréti teise verstis jiems pavesty darby
ir/ar uwZzduodiy atlikimui reikalinga veikla ir turi pateikii t3 jrodanéius dokumentus. Pasitelkiami
nauji Subrangovai turi atitikti apklausos salygose jiems keltus reikalavimus.

7.2. Rangovo pasiiilyme jvardinii Subrangovai pasitelkiami be jokio papildomo derinimo.
Pasitilyme nejvardinti Subrangovai gali bati pasitelkiami tik darbams (paslaugoms ir uzduotims)
kurie buvo jvardinti Pasitlyme, kaip numatomi perduoti Subrangovams.

7.3. UZsakovas, gaves Sutarties 7.1. punkte nurodyta informacija ir dokumentus, naujus
Subrangovus patvirtina ir apie tai Rangova informuoja ragtu.

7.4. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti sipareigojimy Rangovui dél igkeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus apie tai informuodamas UZsakova.

7.5. Uzsakovas nenumato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybés.

VIII. Garantija

8.1. Rangovo atliekamiems Darbams nustatomi Sic garantiniai terminai:

8.1.1. Statinio garantinis terminas — 5 (penki) metai, 10 (dedimt) mety pasléptiems darbams.

8.1.2. Garantinis terminas pradedamas skaiiuoti nuo galutinio statinio perdavimo ir
priémimo akto pasira§ymo dienos.

- 8.2. Garantinio termino metu paaiskéjus esminiams atlikty Darby rezultato trikumams,
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas paaikéjusius trilkumus istaisyty (paSalinty) savo
saskaita.

8.3. UzZsakovas privalo pareiksti pretenzijg Rangovui dél esminiy Darby trikumy per 5
(penkias) darbo dienas nuo jy nustatymo.

8.6. Jeigu Rangovas per 10 (desimt) darbo dieny (kai UZsakovas nenurodé kito termino
trakumams 3alinti) nuo pretenzijos del Darby triikumy pareiskimo dienos, nepradeda alinti
nustatyty Darby trikumy, UZsakovas turi teisg Rangovo rizika ir sgskaita padalinti trikumus arba
pasamdyti kitus asmenis triilkumams pasalinti, Tokiu atveju Rangovas sumoka uZ atliktus defekiy
Salinimo Darbus ir dar sumoka 50 (penkiasdesimt) proc. ¥y Darby vertés dydzio bauds,

8.7. Garantiniu laikotarpiu, UZsakovui priémus objekto trikumy pafalinimo darbus ir
pasiradius priémimo aktg, Rangovas jiems suteikia garantija pagal Sutarties 8.1.1. ir 8.1.2. punktus,
kuriy pradZia skai¢iuojama nuo darby rezultato perdavimo akto pasira§ymo dienos.

IX. Sutarties nutraukimas

9.1. UZsakovas gali vienaSali¥kai nutraukti Sutart], jeigu:

9.1.1. Sutartis buvo pakeista paZeidiant Sioje Sutartyje ar VieSyjy pirkimy jstatymo 89
staripsnj;

9.1.2. paai¥kéjo, kad Rangovas turcjo biti padalintas i§ pirkimo procediiros pagal io
istatymo 46 straipsnio 1 dalj;

9.1,3. paaiSkéjo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis del to, kad Europos
Sajungos Jeisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 25§}traipsnj




pripaZino, kad nebuvo jvykdyti Isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamgsias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES.

9.2. apile Sutarties nutraukimg Usakovas privalo i§ anksto prane$ti Rangovui pries
dvide$imt dieny;

9.3. Sutarties nutraukimas atleid¥ia UZsakova ir Rangova nuo Sutarties vykdymo;

9.4. UZsakovas nustato likusias Rangovui mokétinas sumas w7 tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas i3laidas, susijusias su defekty i8taisymu, delspinigius dél vélavimo ir kitas Usakovo
iSlaidas, atsiradusias dél ¥os Sutarties. UzZsakovas, padares tokius atskaitymus u papildomas
i8laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusiag Rangovui mokéting sumg privalo ismoketi

Rangovui,
9.5. Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygu punkta,

Rangovas per U#sakovo nurodyta terming privalo:
9.5.1. nutraukti visg tolesn] Darba, i8skyrus tokj, kurj batina atlikti del gyvybés ar turto

i8saugojimo arba dél Darby saugos,
9.5.2. pafalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ statybvietés ir pats palikti

statybviete,
X. Susirafinéjimas

10. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siundiami praneSimai turi biti rafomi lietuviy kalba
ir siunciami $iais adresais

B Sl UZsakovas - ‘Rangovas
|V ardas,pavardé | Vaidotas Kuodis Ramfinas Stulga
Adresas Pasvalys, Vytauto DidZiojo a. 1, | Taikos g.41, LT-39125 Pasvalys
414 kab., LT-39143
| Telefonas | (8451)54 113 +370 451 34151
| EL paitas | v.kuodis@pasvalys.lt pasvaliomelioracija@gmail com

XL Nenugalima jéga

11.1.. Salis gali bati visidkai ar i dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties Isigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis
nedelsiant pranedé kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

11.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i§tekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsiZvelge, t. v. Lietuvoje pasitaikantios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios is Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdymg (trukdyma),
kitos aplinkybss, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu

yra tikétinos.
11.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai ¥aliai nejmanoma del

nenugalimos jégos (force majeure).

XIT. Kitos nuostatos

12.1. UZsakovas, radtu nurodydamas priezastj (finansavimo sustabdymas, aplinkybés,
trukdanGios atlikti darbus, ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba Ju
dalies atlikimg. Toks Darby atlikimo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 90 (devyniasdeimt)
dieny. Darby (ju dalies), kuriy atlikimas buvo sustabdytas, terminas, iSnykus aplinkybéms, dél
kuriy Dgtby (jy dalies) atlikimas buvo sustabdytas, pratgsiamas tam Darby (jy dalj §) atlikimo




terminui, kuris pagal sutartj buvo likes Rangovui Darby (jy dalies) atlikimui iki kol Darby (jy
dalies) atlikimas buvo sustabdytas.

12.2. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali biiti kei¢iamos VieSyjy pirkimy istatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka.

12.3. Visus ginéus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant
Sutart], taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] ai¥kinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieduyjy pirkimy
Istatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojandiais vieSuosius pirkimus. Salys susitaria, kad
kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis 1§ Sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendZiamas deryby biidu. Jeigu ankséiau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavima; negali biiti
i¥spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

12.4. Salys susitaria ir supranta, kad 31 Sutartis yra nekonfidenciali ir gali bati skelbiama
vieSai, kaip tai numatyta Vie$ujy pirkimy jstatyme.

12.5. UzZsakovo atsakingi asmenys:

12.5.1. vz sutarties vykdyma ir sutarties pakeitimy paskelbimg — Vietinio Gikio ir plétros
skyriaus vyriausiasis specialistas Vaidotas Kuodis;

12.5.2. vz sutarties paskelbimg — Strateginio planavimo ir investicijy skyriaus specialisté
Ariiné Vaicekoniene.

12.6. Rangovo atsakingas asmuo uZ sutarties vykdyma — generalinis direktorius Ramiinas
Stulga.

12.7. Sutarties priedai:

12.7.1. Rangovo pasiiilymas (1 priedas).

UZSAKOVAS RANGOVAS
Pasvalio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Pasvalio melioracija®™
Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys Taikos g.41, 1.T-39125 Pasvalys
Istaigos kodas 188753657 Imonés kodas 269100250
Swedbank, AB AB SEB bankas
Banko kodas 73000 Banko kodas 70440
A.s. LT62 7300 0101 2686 2815 A.s. LT72 7044 0600 0567 4757
PVM mokeétojo kodas LT887536515 PVM mokétojo kodas .T691002515
Tel. (8 451) 54 133 Telefono numeris +370 451 34152
Faks. (8 451) 54 134 Fakso numeris +370 451 34151
Pasiradanciojo vardas, pavardeé
Paulius Petkevi¢ius / PasiraSangiojo vardas, pavardé
Pareigos Pasvalio #jono savivaldybés Ramiinas Stulga //
administracijos , // direkioriaus pavaduotojas, Pareigos UAB ,Pasvali” melioracija“
pavaduojantis ‘ inistracijos direktoriy generalinis direktopf
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