

REMONTO DARBŲ SUTARTIS NR. 1-SU-648

2018 m. liepos 26 d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus **Audroniaus Gališankos**, veikiančio vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. TS-348 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-1 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir priemokos nustatymo“ toliau vadinama **Užsakovu** ir **UAB „Jarimpekso statyba“**, atstovaujama statybos vadovo **Leono Orlovo**, veikiančio pagal 2018 m. gegužės 17 d. Įgaliojimą, toliau vadinama **Rangovu**, kartu sutartyje vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai - „Šalimi“, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties dalykas

1.1. Anykščių rajono riboženklų remonto darbai (toliau – darbai).

2. Sutarties kainos

2.1. Sutarties kaina su PVM: **8 000,00 Eur.** (aštuoni tūkstančiai eurų).

PVM šioje sumoje sudaro: **1 388,44 Eur** (vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 44 euro centai).

Tame. tarpe:

1. Magistraliniame kelyje Kaunas-Zarasai-Daugpilis (A6) ties riba su Ukmergės raj. (Kurklių sen.) remonto darbų kaina: **1 400,00 Eur su PVM.**

2. Magistraliniame kelyje Kaunas-Zarasai-Daugpilis (A6) ties riba su Utenos raj. remonto darbų kaina: **1 600,00 Eur su PVM.**

3. Krašto kelyje 120 Radiškis-Anykščiai-Rokiškis ties riba su Rokiškio raj. remonto darbų kaina: **1 800,00 Eur su PVM.**

4. Krašto kelyje 120 Radiškis-Anykščiai-Rokiškis ties riba su Ukmergės raj. (Kavarsko sen.) remonto darbų kaina: **1 500,00 Eur su PVM.**

5. Krašto kelyje 118 Kupiškis-Utena ties riba su Kupiškio raj. remonto darbų kaina: **1 700,00 Eur su PVM.**

2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara su fiksuota viršutine sutarties riba.

2.3. Darbų kainos Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiamos išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais

2.3.1. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N – perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM).

S_S – priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaičiavimo

A – darbų sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S – senas PVM tarifas (procentais)

T_N – naujas PVM tarifas (procentais)

Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Šalių pasirašomu susitarimu prie Sutarties ir taikoma po perskaičiavimo likusiems darbams apmokėti. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina neperskaičiuojama.

3. Sutarties šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Prižiūrėti darbų, pagal šią Sutartį, atlikimą.

3.1.2. Teikti darbams, pagal šią Sutartį, atlikti būtinus nurodymus.

3.1.3. Jeigu Rangovas naudoja medžiagas, neatitinkančias techninių reikalavimų arba nesilaiko galiojančių statybos normų ir taisyklių, pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba prireikus – sustabdyti darbus, kol trūkumai bus pašalinti.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Pranešti, kas vykdys techninę priežiūrą.

3.2.2. Priimti iš Rangovo baigtą sutartinį darbą ir laiku atsiskaityti už kokybiškai atliktus darbus.

3.2.3. Pateikti Rangovui arba jo paskirtam statybos vadovui nurodymus raštu, išskyrus tuos atvejus, kai iškyla grėsmė darbų atlikimo saugumui.

3.2.5. Atsakyti už savo nurodymus.

3.3. Rangovas įsipareigoja :

3.3.1. Atlikti sutarties 1.1. punkte nurodytus darbus vadovaudamasis šia Sutartimi, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, Vyriausybės nutarimų, reglamentų, normų ir taisyklių, užtikrinančių aplinkosaugos, darbų saugos ir eismo saugumo reikalavimus.

3.3.2. Laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus bei ištaisyti defektus, nustatytus per statinio garantinį laiką.

3.3.3. Gauti reikalingus leidimus darbams vykdyti. (išskyrus statybos leidimą).

3.3.4. Savo nuožiūra, be papildomo mokėjimo, įrengti statybos teritorijoje visus laikinus statinius, jeigu jie reikalingi darbams atlikti ir medžiagoms saugoti.

3.3.5. Pristatyti į statybos aikštelę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, dirbinius, įrengimus, komplektuojančias detales ir statybos techniką.

3.3.6. Pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių atitikties deklaracijas.

3.3.7. Užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikštelėje (darbo vietoje), jos priešgaisrinę apsaugą.

3.3.8. Naudoti statybos aikštelę tik pagal paskirtį.

3.3.9. Grąžinti Užsakovui po statinio ardymo darbų gautas statybines medžiagas, gaminius, dirbinius ar įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos, savo transportu pristatyti jas sandėliavimui į Užsakovo nurodytą vietą Anykščių mieste.

3.3.10. Ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų užbaigimo pranešti Užsakovui apie objekto užbaigimo terminą, prašant organizuoti jo priėmimą.

3.3.11. Saugoti nepanaudotas statybines medžiagas, gaminius, darbo priemones ir įrankius nuo sugadinimo, vagystės, nuo meteorologinių sąlygų ir gruntinių vandenų daromos žalos.

3.3.12. Keisti Užsakovo sprendimus, tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą.

3.3.13. Pateikti Užsakovui visą reikalingą dokumentaciją sutarties priežiūros vykdymui.

3.3.14. Paskirti savo statybos vadovą vadovauti darbų atlikimui.

3.3.15. Savo lėšomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip darbai su trūkumais arba prieštaraujantys sutarčiai ir atlyginti iš to Užsakovui kylančius nuostolius.

3.3.16. Iškylus neaiškumams, raštu pranešti Užsakovui dėl darbų atlikimo tinkamumo ir kokybės, naudojamų medžiagų, statybos gaminių ir dirbinių arba subrangovų atliekamų darbų kokybės.

3.3.17. Pašalinti netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius iš statybos aikštelės. Jeigu Rangovas to nedaro, Užsakovas gali pašalinti juos Rangovo sąskaita.

3.3.18. Savo sąskaita atidengti konstrukciją, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus, jeigu Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų darbų kokybės

3.3.19. Sutvarkyti statybos aikštelę, sandėliavimo ir darbo vietas, atlikus statybos darbus. Rangovui neatlikus tvarkymo darbų, Užsakovas tuos darbus atlieka Rangovo sąskaita.

4. Darbų atlikimo terminai

4.1. Rangovas darbus pradeda per tris dienas po sutarties pasirašymo ir baigia iki **2018 m. rugsėjo 24 d.**

4.2. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti darbų užbaigimo dokumentai.

5. Atsiskaitymai ir mokėjimai

5.1. Rangovas ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos pateikia Užsakovui pažymą apie atliktus darbus. Už darbus sumokama Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

5.2. Pasirašius darbų perdavimo – priėmimo aktą, Užsakovas sumoka Rangovui Sutartyje nustatytą darbų kainą per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą. Vykdamas pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E sąskaita“ priemonėmis.

5.3. Atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas) Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas turi nurodyti darbų sudėtį, pavadinimus ir, Užsakovui pareikalavus, pateikti dokumentus, patvirtinančius statybos darbų rūšies ir apimties bei statybos produkcijos atitikties paskaičiavimus.

5.4. Užsakovas turi teisę nemokėti už atliktus darbus, arba sulaikyti mokėjimus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

5.4.1. Nepašalinti sumokėtų darbų defektai.

5.4.2. Užsakovui padaryti nuostoliai.

5.4.3. Darbai, yra vertinami kaip darbai su trūkumais arba prieštaraujantys sutarčiai.

5.4.4. Darbai atliekami nesilaikant darbų atlikimo grafiko.

5.5. Užsakovas galutinai atsiskaito su Rangovu, kai yra atlikti visi šioje Sutartyje numatyti darbai ir pašalinti defektai.

5.6. **Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara su fiksuota viršutine sutarties suma.** Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Papildomų darbų būtinumas grindžiamas **užsakovo, objekto rangovo** pasirašytu aktu apie būtinybę atlikti papildomus darbus. Papildomais darbais bus laikomi tik tie darbai, kurie nebuvo paminėti darbų kiekių žiniaraščiuose. Pagrįsti papildomi darbai, t. y. tie darbai, kurie nebuvo paminėti pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose, įsigijami vykdamas atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Atlikus papildomų darbų viešąjį pirkimą, pasirašomas papildomas susitarimas prie pagrindinės sutarties.

5.7. Už savavališkai atliktus darbus, už darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip darbai su trūkumais arba nukrypstant nuo šios Sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkamą terminą pašalinti arba ištaisyti trūkumus. Nepašalinus trūkumų, tai gali būti padaryta Rangovo sąskaita.

6. Šalių turtinė atsakomybė

6.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,02 % neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

6.2. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs priimti užbaigtą remontuoti statinį ilgiau kaip 20 dienų nuo Rangovo pranešime nurodyto darbų užbaigimo termino, moka Rangovui 0,02 % šioje Sutartyje nurodytos sutarties darbų kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

6.3. Užsakovas nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, jeigu apie darbų nutraukimą pranešė Rangovui likus mažiau negu prieš 10 dienų iki sutarties nutraukimo.

6.4. Rangovas uždelsęs šios Sutarties darbus ne dėl Užsakovo kaltės, moka Užsakovui 0,02 % nuo sutartinės kainos delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami nuo bet kokių mokėjimų, atliekamų Rangovo naudai.

6.5. Rangovas, Užsakovo nurodytais terminais nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovui faktiškas defektų šalinimo išlaidas ir dėl to patirtus pagrįstus nuostolius.

6.6. Jei Užsakovas nutraukia šią Sutartį dėl priežasčių, nurodytų šios Sutarties 8.1. punkte, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šio nutraukimo susidariusias papildomas išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų darbų užbaigimu, bei kompensuoti dėl šio nutraukimo patirtus nuostolius.

7. Trukdymai atlikti darbus

7.1. Rangovas raštu praneša Užsakovui apie atsiradusias kliūtis, kurių nenumatė ir negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu.

7.2. Rangovas sustabdo darbus, gavęs Užsakovo nurodymą raštu.

8. Sutarties nutraukimas

8.1. Užsakovas turi teisę nutraukti šią Sutartį apie tai raštu pranešęs Rangovui :

8.1.1. Jeigu Rangovas laiku nepradeda statybos darbų arba dirba lėtai ir darbų laiku neatliks ir dėl to Užsakovui bus padaryta nuostolių.

8.1.2. Jeigu Rangovas statybos darbus atlieka blogai arba nevykdo sutartinių įsipareigojimų Užsakovui pareikalavus.

8.1.3. Jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomų šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.

8.1.4. Jeigu paaiškėja, kad Rangovas siekdamas sutarties, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją.

8.2. Rangovas turi teisę nutraukti šią Sutartį ir apie tai raštu pranešti Užsakovui, jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti.

8.3. Užsakovui nutraukus šią Sutartį, Rangovas gali reikalauti, kad Užsakovas įvertintų ir priimtų jo atliktus darbus.

8.4. Užsakovui nutraukus šią Sutartį, Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už faktiškai atliktus darbus Sutartyje nustatytomis kainomis.

9. Darbų priėmimas

9.1. Atlikti darbai priimami ir įforminami pagal norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką bei sutarties sąlygas.

9.2. Atliktų statybos darbų priėmimas gali būti atidėtas, jeigu yra nustatyti darbų defektai.

9.3. Rangovas atliktus remonto darbus perduoda Užsakovui, norminių aktų nustatyta tvarka, surašant baigtų darbų pridavimo dokumentus.

10. Garantijų darbams suteikimas

10.1. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti darbai atitinka sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie yra atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba sutartyje numatytam panaudojimui.

10.2. Statinio garantinis laikas skaičiuojamas nuo statinio statybos užbaigimo akto surašymo dienos ir yra 5 metai įprastiems statybos darbams, 10 metų paslėptiems statybos darbams ir 20 metų tyčia paslėptiems defektams.

11. Ginčų sprendimas

11.1. Ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose ar tarpininkaujant tretiesiems asmenims – ekspertams. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia Lietuvos Respublikos teismuose.

12. Sutarties galiojimas ir keitimas

12.1. Šalių susitarimas sutartiniais įsipareigojimams vykdyti, sustabdyti arba Sutarčiai nutraukti, sutartiniais įsipareigojimams keisti arba papildyti įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

12.2. Sutartis įsigalioja ją pasirašius šalims.

12.3. Šios Sutarties galiojimo pabaiga įforminama statinio statybos užbaigimo dokumentu.

12.4. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

13. Sutarties priedai

13.1. Darbų kainos skaičiavimas pagal darbų kiekių žiniaraščius.

13.2. 2018 m. gegužės 17 d. Įgaliojimo kopija, 1 lapas.


14. Šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija
J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Įstaigos kodas 188774637
Tel. (8 381) 4 23 15
a.s. LT0471 8210 0000 1306 73
Banko kodas 71821
AB Šiaulių bankas

Administracijos direktorius
Audronius Gališanka

A. V.



RANGOVAS

UAB „JARIMPEKSO STATYBA“
Liudiškių 6-oji g. 9, Liudiškių k.
Įmonės kodas 300552838
PVM mokėtojo kodas LT100002304117
Tel. +370 616 38795
a. s. LT3371 8210 0005 4673 79
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71821
Statybos vadovas
Leonas Orlovas

A. V.



Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas
Algirdas Balaišis

Teisės personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė
Zita Karaliūnienė

Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Danuta Gruzinskienė

**Uždaroji akcinė bendrovė
JARIMPEKSO STATYBA**

Liudiškių 6-oji g. 9, Liudiškių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav. LT-29166, Tel. +370 616 38795 Įmonės
kodas 300552838, PVM kodas LT100002304117

El. Paštas orleonas@gmail.com A/s LT337182100005467379 AB Šiaulių bankas b/k 71821

Priedas Nr. 8.

Anykščių rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
VIEŠAJAM PIRKIMUI DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO RIBOŽENKLIŲ REMONTO DARBŲ
ATLIKIMO**

2018 m. liepos 24 d. Nr. 391973

(Data)

Anykščiai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB "JARIMPEKSO STATYBA"
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Liudiškių 6-oji g. 9, Liudiškių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Leonas Orlovas
Telefono numeris	+370 616 38795
Fakso numeris	-----
El. pašto adresas	orleonas@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime teikti pasiūlymą ir rangos darbų sutarties projekte:

Išnagrinėję pirkimo dokumentus, ir surinkę reikalingą informaciją, kuri svarbi rengiant pasiūlymą, siūlome Anykščių rajono riboženklus remonto darbus atlikti už:

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 8000,00 Eur. (aštuoni tūkstančiai eurų nulis centų)

(pasiūlymo kaina skaičiais ir žodžiais)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1388,44 Eur. (tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai keturiasdešimt keturi centai)

(skaičiais ir žodžiais)

Pasiūlymą sudaro šios dalys:

Eil. Nr.	Riboženklis adresas	Remonto darbų kaina be PVM	PVM	Darbų kaina su PVM
1.	. Magistraliniame kelyje Kaunas-Zarasai-Daugpilis (A6) ties riba su Ukmergės raj. (Kurklių sen.); (šio riboženklis eskizas priede Nr. 4., nuotrauka priede Nr. 6.)	1157,02	242,98	1400,00
2.	Magistraliniame kelyje Kaunas-Zarasai-Daugpilis (A6) ties riba su Utenos raj.; (šio riboženklis eskizas priede Nr.3, nuotrauka priede Nr. 5.)	1322,31	277,69	1600,00
3.	Krašto kelyje 120 Radiškis-Anykščiai-	1487,60	312,40	1800,00

	Rokiškis ties riba su Rokiškio raj., (šio riboženklis eskizas priede Nr.3, nuotrauka priede Nr. 5.)			
4.	Krašto kelyje 120 Radiškis-Anykščiai- Rokiškis ties riba su Ukmergės raj. (Kavarsko sen.), (šio riboženklis eskizas priede Nr.3, nuotrauka priede Nr. 5.)	1239,67	260,33	1500,00
5.	Krašto kelyje 118 Kupiškis-Utena ties riba su Kupiškio raj. (šio riboženklis eskizas priede Nr.3, nuotrauka priede Nr. 5.)	1404,96	295,04	1700,00
Vertinama pasiūlymo kaina:				8000,00

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas atstovauti įmonę	1

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus/subteikėjas/subrangovus*:

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas	Subrangovo (-ų) adresas	Darbai, numatyti vykdyti subrangos pagrindais

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai/subteikėjas/subrangovai.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Nepateikus kuri informacija yra konfidenciali bus laikoma, kad visas tiekėjo pasiūlymas yra nekonfidencialus, tokiu atveju tiekėją pripažinus laimėtoju visas tiekėjo pasiūlymas bus viešinamas CVP IS.

Pasiūlymas galioja iki **2018 m. rugpjūčio 30 d.**

Statybos vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos*)

A.V.



Leonas Orlovas
(parašas)
(vardas, pavardė)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei šis pasiūlymą pasirašantis asmuo.