Pirkimo dokumenty 5 priedas
SUTARTIS

Nr. S-24
2018 m. liepos 24 d.
Kaunas

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos, registruotos buveinés adresas Ausros g. 3, Kaunas, jmonés kodas
191825091, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos tikiui Lino Dambrauskienés, pavaduojancios direktoriy,
toliau vadinama Uzsakovu

ir
UAB ,,EDS projektai®, jimonés kodas 30592450, atstovaujama direktoriaus Kestuc¢io Bataicio, toliau
vadinama Rangovu, sudaréme S$ig fiksuotos kainos sutartj (toliau — Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutarties objektas: Kauno Jono Jablonskio gimnazijos I-III auksto laiptinés laiptiniy ir II-IIT auksto

koridoriy remonto darbus (toliau - Darbai).

1.2.  Darby kaina yra 169621,79 Eur su PVM (vienas Simtas $eSiasdeSimt devyni tikstanciai $esi Simtai
dvideSimt vienas euras 79 ct).
1.3. Darby kaina paskaiciuota pagal techning specifikacija (toliau — Techniné specifikacija).
1.4. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj vykdyma
numatytas uzmokestis.
1.5.  Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasitilymas yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra
privalomi Sutarties Salims.
1.6.  Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraso abiejy $aliy jgalioti atstovai ir Rangovas pateikia pirkimo
dokumentuose reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki 2018 m. gruodzio 1 d..
1.7.  Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme numatytas iSimtis. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose.
1.8. Rangovas SutarCiai vykdyti pasitelkia Siuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo pasiiilyme:
{nurodomi subrangovai: fiziniy /juridiniy asmeny pavadinimai, kodai, gyvenamosios vietos arba buveinés
adresas}. Subrangovy keitimo tvarka nurodyta 12.15 — 12.17 punktuose.
1.9, Rangovas pasitelkia subrangova 5 Eur su PVM.

% SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

2.1.  Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Darby atlikimo terminas iki 2018 m. rugpjucio 27 d., iskyrus pirkimo sutarties 1 priede pazymétus
., ¥ darbus.

2.1.2. Laikoma, kad darbai atlikti, kai bus atlikti ir perduoti darbai, patalpos iSvalytos, nusluostytos dulkés.

3 SALIU PATVIRTINIMAI
3.1.  Sudarydamas Sig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:
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3.1.1. Nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos jstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudziamuose
susitarimuose ir susitarimuose, pazeidzian¢iuose Vie$ujy pirkimy jstatyme nurodytus principus.

3.1.2. lJis turi visus atestatus darbams atlikti, Zinias, patirtj ir kvalifikacijg reikalingas $iai Sutar€iai jvykdyti.

3.1.3. Susipazino su statybos objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su
Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos
dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis.

3.1.4. Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacijg, t. y. turintys valstybés
institucijy iSduotus dokumentus, suteikiancius teise atlikti Darbus pagal iSduotus ir galiojancius sertifikatus,
patvirtinan¢ius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo jranga.

3.1.5. Rangovas yra nuosekliai ir i$samiai jvertings biitinus Darbus, statybos medziagy, jrengimy bei darbo
jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties
vykdymo laikotarpiu.

3.1.6. Gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobudj bei jy apimtj, pagal Techning specifikacijg, Darby
dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, objekto fizinius matmenis ir biiklg, numaté ir jvertino
visus sudétinius Darbus, medZiagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, taip pat visus kastus,
bitinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutart] reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas, priemones,
jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumat¢ arba netinkamai numaté sudarant Sutartj, taciau jie yra butini
Siai Sutarciai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo 1éSomis ir neturi teiseés reikalauti padidinti Sutarties
kaing.

3.1.7. Iki Sutarties pasiraSymo gavo Darbams pradéti butinus dokumentus, su kuriais jis iSsamiai kaip savo
srities profesionalas susipaZino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél jy neturi.

4. ATLIEKAMI DARBAI

4.1. Rangovas privalo atlikti Darbus pagal apra§ymus, brézinius ir specifikacijas, jskaitant visas su tuo
susijusias pareigas, teises ir rizikas.

4.2. Jei 3alys tiesiogiai nesusitaré kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai bei veiksmai, kurie nors
tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bitini vykdant Sutartj, Rangovas turéjo juos numatyti
ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.

43. Leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba naudingos
vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus batinus bandymus, jforminimas ir jos perdavimas UZsakovui,
reikalingi ir/arba naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai/paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams.

4.4. Bet kokie atlikti Darbai priduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jy atlikimo faktg tiktai juos
tinkamai atlikus, pateikus UZsakovo vertinimui jy rezultatus, visus butinus lydin¢iuosius dokumentus bei
medziagg, atlikus visus butinus Darby rezultato bandymus.

5. DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

5.1.  Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia UZsakovui atlikty darby
akta, atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma. Nepateikus atlikty darby akto nustatytu terminu, atlikty
darby aktavimas nukeliamas j kita ménesj. UZsakovas privalo apzitréti priduodamus atliktus Darbus ir
pasiraSyti aktg (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 darbo dienas.
Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte
arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti minétg aktg. Pataisyta atlikty darby akta Rangovas
privalo pateikti ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo akto grazinimo pataisymui datos, prieSingu atveju
aktavimas nukeliamas j kita ménesj. PVM saskaita faktiira uz atliktus darbus pagal suderintg ir pasiraSytg
atlikty darby akta pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 kalendorinés dienos.
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5.2. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose iSvardinty Darby
sudéties ir, Uzsakovui pareikalavus, pridéti biitinus Darby ra3j ir apimtj patvirtinanCius apskaiCiavimus ir
dokumentus.

5.3. Pirminés apZiiiros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne veliau kaip per
Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalinga, protingg terming.

5.4.  Ikivisy Darby perdavimo UZzsakovui, Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti UZsakovg jrengty
sistemuy, jrangos ir aptarnavimo taisykliy, bei pateikti Uzsakovui tris jrenginiy naudojimo (eksploatavimo) ir
aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukcijy egzempliorius lietuviy kalba.

5.5.  Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis Darby priémimas —
perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,aktavimas® yra atliekamas tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei
uztikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, iSskyrus
dél force majeure aplinkybiy, laikomu stichinémis nelaimémis, rizika iki jo perdavimo Uzsakovui tenka
Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visiskai
ar dalinai sumoketa.

5.6. Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu UZsakovui pateikia atitinkama dalj vykdomosios
dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg - visg vykdomaja dokumentacija.

5.7. Uzsakovas pasilieka sau teis¢ nemokéti uz su trikumais atliktus Darbus, jei trikumy faktas yra
pagristas, tol, kol tokie triikumai nebus iStaisyti ar paSalinti.

5.8.  Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepasteb¢jo priimdamas Darbus,
Uzsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny po jy pastebgjimo.
Praneus apie trikumus, Rangovas privalo itaisyti juos per UZsakovo nurodyta technologiskai reikalinga,
protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodytg protingg terming nepaSalina atlikty Darby trukumy, apie
kuriuos ji informavo UZzsakovas, tai jis privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs
$alindamas trikumus savo iniciatyva, pasitelkdamas tre€iuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai
(i3laidos tretiesiems asmenims trikumams $alinti) yra i$skaitomi i§ Rangovui moketiny sumy.

6. DARBU KAINA

6.1. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kainal69621,79 eury su PVM, i$ jy PVM sudaro
29438,49 eury.

6.2. | darby kaing turi biti jskaityti visi mokesciai ir visos tiekéjo islaidos, jskaitant ir iSlaidas, patiriamas uz
saskaity pateikima informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis, taip pat ir galimus kiekio svyravimus iki
15 procenty.

6.3. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra batini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti uz
Sutartyje nurodyta Darby kaina.

6.4.  Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti samatose nurodytos
fiksuotos Darby etapy kainos.

6.5. Samatose nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant
j faktiskai atlikta to Darbo etapo dalj, Sutarties 8.1. — 8.3. punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo
pradymu, UZzsakovo atstovas - Statinio statybos techninis priZitrétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo
etapo apimt], turi jvertinti, kokia Darbo etapo dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

6.6. Pasikeitus PVM dydziui Sutarties kaina kei¢iama proporcingai PVM pasikeitimo dydZiui. Sutarties
kaina perskai¢iuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétines vertés mokescio jstatymo pakeitimo
isigaliojimo dienos. Perskai¢iuota kaina taikoma po perskai¢iavimo atliktiems Darbams apmokeéti. Sutarties
kaina dél kity mokesc¢iy perskai¢iuojama nebus.

6.7.  Sutarties kaina perskai¢iuojama, atsizvelgiant j darbo apmokeéjimo, [renginiy, Statybos produkty ir kity
darby sudedamyjy daliy sanaudy poky¢ius. Perskai¢iavimas atlickamas laikantis Zemiau pateikty nuostaty.
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6.7.1. Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas ménesinis
statybos sgnaudy kainy indeksas (,, Visi statiniai®).

6.7.2. Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi biiti perskai¢iuojama
Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas tas ménuo, kurj buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo
laikotarpis negali buti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy.

6.7.3. Sutarties kaina gali buti perskai¢iuojama, kai Indekso pokytls yra ne mazesnis kaip 2 proc. nuo sutarties
pasiraSymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo.

6.7.4. Sutarties kaina perskai¢iuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai praSyma perskai¢iuoti Sutarties
kaing. PraSyme turi buti nurodytas Sutarties kainos perskai¢iavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis.
Sutarties kaina laikoma perskai¢iuota, kai Salys pasira$o susitarima dél kainos perskai¢iavimo. Nei viena i$
Saliy neturi teisés atsisakyti pasiradyti tokj susitarimg be pagristy priezas¢iy.

6.7.5. Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal Zemiau nurodytg formulg:

PerskaicCiuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))

Pateiktoje formulé¢je:
PD — iki praSymo pateikimo UzZsakovo priimty Darby verté su PVM;
SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;
[Pr — Indeksavimo laikotarpio pradzios Indeksas;
IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies prasyme).
6.7.6. Perskaiciavus Sutarties kaing, Saliy susitarimu pasiraSomas papildomas susitarimas prie Sutarties.

7. DARBU KOKYBE IR GARANTINIS TERMINAS

7.1.  Atliekamiems Darbams, Darby kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai reikalavimai
apibréziami Pirkimo sglygose, Techninéje specifikacijoje bei Pasitlyme. Rangovas, atlikdamas Darbus, turi
laikytis jstatymy ir kity Teisés akty reikalavimy.

7.2. Leidimy, atestaty, licencijy ir sertifikaty, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas,
reikalingos ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus batinus bandymus, jforminimas
ir jos perdavimas Uzsakovui, reikalingi ir/arba naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami
Darbams.

7.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad tinkama (Pirkimo salygas atitinkanti) jo ir (arba) jo personalo
kvalifikacija bty uZtikrinama visa Sutarties galiojimo laikotarpj.

7.4. Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, per Uzsakovo nustatyta terming privalo pateikti Uzsakovui
pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal Teisés akty reikalavimus bitinus Darby atlikimui Lietuvos
Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teisés akty nustatytus dokumentus.

7.5.  Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar atliktus Darbus (jy dalj),
privalo maziausiai pries 1 (vieng) dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés priezitiros vadova, su
kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
raStu neprane$es statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, statinio statybos techninés prieziiiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

7.6.  Salys turi teise uzsakyti reikalingas ekspertizes atlikty Darby kokybei nustatyti. Ekspertizés atlikimo
idlaidas apmoka ekspertize uZsakiusi Salis. Jei ekspertizés metu neiSaiskinamos kitos Salies klaidos,
ekspertizés atlikimo ilaidas apmoka Salis, padariusi klaida (-as).

7.7.  Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity, nuo Rangovo nepriklausanciy,
aplinkybiy, sudaranéiy grésme¢ Darby tinkamumui, saugumui, apie visas abejones Rangovas privalo pranesti
Uzsakovui iki Darby vykdymo pradzios. Rangovas, pastebéjes netikslumy Techningje specifikacijoje, statinio
techniniame, darbo ar kitame projekte ar jy neatitikimy Teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti




Uzsakova ir Darbus pratgsti tik po UZsakovo nurodymo.

7.8.  Rangovas garantuoja, jog Darby rezultato perdavimo — priémimo akto (-y) pasiraSymo metu Darby
rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, kurie panaikinty arba sumazinty Darby
rezultato verte arba tinkamuma jprastam panaudojimui.

7.9. Rangovas atliktiems Darbams suteikia Zemiau nurodyty terminy garantijas, kurios negali biti
trumpesnés uz nurodytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Teisés aktuose, ir kuriy terminas
pradedamas skaiciuoti nuo galutinio Darby perdavimo — priémimo akto arba nuo statybos uzbaigimo akto
pasiraSymo tarp Saliy dienos. Tuo atveju, jei jstatymai nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi jstatymo
nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia $ias garantijas:

7.9.1. Garantija atliktiems Statinio darbams (atliktiems Darbams) — ne maZziau kaip 5 metai;

7.9.2. Garantija pasléptiems statinio elementams — 10 mety, o jeigu nustatoma Siuose elementuose tycia
paslépti defektai — 20 mety;

7.9.3. Rangovo pateikiamai jrangai ir medziagoms — ne maziau, kaip 2 metai.

7.10.  Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negaléjo Darby rezultato ar jo
dalies naudoti dél nustatyty trikumy, uZ kuriuos atsako Rangovas.

7.11.  Apie pastebétus per garantinj terming Darby trikumus UZsakovas rastu informuoja Rangova.

7.12.  Garantinio termino metu nustatyti Darby trikumai fiksuojami atskiru Saliy suradytu aktu. Siame akte
nurodomas terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai iStaisyti garantiniu terminu atsiradusius
trikumus, kurie atsirado ne dél Uzsakovo kaltés/ ne dél tre€iyjy asmeny kaltés (isskyrus Uzsakovo samdomus
Subrangovus)/ ne dél force majeure aplinkybiy, jy iStaisymo budas bei tvarka. Jei Rangovas pranesime nurodytu
laiku neatvyksta apzitiréti Darby triikumy bei nepasiraSo akto, jj vienasaliskai pasiraso UZzsakovas.

7.13.  Rangovas yra atsakingas uz visus Darby rezultato trikumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nurodyti
Darby perdavimo — priémimo akte, ar ne (t. y. tiek uz akivaizdzius, tiek uz pasléptus trikumus).

7.14. Jei del Rangovo netinkamai atlikty Darby sugadinamas UZsakovo turimas turtas, neigiamai
paveikiamos UZsakovo sistemos, jrenginiai, statiniai ar pablogéja jy veikimas, Rangovas atlygina Uzsakovo
iSlaidas, susijusias su atsiradusiy neigiamy pasekmiy $alinimu, ir dél to UZsakovo patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius. UZsakovo negin¢ijami ir papildomai nebejrodinétini bei $ia Sutartimi Saliy pripaZinti
netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo atlyginti UZsakovui ne véliau, kaip per Uzsakovo nurodyta
terming, pervedami j UZsakovo banko sgskaita, nurodyta Sutarties 16 skyriuje ,,Saliy rekvizitai*, ar bet kokia
kitag UZsakovo rastu nurodytg banko sgskaita.

7.15.  Garantinio termino metu atsiradus Darby defektams, garantinis terminas tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo
dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama
garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks pat garantinis terminas, koks $ia Sutartimi yra
nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo
Uzsakovui dienos).

8. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

8.1.  Uzsakovas uz atliktus rangos darbus atsiskaito su Rangovu pagal atlikty darby aktus per 10 darbo dienas
po atlikty darby akty, atlikty darby ir ilaidy apmokéjimo pazymy ir PVM sgskaity-faktiiry gavimo dienas
gavus léSas i$ Kauno miesto savivaldybeés administracijos, ta¢iau neilgiau kaip per kaip 60 dieny.

8.2.  UzZsakovas turi teis¢ nepasirasyti atlikty darby akty ir atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazymuy, jeigu
d¢l Rangovo kaltés nepasalinti anks€iau nurodyti apmokéti pateikty Darby defektai, Darbai atliekami
nesilaikant Darby atlikimo grafiko.

8.3.  Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti apmokéjima, jei:

8.3.1.  poatlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiradymo dienos paaiskéja
atlikty Darby triikumai, jeigu jy nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo — priémimo metu;
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8.3.2. po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo at visy Darby) pasiraSymo dienos
paaiSkéja, kad UzZsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltés (pvz. sugadinta jranga, pazeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy pasalinimo momento. Siuo atveju negali biti sulaikyta
daugiau mokétiny sumy, negu gali reikeéti tiesioginiams UZsakovo nuostoliams padengti;

8.3.3. Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal $ig Sutart;.

8.4. Jei Rangovui pagal Sig Sutartj yra priskaiCiuotos netesybos, UZsakovo mokétina suma mazinama
priskaiciuoty netesyby suma. Uzsakovas turi teis¢ priskai¢iuotas netesybas iSskaiciuoti i§ bet kokiy Rangovui
atlickamy mokeéjimy teisés akty nustatyta tvarka pranesant apie tokiy netesyby jskaityma.

8.5.  Uzsakovas uz Darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu j Sutartyje nurodyta (-as) banko saskaita (-as),
naudojantis informaciné sistema ,,E. saskaita®.

9. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1.  Uzsakovo pareigos:

9.1.1. Tinkamai ir sgziningai vykdyti Sutartj.

9.1.2. Pateikti Rangovui dokumentacijg, reikalingg Sutarciai vykdyti.

9.1.3. Organizuoti statybos darby techninés priezitiros vykdyma.

9.1.4. Priimti i$ Rangovo baigtus Darbus ir uz juos atsiskaityti.

9.1.5. Atsiradus trikumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pasalinti. Darby trikumai ir/ar
defektai jforminami raSytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale.

9.1.6. Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priémima naudojimui.

9.1.7. Ttraukti j bylg treiuoju asmeniu Rangova, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieSkinj del
padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

9.1.8. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekta tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus bei
jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

9.1.9. Uztikrinti, kad biity paskirti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning priezitira.

9.1.10. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus reikalavimus
bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei saglygomis
rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

9.1.11. Gavus rasytinj Rangovo prasyma, per 30 dieny po Statybos uzbaigimo akto jforminimo dienos grazinti
Rangovui Sutarties salygy jvykdymo uztikrinima.

9.2.  Uzsakovo teisés:

9.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aikstel¢je.

9.2.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sglygy, Darby dokumenty, Darby atlikimo grafiko, nesilaiko
teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos darby vykdymo
protokoluose nurodyty pagrjsty nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija, reikalauti
pasalinti trikumus, nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti kity Darby atlikimg iki tinkamo
pazeidimy pasalinimo.

9.2.3. Savo nuoziiira vykdyti kontrolg ir prieziiirg objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir, aptikus
Sutarties vykdymo trikumus ir/ar pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti priimti
Darbus. Uzsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pasalinti.

9.2.4. Pateikti Rangovui papildoma informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

10.1. Rangovo pareigos:
10.1.1. Tinkamai ir sgziningai vykdyti Sutartj.
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10.1.2. Nustatytuoju laiku pradeéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
itaisyti defektus per Darby garantinj laika, uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés biti naudojamas pagal
funkcing paskirtj.

10.1.3. UZtikrinti, kad Darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame konkursiniame
pasialyme, atitinkantys konkurso salygy apraSe nustatytus kvalifikacijos kriterijus, turintys galiojan¢ius
kvalifikacijos atestatus ar teisés pripazinimo pazymas, leidZian&ias vykdyti konkurso salygy aprase ir Sutartyje
nurodytus darbus. Jeigu kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis pasibaigty Sutaréiai nepasibaigus, jis turi
bati pratestas ir galioti visg Sutarties jgyvendinimo laikotarpj.

10.1.4. SavarankiSkai apsirGipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. MedZiagos
turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. UZsakovui turi biiti pateikti medziagy
sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

10.1.5. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybos aik3teléje ar $alia jos. Rangovas savo léSomis
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uz sunaudotg vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias moka
energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

10.1.6. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar aplaidziai
vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai.

10.1.7. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos priesgaisring apsauga ir
aplinkos ekologing apsaugg, objekte esancio turto apsauga nuo meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo
sugadinimo.

10.1.8. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio
ir kitokio jy sugadinimo iki objekto pridavimo priémimo naudoti komisijai dienos.

10.1.9. Savo IeSomis kompensuoti atliktus Darbus, kurie jvertinti kaip darbai su triikumais arba neatitinkantys
Sutarties ir atlyginti i$ to kylancius nuostolius.

10.1.10. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnala.

16:1.11; [forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surasyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus ir jy rezultatus perduoti Uzsakovui.

10.1.12. Kontrolg vykdyti periodiskai pagal reikalavimus bei gavus techninés prieziiiros vadovo
nurodymus.

10.1.13. Pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo i$vezima j tam specialiai
skirtas vietas.

10.1.14. Savo leSomis jrengti laikinus statybos aikStelés aptvérimus i§ medziagos, suderintos su
Uzsakovu.

10.1.15. UZtikrinti, kad j objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.

10.1.16. Per 10 darbo dieny nuo darby pradzios suderinti su UZsakovu ir jrengti prie statybos aikstelés
stenda su informacija apie vykdomus darbus ir tikslius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminus.

10.1.17. Perduoti Uzsakovui statybos techning-iSpildomaja dokumentacija ir, jeigu reikia pagal LR
istatymus, kitus statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus.
10.1.18: Iki visy Darby perdavimo UZsakovui paruosti ir perduoti Uzsakovui jrengty sistemy, jrangos,
statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles.

10.1.19. Isakymu paskirti statybos vadova, kuris privalo darbo metu nuolat biiti statybos objekte,

organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir/ar kitais rangovais.
D¢l pateisinamy prieZasciy statybos vadovui nesant objekte, jis turi biiti nedelsiant pasiekiamas mobiliuoju
telefonu.

10.1.20. Vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesg reguliuojanciy teisés akty reikalavimy.
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10.1.21. Laikytis statybos priezitiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.
10.1.22. Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anks¢iau atlikty darby

rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (virijantis numatytg techninéje ir sutartingje
dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

10.1.23. Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suzinoti.
10.1.24. I8kilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy

priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity i§vengta $iy jvykiy, o jiems
ivykus, kad bty iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais auk$¢iau nurodytais atvejais Rangovas
privalo nedelsdamas i$siaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, ta¢iau nepazeisdamas teisés akty
reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai Uzsakovui.

10.1.25. UZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medziagy ir/ar jrangos kokybés ir atitikties
sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo j statybviete.
10:1.26. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréziniais/ paai$kinimais, kurie, be jprastos

popierinés iSraiskos, gali buti Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba telekomunikacinémis
priemonémis.

10E27. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei
tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis
isipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.

10.1.28. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti statybos
darby vadova, nusalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichikg veikian¢iy medziagy darbininkus ir
neleisti jiems dirbti.

10.1.29. Savo sgskaita atlikti ir pateikti UZsakovui atlikty darby i$pildomajg dokumentacija, bandymy
protokolus, sumontuoty sistemy pasus.
10.1.30. UZtikrinti, kad privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis nenutriikstamai galioty nuo

Sutarties jsigaliojimo iki Rangovo jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, kaip numatyta Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése. Jeigu jvykus
draudiminiam jvykiui draudimo sumos neuztenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius,
virSijancius civilinés atsakomybés draudimo iSmoky dyd;.

10.1.31. UZtikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys atitikty
pirkimo dokumenty reikalavimus.
10.1.32. Ne veliau nei per 7 darbo dienas nuo rasytinio Uzsakovo nurodymo gavimo dienos pradéti

vykdyti Darbus ir pateikti Uzsakovui Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimg pirkimo dokumentuose
nustatytomis salygomis.

10.1.33. Uztikrinti, kad perduodamas dalj Darby subrangovams, bus atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

10.1.34. UzZsakovui reikalaujant, per 3 darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais
subrangovais.

10.2. Rangovo teisés:

10.2.1. Suderings su UZzsakovu, jrengti statybos aiksteléje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
sandeliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti.

10.2.2. Naudoti objekte atributika, reklamuojancig jj ir subrangovus, tik i§ anksto rastu suderines tai su
Uzsakovu.

10.2.3. Patekti j objekta tiek, kiek tai butina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus
jsipareigojimus.

jo2% y



11.  SALIU ATSAKOMYBE

11.1. Sutarties sglygy jvykdymas uztikrinamas banko garantija arba kredito unijos garantijg. Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimo verté: yra 4.000 Eur. Rangovas sutarties uztikrinimg patvirtinantj dokumenta
privalo pateikti per Uzsakovo rastu nurodytg terming.

11.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 kalendoriniy dieny po Statybos uzbaigimo akto
iforminimo dienos, gavus rasytinj tiekéjo pradyma.

11.3.  UzZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uz atliktus Darbus be
pateisinamos prieZasties, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena
nuo véluojamos sumokéti sumos.

11.4. Jei Rangovas nevykdo Sutarties 10.1.1 — 10.1.34 punktuose prisiimty jsipareigojimy arba netinkamai
vykdo, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimu.

I11.5. Jei Rangovas neatlieka Darby $ioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas UZsakovo reikalavimu
moka Uzsakovui 150 delspinigius uz kiekvieng pavéluotg diena.

11.6. Rangovui per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nepasalinus nustatyty triikumy, Rangovas, UZsakovui
pareikalavus, moka UZsakovui 1000 eury bauda bei atlygina Uzsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius
tiek, kiek jy nepadengia bauda. Uzsakovui pareiskus reikalavima atlyginti patirtus nuostolius, bauda jskaitoma
| nuostoliy atlyginima.

11.7. Jei Rangovo ar subrangovy darbuotojai Objekte (Ausros g. 6, Kaunas) yra neblaivus (virsija 0,00
promilés), tai Rangovas uz kiekvieng uzfiksuotg atvejj sumoka 500 eury bauda;

11.8.  Jei Rangovas ar subrangovai atlikdami darbus nesilaiko darbo saugos reikalavimuy, tai uzfiksuota atvejj
sumoka 500 eury baudg;

11.9.  Jei Rangovas be suderinimo su UZsakovu, kaip tai numatyta Sutarties 12.15 punkte, jtraukia ar pakei¢ia
subrangovus, sumoka 2000 eury bauda uz kiekvieng nustatyta atvejj.

11.10. Jei darby mety Rangovo panaudoty sieny vidaus dazy savybés neatitinka nurodyty pasitilyme, tai
Rangovui skiriama 7 procenty bauda nuo Sutarties 6.1. punkte nurodytos sutarties kainos.

11.11. Jei darby mety Rangovo panaudoto ap$vietimo sistemos sgnaudos neatitinka nurodyty pasiiilyme, tai
Rangovui skiriama 7 procenty bauda nuo Sutarties 6.1. punkte nurodytos sutarties kainos.

11.12. Jei Rangovas neteikia ataskaity apie Objekte dirbandiy jo ar subrangovy darbuotojy vidutinj darbo
uZmokestj, tai Rangovui skiriama 7 procenty bauda nuo Sutarties 6.1. punkte nurodytos sutarties kainos.
11.13. Jei Rangovas nesilaiko jsipareigojimy pateikty pasiiilyme dél Rangovo ar subrangovy mokama pirkimo
objekte dirban¢iy darbuotojams vidutinio darbo uzmokescio, tai Rangovui skiriama po 7 procentus bauda nuo
Sutarties 6.1. punkte nurodytos sutarties kainos, uz kiekvieng ménesj, kai nesilaikoma jsipareigojimo.

11.14. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant darbus ar
piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
iskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

11.15. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantinj
laika, jis atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

11.16. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 7 darbo dienas pateikti UZsakovui naujg Sutarties salygy jvykdymo
uztikrinima Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis.

11.17. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél Rangovo neveikimo
ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paZeidimo. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patirs dél tre¢iyjy asmeny tiesioginiy reikalavimy, kylan¢iy i Rangovo jsipareigojimy pagal
Sig Sutartj pazeidimo, jvykdymo.

11.18. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas turi teise
iSskai€iuoti i Rangovui mokétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.
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12. PAKEITIMAI

12.1.  Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSujy pirkimy jstatyme jtvirtinti vieSyjy pirkimy principai bei tikslai.

12.2. Sutarties sglygy keitimu néra laikomi techninio pobudZio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdziui,
Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje numatytomis
aplinkybémis.

12.3. Darby pakeitimai, bitini Darbams uzbaigti, gali buti atlieckami tik dél iki Sutarties pasira$ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy ir gali apimti bet kurio atskiro Darbo kokybés ar
kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus.

12.4. Darby pakeitimai, bitini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties pasira$ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, jskaitant:

12.4.1. nenumatytas fizines salygas, t. y. dél i§skirtinai nepalankiy meteorologiniy salygy (taikoma Darbams,
kuriy kokybé priklauso nuo meteorologiniy sglygy);

12.4.2. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, kaip jos apibréZtos Sutartyje;

12.4.3. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninéje specifikacijoje;

12.4.4. negal¢jimas naudoti Sutartyje nurodyty medziagu/jrangos dél nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy
(rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos);

12.4.5. pagrjsti treCiyjy asmeny reikalavimai dél Darby, susijusiy su tre€iyjy asmeny turtu, vykdymo
(inZinieriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir/ar kity tinkly),
susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

12.4.6. butinybe/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar maZinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy dalis tapo
nereikalingi Uzsakovui;

12.4.7. del Teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba leidZian¢iy dokumenty, kuriy pagrindy vykdomi
Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo salygos ir biitina pasikeitusiy teisés akty
reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

12.4.8. d¢l statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy vykdymo;

12.5.  Darby pakeitimai gali apimti:

12.5.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo kokybés ar kity bet
kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

12.5.2. bet kurj papildoma Darba, jrangg, medZiagas;

12.5.3. Darby vykdymo grafiko terminy/ Sutarties galiojimo terminy pakeitima.

12.6.  Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali biti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu ir tik tiek, kiek toks
keitimas neprieStarauja Techninei specifikacijai (Darby apimé&iai, Techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

12.7.  Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, rastu patelkdama kitai Saliai atitinkama
praSyma bei jj pagrindZian€ius dokumentus. Salis, gavusi tokj praSyma, privalo jj iSnagrinéti per 7 (septynias)
darbo dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuota radtiskg atsakymga. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé
priklauso Uzsakovui.

12.8. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

12.8.1. Jei del nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti
Darby apimtis, rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
Rangovo iki Sutarties pasiraSymo UZsakovui pateiktuose samatiniuose skai¢iavimuose esanéius jkainius).
12.9. Jeigu dél batiny ar racionaliy techninés specifikacijos pakeitimy biitina atsisakyti dalies darby, 3alys
pasiraSys atskirg susitarima, kuriuo bus sumazinta Sutarties kaina.
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12.10. Jeigu Sutarties visapusiskam jvykdymui bitina atlikti papildomus Darbus, kurie nebuvo isigyti Siuo
pirkimu, papildomi darbai, bus perkami vadovaujantis Viesyjy pirkimy istatymo 89 straipsniu arba bus perkami
atskiru pirkimu.

12.11. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali biti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja Darby apim¢iai, techninei specifikacijai, bréZiniams. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu
nelaikomi. Rangovas minétas medziagas ir jrenginius privalo rastu suderinti su Uzsakovu, raste nurodydamas
sitlomy medziagy ar jrangos technines specifikacijas. UZsakovas, nesutikdamas su sitilomomis medziagomis
ir (ar) jrenginiais, rastu nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy sitilomos medziagos ar jrenginiai
neatitinka. MedZiagy ir (ar) jrenginiy specifikacijy patikslinimai atlickami statybos proceso dalyviams
pasirasant statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo akta, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar)
medzZiagy techniniy specifikacijy tikslinimo priezastys. Rangovas privalo pateikti bent tris tiekéjy
patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar) medziagos negali buti pagaminti.
Uzsakovas turi teis¢ Rangovo pateikta informacija patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus.

12.12. Rangovas, Darby vykdymo metu suzinojgs apie Techninés specifikacijos klaidg arba techninj trikuma,
apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo pateikti
trakstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

12.13. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybos aiksteléje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 darbo
dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy
prieZas¢iy, nepriklausan¢iy nuo UZsakovo ar Rangovo valios, nespéja baigti Darby laiku, tai Rangovas turi
teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo.

12.14. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (mazesnes) darby
dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik informavus
Uzsakovg ir pateikus dokumentus, jrodan¢ius, kad kei¢iamas subrangovas atitinka keliamus reikalavimus.
Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi buti ne maZesnés
kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

12.15. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas ir (ar) papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus Uzsakovo patvirtinima.

12.16. Sutarties 12.14 — 12.15 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo UZsakovui pateikti
dokumentus, jrodan¢ius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius
kvalifikacijos reikalavimus taikomus atitinkamam subrangovui.

12.17. Specialisty keitimo tvarka:

12.17.1. pasitlyme nurodytas specialistas gali bati kei¢iamas kitu specialistu tik specialistui i$éjus i$
darbo, susirgus, susizalojus, patyrus traumg ar dél kity priezas¢iy negalint eiti savo pareigy;
12.17.2. papildomas specialistas gali biiti skiriamas siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, jeigu

bitina padidinti statybos darby sparta dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty
(nenumatyty) aplinkybiy; _

12.17.3. Uzsakovui reikalaujant pakeisti specialista, pareiskus pretenzijas Rangovui dél netinkamo
specialisto pareigy vykdymo;
12,174, esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

12.18. Sutarties 12.17 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos techniniam
prizitirétojui ir UZsakovui:

12.18.1. pagrjstg praSyma, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus;

12.18.2. naujo specialisto dokumentus, jrodangius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose

nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus konkregiam specialistui.
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12.19. Specialisto keitimui galimas tik gavus UZsakovo sutikimg. Naujo specialisto paskyrimas turi biiti
iforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio kopija pateikiama statinio statybos techninés priezitiros
vadovui ir Uzsakovui.

13.  SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal
Sutartj, ji pazeidzia Sutartj.

13.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj prie$ terming $iais atvejais:

13.2.1. Kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tikine veiklg arba LR jstatymuose ir
kituose LR teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.2.2. Kai keiciasi Rangovo organizaciné strukttira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir tai
gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

13.2.3. Kai Rangovo jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

13.2.4. Kai Rangovas jsiteis¢jusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suk&iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

13.2.5. Kai Rangovas nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy;

13.2.6. Kai Rangovas nevykdo ar pazeidzia statybos techniniy reglamenty reikalavimus;

13.2.7. Kai Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
13.2.8. Kai Rangovas nebendradarbiauja su UZsakovu, neteikia jam reikalingos ir biitinos informacijos;
13.2.9. Kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas;
13.2.10. Del kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj;

13.2.11. PaaiSkéjo, kad tiekéjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, turéjo biti pasalintas i§ pirkimo
procediros pagal LR vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

13.2.12. Pirkimo sutartis buvo pakeista pazeidziant LR vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj;

13.2.13. PaaiSkéjo, kad su tiekéju neturéjo biti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis dél to, kad
Europos Sgjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo 258 straipsnj
pripaZino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva
2014/24/ES;

13.2.14. ir pareikalauti i$ tiekéjo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius ir sumokéti sutartyje nustatytas
netesybas, jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus Darby komponentus, prastai atlieka Darba, nepaiso perkan¢iosios organizacijos nurodymy
paalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dél to Uzsakovas turi
pagrindg manyti, kad tiekéjas nepajégs uzbaigti Darby be triikumy ar nuostoliy UZsakovui.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti $ig Sutartj prie§ terming Siais atvejais:

13.3.1. kai UZsakovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo kitomis salygomis, nei numatyta sutartyje,
raStu jspejusi Uzsakova pries 30 kalendoriniy dieny.; »
13.3.2. Kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo tiking veiklg arba LR jstatymuose ir
kituose LR teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.3.3. Kitais Sutartyje numatytais atvejais.

13.4. Salis, ketinanti vienagaliskai nutraukti Sutartj, prieS 14 (keturiolika) dieny rastu pranesa kitai Saliai apie
savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) dieny terming prane$ime nurodytiems trikumams iStaisyti.
Jei kaltoji Salis per praneSime nurodyta terming nepasalina Sutarties pazeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo
termino pasibaigimo dienos.

13.5. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:
13.5.1. Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming privalo:
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13.5.1.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto i§saugojimo arba
deél Darby saugos;

13.5.1.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

13.5.1.3. perduoti Uzsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas ivykdytus Darbus iki Sutarties nutraukimo
isigaliojimo;

13.5.1.4. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.
13.5.2.Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u? tinkamai ivykdytus, bet neapmokétus
Darbus.

Uzsakovas turi teisg viena3aliskai, prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny rastu jspéjes apie tai
Rangova, nutraukti Sutartj, jei:

13.5.2.1. Sutartis buvo pakeista paZeidZiant teisés akty reikalavimus;

13.5.2.2. paaiSkéjo, kad Rangovas tur¢jo biiti pasalintas i§ pirkimo procediiros, vadovaujantis teisés
akty reikalavimais;

13.5.2.3. paaiSkéjo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad
nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

13.5.2.4. Rangovas nevykdo jsipareigojimy, numatyty pagal Sutartj, nesilaiko Lietuvos Respublikoje
galiojanciy teisés akty reikalavimy ar yra kitokio pobuidzio Rangovo veikimas, neveikimas, aplaidumas,
turintis neigiamos jtakos Sios Sutarties vykdymui.

13.5.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai, pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny rastu jspéjes apie tai
UZsakova, nutraukti Sutartj, jei:

13.5.3.1.. ne dél Rangovo kaltés Uzsakovas véluoja sumokéti daugiau nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny nuo Sutartyje nurodyto sumokéjimo termino pabaigos;

13.5.3.2.... Uzsakovas nevykdo Sutartimi prisiimty jsipareigojimy.

13.6. Sutartis gali bati nutraukiama ra3ytiniu Saliy susitarimu prie§ laika bet kuriuo metu

13.7. Sutarties nutraukimas pries laikg neatleidZia nuo pareigos jvykdyti finansinius isipareigojimus
uZ laikotarpj iki $ios Sutarties nutraukimo.

13.8. Sutartis laikoma jvykdyta, kai Salys visiskai jvykdo $ioje sutartyje numatytas sglygas.

13.9. Salys atleidziamos nuo finansinés atsakomybés uz kokiy nors jsipareigojimy nejvykdyma, jei tai
atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybéms (Force majeure), jeigu jos jrodo, kad jos negaléjo jvykdyti
isipareigojimy dél nepriklausomy nuo jy kliaéiy, kuriy sutarties sudarymo metu negaléjo numatyti ir jy
iSvengti.

Tokiomis klititimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazas, stichinés nelaimés, sprogimai, gaisrai,
gamybiniy pastaty ir vidaus komunikacijy sunaikinimas, boikotai, streikai, teiséti ar neteiséti valstybés
valdymo institucijy veiksmai, kitos nenugalimos jégos, nurodytos LR Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarime Nr. 840.

13.10. Sutartyje nurodyty jsipareigojimy jvykdymo terminai yra pratesiami priklausomai nuo
ypatingy aplinkybiy trukmes, bet ne ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny. Esant bitinumui pratesti §j termina,
Salys tai aptaria atskiru rastu.

13.11. Susidarius ypatingoms aplinkybéms, Salys apie tai turi pranesti viena kitai ne véliau kaip per
10 darbo dieny nuo ypatingy aplinkybiy pradzios.

14.  GINCU SPRENDIMAS

14.1. Kiekvieng gincg, nesutarima ar reikalavima, kylant] i§ Sutarties ar susijusj su Sutartimi, jos sudarymu,
galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, $alys spres derybomis.

14.2. Nepavykus ginco i$spresti derybomis per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios ir
nesusitarus deél papildomo termino, gin€as galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal

]
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Uzsakovo buveings vieta. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateikée praSyma rastu kitai Saliai
su sililymu pradéti derybas.

15.  KITOS SUTARTIES SALYGOS

I5.1. Visi Rangovo parengti bréZiniai turi biiti patvirtinti techninés prieziiiros vadovo pries atliekant Darbus.
15.2. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo priezitiros ir statinio statybos techninés
priezitiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale.

15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento kaip tai apibréZta Sutartyje ir galioja iki visy Darby
uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei visy kity sutartiniy isipareigojimy jvykdymo.

15.4.  Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleid%iama nuo atsakomybes dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jirodytos pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
15.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos 3alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikancios aplinkybés, salygos,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios is Saliy reorganizavima, privatizavima,
likvidavima, veiklos pobuidZio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat
nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles.

15.6. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus mokéjimus
pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai atsiradusiems jsiskolinimams pagal
Sutart], antrgja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaiiuoti pagal Sutartj), trecigja eile -
palukanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal Sutartj).

15.7. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salys neatsako.

15.8. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir $ios Sutarties sglygomis
su priedais.

15.9.  Sutarties 3alims yra zinoma, kad §i Sutartis yra viesa, isskyrus Joje esancig konfidencialig informacija.
Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés aktams.
15.10. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas aliy atstovy
ir turi vienoda juriding galia.

15.11. Sutaréiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei Jy aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.
15.12. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos vykdymo turi
buti jforminta rastu lietuviy kalba ir i3siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar elektroniniu pastu.

15.13. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami prane§imai turi bati rastiski ir siundiami Siais adresais:

UZsakovui Rangovui
Vardas, Lina Dambrauskiené ’ _ S
wvarael K{e stutes Bo fai
Adresas: Ausros g. 3, Kaunas drewquyrles g 45 h e )
Telefonas: 868362627 Yeoe #4149 Y ’
Faksas: § i
El pastas: ukis@jablonskis.kaunas.Im.lt | ;. ,[0&7 ool y )WJ[L/L few . X

15.14. UZsakovo Sutarties 15.13 punkte nurodytas asmuo laikomas atsakingu asmeniu uz Sutarties vykdyma.
15.15. Uz Sios sutartis paskelbimg yra atsakinga direktoriaus pavaduotoja tikiui Lina Dambrauskiené

15.16. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo apie
tai pranesti kitai Saliai. NejvykdZius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad

(AL
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kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sglygy, arba kad
ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.
15.17. Sutarties priedas:

1 Priedas. Pirkimo dokumenty techniné specifikacija.

2 Priedas. Rangovo pasitilymas pirkimui.

3. Priedas. Lokalinés sgmatos jkainiui — resursui.

16. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:
Kauno Jono Jablonskio gimnazija UAB ,,EDS projektai*
Imonés kodas: 191825091 Imonés kodas: 302592450
Ausros g. 3, LT-44173, Kaunas PVM kodas: LT100005925417
Tel. faks. 8 37 202 337 Draugystés g. 15b, Kaunas
EL p. Tel. 863611311
jablonskiog@jablonskis.kaunas.lm.It A/s Nr. LT677300010126009513

AB ,,Swedbank*, Kauno filialas
El p. info@wedsprojektai.lt

Salys $ig Sutartj perskaité, suprato ir, kaip visiSkai atitinkan¢ig jy valig ir ketinimus, pasirasé:

Uzsakovas Rangovas
i Direktorius Kestutis Bataitis




