SALIGATVIO BIRSTONO MIESTE NUO BASANAVICIAUS A. 6 IKI ZIEDO APLINK
TVENKINIUS STATYBOS DARBU (SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS) SUTARTIS

2018 m. liepos 10d. Nr.t 44 . 483~ 14—=AR%

Birstonas

BirStono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188750166, buveinés
adresas Jaunimo g. 2, 59206 BirStonas, duomenys apie Bir§tono savivaldybés administracija
kaupiami ir saugomi V] ,Registry centras, atstovaujama Bir§tono savivaldybés administracijos
direktoriaus Valentino Vinco Revucko, veikiantio pagal administracijos nuostatus (toliau —
Uzsakovas),

ir UAB ,,Raidupis®, juridinio asmens kodas 170681385, buveinés adresas Pramonés g. 11,
59145 Prienai, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi V] ,,Registry centras®, atstovaujama
direktoriaus Povilo Kriauzos, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), sudaré $ig sutartj
(toliau — Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas jsipareigoja Sutartyje nurodytomis sglygomis parenges Saligatvio BirStono mieste nuo
Basanaviciaus a. 6 iki Ziedo aplink tvenkinius statybos techninj-darbo projekts atlikti $aligatvio
BirStono mieste nuo Basanaviéiaus a. 6 iki ziedo aplink tvenkinius statybos darbus (toliau —
Paslaugos ir Darbai), o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas Paslaugoms ir
Darbams atlikti sglygas, priimti Paslaugas ir Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje nurodytomis
sglygomis ir terminais.

1.2. Saligatvio Birtono mieste nuo Basanavigiaus a. 6 iki Ziedo aplink tvenkinius statybos techninis-
darbo projektas (toliau — Techninis projektas) turi biiti parengtas, vadovaujantis projektavimo
uzduotimi, galiojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais (jstatymais, normatyviniais statybos
techniniais dokumentais ir kitais normatyviniais dokumentais).

1.3. Sutartis sudaryta remiantis Rangovo, kuris pripaZintas laiméjusiu vykdant pirkimag apklausos
budu ir perkant Saligatvio Bir§tono mieste nuo Basanavi¢iaus a. 6 iki Ziedo aplink tvenkinius
statybos darbus, pasitlymu.

1.4. Rangovas patvirtina, kad turi teisés aktais nustatytg licencijg ir leidimus, reikalingus atlikti
sutartyje numatytiems darbams.

2. SUTARTIES PASLAUGU IR DARBU KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1.
Eil. Nr. | Paslaugy ir darby pavadinimas Kaina Eur | PVM, Kaina Eur
(be PVM) Eur (su PVM)

2.1.1. Saligatvio Bir§tono mieste nuo
Basanaviciaus a. 6 iki Ziedo aplink 1 652,89 347,11 2 000,00
tvenkinius statybos techninio-darbo projekto
parengimas

2.1.2. Saligatvio Birstono mieste nuo
Basanaviciaus a. 6 iki Ziedo aplink tvenkinius | 4 380,17 919,83 5300.00
statybos darbai (su i§pildoma dokumentacija)




[2.13. | I§ viso: | 6 033,06 [ 1266,94 [ 730000 |

Sutarties kaina - 6 033,06Eur (Sesi tiakstanciai trisdesimt trys eurai, 5esi ct.) (be PVM), PVM
(21%) 1 266,94 Eur (tikstantis du Simtai SeSiasdesimt Sesi eurai, devyniasdesimt keturi ct.), 7 300,00
Eur (septyni tikstanciai trys Simtai eury, 00 ct.) (su PVM);

2.2. Uz sig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Paslaugas ir Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. ]
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei §ig Sutartj, i§laidos.

2.3. Siai Sutar&iai yra taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas Paslaugas ir Darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini
Siai Sutar€iai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

2.5. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Paslaugy ir Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i§laidy, vir$ijanéiy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo.

2.6. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavimag, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, taip
pat reikalingus matavimo darbus.

3. PASLAUGU IR DARBU KOKYBE

3.1. Paslaugy ir Darby kokybé turi atitikti teisés ir norminiy akty keliamus reikalavimus bei jprastai
tokios ruSies darbams keliamus reikalavimus ir sutarties sglygas.

4. PASLAUGU IR DARBUY ATLIKIMO TERMINAI IR PERDAVIMAS

4.1.Paslaugos ir Darbai turi bati pilnai ir tinkamai uzbaigti per 3 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

4.2 Rangovas turi teis¢ uZbaigti Paslaugas ir Darbus ankséiau nei sutartas terminas.

4.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigtos visos Sutartyje numatytos
Paslaugos ir Darbai, i§taisyti defektai, pasira$ytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir UZsakovui
bus perduota visa i§pildomoji dokumentacija kurig teisétai turi saugoti UZsakovas.

4.4. Atlikty Paslaugy ir Darby priémimas atlickamas pasirasant atlikty Paslaugy ir Darby perdavimo
— priémimo akta, pazZymg apie atlikty darby ir i§laidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2
Akty egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio 3 (tregios) dienos, o jei §i diena yra ne
darbo diena — kitg po jos einandig dieng. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZymos
apie atliktas Paslaugas ir Darbus gavimo dienos priima Paslaugas ir Darbus ir pasirao pateiktus
Aktus, tuo padiu terminu graZindamas jj Rangovui, arba tuo padiu terminu priima negin&ijama
atlikty Paslaugy ir Darby dalj ir pareiskia rastu sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas del
tinkamo Paslaugy ir Darby atlikimo.

4.5. Paslaugy ir Darby priémimo akta pasiraSo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba
igaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — UZsakovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo.
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4. APMOKEJIMO UZ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

5.1. Uz atliktus Darbus bus atsiskaitoma per 30 (trisdes$imt) kalendoriniy dieny, pasira$ius Darby
priémimo — perdavimo aktus ir pateikus PVM sgskaitas faktiras.

5.2. Atsiskaitoma uz atliktas Paslaugas ir Darbus eurais, mokestiniu pavedimu pervedant pinigus j
Rangovo saskaitg nurodytg sutarties 14 skyriuje.

5.3.Uzsakovas turi teise jtraukti j mokéjimo balansg sumas mokétinas pagal Sutart]j, susijusias su
Rangovui keliamais reikalavimais dél Sutarties sglygy paZeidimo.

6. SALIU TEISES IR PAREIGOS

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. rangovui atlikus Paslaugas ankséiau numatyto laiko, priimti jas ir apmokéti uz Paslaugy
atlikimg §ioje Sutartyje numatytomis sglygomis:

6.1.2. tikrinti atliekamy Darby atlikimo eigg, kiekj ir kokybe, UZsakovo pateikty medZiagy
naudojima;

6.1.3. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Techninj projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto,
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo
protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu
reikalauti Salinti trikumus ir nemokeéti uZ netinkamai atliktg darbg arba pasalinti trakumus
tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

6.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje sistemingai
pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. pateikti Rangovui dokumentus, reikalingus darby atlikimui;

6.2.2. priimti i§ Rangovo atliktas Paslaugas ir Darbus ir sumokéti uz kokybigkai atliktas Paslaugas ir
Darbus sutartyje nurodyta kaina ir terminais su sglyga, kad Paslaugos ir Darbai atlikti tinkamai
ir laiku gavus i§ Rangovo pazyma apie atliktus darbus, PVM sgskaitg faktiira;

6.2.3. priimti i§ Rangovo kokybiskai suteiktas Paslaugas ir Darbus, bei laiku uZ jas atsiskaityti;
6.2.4. perzitréti Rangovo atliktas Paslaugas ir Darbus, pasirasyti Paslaugy ir Darby priémimo-

perdavimo aktg per 5 (penkias) darbo dienas nuo akto pateikimo dienos arba per ta patj
laikotarpj pateikti motyvuotas ir aiskiai suformuluotas pastabas rastu.

6.3. Rangovas turi teisg:

6.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 12 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

6.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska UzZsakovo
sutikima.

6.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.
6.4. Rangovas jsipareigoja:

6.4.1. parengti Saligatvio Bir§tono mieste nuo Basanavidiaus a. 6 iki Ziedo aplink tvenkinius statybos
Techninj projekta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais (jstatymais, normatyviniais



statybos techniniais dokumentais ir kitais normatyviniais dokumentais), Sutartyje bei projektavimo

uzduotyje keliamomis salygomis, taip pat laikantis nustatyty normy ir taisykliy. Projektavimo

uzduotyje Uzsakovo nurodytas projektavimo sglygas Rangovas gali keisti tik gaves Uzsakovo

rastiska sutikima;

6.4.2. patvirtinti, kad jgyvendinus Techninio projekto sprendinius Saligatvio BirStono mieste nuo
Basanaviciaus a. 6 iki Ziedo aplink tvenkinius statyba bus tinkama eksploatuoti;

6.4.3. Techninio projekto sprendinius eskizinéje stadijoje derinti su BirStono savivaldybés
administracijos Ukio, turto ir kaimo plétros skyriumi bei kitomis institucijomis priklausomai
nuo projektiniy sprendiniy vadovaujantis galiojanciais teisés aktais;

6.4.4. Techninj projekta pataisyti, papildyti, projektg suderinti reikiamose institucijose, gavus
UZsakovo jgaliojimg i§imti statybg leidZiantj dokumentg;

6.4.5. atlieckant Techninio projekto rengimo paslaugas ir derinant parengtg Techninj projekts,
bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti Uzsakovg su Sios Sutarties
objektu susijusiais klausimais, bendradarbiauti su Uzsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai
paSalinti visus pastebétus Techninio projekto trikumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo
susijusius klausimus;

6.4.6. informuoti UZsakova apie Paslaugy atlikimo eigg ir Sutartyje nustatytomis sglygomis jas
perduoti UZsakovui,

6.4.7. parengta Techninj projekta pateikti UZsakovui popieringje versijoje - 4 (keturis) egzempliorius
ir skaitmeninéje (CD) versijoje dwg, pdf, xls, GIS formatais — 1 (vieng) egzemplioriy;

6.4.8. neatskleisti, neparduoti ar kitokiu biidu neperleisti tretiesiems asmenims UZsakovo rastu,
ZodZiu, komunikacijos priemonémis ar informacijos laikmenomis perduotos informacijos bei
informacijos, susijusios su §ios Sutarties vykdymu, i§skyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.
Kai kyla grésmé Sios informacijos saugumui ar kai yra pagrindo manyti, kad $ig informacija
suzinojo, ar galéjo suZinoti tretieji asmenys arba, kai teisés akty nustatytais atvejais tokia
informacija pateikiama tretiesiems asmenims, nedelsiant apie tai informuoti UzZsakova;

6.4.9. nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus sutartyje nurodytus darbus
ir iStaisyti defektus, nustatytus Darby priémimo akte;

6.4.10. Darbus atlikti kokybiskai, laikantis esamy normy ir taisykliy, standarty, pagal sudaryta
sgmatg, laikantis normatyviniy statybos dokumenty nustatyty reikalavimy, taisykliy bei
sutarties;

6.4.11. Darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles, jregistruotas LR Aplinkos ministerijoje;

6.4.12. savarankiSkai apsirtipinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz
bloga medziagy kokybe;

6.4.13. atliekant darbus uztikrinti saugos darbe, prieSgaisrinés saugos ir ekologinés apsaugos
reikalavimy laikymasi, Zmoniy apsaugg nuo sutarties darby keliamy pavojy, nepaZeisti
tre€iyjy asmeny interesy;

6.4.14. informuoti UZsakova apie Darby atlikimo eigg, forminti darby vykdymo dokumentus,
statybos darby Zurnalg;

6.4.15. naudoti statybos aikstelg (objekta) tik pagal tiesiogine paskirtj;

6.4.16. saugoti atliktus ir perduotus darbus nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygu daromos Zalos iki atlikty darby perdavimo UZsakovui;

6.4.17. atlyginti visus UZsakovo nuostolius, atsiradusius dél netinkamos kokybés Darby atlikimo,
susijusius su defekty $alinimu ir/ar termino praleidimu;

6.4.18. atlikus darbus sutvarkyti darbo vieta, kelius, statybos aikstele pagal ankstesne juy biikle;
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6.4.19. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos Darby perdavimo-priémimo
aktus;

6.4.20. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus;

6.4.21. uzsakovui nurodZzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias ilaidas (tarp jy ir i§laidas, susijusias su atitinkamy
trokumu Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanciy
statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias
i§laidas apmoka UZsakovas;

6.4.22. rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius “pasléptus darbus”), pateikti UzZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai
maziausiai prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta;

6.4.23. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms UZsakovo nurodymus.
7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS
7.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo UZsakovas nereikalauja.

8. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

8.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés del ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies ;rodytos pagal
Lietuvos Respubhkos c1v1l1n1 kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klifitj bei
jos poveikj 151parelg031mut vykdymui. Nenugalima jéga — tai nepaprastos aplinkybés, kuriy
negalima nei numatyti, nei i§vengti. Salys susitaria, kad force majeure supranta taip, kaip tas
reglamentuojama Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Jei Uzsakovas véluoja atlikti mokéjimus pagal Sios Sutarties 5.1. punkte nustatytg tvarka,
Uzsakovas moka Rangovui 0,02 % delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekviena
uzdelstg dieng. Jei dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytos Paslaugos ir Darbai neatliekami
laiku, Rangovas moka UZsakovui delspinigius 0,02 % nuo visos Sutarties sumos uz kiekvieng
uzdelsta diena;

9.2. Salys atlygina nuostolius, atsiradusius kitai Saliai dél 6 skirsnyje numatyty pareigy nevykdymo.

9.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming nepasalings defekty per garantinj terming ar jforminty
priémimo akte, atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty $alinimu, ir dél to UZsakovo
patirtus nuostolius.

9.4. Jeigu Paslaugy ir Darby atlikimo metu pasidaro aisku, kad Paslaugos ir Darbai nebus tinkamai
atlikti, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming trikumams pasalinti, o jei
Rangovas per nustatytg terming §io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti
atlyginti nuostolius arba pavesti tre¢iajam asmeniui darbg pataisyti rangovo saskaita.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu jo atliktos Paslaugos ir Darbai atitiks sutartyje
nustatytus reikalavimus.

10.2. UZsakovas apie pastebétus per garantinj laikotarpj atlikty Paslaugy ir Darby defektus
(trtkumus) nedelsiant prane$a Rangovui rastu. Rangovas jsipareigoja per UZsakovo nustatyta




10.3.

10.4.

terming paSalinti Siuos defektus (triikumus) savo sgskaita, i§skyrus tais atvejais, kai Sie trikumai
atsirado dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovas, nustatgs Paslaugy ir Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po
Paslaugy ir Darby perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti
perimant Darbg (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat
jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedzZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS IR SALYGOS

11.1.
11.2.

Si Sutartis jsigalioja ja pasiraius ir galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
UZzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, praneSdamas Rangovui prie§ 20 kalendoriniy dieny apie
tai rastu:

11.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Darby sutartu laiku arba

vykdo Darbus, nesilaikydamas nustatyty teisés akty ir nustatyty terminy;

11.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél Paslaugy ir Darby kokybés: naudoja

netinkamas medzZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlieka Darba,
nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti trikkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei
nustatyta Sutartyje;

11.2.3. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus,

11.3.

12.
12.1.

nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo §iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti UzZsakovui
visas dél Sio nutraukimo susidariusias papildomas islaidas, susietas su Sutartyje nurodyty
Paslaugy ir Darby uzbaigimu bei kompensuoti dél §io nutraukimo patirtus nuostolius;

KITOS SALYGOS

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél ikeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

12.1.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

12.1.2. gaves tokj praneSima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél

12.2.

12.3.

12.4.
12.5.

Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
keiCiamas Subrangovas turi juos atitikti.

Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandanéius i§ $ios Sutarties ir neaptartus jos salygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

Gincy sprendimo tvarka. Gincai sprendZiami deryby baidu, o nepavykus taip i$spresti ginco,
jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme
ar arbitraze.

Uz darby saugg UZsakovo teritorijoje ir nelaimingy atsitikimy iStyrimg atsako Rangovas.

Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti keiGiamos sutartyje numatytomis
aplinkybémis, kurios nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
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jstatymo (toliau — VP]) 89 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu
taip pat gali biiti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo procediiros, nors ir néra Siy nurodyty
aplinkybiy, taiau numatomi sutarties pakeitimai atitinka visas VP] 89 straipsnio 2 dalyje

nustatytas sglygas.

12.6. Sutarties sudaryta 2 (dviem) vienodg teising galig turinliais, egzemplioriais, po vieng

egzemplioriy kiekvienai $aliai.

13. SUTARTIES PRIEDAI

13.1. Priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Kiekviena Salis gauna po 1 (viena) kiekvieno

Sutarties priedo egzemplioriy.

13.2  Sutarties priedai:

13.2.1. Saligatvio Bir§tono mieste nuo Basanavitiaus a. 6 iki Ziedo aplink tvenkinius

projektavimo uzduotis, 3 lapai.

14. §ALIU JURIDINIAI ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SASKAITOS:

UZSAKOVAS

Birstono savivaldybés administracija
Jaunimo g. 2, 59206 Bir$tonas
Juridinio asmens kodas 188750166
Duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy
asmeny registre

Tel. 8 319 65555,

Faksas 8 319 65555

El. pastas: savivaldybe@birstonas.lt
A.s.LT117181600000144925

AB Siauliy bankas Bir§tono KAS
Banko kodas 71816

Administracijos direktorius
Valentinas Vincas Revu

- ;/ e’ / / Eur!;n'n;.u.uur.-‘.rm,:l()lzkynﬂus
— Pt vyrasnioji spaciahs
Q,A,P-r’ nas '_C‘«'ﬁl‘fﬁs Mooy

/5, 0710 . L2 R- T3 -0

7 Rirktono savivaldybas ndministracios
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RANGOVAS

UAB ,Riidupis“

Pramonés g. 11, 59145 Prienai
Imonés kodas 170681385

PVM mokétojo kodas LT706813811
Duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy
asmeny registre

Tel.: 8 319 60220,

Faks.: 8 319 60225

El. pastas: mail@rudupis.lt

A.sNr. LT027181600014467913
AB Siauliy bankas Bir§tono KAS
Banko kodas 71816

Direktorius
Povilas Kriauza
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SALIGATVIO BIRSTONO MIESTE NUO BASANAVICIAUS A. 6 iki ZIEDO
APLINK TVEI\{KINIUS
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS Nr. 1

2018-05-30

. Komplekso pavadinimas ir statvbos vieta. Saligatvio Bir§tono mieste nuo
Basanavi&iaus a. 6 iki Ziedo aplink tvenkinius statybos techninis — darbo projektas.

. Statytojas (uZsakovas). BirStono savivaldybés administracija, Jaunimo g. 2, LT-
59206, BirStonas.

. Vykdytojas (projektuotojas). Parenkamas Rangovo.

. Pagrindas projektavimui. Projektavimo paslaugy sutartis, projektavimo uZduotis
Nr. 1.

. Statybos rasis. Nauja statyba.

. Statinio kategorija. Numatoma objekto kaip nesudétingo statinio kategorija
(susisiekimo komunikacijos).

. Projektavimo stadijos (etapai). Parengiamas techninis - darbo projektas.

. Planuojamos statybos metai. 2018 m.

. Nurodymai projektavimui:

1.1. Parengti techninj - darbo projekta vadovaujantis pirkimo squgomls ir priedais.

1.2. Projektiniai sprendiniai Saligatviui:

1.2.1. Projektuojant $aligatvi vadovautis pridedama schema Nr.1.

1.2.2. Taky pagrindai projektuojami iSkasant gruntg loviui, jrengiant smélio-
Zvyro miSinio pasluoksnj (80 Mpa).

1.2.3. Saligatvis projektuojamas pagal pridedama schema Nr.1. Ilgis apie 38 m.,
plotis 1,6 m (be bordifiry), ties jsijungimu j takg aplink tvenkinius
issisakoja j abi puses. Saligatvis apréminamas vejos bordiirais
80x200x1000 mm. Danga jrengiama i§ pilkos spalvos betono trinkeliy
(plyteliy) 200x200 mm, 60 mm storio. Trinkelés (plytelés) klojamos ant
akmens atsijy.

1.2.4. Aplink Saligatvi ir darby zonoje uZpilamas augalinio grunto sluoksnis
(vidutiniSkai 10 cm storio ) ir atkuriama veja.

1.2.5. Nurodyti kiekiai yra orientaciniai.

1.3. Projekto autoriui-rengéjui privaloma rengiant techninj - darbo projekta
sprendinius derinti eskizinéje stadijoje su uzsakovu ir Bir§tono savivaldybés
administracijos skyriais: Ukio, turto ir kaimo pletros skyriumi, Architektiiros ir
krastotvarkos skyriumi.
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1.4. Projekto autoriui - rengéjui privaloma per sutartyje numatytg terming parengti
topografiniy, tyrin€jimy medZiagg, parengti techninj - darbo projekts, projekta
pataisyti, projekta suderinti visose reikiamose institucijose, projekts pasirasyti
elektroniniu (adoc formato) parasu, jkelti j IS ,,InfoStatyba“, iSimti statybg
leidziantj dokumenta.

2. Specialiosios projektavimo. salyges. Vadovautis projektavimo uZduotimi,
galiojanciais teisés aktais. Rengéjui statytojas deleguoja funkcijg iSimti (reikiamose
institucijose) ir vadovautis specialiomis ir prijungimo sglygomis, sutikimais.

3. Techninio - darbo projekto apimtis. Vadovautis galiojandiais teisés aktais.

4. Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymas. Skai¢iuojamosios statybos kainos
nustatyti nereikia.

S. Projektinés dokumentacijos egzemplioriu skai¢ius. UZsakovui perduoti 4
techninio - darbo projekto egzempliorius, taip pat 1 egzemplioriy pagal galiojan&ius
teisés aktus skaitmeninéje laikmenoje (pdf, dwg, xls, GIS formatuose).

6. Kiti nurodymai. Projekta parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais
(istatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais normatyviniais

dokumentais).
SUDERINTA: SUDERINTA:
BirStono savivaldybés administracija Projekto vadovas
A. V. A V.

Architektiiros ir krastotvarkos skyrius

Uklo’ turto ir kaimo pletros Skyrlus Biritono savivaldybés administracijos
Ukio, turto ir kaimo plétros skyriaus

vyriausiasis specialistas (infinierius)
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Birdtono savivaldybés administracijos
Ukio, turto ir kaim plétros skyriaus

vyriausiasis speciaiistas (infinierius)
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