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TIPINĖ REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ SUTARTIS 

_____________________________________________________________________________________ 
 

BENDROJI DALIS 
 
 

1. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS 
1.1. Aktas – užbaigus visus Sutartyje numatytus Darbus, Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas dokumentas, kuriuo 

nustatoma, kad Darbai ar bet kuri jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Sutartyje, yra atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku 
(išskyrus atvejus, kai tokiame dokumente konkrečiai pažymimi neatitikimai ir trūkumai, tokių neatitikimų ir trūkumų šalinimo 
terminai bei sąlygos arba kai Darbai atliekami su paslėptais trūkumais), Rangovo perduodami ir Užsakovo priimami. 

1.2. Atsiskaitymo laikotarpis – terminas kalendorinėmis dienomis, nurodomas Sutarties BD, per kurį Užsakovas apmoka 

Rangovui pagal jo pateiktas Sąskaitas už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir / ar jų dalis, jei tokios dalys 
nustatomos Sutartyje. 

1.3. Avariniai darbai – elektros energijos tiekimo vartotojams atstatymo, elektros tinklų objektų avarijų ir griūties pavojų 

likvidavimo darbai, kurie organizuojami ir vykdomi skubiai imantis priemonių atstatyti elektros energijos tiekimą 
vartotojams, likviduoti tinklo avarinę būklę, kad būtų pašalinti elektros energijos tiekimo vartotojams sutrikimai, grėsmė ir 
užtikrintas turto bei asmenų saugumas. 

1.4. Darbai – Sutarties SD nurodyti konkretūs darbai (planinio remonto, techninės priežiūros, gedimų šalinimo, avarinių ir 

ekstremalių situacijų padarinių šalinimo ir kt.), įskaitant jiems atlikti Rangovo naudojamas Perkamas medžiagas, Rangovo 
atliktini Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.  

1.5. Darbų kaina – Užsakyme nurodyta įkainių ir kiekių sandaugos suma, už kurią Rangovas atliks Darbus Sutartyje 

nustatytais terminais ir sąlygomis, įvertinus, kad Užsakovas ir Rangovas veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomi kitų 
sandorių ir interesų. 

1.6. Etapas – Sutartyje nurodyta Darbų dalis (etapas), kurią užbaigus gali būti pasirašomas tos Darbų dalies užbaigimo Aktas, 

o jos rezultatas perduodamas Užsakovo eksploatacijai. 
1.7. Garantinis terminas – atliktų Darbų, įskaitant visoms Darbų sudėtinėms dalims, skaičiuojant nuo visų Darbų atlikimo 

(užbaigimo) Akto pasirašymo momento, kokybės garantinis terminas: statiniui – 5 metai, paslėptiems statinio elementams 
(įskaitant kabelių movų sumontavimą) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 
metų garantija skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto ir jo priedų pasirašymo dienos. Įrenginiams ir medžiagoms – 2 
metų garantija, skaičiuojama nuo statybos užbaigimo akto ir jo priedų pasirašymo dienos. 

1.8. Įkainis – konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, už kurią Rangovas vykdo konkrečius Darbų vienetus 

Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. 
1.9. Pardavėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų 

padaliniai ar tokių asmenų grupė veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį) su kuriuo Užsakovas turi sudaręs atitinkamą 
sandorį dėl Teikiamų medžiagų tiekimo. 

1.10. Pasiūlymas – pagal Pirkimo dokumentus Rangovo Užsakovui, ar kitai jo įgaliotai Perkančiajai organizacijai, raštu pateiktų 

dokumentų visuma dėl Darbų atlikimo (pardavimo) Užsakovui Pirkimo dokumentuose nustatytais terminais ir sąlygomis. 
1.11. Pasiūlymas Darbams – Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą Rangovo parengtas ir su Užsakovu 

suderintas dokumentas, kuriame pateikiama su Užsakyme nurodytų Darbų vykdymu susijusi informacija, įskaitant, bet 
neapsiribojant: 1. Darbo sąnaudos kiekvienam Įkainiui ir/arba darbui (norma mato vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina 
EUR); 2. visų numatomų naudoti resursų sąnaudos kiekvienam Įkainiui ir/arba darbui (Perkamos medžiagos, gaminio ir 
pan. pavadinimas – norma mato vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR). Tuo atveju, kai Užsakyme nurodyti 
Darbai, vadovaujantis Sutarties nuostatomis, turi būti apmokami pagal Rekomendacijas, kartu su Pasiūlymu Darbams 
Užsakovui pateikiama detali Užsakyme nurodytų Darbų įvykdymo sąmata. 

1.12. Perkamos medžiagos – Rangovo Pasiūlyme detalizuotos įvairios medžiagos ir kitos priemonės, kurių kaina yra 

įskaičiuota į Sutarties kainą ir kurias Rangovas naudoja Darbams atlikti, o Užsakovas apmoka pagal nustatytus Įkainius.   
1.13. Perkančioji organizacija – Užsakovo tinkamai įgaliotas juridinis asmuo Užsakovo vardu ir interesais organizuojantis ir 

vykdantis viešojo pirkimo procedūras. 
1.14. Pirkimo dokumentai – Sutarties SD nurodytos Užsakovo, ar kitos Užsakovo tinkamai įgaliotos Perkančiosios 

organizacijos, vykdyto Darbų pirkimo sąlygos, pagal kurias Rangovas pateikė atitinkamą Pasiūlymą dėl Darbų atlikimo ir 
kuriomis vadovaujantis, Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartį bei atlikti Darbus. 

1.15. Priedai – Sutarties SD ir Sutarties BD nurodyti pridedami dokumentai, kurie yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis. 
1.16. Privalomieji dokumentai – žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimai, suteikiantys 

teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo 
sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.). 

1.17. Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų 

padaliniai ar tokių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), kurio duomenys nurodyti Sutarties SD. 
1.18. Rekomendacijos – vėliausios redakcijos, Rangovo galutinio Pasiūlymo pateikimo metu galiojančios statinių statybos 

skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. „Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos“, „Sustambinti 
statybos darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai“), 
parengtos Uždarosios akcinės bendrovės „SISTELA“ ir įregistruotos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų 
parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, kurios indeksuotos 
pagal Rangovo Pasiūlyme ir Sutarties SD priede Nr. 5 nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos 
tam tikrų Darbų įkainiams apskaičiuoti. 

1.19. Sąskaita – pagal Aktus Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui ar kita sąskaita 

faktūra / mokėjimo dokumentas (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas), už Rangovo tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus ir 
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Rangovo perduotus bei Užsakovo priimtus Darbus ir / ar Paslaugas, ar bet kurias jų dalis, jei tokios dalys nustatomos 
Sutartyje. Sąskaitos išrašymo data turi sutapti su Akto pasirašymo diena ir turi būti pateikiama apmokėjimui ne vėliau kaip 
iki einamojo mėnesio paskutinės dienos po Darbų užbaigimo. 

1.20. Sąskaitos gavimo diena – Sutarties SD nurodytu adresu gautos Sąskaitos užregistravimo Užsakovo sistemoje data. 
1.21. Subrangovas – ūkio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris, pagal galiojantį tarpusavio sandorį su Rangovu, 

Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darbų dalis. 
1.22. Sutarties BD – Sutarties bendroji dalis, Sutarties sudėtinė ir neatskiriama dalis, nustatanti standartines Sutarties 

nuostatas bei standartines Užsakovo ir Rangovo teises, pareigas bei atsakomybę. 
1.23. Sutarties garantas – kiekviena iš šių Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių (būdų) atskirai: Užsakovo šalies ar 

užsienio šalies patikimų bankų išduota besąlyginė garantija arba draudimo bendrovės besąlyginis ir neatšaukiamas 
laidavimo raštas, parengtas ir pateiktas pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles. 

1.24. Sutarties SD – Sutarties specialioji dalis, Sutarties sudėtinė ir neatskiriama dalis, nustatanti specialiąsias Sutarties sąlygų 

nuostatas, įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų kainą, Darbų atlikimo terminus ir kitas Sutarties vykdymo sąlygas. 
1.25. Sutartis – rašytinis dvišalio sandorio dokumentas, susidedantis iš Sutarties BD ir Sutarties SD, taip pat visų Priedų, 

nurodytų Sutarties BD ir SD, sudarytas tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Darbų atlikimo. 
1.26. Šalis – Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai, o „Šalys“ – Rangovas ir Užsakovas abu kartu. 
1.27. Teikiamos medžiagos – Sutarties SD detalizuotos ir išsamiai aprašytos Užsakovo teikiamos Rangovui įvairios 

medžiagos, įrenginiai ir kitos priemonės Darbams atlikti. 
1.28. Užsakymas – Užsakovo Rangovui pateikiamas (faksu, el. paštu ar IS „PAVARA“) raštiškas dokumentas, o Sutartyje 

nurodytais atvejais – ir žodinis nurodymas, pagal kurį Rangovas turi vykdyti Darbus ir kuriame nurodoma Užsakovo 
pavadinimas, Darbų pavadinimas, kiekis ir Įkainis, Darbų vykdymo vieta ir terminas bei kita Užsakovo nuomone reikalinga 
informacija, susijusi su Darbų vykdymu. Užsakymo gavimo data laikoma faksu, elektroniniu paštu ar IS “PAVARA“ 
Užsakymo išsiuntimo data ir tikslus laikas, o Sutartyje nurodytais atvejais Rangovui duodant žodinį nurodymą – tokio 
veiksmo atlikimo momentas. 

1.29. Užsakovas – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos 
buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ 
Registrų centras Vilniaus filiale. 

1.30. VEI – Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos. 
1.31. Viešųjų pirkimų įstatymas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (aktuali redakcija). 

 
2. BENDROSIOS NUOSTATOS  

2.1. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai. Sutarties aiškinimo ir taikymo 
tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų prioriteto tvarka: 

2.1.1. Sutarties SD (su priedais); 
2.1.2. Techninė specifikacija (su pirkimo procedūrų metu Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atliktais paaiškinimais ir 

patikslinimais bei priedais, jei jie pridedami); 
2.1.3. Sutarties BD (su priedais); 
2.1.4. Užsakovo ar Perkančiosios organizacijos Rangovui elektroninėmis priemonėmis pateikiamas kvietimas sudaryti Sutartį; 
2.1.5. Rangovo galutinis Pasiūlymas; 
2.1.6. Šalių derybų protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procedūras ir Rangovo patikslintas Pasiūlymas (jei tokie dokumentai 

buvo sudaryti); 
2.1.7. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumentų (sąlygų) paaiškinimai ir patikslinimai, jei tokie buvo 

pateikti; 
2.1.8. Pirkimo dokumentai; 
2.1.9. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiškas su kvalifikaciją patvirtinančiais 

dokumentais sąlygos, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar Perkančiajai organizacijai įvykdžius pirkimo, kurio vertė ne 
mažesnė negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, procedūras; 

2.1.10. Rangovo pirminis Pasiūlymas; 
2.1.11. Rangovo paraiška su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar Perkančiajai 

organizacijai įvykdžius pirkimo, kurio vertė yra ne mažesnė negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, procedūras. 
2.2. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės galios Sutarties 

dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente nustatytas analogiškas 
taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

2.3. Jei šioje Sutarties BD specialiai nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą, 
vienos giminės žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys asmenį, apima ir 
juridinius, ir ne juridinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia nuorodą ir į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) 
atvirkščiai.  

 
3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir naudodamas savo pateiktas Perkamas medžiagas (išskyrus Užsakovo Teikiamas 
medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o 
Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

 
4. DARBŲ APIMTYS IR KAINA 

4.1. Sutarties SD nurodytame administraciniame vienete atliekami šie Darbai: 
4.1.1. 0,4 – 10 kV elektros tinklų planinio remonto darbai; 
4.1.2. 0,4 – 10 kV elektros tinklų techninės priežiūros darbai; 
4.1.3. 0,4 – 10 kV elektros tinklų gedimų šalinimo darbai; 
4.1.4. 0,4 – 10 kV elektros tinklų avarinių ir ekstremalių situacijų padarinių likvidavimo darbai. 
4.2. Darbų ir Perkamų medžiagų Įkainiai nurodyti Sutarties SD prieduose Nr. 3 ir Nr. 6. 
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4.3. Papildomas 15 procentų antkainis taikomas nuo techninės priežiūros Darbų (Perkamos medžiagos nevertinamos) Įkainių, 
kai Darbai vykdomi Sutarties BD 8.3.1 ir 8.3.2 punktuose nurodytais terminais arba kai reaguoti reikia Užsakymo pateikimo 
dieną arba ateinančią dieną, o Užsakymas pateikiamas po 12:00 val. 

4.4. Papildomas 5 procentų antkainis taikomas nuo techninės priežiūros Darbų (Perkamos medžiagos nevertinamos) Įkainių, 
kai techninės priežiūros Darbų ir neskubių gedimų šalinimo Darbų Užsakymas pateikiamas ne anksčiau kaip prieš 15 
kalendorinių dienų (Oro linijų ir transformatorinių gedimai) arba ne anksčiau kaip prieš 5 kalendorines dienas (tik kabelių 
linijų gedimai) ir nereikia reaguoti Sutarties BD 8.3.1 ir 8.3.2 punktuose nurodytais terminais. 

4.5. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Užsakovo pateikto Užsakymo, 
Užsakovas Rangovui neapmoka. 

4.6. Darbai perkami pagal Užsakovo poreikį, išreikštą Rangovui teikiamuose atskiruose Užsakymuose. Preliminarus Užsakymų 
skaičius nurodytas Sutarties SD priede Nr. 2. Užsakovas Sutarties galiojimo laikotarpiu neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto 
Darbų kiekio. 

4.7. Konkreti Rangovo atliekamų Darbų apimtis apibrėžiama Užsakovo pateikiamame Užsakyme (Sutarties BD priedai Nr. 2 ir 
Nr. 5).  

4.8. Jei pateiktame Užsakyme nurodytų Darbų kainai apskaičiuoti nėra reikalingų Darbų Įkainių, nustatytų Sutarties SD priede 
Nr. 6, tokių Darbų kaina nustatoma vadovaujantis Rekomendacijose nurodytais Įkainiais, galiojančiais galutinio Pasiūlymo 
pateikimo dieną, jei Sutartyje nenumatyta kitaip ir suderinta su Užsakovu. 

4.9. Perkamų Darbų Įkainiai, nurodyti Sutarties SD priede Nr. 6, apima visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, 
mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Taip pat apima visas Rangovo išlaidas, susijusias su 
atliekamais operatyviniais perjungimais 0,4 – 10 kV įtampos tinkluose (tame tarpe ir paskutinio komutacinio aparato Darbo 
vietoje atjungimą), atjungimo vietų bei darbo vietos įžeminimo darbais, specialaus transporto ir mechanizmų, Teikiamų ir 
Perkamų medžiagų atvežimo ir išvežimo, Teikiamų ir Perkamų medžiagų išvežiojimo trasoje, darbo vietos ir aplinkos 
sutvarkymo, atvykimo į Užsakyme numatytą Darbų vietą išlaidas ir kitas sąnaudas (vadovaujantis technologinėmis 
kortomis, kurios pateikiamos kartu su Pirkimo dokumentais ir Sutarties SD priede Nr. 5) bei su Darbais ar jų atlikimu 
susijusius mokesčius ir rinkliavas. Operatyvinius perjungimus 0,4 – 10 kV įtampos tinkluose (tame tarpe ir paskutinio 
komutacinio aparato Darbo vietoje atjungimą) vykdo Rangovas, tačiau jie gali būti aktuojami atskirai tik tuo atveju, kai šie 
Darbai nurodomi Užsakovo pateiktame Darbų Užsakyme arba vykdant stichinių padarinių šalinimo Darbus 
(paskelbta ekstremali padėtis). 

4.10. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti stichinių padarinių šalinimo darbus 
(paskelbta ekstremali padėtis) Užsakovo teritorijoje. Jei stichinių  padarinių šalinimo darbai atliekami, kitoje teritorijoje nei 
nurodyta Sutarties SD 2.1 punkte ar kitoje nei su ja besiribojančioje savivaldybėje, Užsakovas Rangovui už tokius Darbus 
apmoka taikydamas du kartus didesnius techninės priežiūros Įkainius, nei nurodyta Sutarties SD prieduose Nr. 3 ir Nr. 6. 

4.11. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių 
nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis. 

4.12. Sutarties SD priede Nr. 6 nurodyti Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties BD priede 
Nr. 3 nurodytomis sąlygomis.  

4.13. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas 
galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. PVM 
pasikeitimo rizika tenka Užsakovui. 

4.14. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu 
susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo 
kaštai). Sutartyje numatyti Įkainiai jokiais atvejais nebus keičiami, išskyrus atvejus, numatytus šios Sutarties BD 4.12 ir 
4.13 punktuose. Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar 
atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 

4.15. Privalomuosius dokumentus, reikalingus tinkamai atlikti Darbus, iš trečiųjų šalių gauna ir už juos apmoka Rangovas. Šios 
išlaidos  įskaičiuojamos į Įkainius. Užsakovas šių išlaidų atskirai nekompensuoja. 

4.16. Rangovas, jei reikalinga, apmoka už leidimą žemės kasimo darbams, kitas Darbams atlikti reikalingas pažymas, 
kontrolines geodezines (išpildomąsias) nuotraukas, elektros linijų trasų nužymėjimą ir kitus reikalingus Darbus. Šios 
išlaidos įskaičiuojamos į Įkainius. Užsakovas šių išlaidų atskirai nekompensuoja.  

 
5. TIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS 

5.1. Užsakovas skiria lėšas, reikalingas padengti Rangovo Tiesiogines išlaidas (kaip apibrėžta Sutarties BD priede Nr. 5), 
susijusias su Darbais, kurias Rangovas faktiškai patiria Sutarties galiojimo laikotarpiu (į Tiesiogines išlaidas negali būti 
įtrauktas Rangovo pelnas). Užsakovo skiriamų lėšų Tiesioginių išlaidų kompensavimui dydis nurodomas Sutarties SD. 
Tiesioginės išlaidos Rangovui kompensuojamos Sutarties BD priede Nr. 5 nustatyta tvarka ir pagrindais. 

5.2. Užsakovas neįsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu įsigyti trečiųjų šalių teikiamų paslaugų už visą Sutarties SD 
nurodytą Tiesioginių išlaidų kompensavimui skiriamų lėšų sumą. 

5.3. Užsakovas Sutarties BD priede Nr. 8 nustatyta tvarka kompensuoja Rangovui jo patirtas išlaidas įsigyjant su Darbais 
tiesiogiai susijusias paslaugas, įskaitant bet neapsiribojant leidimų žemės kasimo darbams gavimą ir kt., kurias teikia 
valstybinės valdžios, savivaldos ar kitos institucijos, kurios yra perkančiosios organizacijos ir kurios turi tokioms 
paslaugoms teikti išimtinę teisę, ir kai tokių paslaugų įkainiai yra oficialiai tokių institucijų patvirtinti. Visais atvejais tokių 
paslaugų suteikimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu, teikiant atitinkamą užsakymą, o taip pat po tokių paslaugų 
suteikimo, Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas Sąskaitas už tokias paslaugas, privalo pateikti ir tai 
patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo tokioms institucijoms įrodymų dokumentus ir kt.). 

5.4. Rangovas, jei reikalinga, savo lėšomis turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, kuriuos 
vykdant reikalinga archeologo priežiūra arba archeologiniai tyrinėjimai. Užsakovas šias išlaidas kompensuoja Sutarties BD 
priede Nr. 8 nustatyta tvarka. Tokių paslaugų suteikimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu, teikiant atitinkamą 
užsakymą, o taip pat po paslaugų suteikimo, Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas Sąskaitas už tokias 
paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo įrodymų dokumentus ir kt.). 

 
6. DARBŲ UŽSAKYMAS 
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6.1. Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą, vadovaudamasis Sutarties SD priede Nr. 6 nustatytais Įkainiais privalo ne vėliau 
kaip per 2 darbo dienas po Užsakymo išsiuntimo tikslaus laiko, Užsakovui priimtina forma, parengti ir pateikti Užsakovo 
įgaliotam atstovui suderinimui Pasiūlymą Darbams, kuriame, vadovaujantis Sutarties SD priedu Nr. 6, turi būti nurodyti visi 
reikalingi Įkainiai Užsakyme nurodytiems Darbams atlikti bei Darbams atlikti numatomos panaudoti konkrečios Perkamos 
medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, o taip pat visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos Darbų kainai.  

6.2. Sutarties BD 6.1 punkte nustatyta tvarka Rangovo parengto Pasiūlymo Darbams pateikimas Užsakovui reiškia, jog 
Rangovas pilnai ir išsamiai susipažino su Užsakovo nurodytomis pageidaujamomis Darbų apimtimis ir visais su Darbais 
susijusiais dokumentais bei informacija, įvertino Darbams atlikti visus reikalingus Įkainius, o taip pat visus su Darbais 
susijusius galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes ir atsižvelgiant į tai nustatė pateikiamame 
Pasiūlyme Darbams nurodytą Darbų kainą. Pateikdamas Pasiūlymą Darbams tvirtinti Užsakovui, Rangovas įsipareigoja už 
Pasiūlyme Darbams nurodytą kainą atlikti visus Užsakyme nurodytus Darbus (tiek tuos Darbus, kurie konkrečiai nurodyti 
Užsakyme, tiek su Užsakymu susijusius kitus darbus, be kurių atlikimo Darbų rezultatu Užsakovas negalėtų naudotis pagal 
paskirtį). 

6.3. Rangovas, kaip savo srities profesionalas, rengdamas Pasiūlymą Darbams, privalo įvertinti visus būtinus Darbus bei 
įtraukti juos į Pasiūlymą Darbams, kurį tvirtina Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu bet kuriuo Darbų atlikimo metu 
paaiškėja, kad į Rangovo parengtą ir Užsakovo patvirtintą Pasiūlymą Darbams nėra įtrauktos visos reikalingos išlaidos ir 
sąnaudos Darbams atlikti taip, kad Užsakymas būtų įgyvendintas visiškai ir tinkamai, Rangovas privalo atlikti visus Darbus 
(įskaitant ir trūkstamus Darbus) už kainą, nurodytą Užsakovo patvirtintame Pasiūlyme Darbams. 

6.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas negali atsisakyti vykdyti Užsakovo pateikto Užsakymo (atsisakymu vykdyti 
Užsakymą laikomi ir tie atvejai, kai Rangovas per Sutarties BD 6.1 punkte nustatytą terminą nepateikia Užsakovui 
suderinimui Pasiūlymo Darbams arba jo neištaiso per Sutarties BD 6.5 punkte nustatytą terminą). Ši nuostata yra laikoma 
esmine Sutarties sąlyga. 

6.5. Gavęs Rangovo parengtą Pasiūlymą Darbams, Užsakovas per 2 darbo dienas privalo Pasiūlymą Darbams suderinti ir 
perduoti Rangovui vykdymui arba pareikšti motyvuotas pastabas dėl Rangovo pateiktame Pasiūlyme Darbams nurodytų 
duomenų. Užsakovas turi teisę netvirtinti Rangovo pateikto Pasiūlymo Darbams, jei Rangovo pateiktame Pasiūlyme 
Darbams nurodyti Įkainiai neatitinka šios Sutarties SD priede Nr. 6 nurodytų Įkainių. Tuo atveju, kai Rangovo pateiktame 
Pasiūlyme Darbams yra kitų netikslumų, Užsakovas turi teisę netvirtinti Pasiūlymo darbams ir pareikalauti ne vėliau kaip 
per 2 darbo dienas ištaisyti netikslumus vadovaujantis Sutarties SD priede Nr. 6 patvirtintais Įkainiais arba 
Rekomendacijoje nurodytais Įkainiais, galiojančiais Rangovo galutinio Pasiūlymo (kaip apibrėžta Pirkimo dokumentuose) 
pateikimo dieną ir iš naujo pateikti Užsakovui suderinimui Sutarties BD 6.1 punkte nurodyta tvarka. 

6.6. Jei Užsakovas per Sutarties BD 6.5 punkte nurodytą terminą nepareiškia pastabų Rangovui dėl Pasiūlymo Darbams, 
laikoma, kad Užsakovas jį patvirtino ir Rangovas gali pradėti vykdyti Darbus.   

6.7. Rangovas, gavęs Užsakymą avarinių ir ekstremalių situacijų padarinių likvidavimo Darbams, pradeda Darbus nesuderinęs 
su Užsakovu Pasiūlymo Darbams. Tokiu atveju Pasiūlymas Darbams Užsakovui suderinti pateikiamas po avarinių ir 
ekstremalių situacijų padarinių likvidavimo per 2 darbo dienas. 

 
7. DARBŲ KOKYBĖ 

7.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis: 
7.1.1. Užsakovo patvirtintais metiniais, ketvirtiniais ir mėnesiniais remonto planais. Metinis planas Rangovui pateikiamas ne 

vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki einamųjų metų pabaigos, o ketvirtiniai – ne vėliau kaip prieš 45 kalendorines 
dienas iki ateinančio ketvirčio pradžios; 

7.1.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-04-24 įsakymu Nr.141 patvirtintu norminiu dokumentu Elektros įrenginių bandymo 
normos ir apimtys (aktuali redakcija); 

7.1.3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007-01-31 įsakymu Nr.4-40 patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis 
(aktuali redakcija); 

7.1.4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-12-21 įsakymu Nr.389 patvirtintomis Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo 
taisyklėmis (aktuali redakcija); 

7.1.5. Užsakovo galiojančios redakcijos reglamentais, techniniais reikalavimais įrenginiams ir medžiagoms, technologinėmis 
kortomis, pridėtomis prie Pirkimo dokumentų ir/ar viešais skelbimais Užsakovo tinklalapyje;  

7.1.6. kitais Darbų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais ir šia Sutartimi ir Pirkimo dokumentais. 
7.2. Rangovas privalo naudoti tik Pasiūlyme nurodytus ir Užsakovo patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančius 

gaminius bei statybines Perkamas medžiagas. Atliekamų Darbų ir Perkamų medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių teisės 
aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos 
Respublikoje galiojančius sertifikatus. 

7.3. Bandymų ir matavimų prietaisai turi turėti galiojančios patikros žymas ar liudijimus, patvirtinančius, kad naudojami 
bandymų ir matavimų prietaisai yra įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą. 

7.4. Atlikdamas 0,4 – 10 kV oro linijų remonto Darbus, Rangovas naujai sumontuotas atramas ir apskaitos spintas, Užsakovui 
nurodžius, privalo prijungti prie naujų ar/ir esamų įžeminimo kontūrų. Atramas ir kitus elektros įrenginius ženklinti pagal 
metodinių nurodymų reikalavimus. Po atlikto remonto objektas privalės atitikti Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, 
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių ir Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių reikalavimus, 
atsižvelgiant į Užsakyme nurodytas objekte Darbų apimtis. 

7.5. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis 
yra be trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam naudojimui. Rangovas 
įsipareigoja atlyginti visą Užsakovo ar trečiųjų asmenų patirtą žalą, jei Užsakovui pradėjus naudoti Darbo rezultatus 
paaiškėja, kad šiame punkte nurodyta Rangovo pareikšta garantija neatitinka tikrovės ir dėl nuo Rangovo priklausančių 
Darbų rezultato trūkumų Užsakovas ar tretieji asmenys patiria žalą. Rangovas taip pat įsipareigoja sumokėti Užsakovui 
300,00 EUR (trys šimtai eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną Sutarties galiojimo metu reikalingą naują vartotojų 
atjungimą, kuris reikalingas dėl Rangovo atliktų Darbų trūkumų šalinimo. 

7.6. Atliktų Darbų Garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos teisės aktuose (Sutarties BD 
1.7 punktas).  
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7.7. Užsakovas apie pastebėtus per Garantinį terminą Darbų trūkumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės, nedelsiant, bet 
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša Rangovui raštu (faksu ar elektroniniu paštu). Rangovas įsipareigoja ne vėliau 
kaip per 7 kalendorines dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino (techniniame vertinimo protokole), nuo 
pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu 
data), pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei 
Darbų trūkumai nustatomi tuo metu, kai yra atjungti vartotojai, Rangovas nustatytus trūkumus privalo pašalinti nedelsiant, 
tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 24 valandas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai 
Užsakovas raštu nurodo ilgesnį terminą. Jei dėl svarbių priežasčių Rangovas negali Darbų trūkumų pašalinti per 24 
valandas ar kitą Užsakovo raštu nurodytą ilgesnį terminą (vartotojų atjungimo atveju), jis privalo apie tai informuoti 
Užsakovą raštu (el. paštu ar faksu) tą pačia dieną, kai gavo Užsakovo pranešimą dėl nustatytų trūkumų pašalinimo, kad 
Užsakovas pats ar pasitelkęs trečiuosius asmenis galėtų pašalinti nustatytus Darbų trūkumus, ir įsipareigoja Užsakovui 
atlyginti visas dėl to patirtas išlaidas. 

7.8. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo aptarti Darbų priėmimo metu, 
ar ne (t. y. tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus). 

7.9. Naujai sumontuotas atramas ir apskaitos spintas Rangovas turi prijungti prie naujų ir esamų įžeminimo kontūrų ir į naujai 
sumontuotas apskaitos spintas įverti vartotojo kabelį (jei iki Darbų atlikimo pabaigos jis yra nutiestas iki apskaitos spintos). 
Atramas ir kitus elektros įrenginius privaloma ženklinti pagal metodinių nurodymų reikalavimus. Suremontuoti elektros 
įrenginiai privalo atitikti Sutarties BD 7.1.2 ir 7.1.3 punktuose nurodytų dokumentų reikalavimus.  

 
8. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI  

8.1. Rangovas pradeda vykdyti Darbus pagal po Sutarties įsigaliojimo Užsakovo (Užsakovo paskirto ir Sutartyje nurodyto 
departamento direktoriaus) pateiktus atskirus Užsakymus, kuriuose nurodomi Darbų atlikimo terminai. 

8.2. Užsakymai Darbams pateikiami:  
8.2.1. Planiniams remonto Darbams ne vėliau kaip prieš 45 kalendorines dienas iki Darbų atlikimo termino pabaigos;  
8.2.2. Techninės priežiūros Darbams ir neskubių gedimų šalinimo (Oro linijų ir transformatorinių gedimai) Darbams ne vėliau kaip 

prieš 15 kalendorinių dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos;  
8.2.3. Techninės priežiūros Darbams ir neskubių gedimų šalinimo (tik kabelių linijų gedimai) Darbams ne vėliau kaip prieš 5 

kalendorines dienas iki Darbų atlikimo termino pabaigos. 
8.3. Gavus Užsakymą, Avariniai (skubūs) gedimai turi būti šalinami (Užsakymų pateikimo terminai bei taikomi Įkainiai nurodyti 

Sutarties SD priede Nr. 3) vadovaujantis šiais terminais: 
8.3.1. darbo dieną darbo laiku (I – IV nuo 7.30 iki 16.30 val., V – nuo 7.30 iki 15.15 val.) ne vėliau kaip per 2,5 valandos atvykti 

į darbo vietą ir pradėti šalinti gedimus. Gedimų pašalinimo terminas 12 valandų nuo atvykimo į darbo vietą, išskyrus 

atvejus, kai techniškai reikalingas ilgesnis gedimų šalinimo terminas ir jo pratęsimas iš anksto suderinamas su Užsakovu; 
8.3.2. darbo dienomis ne darbo laiku, o taip pat ne darbo dienomis ir švenčių dienomis ne vėliau kaip per 4,5 valandos atvykti į 

darbo vietą ir pradėti šalinti gedimus. Gedimų pašalinimo terminas 12 valandų nuo atvykimo į darbo vietą, išskyrus 

atvejus, kai techniškai reikalingas ilgesnis gedimų šalinimo terminas ir jo pratęsimas iš anksto suderinamas su Užsakovu. 
8.4. Remonto ir techninės priežiūros Darbų Užsakymų pateikimo terminai bei Įkainių taikymas detalizuoti Sutarties SD priede 

Nr. 3. 
8.5. Šalių rašytiniu sutarimu atskirų Darbų atlikimo pradžios ar pabaigos terminai gali būti pratęsti/pakeisti jeigu Rangovas, 

nesibaigus Sutartyje nustatytam Darbų atlikimo terminui, pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų 
atlikimo terminą ir jame nurodytos aplinkybės yra susijusios bent su viena iš šių aplinkybių: 

8.5.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir Rangovas negali vykdyti Darbų; 
8.5.2. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams (pvz.: nurodymas 

skubiai šalinti stichinių reiškinių padarinius ir pan.); 
8.5.3. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo 

samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus; 
8.5.4. Rangovo Darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik laikotarpiu nuo 

gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.) ir šios sąlygos įtakoja konkrečių Darbų pagal šią Sutartį vykdymą (vadovaujantis kabelių 
gamintojų reikalavimais ir kabelių tiesimo techniniu reglamentu, kabelius plastiko izoliacija leidžiama tiesti, kai dienos 
temperatūra yra ne žemesnė kaip -10 oC). 

8.6. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie Sutarties BD 8.5 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą. 
 

9. DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA  

9.1. Darbai priimami ir Darbų priėmimo dokumentai įforminami tik galutinai užbaigus Užsakyme numatytus Darbus ar Darbų 
Etapus kiekvienam objektui atskirai, teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatyta tvarka, t. y.: 

9.1.1. atliktų Darbų Akto pasirašymo metu Rangovas turi pateikti Užsakovui techninę dokumentaciją, kurią Rangovas privalo 
pateikti pagal aktualios redakcijos techninių dokumentų, kurie pateikiami baigus 0,4 – 35 kV elektros tinklų objektų statybą, 
remontą ar rekonstrukciją sąrašą, nurodytą Užsakovo interneto svetainėje adresu: http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-
darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html 

9.1.2. Šalys pasirašo Aktą (ir jo priedus), kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Aktas 
surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.  

9.2. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant Rangovo atsakingam 
asmeniui. 

9.3. Apie Darbų ar Darbų Etapo galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki 
numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui, išskyrus atvejus, kai Darbai atliekami Sutarties BD 8.3.1 - 8.3.2 
punktuose nurodytais terminais. Darbų priėmimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną nuo pranešimo apie Darbų 
atlikimą (arba reikiamos dokumentacijos) pateikimo dienos. 

9.4. Atliktų Darbų perdavimas – priėmimas įforminamas Aktu, kuriuo Rangovas patvirtina perdavęs, o Užsakovas – priėmęs 
atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai 
Sutarties Šaliai.  

http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html
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9.5. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, 
Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę priimti atliktus Darbus ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atsisakyti priimti 
Darbus ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti. Abiem atvejais Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai 
bus pašalinti. Užsakovas šiais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. Rangovui laiku neatvykus pašalinti defektų ir / ar jų nepašalinus pagal Sutarties 
numatytus terminus, Rangovas Užsakovui moka 150,00 EUR  (vienas šimtas penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už 
kiekvieną atvejį. 

9.6. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 100,00 EUR (vienas šimtas eurų 00 ct) baudą už pakartotiną (antrą ir vėlesnį) 
Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, nustačius trūkumus, kuriuos prieš 
kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą, Rangovas turėjo būti pašalinęs.  

 
10. TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA 

10.1. Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais ištekliais, Perkamomis medžiagomis, infrastruktūra ir įranga, 
išskyrus šiame Sutarties BD skyriuje nurodytus atvejus. 

10.2. Užsakovas pagal poreikį perduoda Rangovui montuoti Sutarties SD priede Nr. 1 nurodytas Teikiamas medžiagas. 
Teikiamas medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 1, Užsakovo išrinktas Pardavėjas pristatys Sutarties SD priede 
Nr. 1 nurodytais adresais. 

10.3. Jei Teikiamų medžiagų, nurodytų šios Sutarties SD priede Nr. 1, Užsakovas arba Užsakovo išrinktas Pardavėjas negali 
pateikti, Rangovas Darbų atlikimui reikalingas Perkamas medžiagas įsigyja savo lėšomis. Tokios Rangovo lėšomis įsigytos 
Perkamos medžiagos turi atitikti Pirkimo dokumentuose keliamus techninius reikalavimus ir negali viršyti Sutarties SD 
priede Nr. 1 nurodytos Teikiamų medžiagų vertės. 

10.4. Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medžiagos nėra nurodytos Sutarties SD priede Nr. 1, ar atitinkamos Perkamos 
medžiagos nėra nurodytos Rangovo Pasiūlyme, Rangovas tokias medžiagas įsigyja savo lėšomis ir šios išlaidos turi būti 
įvertintos Įkainių vertėse. Perkamos ir Teikiamos medžiagos privalo atitikti Užsakovo keliamus ir Pirkimo dokumentuose 
nurodytus techninius reikalavimus. 

10.5. Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateiktas Perkamas medžiagas, už Perkamų medžiagų kokybę Rangovas 
atsako vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis kaip pardavėjas pagal pirkimo – pardavimo 
sutartį.  

10.6. Teikiamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo momento iki 
tinkamo atliktų Darbų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui. 

10.7. Teikiamų medžiagų priėmimas – perdavimas iš Užsakovo išrinkto Pardavėjo Rangovui įforminamas krovinio važtaraščiu, 
surašytu dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. 

10.8. Jeigu Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo metu nustatomi Teikiamų medžiagų trūkumai, Rangovas nepriima 
Teikiamų medžiagų. Jeigu trūkumų turinčios Teikiamos medžiagos nepakeičiamos kokybiškomis, Rangovas nedelsiant, 
bet ne vėliau kaip per 24 val., nuo Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo momento informuoja Užsakovą Sutarties SD 
nurodytu adresu apie Teikiamų medžiagų negavimą bei trūkumus. 

10.9. Sutarties vykdymo metu Užsakovas gali teikti Teikiamas medžiagas ir įrenginius nurodytus Sutarties SD priede Nr. 1 
(nepriklausomai koks gamintojas ar markė yra nurodyta šiame priede) Rangovui, tačiau Teikiamos medžiagos ir įrenginiai 
privalo atitikti Užsakovo techninius reikalavimus. 
 

11. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI 

11.1. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus), apmokės per: 
11.1.1. 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos, kai Užsakymo vertė iki 15 000,00 EUR be PVM;   
11.1.2. 45 kalendorines dienas nuo Sąskaitos gavimo dienos, kai Užsakymo vertė lygi arba didesnė kaip 15 000,00 EUR be PVM. 
11.2. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį bus vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta. 
11.3. Rangovas Sąskaitoje ir Aktuose privalo nurodyti Sutarties datą, numerį, atliktų Darbų Įkainį, iš Rangovo Perkamų 

medžiagų Įkainius ir Užsakovo Teikiamas medžiagas, išskiriant sunaudotų Teikiamų medžiagų kiekį ir kainą. 
11.4. Rangovas Sąskaitas ir pasirašytus Aktus pateikia Sutarties SD priede Nr. 8 nurodytu adresu.  
11.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
11.5.1. po Akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, kurių nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo – 

priėmimo metu; 
11.5.2. po Akto pasirašymo ir (ar) objekto techninio įvertinimo akto pasirašymo dienos paaiškėja, kad Užsakovui dėl Rangovo 

kaltės padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.); 
11.5.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 
11.6. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos arba nuostolių atlyginimas, Užsakovo už Darbus mokėtina 

suma mažinama priskaičiuotų netesybų bei nuostolių suma, taip pat Užsakovas turi teisę priskaičiuotas netesybas bei 
nuostolių sumą išskaičiuoti iš bet kokių kitų Rangovui atliekamų mokėjimų pagal šią Sutartį, kitas sutartis ar 
įsipareigojimus.  

11.7. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su juo terminui, 
turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo atskaičius už paskolą mokėtinų 
palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo. Ši nuostata taikoma tik jei tai numatyta Sutarties SD. 

11.8. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties BD 11.7 punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos 
paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties SD nurodytą Rangovui mokėtiną atlyginimą. 

11.9. Sutarties 11.7 punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas priklauso 
išimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą paskolą. 
Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas. 

11.10. Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti faktoringo sutartį, atitinkančią Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI 
knygos XLV skyriaus nuostatas dėl iš šios Sutarties kylančių piniginių reikalavimų perleidimo finansuotojui, tik įvykdęs 
visas žemiau nurodytas sąlygas:  

11.10.1. Rangovas nėra iš Užsakovo gavęs ar jam pateikęs prašymo dėl Sutarties BD 11.7 punkte nurodytos paskolos suteikimo 
Rangovui; 
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11.10.2. pateikęs Užsakovui rašytinį prašymą ir dokumentus, pagrindžiančius, kad ketinamos sudaryti faktoringo sutarties 
pagrindu nepasikeis Šalių teisių ir pareigų pusiausvyra, perkamų Darbų kiekis, kaina, įvykdymo terminai, Užsakovui 
neatsiras papildomų išlaidų ar įsipareigojimų; 

11.10.3. gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. Užsakovas į Rangovo prašymą dėl faktoringo sutarties sudarymo raštu atsako ne 
vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos pateikdamas rašytinį sutikimą. Užsakovui kilus 
abejonių, Rangovas turi pateikti papildomus paaiškinimus, ketinamos sudaryti faktoringo sutarties projektą ar kitus 
įrodymus, kad faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Šalių teisių ir pareigų pusiausvyra. Užsakovo išduotas sutikimas 
galioja tik iki šios Sutarties galiojimo termino pabaigos, tačiau negalioja kitoms tarp Užsakovo ir Rangovo sudarytoms 
sutartims. Pateikdamas sutikimą sudaryti faktoringo sutartį Užsakovas neprisiima jokių papildomų, su Sutartimi nesusijusių 
įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant, įsipareigojimų, nurodytų Rangovo ir finansuotojo sudarytoje faktoringo 
sutartyje. 

11.11. Gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą ir sudaręs faktoringo sutartį, Rangovas nedelsiant apie tai raštu informuoja Užsakovą, 
nurodydamas finansuotojo banko sąskaitos numerį ir kitus rekvizitus, kurie reikalingi Užsakovui tinkamai atsiskaityti už 
Rangovo atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus. Šalys susitaria, kad šis Rangovo pranešimas tampa neatskiriama Sutarties 
dalimi ir Šalys nesudaro atskiro susitarimo dėl Sutarties pakeitimo.  

11.12. Pažeidus šios Sutarties BD 11.10 punkte nurodytą faktoringo sutarties sudarymo tvarką, Rangovas Užsakovui privalo 
sumokėti 3 proc. nuo Sutarties BD nurodytos sumos (bendros Sutarties kainos) dydžio baudą.  

11.13. Rangovas privalo nedelsiant raštu informuoti Užsakovą, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis šios Sutarties 
nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dėl kitų priežasčių tampa negaliojanti.  

11.14. Sutarties 11.7 punkte nurodytos sąlygos dėl Užsakovo paskolos Rangovui suteikimo netenka galios nuo Užsakovo 
Rangovui išduoto rašytinio sutikimo, kaip numatyta Sutarties BD 11.10.3 punkte.  

 
12. KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

12.1. Užsakovas įsipareigoja: 
12.1.1. per 5 darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos perduoti Rangovui dokumentus, reikalingus Darbams atlikti (išskyrus 

atvejus, kai užsakomi Avariniai darbai); 
12.1.2. Užsakyme nurodyti Rangovui, kas vykdys techninę Darbų priežiūrą (išskyrus atvejus, kai užsakomi Avariniai darbai); 
12.1.3. gavęs Sutarties 12.2.21 punkte numatytą Rangovo pranešimą, per 10 darbo dienų arba per kitą Šalių sutartą protingą 

terminą pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dėl Darbo atlikimo būdo; 
12.1.4. tinkamai vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 
12.2. Rangovas įsipareigoja: 
12.2.1. Sutartyje ar Užsakyme nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus Užsakyme nurodytus Darbus ir ištaisyti 

trūkumus, nustatytus Darbų priėmimo metu ar per Garantinį terminą; 
12.2.2. nukrypti nuo Užsakymo tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą; 
12.2.3. atlikti Darbus pagal Rangovo sudarytą ir su Užsakovu suderintą Pasiūlymą Darbams bei Užsakovo pateiktą Užsakymą, 

laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų; 
12.2.4. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darbų atlikimui reikalingoms Perkamoms ir Teikiamoms 

medžiagoms saugoti; 
12.2.5. priimti ir saugoti iš Užsakovo ir / ar jo išrinkto Pardavėjo įsigytas Darbams atlikti reikalingas Teikiamas medžiagas, 

įrenginius, komplektuojamąsias detales ir techniką; 
12.2.6. prieš pradedant Darbus ir vadovaujantis šios Sutarties BD 12.2.8 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų 

reikalavimais, pasirašyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą ir vykdant Darbus laikytis saugos darbe, 
sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, 
priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir 
užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo darbuotojai. Už dėl šių reikalavimų nesilaikymo 
kilusias pasekmes visais atvejais atsako Rangovas; 

12.2.7. prieš pradedant vykdyti Darbus, Užsakovo atsakingam darbuotojui pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovo 
(arba Subrangovo) personalas turi teisę vykdyti Darbus Užsakovo veikiančiuose elektros įrenginiuose (pateikti dokumentų 
kopijas); 

12.2.8. vykdant Darbus vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei Užsakovo patvirtinta Fizinių ir juridinių 
asmenų darbų vykdymo Užsakovo veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka. Su šia tvarka 
Rangovas gali susipažinti adresu http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-
dokumentai-ir-formos_440.html 

12.2.9. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties 12.2.6 punkte nurodytais klausimais, o 
taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų programas. Darbus atliksiantys 
darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis 
ir Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus; 

12.2.10. vadovaujantis Sutarties 12.2.8 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais bei Šalių pasirašyto 
Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto sąlygomis, atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruošti darbo vietą, jei 
Rangovui išduotame Valstybinės energetikos inspekcijos atestate yra nurodyta, kad Rangovas gali eksploatuoti ar 
technologiškai valdyti atitinkamus elektros įrenginius; 

12.2.11. nepradėti Darbų veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto bei 
negavus Užsakovo raštiško leidimo; 

12.2.12. planuojamų bei atliekamų Darbų koordinavimui paskirti saugos darbe koordinatorių ir apie paskirtą koordinatorių 
informuoti Užsakovą; 

12.2.13. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau, kaip kas 5 darbo dienas, pateikiant jam išsamias ataskaitas apie 
Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, išsamius pranešimus apie esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų 
užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.); 

12.2.14. pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus; 
12.2.15. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 

http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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12.2.16. vadovaujantis Užsakovo grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka, grąžinti Užsakovui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias 
medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams;  

12.2.17.  vadovaudamiesi aktualia Užsakovo grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka, demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir 
medžiagų likučius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su Užsakovu, utilizuoti savo lėšomis ir rizika, 
nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, o tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias 
medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, grąžinti Užsakovui; 

12.2.18. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir vagystės, taip pat nuo 
meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui; 

12.2.19. prieš Darbų, dėl kurių elektros energijos vartotojams bus apribotas ar nutrauktas elektros energijos tiekimas, pradžią (ne 
vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Darbų pradžios) skelbti informaciją, naudojant pateiktą pranešimo formą Sutarties BD 
priede Nr. 4, apie elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo trukmę Darbų vykdymo vietose (pvz.: 
daugiabučių namų laiptinių skelbimų lentose, kaimuose prie parduotuvių esančiose skelbimų lentose ir pan.); 

12.2.20. pristatyti grįžtamąsias medžiagas (atskirtą juodojo ir spalvotojo metalo laužą) Užsakovo vardu Sutarties BD priede Nr. 1 
nurodytais adresais. Užsakovo nurodytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas Rangovas turi pristatyti vienu iš 
Sutarties BD priede Nr. 1 nurodytu adresu. Pažymą apie pristatymą per 3 darbo dienas nuo faktinio pristatymo pateikti 
Užsakovo atstovui, pateikusiam Užsakymą. Jeigu Rangovas negali pristatyti grįžtamųjų medžiagų dėl to, jog Užsakovas 
neturi galiojančios sutarties su medžiagų supirkimo įmone, Rangovas gali pristatyti grįžtamąsias medžiagas (atskirtą 
juodojo ir spalvotojo metalo laužą) suderinęs savo veiksmus su Užsakovu į kitus Sutartyje nenumatytus juodojo ir 
spalvotojo metalo laužo supirkimo taškus; 

12.2.21. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo pateikta Teikiama medžiaga, įrenginiai, kitas 
turtas ar dokumentai yra netinkami ir (arba) Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų atlikimo laikymasis sudaro grėsmę 
Darbų tinkamumui, tvirtumui ar saugumui; 

12.2.22. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas; 
12.2.23. užtikrinti, kad atliekamų Darbų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško 

naudojimo sąlygų, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių bei kitų 
susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus; 

12.2.24. gauti leidimą žemės kasimo darbams, organizuoti elektros tiekimo linijų (ETL) trasų geodezinio nužymėjimo, kontrolinės 
geodezinės (išpildomosios) nuotraukos ir kitų darbų atlikimą, bei imtis visų kitų Darbams atlikti būtinų veiksmų, suderintų 
su Užsakovu, ir apmokėti už tokių Darbų atlikimą, sumokėti visus mokesčius ir rinkliavas, susijusius su Darbų atlikimu 
(leidimą žemės kasimo darbams ir kt.); 

12.2.25. baigus Darbus sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinką (tam skirtos išlaidos privalo būti įskaičiuotos į Įkainius); 
12.2.26. vykdant Darbus užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi bei darbo 

higienines sąlygas statybvietėje; 
12.2.27. Užsakovui pareikalavus, atlikti Darbus besiribojančioje savivaldybėje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka; 
12.2.28. Rangovas 0,4 kV atvadų prijungimo/atjungimo žemos įtampos oro linijose Darbus privalės atlikti neatjungus įtampos 

vadovaujantis Užsakovo 0,4 kV įtampos oro linijų atvadų prijungimo (atjungimo) darbų esant įtampai tvarka ir turėti visas 
minėtoje tvarkoje numatytas asmenines apsaugos priemones, įrankius ir įrangą, skirtą vykdyti  
Darbus esant įtampai; 

12.2.29. visą Sutarties galiojimo laikotarpį turėti teisę valdyti ir naudotis mechanizmais ir įranga, reikalinga Darbų atlikimui; 
12.2.30. tinkamai vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 

 
13. RANGOVO PATVIRTINIMAI, PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

13.1. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t. y. turintys valstybės 
institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų ar jų atstovų išduotus sertifikatus, 
patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga. 

13.2. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus naudoti savo nuožiūra, 
perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro Rangovo sutikimo.  

13.3. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su visomis šioje Sutartyje nurodytomis Užsakovo tvarkomis 
ir kitais Užsakovo vidaus teisės aktais (aktualiomis redakcijomis) bei įsipareigoja jų laikytis atlikdamas Darbus ir 
vykdydamas šią Sutartį. Su Užsakovo tvarkomis ir kitais Sutartyje nurodytais Užsakovo vidaus teisės aktais Rangovas gali 
susipažinti adresu www.eso.lt.  

 
14. ATSAKOMYBĖ UŽ SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS 

14.1. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai tikrina ir konsultuoja 
Rangovo darbuotojus, dirbančius Užsakovui priklausančiuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, įpareigoja Rangovo 
darbuotojus pašalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, 
įteikiant įpareigojimą/darbų stabdymo aktą Rangovo vadovui. 

14.2. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros įrenginių techninę 
priežiūrą ir kontrolę, turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir priešgaisrinės apsaugos 
reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo. 

14.3. Rangovas įsipareigoja atlyginti jo darbuotojų padarytą žalą Užsakovui bei materialiai atsako, jei Rangovo neblaivus ar 
apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojas sužalojamas Darbų vykdymo metu arba žūva dėl 
nelaimingo atsitikimo darbe (tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR 
baudą už kiekvieną tokį atvejį). 

14.4. Darbuotojas pripažįstamas neblaivus kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, 
kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 ‰ promiles. 

14.5. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais: 
14.5.1. darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros 

įrenginiuose;  
14.5.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius Tarpusavio 

saugos darbe atsakomybės ribų akto; 

http://www.eso.lt/
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14.5.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;  
14.5.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą; 
14.5.5. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio; 
14.5.6. neįvykdytos techninės priemonės Darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose arba jų nepakanka darbuotojų saugai 

užtikrinti; 
14.5.7. Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių, 

neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti; 
14.5.8. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų Rangovo 

darbuotojas; 
14.5.9. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai Sutarties BD 14.1 punkte nurodytų Užsakovo darbuotojų vertinimu 

gresia įvykti nelaimingas atsitikimas; 
14.5.10. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimų pažeidimų, jeigu 

jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. 
14.6. Sustabdžius Darbus dėl saugos darbe ar priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimų Sutarties BD 14.5 punkte 

numatytais atvejais, darbų vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti nelaimingam atsitikimui, Rangovas, 
Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai. 
Rangovui taip pat taikoma šiame punkte nurodyto dydžio bauda ir nesustabdžius Darbų, jei Rangovo darbuotojai 
pažeidžia: 

14.6.1. saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles ir dėl tokių pažeidimų įvyksta nelaimingi atsitikimai, kurių metu 
nukenčia žmonės; 

14.6.2. darbų vykdymo technologinius reikalavimus, ko pasėkoje atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginė rizika įrenginių 
sugadinimui ar žmonių sužalojimui; 

14.6.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimus kai dėl šių pažeidimų Darbai 
nebuvo sustabdyti, o pažeidimai buvo konstatuoti 3 (trijuose) Užsakovo objektuose, kuriuose pagal šią Sutartį Rangovas 
atlieka Darbus.  

14.7. Sustabdžius Darbus dėl grubių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų bei Sutarties 
BD 14.6 punkte numatytais atvejais, Darbų terminai, nurodyti Sutarties BD 8.1 – 8.3 punktuose, jokiais atvejais negali būti 
pratęsti.  

14.8. Sustabdžius darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas Rangovo darbų 
vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas / Darbų sustabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės 
saugos, Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų pažeidimus. 

14.9. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu (faksu ar elektroniniu paštu) informuoja Užsakovo darbuotoją parašiusį įpareigojimą 
/ Darbų stabdymo aktą. Atsakingas Užsakovo darbuotojas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 darbo dieną įsitikina, kad 
pažeidimai, dėl kurių Darbai buvo sustabdyti, yra pašalinti ir raštu informuoja Rangovą, kad jis gali tęsti Darbus.  

14.10. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, aplinkos 
apsaugos reikalavimų pažeidimų ar buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju Rangovo 
darbuotojai pažeidę reikalavimus turi būti papildomai peratestuoti sertifikuotoje mokymo įstaigoje ir/ar papildomai dubliuotis 
užsakovo elektros įrenginiuose, šis reikalavimas nurodomas Užsakovo elektros įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba 
Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo. Peratestavimo ir/ar 
papildomo dubliavimosi data nurodoma Užsakovo elektros įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo 
pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo bet negali būti trumpesnė kaip 14 
kalendorinių dienų nuo datos kaip šie dokumentai buvo išsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia Užsakovo Darbuotojų 
saugos ir aplinkosaugos skyriui peratestuotų energetikos darbuotojų pažymėjimų kopijas ir/ar raštą apie sėkmingai praeitą 
dubliavimąsi. Rangovui nesilaikius šio punkto reikalavimo, Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 
1 500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį ir neperatestuotiems ir/ar papildomai nesidubliavusiems Rangovo 
darbuotojams draudžiama atlikti darbus Užsakovo objektuose.  

14.11. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl nekokybiškai atliktų Darbų dėl ko Garantiniu laikotarpiu įvyko 
gedimas tinkle ir toks gedimas dėl Rangovo darbuotojų nekokybiško darbo įvyksta jau nebe pirmą kartą (antrą ir daugiau) 
pagal šią Sutartį, Rangovo darbuotojai gedimo tyrimo komisijos sprendimu turi būti papildomai peratestuojami sertifikuotoje 
mokymo įstaigoje išdavusioje jiems kvalifikacinius pažymėjimus. Peratestavimo terminas nurodoma gedimo tyrimo 
komisijos akte, bet negali būti trumpesnis kaip 14 kalendorinių dienų nuo datos kai šie dokumentai buvo išsiųsti Rangovui 
vykdyti, t.y. organizuoti darbuotojų peratestavimą. Jei per nustatytą terminą Rangovas nepateikia Užsakovui nekokybiškai 
dirbusių darbuotojų kvalifikacijos peratestavimo pažymėjimų, leidžiančių vykdyti Darbus, kopijų, aukščiau paminėtiems 
Rangovo darbuotojams draudžiama atlikti šio tipo darbus Užsakovo objektuose. Rangovui nesilaikius šio punkto 
reikalavimo (per nustatytą terminą nepateikus darbuotojų peratestavimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijų), Užsakovui 
pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį kai bus užfiksuota šio 
punkto reikalavimų nesilaikymas. 

 
15. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

15.1. Šios dalies nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD numatyta, kad tinkamam Sutarties įvykdymui užtikrinti Rangovas 
papildomai turi pateikti Sutarties garantą.  

15.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui Sutarties SD 
nurodyto dydžio Sutarties garantą bei visus jį lydinčius dokumentus (originalus), kuris turi galioti visą Sutarties galiojimo 
terminą.  

15.3. Sutarties garantas, jei kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama 
valiuta.  

15.4. Sutartis, jei kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi būti užtikrinama banko garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir 
neatšaukiamu laidavimo draudimo raštu pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles.  

15.5. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne 
didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties 
garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą 
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vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas 
pranešime Sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar 
visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir 
Rangovas pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina 
minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.  

15.6. Rangovui per Sutarties BD 15.2 punkte nurodytą terminą nepateikus Sutarties garanto, Užsakovas turi teisę vienašališkai 
be išankstinio įspėjimo termino nutraukti šią Sutartį, neatlygindamas Rangovui jo patirtų nuostolių dėl vienašališko 
Sutarties nutraukimo. Jei pagal Sutarties SD nuostatas Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Rangovas pateikia 
Užsakovui garantą, ši Sutarties nuostata dėl Sutarties nutraukimo netaikoma ir laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti 
Sutartį.  

15.7. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą (jei buvo pateiktas popierinis originalas) ne vėliau kaip per 10 kalendorinių 
dienų nuo Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos.  

 
16. SUBRANGOVAI, JUNGTINĖ VEIKLA IR JŲ KEITIMO TVARKA  

16.1. Jeigu Darbų atlikimui Rangovas numato samdyti Subrangovą ar Sutartį vykdyti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, tai 
nurodoma Sutarties SD, nurodant Subrangovo ar jungtinės veiklos partnerio pavadinimą bei jam perduodamus Darbus.  

16.2. Jei Sutarties SD nenumatyta, kad Rangovas Sutarties vykdymui samdo Subrangovus, Rangovui draudžiama Sutarties 
vykdymui pasitelkti Subrangovus.  

16.3. Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbams, kuriuos Rangovas Pasiūlyme numatė perduoti Subrangovams. 
16.4. Subrangovo keitimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas Pasiūlyme numatė jiems perduoti ir tik esant 

nenugalimos jėgos aplinkybėms, Subrangovo bankroto, reorganizavimo/restruktūrizavimo, funkcijų perdavimo kitam ūkio 
subjektui ar teisės verstis veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti, atėmimo atvejais, taip pat ir tada, kai Subrangovas 
praranda pajėgumus ir/ar išteklius (patalpas, medžiagas, įrenginius, darbuotojus, leidimus, licencijas, sertifikatus, atestatus 
ar kitus panašaus pobūdžio dokumentus), dėl kurių jis buvo Rangovo pasitelktas Sutarties vykdymui. Subrangovo keitimas 
galimas ir tuo atveju, kai Subrangovas nevykdo/netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ar atsisako vykdyti Sutartį. 

16.5. Subrangovų keitimas galimas tik Sutarties BD 16.1 punkte nustatytais atvejais ir tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui 
pateikia išsamius ir argumentuotus pagrindimus (įrodymus, kad Subrangovas nevykdo/netinkamai vykdo savo 
įsipareigojimus, atsisako vykdyti Sutartį, yra nenugalimos jėgos aplinkybės, keičiamas Subrangovo teisinis statusas, 
prarandami pajėgumai ar kt.) dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo būtinybės, naujo Subrangovo atitiktį 
Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl 
pasirinkto Subrangovo pakeitimo. Kartu su nurodytais dokumentais, Rangovas Užsakovui taip pat turi pateikti rašytinio 
pranešimo, pateikto Subrangovui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo pakeitimo faktą ir numatomą 
pakeitimo datą, kopiją.  

16.6. Po Užsakovo sutikimo Subrangovo pakeitimas įforminamas raštišku Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties 
dalis. 

16.7. Tuo atveju, kai yra tenkinamos visos Sutarties BD 16.3 – 16.6. punktuose nurodytos sąlygos, Subrangovo keitimas yra 
galimas be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, Subrangovo keitimas galimas tik 
gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, kai toks reikalavimas numatytas VPĮ. 

16.8. Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi Užsakovui atsako Rangovas. Jei Rangovas 
pasamdo Subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 5 procentų 
nuo Sutarties kainos dydžio baudą. 

16.9. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal jungtinės 
veiklos sutartį), jungtinės veiklos partneriai privalo būti įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos:  

16.9.1. Rangovas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus: 
16.9.1.1. pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo; 
16.9.1.2. pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus 

įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį naujajam / pasiliekančiam jungtinės veiklos partneriui; 
16.9.1.3. naujojo  / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti pasitraukiantį jungtinės veiklos partnerį bei 

prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujojo / 
pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio  kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentus (jei taikoma). 

16.9.2. Rangovas įrodo Užsakovui naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas 
funkcijas; 

16.9.3. Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius; 
16.9.4. Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, 

kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos 
sutartyje, o naujasis / pasiliekantis jungtinės veiklos partneris perims visus pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio 
įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį. 

16.10. Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui (sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių) Užsakovo darbuotojų, 
taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui. 

16.11. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.  
 

17. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

17.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta 
tvarka. 

17.2. Rangovas, atsisakęs priimti jam teikiamą Užsakymą ar atsisakęs vykdyti Darbus Užsakyme nurodytais terminais, 
Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 1 000,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl 
Užsakymo neįvykdymo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 

17.3. Rangovas, dėl savo kaltės neatlikęs remonto ir/ar techninės priežiūros darbų, išvardintų Užsakyme, iki tarpusavyje 
suderintos ir Užsakyme nurodytos datos, Užsakovui pareikalavus moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo Užsakymo 
sumos (EUR su PVM), bet ne mažiau kaip 3,00 EUR, už kiekvieną uždelstą dieną. 
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17.4. Jei ekstremalių ir avarinių situacijų atvejais dėl Rangovo kaltės brigados atvyksta į gedimo vietą vėliau, negu nustatyta 
Sutarties BD 7 skyriuje, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo Užsakymo 
sumos (EUR su PVM), bet ne mažiau kaip 30,00 EUR, už kiekvieną uždelstą valandą. 

17.5. Rangovas įsipareigoja atlyginti dėl užsakytų Darbų neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 
17.6. Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams turi įvertinti Darbus bei Darbų 

apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti suderintu su vartotojais elektros tiekimo nutraukimo laiku, įskaitant Darbus ir 
schemos atstatymą. Nespėjus Darbų baigti suderintu su vartotojais atjungimo laiku, Rangovas Užsakovui moka 300,00 
EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 

17.7. Rangovas savo lėšomis pašalina klaidingų operatyvinių perjungimų padarinius bei atlygina Užsakovo patirtus tiesioginius 
nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytą žalą aplinkai dėl jos užteršimo izoliacine transformatorine alyva, tepalais ar 
kitais teršalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais (protokolais). 

17.8. Rangovui, sumontavus kito tipo ar gamintojo Perkamas medžiagas ir/ar įrenginius nei nurodyta Sutarties SD priede Nr. 7, 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 150,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį ir įsipareigoja savo 
lėšomis netinkamas Perkamas medžiagas ar įrenginius pakeisti Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus 
atitinkančiomis Perkamomis medžiagomis ar įrenginiais. Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas Perkamas 
medžiagas ar įrenginius Pirkimo dokumentuose nurodyto gamintojo Perkamomis medžiagomis ar įrenginiais, Užsakovas 
savo lėšomis keičia netinkamas Perkamas medžiagas ar įrenginius tinkamais, o iš Rangovo turi teisę reikalauti visų 
nuostolių, susijusių su Perkamų medžiagų ar įrenginių permontavimu, atlyginimo. 

17.9. Rangovas savo lėšomis pašalina gedimo ar atjungimo padarinius, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų bei atlygina 
Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 

17.10. Rangovas, nepašalinęs Darbų perdavimo – priėmimo metu ar per Garantinį terminą nustatytų trūkumų, Užsakovui 
pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento delspinigius nuo Užsakymo sumos (EUR su PVM), bet ne mažiau kaip 3,00 
EUR dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius 
nuostolius.  

17.11. Rangovas, nesavalaikiai vykdantis bet kurį iš šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, Užsakovui 
moka 10,00 EUR (dešimt eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki jų įvykdymo dienos 
ir atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia mokėtini delspinigiai. Bet kuriuo atveju, 
šio punkto pagrindu priskaičiuotų delspinigių suma negali būti didesnė kaip 10 proc. Užsakyme nurodytos Darbų kainos. 

17.12. Rangovas, nepradėjęs vykdyti Darbų pagal užsakytą operatyvinių perjungimų nurodymą ir apie tai neinformavęs Užsakovo 
prieš 24 val., Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 500,00 Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 

17.13. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. 
17.14. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais 

buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir/ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos 
vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovas Užsakovui moka 1 500,00 EUR 
dydžio baudą. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti 
savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar 
sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiame punkte nurodyta bauda nėra skirta atlyginti Užsakovo 
patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose ir / ar teisės aktuose nustatyta tvarka. 

17.15. Rangovui pažeidus Sutarties BD 9.1.1 punkte nurodytą reikalavimą, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 
10,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną už delstą dieną, skaičiuojant nuo Akto pasirašymo dienos.  

17.16. Rangovas, nepradėjęs vykdyti Darbų, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento delspinigius nuo Užsakymo 
sumos (EUR su PVM), bet ne mažiau kaip 3,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas taip pat 
įsipareigoja atlyginti dėl užsakytų Darbų neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 

17.17. Nustačius netinkamai įvykdytus izoliacinės alyvos užpylimo/papildymo darbus, t.y. faktinis izoliacinės alyvos kiekis 
nesutampa su atliktų darbų akte nurodytu izoliacinės alyvos kiekiu arba izoliacinė alyva užpilta/papildyta nesivadovaujant 
Užsakovo „Izoliacinės alyvos naudojimo ir saugojimo tvarkos“ aktualia redakcija,  Užsakovui pareikalavus, Rangovas moka 
1 500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 

17.18. Užsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties BD 11.1 punkto numatytus įsipareigojimus, Rangovui pareikalavus, Rangovui 
moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki Sutarties 
BD 11.1 punkte nurodytų įsipareigojimų įvykdymo dienos. Bet kuriuo atveju, šio punkto pagrindu priskaičiuotų delspinigių 
suma negali būti didesnė kaip 10 proc. nesumokėtos sumos.  

17.19. Užsakovas, suėjus Sutartyje nurodytam Darbų atlikimo terminui, gavęs motyvuotą Rangovo prašymą, kuriame nurodytos 
vėlavimo atlikti Darbus priežastys, susijusios su bent viena iš Sutarties BD 8.5 punkte išvardintų aplinkybių, bei 
objektyviomis priežastimis pagrįstas pavėluotas (vėlesnis, nei Darbų atlikimo terminas) kreipimasis, gali nereikalauti mokėti 
delspinigių už vėlavimą atlikti Darbus šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu. 
 

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA  

16.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje neterminuotai 
neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu, ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos 
jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti 
atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui / patarėjui ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia 
konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią 
informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa 
prieinama viešai arba turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus.  

16.2. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, įsipareigoja 
pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 3 000,00 EUR dydžio baudą ir atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties 
pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo 
pasekmes.  

 
17. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES  
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17.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force 
majeure), t. y. aplinkybių, kurių ta Šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo 
užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi 
reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai 
Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties 
nevykdymą pagrindu.  

17.2. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo 

visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 mėnesiams.  
17.3. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią 

Sutartį, apie tai įspėjusi raštu kitą Šalį prieš 5 kalendorines dienas.  
17.4. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su 

kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 
 

18. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS  

18.1. Sutarties įsigaliojimo momentas ir jos galiojimo terminas nurodytas Sutarties SD.  
18.2. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos 

nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų 
dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti 
nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 

18.3. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo. 
18.4. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 
18.5. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 10 kalendorinių 

dienų raštu (faksu ar elektroniniu paštu) pranešęs apie tai Rangovui ir sumokėjęs tik už iki tokio pranešimo pateikimo 
faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo 
nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato 
naudojimą.  

18.6. Nutraukus šią Sutartį bet kuriuo pagrindu, Šalys įsipareigoja:  
18.6.1. imtis visų priemonių, siekdamos sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius;  
18.6.2. per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos pateikti kitai Šaliai visus dokumentus, būtinus 

galutiniam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (Aktus, Sąskaitas, projektinę dokumentaciją ir pan.); 
18.6.3. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.  
18.7. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško Užsakovo 

sutikimo. 
18.8. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus 

nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti viešųjų pirkimų principai bei tikslai ir kai tokiems Sutarties 
sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai 
atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos Sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 EUR (neįskaitant PVM) arba kai Sutartis 
sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.  

18.9. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai  (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei 
atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis. 

18.10. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius 
dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą 
raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.  

18.11. Sutarties BD 18.8 punkte numatyti reikalavimai netaikomi: 
18.11.1. Sutarties BD 4.12 ir 4.13 punktuose numatytam Įkainių perskaičiavimui; 
18.11.2. Sutarties BD 14 dalyje numatytam Subrangovų ir Jungtinės veiklos partnerių keitimui.  
18.11.3. Šalių rašytiniame susitarime nustatytam atskirų Darbų atlikimo etapų pradžios ar pabaigos termino pratęsimui (Sutarties 

BD 8.5 punktas);  
18.11.4. Šalių kontaktinių duomenų pakeitimui. 
 

19. KITOS NUOSTATOS  

19.1. Kiekviena Šalis įsipareigoja efektyviai vykdyti savo veiklą pagal šią Sutartį.  
19.2. Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys susitaria, vadovaujantis 

Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri labiausiai atitiktų ankstesnės 
nuostatos ekonominį tikslą.  

19.3. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.  
19.4. Ši Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.  
19.5. Sutarties skyrių ir straipsnių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti naudojami aiškinant Sutarties 

nuostatas.  
19.6. Bet kokie vienos Šalies pranešimai, Sąskaitos, įteikimai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi gautais, jei jie yra išsiųsti 

faksu, el. paštu, registruotu paštu ar kurjeriniu paštu Sutarties SD priede Nr. 8 nurodytais adresais ir nurodytiems 
adresatams arba įteikti jiems asmeniškai (išskyrus Užsakymų avariniams darbams pateikimą žodžiu ir Sąskaitų pateikimą, 
jei Sutarties SD numatyta, kad jos turi būti pateikiamos el. paštu).  

19.7. Šalys įsipareigoja raštu informuoti viena kitą kiek įmanoma greičiau apie jos pavadinimo, adreso, banko, kuriame yra jos 
banko sąskaita, telefono ir fakso numerių pasikeitimus.  

19.8. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, 
be raštiško Rangovo sutikimo, Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa 
Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir 
patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI 
knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame 
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punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų 
nustatyta tvarka ir Šalys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.   

19.9. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Rangovo įmonę ar pasikeitus Rangovo teisiniam statusui, 
Rangovas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Rangovo teisių ir pareigų perėmimo momento turi apie tai raštu 
informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančius 
dokumentus. Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas privalo turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuos buvo 
sudaryta Sutartis, kvalifikaciją vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Užsakovas, gavęs 
Rangovo raštą kartu su visais Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip 
per 3 darbo dienas įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. 
Užsakovui pritarus pasirašomas Sutarties pakeitimas, sudarytas dviem egzemplioriais, tampantis neatskiriama Sutarties 
dalimi, o Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia 
visas šios Sutarties pagrindu Rangovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisių ir 
pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas 
ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. 

19.10. Šalis neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško kitos Šalies sutikimo. Šis 
įsipareigojimų perdavimo ribojimas netaikomas tais atvejais, kuomet dėl Užsakovo funkcijų ar jų dalies perdavimo šios 
Sutarties pagrindu Užsakovui kylantys įsipareigojimai perduodami kitai perkančiajai organizacijai – Užsakovo 
asocijuotiems asmenims, atitinkantiems bent vieną iš Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje 
įtvirtintų kriterijų. 

19.11. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  

19.12. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti 
derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.  

 
20. PRIEDAI 

20.1. Kiekvienas šios Sutarties Priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties Priedo 
egzempliorių.  

20.2. Prie Sutarties pridedami šie Sutarties BD Priedai: 
20.2.1. Priedas Nr. 1. Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai; 
20.2.2. Priedas Nr. 2. Užsakymo darbams pavyzdys; 
20.2.3. Priedas Nr. 3. Įkainių perskaičiavimo formulė; 
20.2.4. Priedas Nr. 4. Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo; 
20.2.5. Priedas Nr. 5. Užsakymo Avariniams darbams pavyzdys; 
20.2.6. Priedas Nr. 6. Dokumentai, reikalingi pasirašant atliktų darbų aktą; 
20.2.7. Priedas Nr. 7. Darbų pavadinimuose naudojamų terminų išaiškinimas; 
20.3. Kitų Priedų sąrašas nurodomas Sutarties SD. 

 


