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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. S-22/2018-07
,SILALES SIMONO GAUDESIAUS GIMNAZIJOS VALGYKLOS PASTATO 3C3/p
REKONSTRUKCIJOS DARBAI
Silale
2018 m. liepos 18 d.

Silalés Simono GaudéSiaus gimnazija, atstovaujama direktoriaus Stasio Norbuto, veikian¢io
pagal Silalés Simono Gaudédiaus gimnazijos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB “Kvédarsta”,
atstovaujama direktoriaus Ginto Navardausko, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, (toliau —
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos
rangos sutartj (toliau — sutartis).

i SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas
bei kitos biitinos Sutardiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti
Rangovas.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14

dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo - priémimo aktas per §j dieny

skai¢iy néra pasiraSytas.

Darby pabaiga - Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo

UZsakovui, atlikus bandomuosius bandymus (jei taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir

pasira$ius Darby perdavimo — priémimo aktg.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad rangovas perdavé, o

Uzsakovas priémé darbus, pasira§omus vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkéiu, prie§

suraant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo akta.

Iflaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés ilaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti

jskaiiuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jranga).

Projektas:

0.1. Statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo yra Sios Sutarties dalis ir yra privalomas
Rangovui.

9.2. Statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) - Projekto antrasis etapas,

Techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj

atliekami statybos darbai. Darbo projektg rengia rangovas. Darbo projektas gali buti pateiktas

kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos
metu pagal UZsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovo suderinta
kalendorinj grafika.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,

reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams

nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali

biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subtiekéjo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis

Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZidros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti

statinio statybos technine priezifirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal

Projekts, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos

techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.
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Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir priZifirintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statytos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai i3duota statybg leidziantj dokumenta Salinimas® nustatyta tvarka sudarytos statybos
urbaigimo Kkomisijos suraytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. papunkdiu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip subrangovas.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai bei pagal Sutartj atliktus Darbus.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane§é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibidinanéiy darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas pagal 10 skyriy. Techninio projekto keitimai turi biiti jforminami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé™ reikalavimais.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti,

(i) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepaZeidus kurio nors i3 jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®
nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.
Veikly saraSas — Darby grupiy (etapy) Ziniara$tis, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis. Veikly sgradas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme, kituose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis parengti darbo projekta bei atlikti Silalés Simono Gaudésiaus gimnazijos
valgyklos pastato 3C3/p rekonstrukcijos Darbus kaip numatyta Sutartyje, iStaisyti nustatytus defektus ir
perduoti $iuos Darbus UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams
atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties
kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3.2,

3.2.1.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy

;gyvendmammjl teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaidkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
Sios Sutarties sglygos;
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3.2.2. Techninis projektas;
3.2.3. Ziniara$tis (veikly sarasas);
3.2.4. Rangovo pasililymo sgmatiniai skaiiavimai su pagrindinémis techninémis sidlomy darby

3.3.

4.1.

4.2.

43.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Bl

charakteristikomis ir darby jkainiais.
Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatyme nustatytais atvejais

neatliekant naujos pirkimo procedaros.
4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
Sutarties I skyriaus 2 papunktyje nurodyta dieny skaifiy. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraiant Statybvietés perdavimo ir pri¢émimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZilra“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu prane$ti UZsakovui, kad negali pradéti
Darby. Priimdamas statybviet¢ Rangovas privalo pateikti UZsakovui suderintg su UZsakovu
Darby atlikimo grafika.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statinio darbai. Statinio statybos techniné priezitira“ vykdys Darbu technine
prieZilirg. Statinio statybos techninés prieZilros funkcijai negali bhti paskirtas Rangovas,
Subtiekejas ar Rangovo personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiantj dokumentg bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
prane§imus, paraidkas, dalyvauti posédZiuose, Darbo projekto rengime, Darby vykdymo bei
Statybos uZbaigimo akto i¥davimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad
Rangovas nepatirty nuostoliy dél §ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo
funkeijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Statybos uZbaigimo akto pasiraSymo
dienos;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, i3skyrus aplinkybes, nurodytas I
skyriaus 20 papunktyje.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedZiagy
kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties sglygy, bloginancius
Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo
atlikimo metu paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti
Rangovui protingg terming trikumams paSalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming Sio
reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Rangovui tinkamai atlikus darbus, UZsakovas privalo sumoketi Sutarties kaing.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykde juos
netinkamai ir atvejais, numatytais Sutarties 12.3 papunktyje ir nesumoka netesybuy,

numatyty uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma, UZsakovas turi teis¢
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba atlikti i§skaitiavimus i§ Rangovui mokeétiny
sumy dél netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose

rastuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis pateikto Darby atlikimo gra ko,

A




52

5.3.

5.4.

5:5.

5.6.

8.7

5.8.

Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.1.1. Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais privalo parengti Darbo
projekts. Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkamag
galiojantj kvalifikacijos atestata. Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovui tvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny turi:

5.1.2. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo sgskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai perZiirai, arba

5.1.3. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas turi teis¢ pradyti Darby atlikimo termino pratesimo.

Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumag,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
,.Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“. Tokiu atveju jeigu pasitarimuose su UZsakovu dél
sutarties vykdymo nedalyvauja Rangovo vadovas, vadovas turi rastu jgalioti/paskirti asmeni,
atsakinga uz Sutarties vykdymas. '

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikimag. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo
isipareigojimus Rangowvui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy
Rangovui dél iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ar pan. padéties,
Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

5.5.1 apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

5.5.2 gaves tokj prane$§ima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo keitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia bisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZian¢ius dokumentus, o UZsakovas
prie$ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties- pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui, jskaitant bitinus Sutaréiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo nustatyti Sutartyje,
tadiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo
termino pabaigos.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy btiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo irengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1 savo saskaita pa$alinti i§ Statybvietes visas statybines atliekas ir Siuk$les;

5.8.2 gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy bei apsirlipinti reikiamais
materialiniais i§tekliais ir uZ juos jmonéms apmokeéti savo léSomis. Tokie leidimai apima
leidimus eismo nukreipimams, keliy uZdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo ry$io.
priemonéms, leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginjus
leidimus ir pan.;
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5.8.3 sandéliuoti arba i§vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.4 valyti ir prizitréti patekimo i Statybviet¢ kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuk§liy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi biti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
UzZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bt atsakingas uZ bet kokj Siy
patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmu;

savo sgskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uzbaigimui (iSpildomujy
nuotrauky, kadastriniy matavimy bylos ir kt.);

5.8.6 savo sgskaita atlikti prisijungimo salygas iSdavusiy institucijy reikalavimy vykdyma.
Prie§ pradedant kasimo ar kitus pana$ius darbus, galinfius paliesti esamas komunikacijas,
Rangovas privalo susipaZinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenaZas, telefono,
elektros linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panaSiais. Rangovas turi biiti atsakingas uz
keliams padarytg zala, drenaZo tran$éjy, vamzdZziy, kabeliy arba jy aptarnavimo paZeidimus,
kuriuos padaré jis arba jo subtiekéjas (-ai) atliekant Zemés kasimo darbus ir privalo atlyginti
nuostolius savo saskaita bei laiku uzbaigti darbus. Rangovas pats apsiriipina vandeniu ir elektra
ir laikosi visy atitinkamos valdZios instancijos taisykliy ir padengia visas su tuo susijusias
islaidas.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama Jranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiliros vadova, kuris patikrina, apZitiri ir jeigu
reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie
tai radtu nepraneSes Statinio statybos techninés prieZitros vadovui, tai, Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti
patikrinimui.

Rangovas privalo apsirOpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i¥pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieziliros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZidiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trukumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj,
[ranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar Irangg, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZztikrino
saugos objekte ir/ar kitu budu paZeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo Sios atsakomybés
treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré dél §iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZidros ir Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte
bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus i8duotas Statybos uzbaigimo aktas. Jeigu Darbaéns,
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Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZilirg atsako Rangovas
ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita
privalo i$taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.
Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi bati pakankamai i§samios, kad
UzZsakovas galéty naudoti, priZiGiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg.
Instrukcijose turi bliti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi bGti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini
dokumentai. Jei $ie, auk§¢iau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biiti
pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe¢ ir pateikti draudimo liudijimy
(polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby
pradZios iki Darby pabaigos datos.

Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Statybos uZbaigimo akto pasiraSymo
dienos be i§lygy privalo pateikti Uzsakovui pirmo pareikalavimo garantinio laikotarpio
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo uZtikrinimg (banko, kredito unijos arba draudimo
bendrovés). Draudimo suma — 5 (penki) proc. nuo Sutarties kainos be PVM. Draudimo
laikotarpis — 3 (treji) metai nuo Statybos uZbaigimo akto pasira§ymo dienos. Statinio draudimo
dalykas — Rangovo jsipareigojimy nevykdymas objekto garantinio laikotarpio metu.

Jeigu techniniame projekte ar veikly saraSe yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus procesas
ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Iranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogifkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas,
[rangg ar Mechanizmus.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikeéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima
gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti statinio
naudotojui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas
moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 4 mén. nuo Darby pradzios. Rangovas iki Darby atlikimo termino

pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jei taikoma).

Rangovas Darbus privalo vykdyti pagal su UZsakovu suderintg Darby atlikimo grafika, kuris turi

biti pateiktas UZsakovui per 10 kalendoriniy dieny po Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby

vykdymo metu, atsizZvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas

suderinus su UZsakovu. Darby grafiko laikymasis yra esminé Sutarties sglyga.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas 1 kartg ir ne ilgesniam kaip 2 mén. laikotarpiui, o

darby vykdymo grafikas gali buti koreguojamas nurodytam pratgsimo terminui tik dél

aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.3.1. I$skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybe priklauso nuo

gamtiniy sglygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyrgs rangovas nebity galéjes

tikétis ir tai jvertinti;

6.3.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties saglygy 10.5 papunkéio nuostatomis;

6.3.3. Bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektai ir pasiraytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
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Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurj nors Sutarties 5 dalyje nurodyts
isipareigojima, tai UZsakovas Rangovui gali skirti bauda

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimg ir
(arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, UZsakovas reikalaus delspinigiy
dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02% proc. Sutarties vertés su PVM. per dieng. Delspinigiy nebus
reikalaujama, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

UZsakovas, ra$tu nurodydamas priezastj (papildomi archeologiniai tyrin¢jimai, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos bitina atlikti; papildomos projektavimo paslaugos (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekts), be kuriy negalima uZbaigti rangos sutarties; véluojama
perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.); tre¢iyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas ar triiksta finansavimo; laiku neatlaisvinta darby vieta; butinas
papildomas laikas jvykdyti papildomy darby vieSajj pirkima; kitos aplinkybés, kurios nebuvo
#inomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris rangovas), gali bet kada
nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne
dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi bati prat¢siamas tiek, kiek trunka Darby
sustabdymas. Tokio sustabdymo atveju visus Darbus rangovas privalo priZidiréti, sandéliuoti,
saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar Zalos. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise i
pagristai patirty papildomy I§laidy apmokéjima.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per /0
kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma — 10
(deSimt) proc. nuo Pagrindinés sutarties kainos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja
banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendroveés laidavimo rato i§davimo dieng ir turi
galioti iki Sutarties pabaigos + 30 d. Jei darby atlikimo terminas yra pratgsiamas arba darbai yra
stabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus atlyginti
nuostoliai, atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i8daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas ra§tu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutart].
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje, Rangovui paprasius.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZzsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy

rezultatai yra teigiami ir i§taisyti visi nustatyti Darby defektai, ir/arba

8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su pra§ymu deél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés priezitros vadova
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta ir (ii) uZtikrinimo
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZztikrinti del Rangovo kaltés
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atsiradusiy defekty $alinimo i§laidy apmokeéjima UzZsakovui. Reikalavimai uZtikrinimo
dokumentui:

- turi biiti i§duotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu
negali biiti atSaukiamas;

- suma turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos (su
PVM).

UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés priezitros vadovas, gaves Rangovo
praSymg pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apZitrg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés prieziliros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraso
Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas. Arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas
ir (arba) prane$ty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas uZtikrinimo dokumentas ir Darbai
negali biiti perimti.

Pasiradius darby perdavimo — priémimo aktg UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés prieZitros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis ]
Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos uZbaigimo procediiry
pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo juy, kad kuo grei¢iau, bet ne ilgiau kaip per 35
dienas po kreipimosi, biity atliktos statybos uZbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos
uzbaigimo aktas arba UZsakovui pateikti privalomieji nurodymai, jei reikia paSalinti neatitik¢iy
sgrase nurodytus trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo
darbus ar kitus veiksmus.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pa$alinti i§ Statybvietés
visus dar likusius jrengimus, medZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés prieZiiros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apziliréti, skirti blting reikalingg transporta bei specialia aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, rangovas po
tokiy nurodymy gavimo per 28 dienas arba statybos uZbaigimo komisijos nurodytg terming,
atsizvelgiant | tai, kas jvyksta véliau, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir
itaisyti komisijos nustatytus defektus ir atlikti bandymus ir (arba) i§skaic¢iuoti defekty taisymo
ir bandymy atlikimo i$laidy suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZzbaigimo procediros laikotarpis,
vir§ijantis 8.3 papunktyje nustatytg 35 dieny terming ir (arba) 8.4 papunktyje nustatytg 28 dieny
terming ir nepriklausantis nuo Saliy, j bendrg Sutarties trukme nejskai¢iuojamas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 749 837,00 Eur. (septyni Simtai keturiasdeSimt devyni tikstanciai aStuoni
Simtai trisdesimt septyni Eur. 00ct.), i§ kuriy PVM sudaro 130 137,00 (vienas Simtas trisdesimt
tiukstanciy vienas Simtas trisdesimt septyni Eur. 00ct.) eury. Jei suma skaiciais neatitinka sumos
ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Veikly sgrase ar techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara3€iuose, jeigu jie
pateikiami, - yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbuy,
kurivos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Rangovui tinkamai atlikus Darbus UZsakovas privalo
sumokéti Sutarties kaing.
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Apmokejimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Veikly sgrage nurodytos Darby grupiy
(etapy) fiksuotos kainos gali buti sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant j fakti¥kai atlikta to
Darbo grupes (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 papunk¢iuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo
praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis priZifirétojas, patikrindamas dalinai
atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarase numatyto Darbo grupés
(etapo) dalis procentais yra faktikai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akty du
popierinius egzempliorius ir PVM saskaity faktdra. Saskaitos faktiiros privalo bati teikiamos
naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita* priemonémis. Uzsakovas, gaves Siame punkte
minimus dokumentus, per 10 kalendoriniy dieny privalo patvirtinti pasiraiydamas atlikty darby
akta i8skyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo sumg netinkamo darbo i§taisymo islaidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydZiu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju UzZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai suma¥inant
tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per $iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.
Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
aktg, Rangovas pateikia pirmo pareikalavimo garantinio laikotarpio jsipareigojimy uztikrinimg,
bei Rangovas i3taiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-
pri¢mimo metu, UZsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty istaisyma bei suragomas Statybos
uZbaigimo aktas.
UZsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinty Rangovo pateiktuose mokeéjimo
dokumentuose ne véliau kaip per 60 (Sesiasdedimt) dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.
Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.6. papunktyje nurodytu terminu, tai jis
turi teis¢ i delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku
neapmokeétos sumos per dieng.
Uzsakovas turi teisg sulaikyti visus atliekamus mokéjimus pagal $ig Sutartj tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol paZeidimai
bus pilnai paSalinti.
Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus $iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali buti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau
pateikiamais budais, nustatant auks¢iau esandio biido taikymo prioritetg, t. y. tik nesant
galimybes taikyti auk$¢iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;
b) papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos SISTELA

programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpius

9.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridetinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:
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S =A+§Lj:ﬂx(l+T—N)
1+ Loy 100
100

Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

Sg - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T; - senas PVM tarifas (procentais)

Ty - naujas PVM tarifas (procentais)
PerskaiCiavimas vykdomas po priimto jstatymo, keitiancio PVM mokeséio dyd;j, paskelbimo
Teisés akty registre. Perskaitiuota kaina jforminama Saliy pasiraSomu susitarimu, kuris yra
neatskiriama Sios Sutarties dalis, ir taikoma po perskai¢iavimo atliktiems Darbams apmokéti.
9.9.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io bus didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukmé #rumka ilgiau nei viemerius metus. Sutarties kaina bus
perskaiCiuojama (didinama arba maZinama) ne daZniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant
nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybes paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais,
lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety
likusios neiSmokétos Sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas atlickamas jei, praéjus
metams po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio
pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Nei§mokéta Sutarties kainos dalis
didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj del Sutarties kainos perskaiciavimo pateikdama
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés raStg apie kainy pokyt.
Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja suraius ji rastu ir abiem Salims
patvirtinus parasais.
Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas isreiskia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biti sudaroma trifalé sutartis
tarp UzZsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apra§oma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju
tvarka. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéjais galimybe nekeitia Rangovo atsakomybés dél Sutarties ivykdymo.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti pakeitimus. Pakeitimas
gali apimti:

10.1.1. bet kurios Dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima,;

10.1.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy apkitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg darba, jrangg, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (apkeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektiira pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieZiaros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto
vykdymo prieZiliros vadovo paraSais, bei rastu suderinti su UZsakovu — suraSomas protokolas
dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius
(pavyzdziui, bréZinius ir kita), jkainiykainy nustatymo pagrindimg ir skaiiavimg
(vadovaujantis 9.9.1 papunkgiu). Pakeitimas jforminamas susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas
ir pasiragytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibréti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
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10.2.

10.3.

10.4.

1G.5;

10.6.

10.7.
10.8,

11.2.

atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei
silyma dél kity Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling sgmata,
sudarytg pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys,
jeigu jos vir§ija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei bitina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia siilyma dél papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaline
samata, sudaryty pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui
[vertinus Rangovo siiillyma, koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biti atlickami neatsi¥velgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu Pakeitimas néra
esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobudis.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg
arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranedti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo
praneSimg, privalo pateikti trikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia)
iforminti Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi baiti
patvirtintas projekts rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas —
ne veliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy priezaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy iSlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy
papildomy i§laidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty jeigu jis buty nedelsdamas praneses.
Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétings dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apiméiai, techninei
specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
PasiraSyta sutartis gali biiti kei¢iama vadovaujantis Viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio

nuostatomis. 5
11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby tritkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negalé¢jo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslepti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty€ia pasleépti, privalo apie juos rastu praneti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UzZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgalioty atstova dalyvauti nustatant defektus, jy paSalinimo terminus
ir pasiraSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkaniomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo
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11.4.

11,5,

12.1.

12.2.

123,

isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu Uzsakovo, statinio
naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad
defekty atsiradimo prieZastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo
padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy bity) i§laidu.
Rangovas garantinio galiojimo metu gaves i§ UZsakovo prane$img dél paaiskéjusiy Darby
kokybeés, atsiradusiy trikumy turi neatlygintinai iStaisyti tokius trokumus per UZsakovo
nurodyta terming arba technologiSkai trumpiausig jmanomg termina. Jeigu i3 susiklosciusiy
aplinkybiy tampa aiSku, kad trikumy nebus galima paSalinti per UZsakovo nurodyta laika,
Rangovas ne véliau, kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranedimo i§ UZsakovo gavimo, privalo
pranesti UZsakovui apie negalimumg jvykdyti prane$ime nurodytus reikalavimus numatytu
terminu, ir pateikti savo veiksmy plang dél jsipareigojimy jvykdymo labiausiai UZsakovo
interesus atitinkan€iu ir jam priimtinu badu. Rangovo pranesimas turi biiti pagrijstas objektyviais
duomenimis.

Jeigu Rangovas nejvykdo 11.3. papunktyje nustatyty pareigy arba pateikia UZsakovui
nepriimting veiksmy plang, yra laikoma, kad jis atsisaké jvykdyti garantinius jsipareigojimus,
nera pajégus juos jvykdyti, arba jy nejvykde. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pats arba
pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis iStaisyti Rangovo atlikty Darby trikumus, o Rangovas
privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo UZsakovo pareikalavimo atlyginti tokias
iSlaidas. UZsakovas taip pat turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateiktomis garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymo uZtikrinimo priemonémis.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy
kaltes atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
Salinimo i8laidy apmokejima UZsakovui. Defekty $alinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu
3 mety laikotarpiu turi bliti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be

projektavimo) kainos. 5
12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.7 papunkti, trunka ilgiau nei 91
dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 diena toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy para%ais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
Isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.
Uzsakovas privalo bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21 dieng
apie tai praneSg¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir paalinti Rangova i§ Statybvietés dél $iy esminiy
sutarties pazeidimy:

12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2. papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieZidros vadovo, UZsakovo nurodymuy;

12.3.2. visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.3.3, nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti
savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal su Uzsakovu suderintg
Darby grafika ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

12.3.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine
veiklg, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogi8ka situacija;

1255, kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis stﬁusas,
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12.4.

12.3.

12.6

12.7.

12.:8.

13.1

14.1.

14.2.

pobudis ar valdymo struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties ivykdymui.
Nutraukus Sutartj pagal 12.3. papunktj:
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél
turto i8saugojimo arba dél Darby saugos;
12.4.2.UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty i§taisymu, delspinigius dél vélavimo
(Jeigu yra) ir kitas UZsakovo islaidas, atsiradusias dél §ios Sutarties. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus uZ papildomas I§laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting
sumg privalo iSmokéti Rangovui.
Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau
kaip prie§ 14 dieny apie tai ra$tu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi bti
sumokéta:
12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. i8laidos uz jranga ar medZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i jranga ir medziagos tampa UZsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas
pagrjstai prisiéme tikédamasis baigti Darbus.
UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygu punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyts terming privalo:
12.6.1.nutraukti visg tolesnj Darba, iskyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto
isaugojimo arba dél Darby saugos;
12.6.2. perduoti UZsakovui Irangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumoketa;
12.6.3  paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus ig Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.
Sutartis gali bati nutraukta abiejy Saliy rastisku susitarimu, vienai Saliai ne véliau kaip pries 14
dieny ragtu pranedus kitai Saliai.
Sutartis gali bati nutraukta vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i8spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo gin¢o sprendimg. Gavusi pasiiilymg gin¢a spresti
derybomis, Salis privalo 1ji atsakyti per 30 dieny. Gingas turi bati i$sprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gindo isspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako 1 pasiilyma gin&g spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama
apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gin&ai, kylantys dél
Sios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus jy iSspresti deryby budu, sprendZiami sprendZiami
teisme pagal Uzsakovo buveinés viets, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.
14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodekss, jeigu
Salis nedelsiant prane$é Kitai Saliai apie kliutj bei Jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuyoje




14.3.

19.1;

1522

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

pasitaikan¢ios aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidZio pakeitimag, stabdymg
(trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg ivykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirain¢jimas turi bati
siun¢iami faksu, patu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui
ir (ar) Rangovui pasiraytinai ar siuniant registruotu/kurjeriniu paStu kiekvienam i§ jy
Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susira$inéjimui nurodyti Sutarties 15.5
papunktyje.
Atsakinga uZ pirkimo sutarties ir pakeitimy paskelbima, sutarties vykdqu perkanciosios
organizacijos vadovo jsakymu yra paskirta Silalés Simono Gaudégiaus gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja tikinei administracinei veiklai Ona Gedminiené.
Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai $aliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.
Salys sia Sutartj perskaite, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, 3alys Sutart]
suprato ir, kaip visiSkai atitinkan&ia jy valia ir ketinimus, pasiragé.
Prie Sutarties pridedama:
15.2.1. Veikly sara3as;
15.2.2. Rangovo pateikti Darby jkainiy Ziniara3¢iai (lokalinés samatos).

Saliy rekvizitai ir pasasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Silalés Simono Gaudésiaus gimnazija UAB ,,Kvédarsta“

J.Basanavi¢iaus g. 25, Silale K. Jauniaus g. 13, Kvédarnos mstl., LT-75347
Istaigos kodas 190328688 Silalés r. sav.,

A/s.: LT794010044500080093 Imonés kodas 176597054

AB bankas Luminor PVM kodas LT765970515

Banko kodas 40100 A/s.: LT524010044500010254

Tel. 8 449 74271 Luminor bank AB, kodas 40100

El pastas: gimnazija@gaudesius.lt Tel. 8-449-55260

El. pastas: kvedarsta@kvedarsta.lt
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