
STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2018 m.birželio 12 d. Nr. V4$~4 fc
Žeimiai

Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras, kodas 290304250, atstovaujamas
direktorės Dijanos Vazgienės (toliau - Užsakovas) ir UAB "Egsta", įmonės kodas 157009361,
atstovaujama l.e.p. direktorės Nijolės Garbauskienės (toliau - Rangovas sudarė šią statybos rangos
sutartį (toliau - Sutartis), toliau Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai
- Salimi.

L SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutartis sudaroma, vadovaujantis mažos vertės pirkimo, vykdomo neskelbiamos apklausos
būdu, sąlygų „Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro ūkio pastato 5Ilp rekonstrukcijos
darbai", CVP IŠ sistemoje Nr. 383288 rezultatais.

1.2. Sutarties dalykas - Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro ūkio pastato
511 p rekonstrukcijos darbai (toliau - Darbai).

1.3. Rangovas Darbus atlieka iš savo medžiagų ir savo priemonėmis.
1.4. Atliekamų darbų apimtys pateiktos Lokalinėje sąmatoje, kuri yra neatskiriama šios

Sutarties dalis.
1.5. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti

Darbus ir perduoti darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir
tvarka.

1.6. Darbų atlikimo vieta: Mokyklos g. l, Žeimių mstL, Žeimių šen., Jonavos r. sav.

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties kaina- 9906,11 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai šeši eurai, 11 et) ir PVM
2080,28 Eur (du tūkstančiai aštuoniasdešimt eurų, 28 et), kaina iš viso su PVM - 11986,39 Eur
(vienuolika tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 39 et).

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota ir Sutarties galiojimo metu nekeičiama.
2.3. Už Sutarties kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.2 punkte. Į

Darbų kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų kaina,
transportavimo, įrangos ir priemonių, technologinės įrangos ir energinių išteklių išlaidos, visi
mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus ir kitus teisės aktus bei susijusios su Sutarties vykdymu.

2.4. Jeigu siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių
Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo galimybę juos numatyti, ir jie yra būtini šia
Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

2.5. Į Sutarties kainą įtrauktas visas užmokestis už darbų atlikimą ir Rangovas neturi teisės
reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą bei mažinti Darbų apimties.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR FINANSAVIMAS

3.1.Rangovas turi atlikti Darbus pagal šiuos terminus:
Darbų pradžia - 2018 m. birželio 12d.



Darbų pabaiga - 2018 m. rugpjūčio 20 d,
3.2. Sutartis nepratęsiama. \ nustatytą Darbų atlikimo terminą Įskaičiuojamas ir atliktų darbų

perdavimas Užsakovui.
3.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikoma, kai bus užbaigti numatyti Darbai, ištaisyti

defektai, pasirašytas Darbų perdavimo - priėmimo aktas ir Užsakovui perduoti visi statybos
užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

3.3.Apmokėjimas atliekamas Užsakovui pasirašius Darbu perdavimo - priėmimo aktą. pagal
Rangovo pateiktą PVM sąskaitą -- faktūrą, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita"
priemonėmis, per 30 kalendorinių dienų po akto pasirašymo dienos.

3.4. Už 3.1. punkte nurodytų terminų nesilaikymą, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti
0,05% dydžio delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną nuo bendros Darbų kainos.

3.5. Užsakovas turi teisę įtraukti į mokėjimo balansą sumas mokėtinas pagal Sutartį, susijusias su
Rangovui keliamais reikalavimais dėl Sutarties pažeidimo.

3.6. Uždelsus Darbų apmokėjimą pagal Sutartį, Rangovas gali reikalauti iš Užsakovo iki 0,05 %
dydžio delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

IV. SALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Užsakovas turi teise:
4.1.1. tikrinti atliekamų Darbų eigą, kiekį ir kokybę, Rangovo pateiktų medžiagų naudojimą.
Medžiagų kokybę patvirtinančius sertifikatus;
4.1.2. teikti pasiūlymus Rangovui dėl medžiagų parinkimo;
4.1.3. atsiradus trūkumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus, nurodyti Rangovui ne trumpesnį
kaip 3 darbo dienų terminą pašalinti Sutarties vykdymo trūkumus. Darbų trūkumai ir /ar defektai
įforminami rašytiniais aklais:
4.1.4. reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo bei netesybų.
4.1.5. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdymą.
4.1.6. reikalauti Sutarties įvykdymo nustatytais terminais ir tvarka;
4.1.7. Užsakovas gali sulaikyti apmokėjimą, jei:
4.1.7.1. Rangovas nesilaikė Darbų atlikimo terminų (kol rangovas sumokės delspinigius);
4.1.7.2. Rangovas atlieka Darbus ne pagal Sutarties reikalavimus (kol Rangovas ištaisys atliktų
Darbų trūkumus/ defektus.
4.2. Užsakovas įsipareigoja:
4.2.1. sudaryti Rangovui darbams atlikti būtinas sąlygas, pateikti darbų apimtis ir laiku sumokėti
Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;
4.2.2. skirti atsakingą asmenį už Sutarties vykdymą ir kontaktams;
4.2.3. teikti Rangovui visą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti;
4.2.4. priimti iš rangovo tinkamai atliktus darbus.
4.3. Rangovas turi teisę:
4.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytomis
rangovo teisėmis;
4.3.2. gauti laiku apmokėjimą už tinkamai atliktus darbus:
4.4. Rangovas įsipareigoja:
4.4.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui tinkamai
atliktus darbus;
4.4.2. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už
tinkamą medžiagų kokybę. Darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;



4.4.3. garantuoti objekte darbų saugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną, kad
nebūtų pažeistos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai". HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti
bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai";
4.4.4. informuoti Užsakovą apie atliktus darbus ir apie numatomą atliktų Darbų priėmimo -
perdavimo datą;
4.4.5. Rangovas garantuoja ir atsako už darbuotojus, kad šie darbų atlikimo metu nebūtų
apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;
4.4.6. Rangovas privalo tirti įvykius bei nelaimingus atsitikimus Darbų objekte ir už juos atsakyti
įstatymų nustatyta tvarka, jei tai susiję su:
4.4.6.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius ar atsirandančius dėl
rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus darbų vykdymo metu;
4.4.6.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties
pažeidimo.
4.4.7. savo sąskaita pašalinti iš darbų vietos visas statybines atliekas ir šiukšles;
4.4.8. vykdyti visas Rangovo pareigas, kiek tai susiję su Sutarties vykdymu.

V. ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMAS UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ IR KONTAKTUS

5.1. Pagal Sutarties 4.2.2. punktą Užsakovas už Sutarties vykdymą ir kontaktams skiria atsakinga
direktoriaus pavaduotoją ūkiui Editą Guzenkienę, tel. 8349 45248, 8675 17713,
el.p. /-eiiniai.mokvkla;a!gmailcoin, edit.projektai'fgįmnail.com.

5.2. Rangovo kontaktinis asmuo- - «- ^
tti.

5.3. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba, visi pranešimai, sutikimai ir kitas informacijos
teikimas bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Saliai arba
išsiųsti paštu arba ei. paštu nurodytais adresais.

VI. GARANTINIS TERMINAS

6.1. Rangovas atliktiems Darbams suteikia žemiau nurodytų terminų garantijas, kurios negali
būti trumpesnės už nurodytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose
bei kurių terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo - priėmimo akto
pasirašymo tarp Salių dienos.
6.2. Rangovas suteikia šias garantijas:
6.2.1. Garantija atliktiems ūkio pastato (toliau- statinys) rekonstrukcijos darbams - 5 (penkeri)
metai;
6.2.2. Garantija paslėptiems statinio elementams - 10 (dešimt) metų.
6.3. Garantinio termino metu nustatyti darbų trūkumai fiksuojami atskiru Salių aktu. Defektus
Rangovas pašalina per 5 (penkias) darbo dienas nuo akto pasirašymo dienos.

VII. GINČAI

7.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties šalys raštu
išdėsto savo nuomonę ir pasiūlymo ginčo sprendimą. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesį kaip
20 dienų terminą nuo derybų pradžios. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję.



nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

VIII. NENUGALIMA JĖGA

8.1. Salys neatsako, jei dėl nepaprastos aplinkybės, kurios negalima nei numatyti, nei išvengti,
nei pašalinti ir dėl kurios fors mažorinių jėgų veikimo negalima vykdyti Sutarties darbų.
Nenugalimų jėgų veikimas turi būti paskelbtas ir patvirtintas Įstatymų nustatyta tvarka.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną kiekvienai Saliai.
9.2. Priedai: Lokalinė sąmata.
9.3. Salių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Užsakovas:

Jonavos r. Žeimių mokykla - daugiafunkcis centras
Mokyklos g. l , Žeimių mstl., Žeimių šen., Jonavos
r. sav. LT-55386
įmonės kodas 290304250

AB bankas Luminor, b/k 40100
A/sNr. LT634010043900030039
Tel. 8349 45248
zeimįai.mokvkla'jįcmail.com

Direktorė
Dijana Vazgienė

Rangovas:

UAB „Egsta"
Virbalų g. 9, Jonava, LT-55275

Įmonės kodas: 157009361
PVM mokėtojo kodas: LT570093610
AB bankas Luminor, b/k 40100
A/sNr. LT634010043900000454
Tel. 8349 57874

L.e.p. direktorė
Nijolė Garbauskienė


