BIRSTONO KULTUROS CENTRO PASTATO, BIRSTONE, JAUNIMO G. 4,

EKSPLOATUOJAMO STOGO (TERASOS) REMONTO DARBU ATLIKIMO SUTARTIS

2018 m. liepos 30 d. Nr. (M. 13 ). 15500
Birstonas

BirStono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188750166, buveinés

adresas Jaunimo g. 2, 59206 BirStonas, duomenys apie BirStono savivaldybés administracija
kaupiami ir saugomi V] ,Registry centras®, atstovaujama BirStono savivaldybés administracijos
direktoriaus Valentino Vinco Revucko, veikian¢io pagal administracijos nuostatus (toliau —
Uzsakovas),

ir UAB ,,Riidupis*, juridinio asmens kodas 170681385, buveinés adresas Pramonés g. 11,

59145 Prienai, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi VI ,Registry centras®, atstovaujama
laikinai einancio direktoriaus pareigas Artino Stankaus, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau —
Rangovas), sudaré $ig sutartj (toliau — Sutartis):

1.

1.4,

1.2,

L3,

1.4.

2.1

2.2,

2.3

SUTARTIES OBJEKTAS

Birstono kultiros centro pastato, Bir§tone, Jaunimo g. 4, eksploatuojamo stogo (terasos)
remonto darbus (toliau — Darbai) sudaro: esamy eksploatuojamo stogo elementy demontavimas
iki armuoto cementinio sluoksnio, naujos ploki¢iojo stogo dangos irengimo darbai. Numatoma
permontuoti esamus neriidijan¢io plieno turéklus bei pakeisti esamus ventiliacijos kaminélius.

Rangovas jsipareigoja Sutartyje nurodytomis sglygomis atlikti Darbus, o Uzsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas Darbams atlikti sglygas, priimti Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje
nurodytomis sglygomis ir terminais.

Sutartis sudaryta remiantis Rangovo, kuris pripaZintas laiméjusiu vykdant maZos vertés pirkima
apklausos budu siekiant jsigyti Bir§tono kultiros centro pastato, BirStone, Jaunimo g. 4,
eksploatuojamo stogo (terasos) remonto darbus, pasitlymu.

Rangovas patvirtina, kad turi teisés aktais nustatytg licencijg ir leidimus, reikalingus atlikti
Sutartyje numatytiems darbams.

SUTARTIES KAINA

Sutarties kaina yra (be PVM) 9 748,83 Eur (devyni titkstanciai septyni Simtai keturiasdeSimt
astuoni eurai, astuoniasdeSimt trys euro ct.). PVM (21%) — 2 047,25 Eur (du tikstanciai
keturiasdeSimt septyni eurai, dvidesimt penki euro ct.). Bendra sutarties kaina su PVM suma
- 11 796,08 Eur (vienuolika tikstanciy septyni Simtai devyniasdeSimt Sesi eurai, astuoni euro
ct.).

Uz 8ig sumg Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | nurodytas
kainas jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokesc¢iai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i8laidos.

Bir§tono kultliros centro pastato, BirStone, Jaunimo g. 4, eksploatuojamo stogo (terasos)
remonto darbams yra taikoma fiksuotos kainos kainodara.
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Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas Darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra batini $iai Sutardiai
tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg Uzsakovui, taip
pat reikalingus matavimo darbus.

DARBU KOKYBE

Darby kokybeé turi atitikti teisés ir norminiy akty keliamus reikalavimus bei jprastai tokios ruisies
darbams keliamus reikalavimus ir sutarties sglygas.

DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR PERDAVIMAS

Darbai turi biiti pilnai ir tinkamai uZbaigti per 3 (tris) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus ankséiau nei sutartas terminas.

Darby perdavimas ir priémimas atliekamas uz atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties
prieduose — priduodamas visas uZbaigtas Objektas. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraso: i§ Rangovo
puseés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo ir UzZsakovo vadovas arba jgaliotas
asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti Bir§tono
kultiiros centro pastato, Birtone, Jaunimo g. 4. eksploatuojamo stogo (terasos) remonto darbai.

Atlikty darby priémimas atliekamas uz visus darbus, pasirasant atlikty darby perdavimo —
priemimo akta, pazyma apie atlikty darby ir i8laidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2
Akty egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio 3 (tre¢ios) dienos, o jei §i diena yra ne
darbo diena — kitg po jos einan¢ig dieng. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos
apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo pa¢iu terminu
grazindamas ji Rangovui, arba tuo paéiu terminu priima neginéijamg atlikty Darby dalj ir
pareiSkia ra$tu sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

APMOKEJIMO UZ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

Uz atliktus Darbus bus atsiskaitoma per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny, pasirasius Darby
priémimo — perdavimo aktus ir pateikus PVM sgskaitas faktiras.

Atsiskaitoma uz atliktus Darbus eurais, mokestiniu pavedimu pervedant pinigus j Rangovo
saskaitg nurodyta sutarties 14 skyriuje.

Uzsakovas turi teis¢ jtraukti ] mokéjimo balansg sumas mokétinas pagal Sutartj, susijusias su
Rangovui keliamais reikalavimais dél Sutarties sglygy pazeidimo.
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6. SALIU TEISES IR PAREIGOS
6.1. UZzsakovas turi teise:

6.1.1. Rangovui atlikus Darbus anks¢iau numatyto laiko, priimti juos ir apmokéti uz Darby atlikima
Sioje Sutartyje numatytomis salygomis.

6.1.2. tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe.

6.1.3. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar
statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimuy.
Uzsakovas turi teis¢ rastu reikalauti 3alinti trikumus ir nemokeéti uz netinkamai atlikta darbg
arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

6.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje sistemingai
pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:
6.2.1. Pateikti Rangovui dokumentus, reikalingus darby atlikimui;

6.2.2. Priimti i§ Rangovo atliktus Darbus ir sumokéti uz kokybiskai atliktus Darbus sutartyje
nurodyta kaina ir terminais su sglyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku gavus i§ Rangovo
pazyma apie atliktus darbus, PVM saskaita faktiirg.

6.2.3. perzitréti Rangovo atliktus Darbus ir pasira$yti Darby priémimo-perdavimo aktg per 5
(penkias) darbo dienas nuo akto pateikimo dienos arba per tg patj laikotarpj pateikti
motyvuotas ir aiSkiai suformuluotas pastabas rastu;

6.3. Rangovas turi teise:

6.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

6.3.2. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

6.4. Rangovas jsipareigoja:

6.4.1. informuoti UZsakova apie Darby atlikimo eigg ir Sutartyje nustatytomis saglygomis juos
perduoti Uzsakovui;

6.4.2. nustatytu laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus sutartyje nurodytus darbus
ir itaisyti defektus, nustatytus Darby priémimo akte;

6.4.3. neatskleisti, neparduoti ar kitokiu biidu neperleisti tretiesiems asmenims Uzsakovo rastu,
zodziu, komunikacijos priemonémis ar informacijos laikmenomis perduotos informacijos bei
informacijos, susijusios su §ios Sutarties vykdymu, i§skyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.
Kai kyla grésmé $ios informacijos saugumui ar kai yra pagrindo manyti, kad 3ig informacija
suzinojo, ar galéjo suZinoti tretieji asmenys arba, kai teisés akty nustatytais atvejais tokia
informacija pateikiama tretiesiems asmenims, nedelsiant apie tai informuoti UZsakova;

6.4.4. Neperduoti atlikty Darby tretiesiems asmenims be UZsakovo sutikimo.

6.4.5. Darbus atlikti kokybiskai, laikantis esamy normy ir taisykliy, standarty, pagal sudarytg samata.
laikantis normatyviniy statybos dokumenty nustatyty reikalavimy, taisykliy bei sutarties;



6.4.6. Darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles, jregistruotas LR Aplinkos ministerijoje;
6.4.7. Savaranki$kai apsirtipinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uZ bloga
medziagy kokybe;

6.4.8. Atliekant darbus uztikrinti saugos darbe, prieSgaisrinés saugos ir ekologinés apsaugos
reikalavimy laikymagsi, Zmoniy apsaugg nuo sutarties darby keliamy pavojy, aptverti darbo
vietg, nepaZeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

6.4.9. Informuoti UZsakova apie Darby atlikimo eiga. forminti darby vykdymo dokumentus;

6.4.10.Visus naujai jrengiamus prietaisus ir kitus elementus i$bandyti, nepriklausomai nuo to ar
darbai apra$yti Ziniara$tyje ar ne.

6.4.11. Naudoti objekta tik pagal tiesiogine paskirtj;

6.4.12. Saugoti atliktus ir perduotus darbus nuo sugadinimo ir vagystés. nuo meteorologiniy
salygy daromos zalos iki atlikty darby perdavimo UZzsakovui;

6.4.13. Atlyginti visus Uzsakovo nuostolius, atsiradusius dél netinkamos kokybés Darby atlikimo,
susijusius su defekty $alinimu ir/ar termino praleidimu;

6.4.14. Atlikus Darbus privalo i§valyti visas patalpas (statybinés Siukslés, dulkes);

6.4.15. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos Darby perdavimo-priémimo
aktus;

6.4.16. UZsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy, uZ visas su tuo
susijusias i$laidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trokumu $alinimu) apmoka
Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy,
visas su tuo susijusias i$laidas apmoka UzZsakovas;

6.2.17. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius “pasléptus darbus™), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai
prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

6.2.18. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma.

6.4.19. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1.  Sutarties jvykdymo uZtikrinimo UZsakovas nereikalauja.

8. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

8.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliatj bei
Jjos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Nenugalima jéga — tai nepaprastos aplinkybés, kuriy
negalima nei numatyti, nei i§vengti. Salys susitaria, kad force majeure supranta taip, kaip tas
reglamentuojama Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.
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9. SALIY ATSAKOMYBE

9.1. Jei Uzsakovas véluoja atlikti mokéjimus pagal Sios Sutarties 5.1. punkte nustatytg tvarka,
Uzsakovas moka Rangovui 0,02 % delspinigius nuo laiku neapmokeétos sumos uZ kiekvieng
uzdelstg dieng. Jei dél Rangovo kaltés Sutartyje numatyti Darbai neatliekami laiku, Rangovas
moka UZsakovui delspinigius 0,02 % nuo visos Sutarties sumos uz kiekvieng uzdelstg diena;

9.2. Salys atlygina nuostolius, atsiradusius kitai Saliai dél 6 skirsnyje numatyty pareigy nevykdymo.

9.3. Rangovas, per UZsakovo nustatytg terming nepasalines defekty per garantinj terming ar jforminty
priémimo akte, atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty 3alinimu, ir dél to UZsakovo
patirtus nuostolius.

9.4. Jeigu Darby atlikimo metu pasidaro ai8ku, kad Darbai nebus tinkamai atlikti, UZsakovas turi teisg
nustatyti Rangovui protingg terming trikumams pasalinti, o jei Rangovas per nustatyta terming
Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius arba pavesti
tre¢iajam asmeniui darbg pataisyti rangovo saskaita.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu jo atlikti Darbai atitiks sutartyje nustatytus
reikalavimus.

10.2. UZsakovas apie pastebetus per garantinj laikotarpj atlikty Darby defektus (trikumus) nedelsiant
prane3a Rangovui raStu. Rangovas jsipareigoja per UZsakovo nustatytg terming paSalinti Siuos
defektus (trakumus) savo sgskaita, i§skyrus tais atvejais, kai Sie trakumai atsirado dél UZsakovo
kaltés.

10.3. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tyc¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.4. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita



ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS IR SALYGOS

11.1.

112,

Si Sutartis jsigalioja ja pasiragius momento ir galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo.

UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, prane§damas Rangovui prie§ 20 kalendoriniy dieny apie

tai rastu:

11.2.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratesti Darby atlikimo terminy,

nepaisydamas UzZsakovo raginimo nepradeda Darby sutartu laiku arba vykdo Darbus,

nesilaikydamas nustatyty teisés akty ir nustatyty terminy;

11.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas

medzZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atliecka Darbg, nepaiso
UzZsakovo nurodymy pasalinti trabkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta
Sutartyje;

11.2.3. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus,

11.3.

12,
12.1.

12.2.

nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje:

Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti UZsakovui
visas dél Sio nutraukimo susidariusias papildomas islaidas, susietas su Sutartyje nurodyty
Darby uzbaigimu bei kompensuoti dél §io nutraukimo patirtus nuostolius;

KITOS SALYGOS

Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandanéius i§ $ios Sutarties ir neaptartus jos salygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

Gin¢y sprendimo tvarka. Ginéai sprendziami deryby biidu, o nepavykus taip i$spresti ginco,
Jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme
ar arbitraZe.

12.3.Uz darby saugg Uzsakovo teritorijoje ir nelaimingy atsitikimy i§tyrimg atsako Rangovas.

12.4.

Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, isskyrus tokias
pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viedyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra
gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas
pirkimo sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés
nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai
pirkimo sutarties salygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso
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Liyhes administracjos Nirktonn
yledlesiems

12.5.
pirkimo sutarties salygas.
12.6.
egzemplioriy kiekvienai $aliai.

13. SUTARTIES PRIEDAI

13.1.

Sutarties priedo egzemplioriy.
13.2  Sutarties priedai:
13.2.1.

sglygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines

Sutarties sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galig turindiais, egzemplioriais, po vieng

Priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Kiekviena Salis gauna po 1 (viena) kiekvieno

BirStono kultiiros centro pastato, BirStone, Jaunimo g. 4. eksploatuojamo stogo (terasos)

remonto darby Ziniara$tis Nr. 1, 1 priedas, 1 lapas;

13.2.2. BirStono kultliros centro pastato, BirStone, Jaunimo g. 4, eksploatuojamo stogo planas,2

priedas, 1 lapas;

13.2.3. Birstono kultliros centro pastato, Birstone, Jaunimo g. 4, eksploatuojamo stogo detalés, 3

priedas, 2 lapai;

13.2.4. Birstono kultliros centro pastato, BirStone, Jaunimo g. 4, antro auksto planas, 4 priedas, 1

lapas.

14. SALIU JURIDINIAI ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SASKAITOS:

UZSAKOVAS

Birstono savivaldybés administracija
Jaunimo g. 2, 59206 Birstonas
Juridinio asmens kodas 188750166
Duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy
asmeny registre

Tel. 8 319 65555,

Faksas 8 319 65555

El pastas: savivaldybe@birstonas.It
A.s. LT117181600000144925

AB Siauliy bankas Birstono KAS
Banko kodas 71816

Parasas...... s

dus

Vilths Rlebabskiend
o7, (/?“‘“5‘_’) JJJ"_x\% o ‘)L;’

aavivaldyhas ndministracljos

S 4

RANGOVAS

UAB ,,Radupis*

Pramones g. 11, 59145 Prienai
Imonés kodas 170681385

PVM moketojo kodas LT706813811
Duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy
asmeny registre

Tel.: 8 319 60220,

Faks.: 8 319 60225

El. pastas: mail@rudupis.lt

A.sNr. LT027181600014467913
AB Siauliy bankas Birstono KAS
Banko kodas 71816

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

Artnas Stankus %

Parasas..............
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BIRSTONO KULTUROS CENTRO PASTATO, BIRSTONE, JAUNIMO G. 4,
EKSPLOATUOJAMO STOGO (TERASOS) REMONTO DARBAI

1 lentelé. Ziniaradtis Nr. 1

g‘: Darby (etapo) pavadinimas Mato vnt. Kiekis
1 2 3 4
1 Neridijancio plieno turékly iSardymas i§saugant ir paruogiant - 32.70
pakartotiniam sumontavimui ’
2 Parapeto vertikalaus apskardinimo terasos perimetru nuardymas m 69,80
3 | Skaldos pagrindo nukasimas m? 6,81
4 Ap3iltinimo i3 polistireninio putplaséio nuardymas m? 68,00
5 | Terasos lentiniy grindy ardymas m’ 196,68
6 Terasos ilginiy ir kity mediniy elementy ardymas m? 196,68
7 Ilajos atkirtimas m? 1,00
8 Plok3¢&iy stogy jlajy demontavimas vnt. 1
9 MedZiagy nuleidimas, i$saugant ir perduodant Bir$tono kultiiros ¢ 20.30
centrui reguliuojamas terasos atramas saugojimui :
Statybiniy Siuksliy iSveZimas automobiliais savivariais, pakraunant
10 e t 20,30
rankiniu bidu
11 | Terasos betoninés dangos valymas m’ 265,00
12 | Esamy ventiliacijos kaminéliy pakeitimas kompl. 4
Hidroizoliacinés dangos klijavimas uZleidziant dangg ant parapeto,
kur apatiné danga — MIDA TECHNOELAST PV S 4s, o viriutiné
danga — MIDA TECHNOELAST PV S 4b (dangy sistema turi biiti
pritaikyta Lietuvos klimato juostai; danga turi biiti pritaikyta
eksploatuojamo stogo (terasos jrengimu), ant kurios 1100 mm
13 Zingsniu bus montuojamos 200 mm skersmens reguliuojamo auki&io 2
e . " . m 286,00
plastikinés atramos terasos sistemos jrengimui).
Siekiant iSvengti stogo dangos praspaudimo, tik po reguliuojamo
auks¢io plastikinémis atramomis privaloma jrengti papildoma
virSutinés dangos sluoksnj, jo neprilydant.
Naudojama analogiska ir ne prastesniy savybiy, islaikant tokias
pacias technines charakteristikas, dangy sistema.
14 | PlokS¢iyjy stogy jlajy jrengimas, aptaisant ritinine danga vnt. 1
15 | Parapeto vertikalus apskardinimas terasos perimetru m 69,80
16 | Esamy neruidijan€io plieno turékly sumontavimas m 32,70




