VANDENTIEKIO TINKLU JRENGIMAS TRUSKAVOS KAIME

SUTARTIS Nr. VP - 6.//

2018 m. liepos2S d.
Keédainiai

Keédainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545), atstovaujama
administracijos direktoriaus Ovidijaus Kaciulio (toliau vadinama ,,UZsakovu®), veikian¢io pagal
tarnybing padétj ir UAB ,,Kédainiy vandenys®, atstovaujama direktoriaus Kestu¢io Vaitkevigiaus
(jmonés kodas 161186428) (toliau vadinama ,,Rangovu*), veikian¢io jmonés jstaty pagrindu, toliau
kartu vadinami ,,Salimis%, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, sudaré Sig rangos sutart] (toliau
vadinama ,,Sutartimi‘):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas Isipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis,
vadovaudamasis technine specifikacija (Sutarties 2 priedas), Veiklos sarasu (Sutarties 1 priedas),
kurie yra Sios Sutarties neatskiriamos dalys, parengti supaprastintg statybos projekta ir atlikti
Kédainiy rajono Truskavos kaimo Keédainiy gatvés vandentiekio tinkly jrengima, parengti
kontroling geodezing nuotrauka, kadastriniy matavimy byla ir visus dokumentus, reikalingus
statybos uzbaigimui jforminti, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
»otatyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokuments
padariniy Salinimas®“ (aktualia redakcija) (toliau — Darbai), apsidrausti statinio statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, perduoti Darby rezultatg UZsakovui, o UZsakovas
Isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultatg ir apmokéti uz Darbus.

IT SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1 Bendra Sutarties kaina nustatyta, vykdant maZos vertés pirkimg skelbiamos apklausos
bidu, ir yra 29 997,90 Eur (dvideSimt devyni tikstanciai devyni Simtai devyniasdeSimt septyni Eur
ir 90 ct.) su PVM, bendra Sutarties kaina be PVM — 24 791,65 Eur ir PVM (21%) - 5 206,25 Eur.

2.2. Kainodaros taisykleés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
patvirtinta VieSyjuy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95.
Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties salygos, kurios nebus kei¢iamos per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina. UZzsakovas uZ atliktus Darbus sumoka
Rangovui Sutarties 2.1. punkte nurodytg kaing, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
UzZsakovo nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo 2.1. punkte
nurodytos pradinés Sutarties vertés (bendros sutarties kainos).

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta
kaina su PVM perskai¢iuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeites PVM tarifas
bus taikomas atlikty Darby, tafiau dar neapmokety ir Darby, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo
nustatymo kainai perskai¢iuoti. PVM perskai¢iavimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu.
Pasikeitus kitiems mokesc¢iams Sutarties kaina nebus perskaic¢iuojama.

IIT SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS
3.1. Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus sutariai ir baigia per 4 ménesius nuo Sutarties
isigaliojimo dienos. D¢l meteorologiniy salygy $is terminas gali biti pratestas vieng karlga},
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neilgesniam kaip 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui. Sutartis jsigalioja Salims ja pasiraius ir
Rangovui pateikus Sutarties IX skyriuje nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinima.
3.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veiklos sarase (Sutarties 1 priedas).

3.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei suraSytas
statybos uzbaigimo dokumentas ir UZsakovui bus perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije
dokumentai, kuriuos teiseétai turi saugoti UZsakovas. Darby perdavimo — priémimo aktg pasiraso
Rangovas, Uzsakovo atstovas ir vandentiekio bei nuoteky tinklus eksploatuojancios jmonés
atstovas.

3.4. Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

3.5. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMU TVARKA

4.1. Atlikty darby aktus pasiraSo Rangovas, techninis priZitrétojas ir UZsakovo atstovas.
Pazyma (forma F-3) pasiraso Rangovas ir UZsakovas.

4.2. Rangovas, per kalendorinj ménes;j atlikes darbus, pateikia atlikty darby aktus UZsakovo
atstovui tik po to, kai juos pasiraSo techninis prizilirétojas.

4.3. Rangovas pasirasSytus atlikty darby aktus, pazyma (forma F-3) pateikia UZsakovo atstovui
iki einamojo ménesio 25 dienos. Galutinai atlikus visus Sutartyje numatytus darbus, Siame punkte
nurodytus dokumentus Rangovas pateikia UzZsakovui ne véliau kaip per tris darbo dienas.
Uzsakovo atstovas per 5 kalendorines dienas nuo akty apie atliktus darbus gavimo dienos priima
darbus ir pasiraSo pateiktus aktus arba tuo paciu terminu priima negincijamg atlikty darby dalj ir
pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

4.4. Tik UZsakovui pasiraSius atlikty darby aktus ir pazymg (forma F-3) Rangovas pateikia
saskaitg faktiirg. Saskaita faktiira pateikiama informacinés sistemos ,,E. sgskaita™ priemonémis.

4.5. Uz atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny nuo sgskaitos
faktiiros pateikimo dienos.

4.6. Uzsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti naudojamy medZiagy ir gaminiy pasus
bei sertifikatus.

4.7. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:

4.7.1. nepasalinti darby triikumai,

4.7.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

4.7.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.8. Esant gin¢ytinoms pozicijoms (pretenzijoms del darby kokybés ir atitikimo Sutarties
salygoms), UZsakovas priima bei apmoka neginyting darby dalj.

4.9. UZsakovas pasilieka teis¢ sulaikyti 10 proc. Sutarties sumos iki tol, kol Rangovas pateikia
UZsakovui statinio statybos uzbaigimo iforminimui reikalingus dokumentus, parengtus pagal STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas* nurodytus reikalavimus.

4.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
UZsakovas rastu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui raStu pateikus praSymga pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarka, atsiZvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams subrangovui
triSaléje sutartyje nustatyta tvarka. / 7
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V SKYRIUS
DARBU KOKYBES GARANTIJA

5.1. Statinio garantinis laikotarpis pradedamas skai€iuoti nuo Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraS§ymo dienos ir yra:

5.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems Darbams;

5.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt );

5.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

5.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame
darbo projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZz iSaiSkéjusius atlikty darby defektus. Darby defektiniame akte nurodomas terminas, per
kurj Rangovas pats arba treciyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiSkeéjusj defekta. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy
ar kity istatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

5.4. PraneSimo apie defektus laikas nepakeifia garantinio termino, nustatyto Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir Lietuvos Respublikos Statybos jstatyme (41
straipsnio 2 dalis).

VI SKYRIUS
SALIU ISIPAREIGOJIMAI

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. perduoti Rangovui statybviete, pateikti statybg leidZiantj dokuments, reikalingg
Sutartyje numatytiems Darbams pradéti;

6.1.2. pranesti, kas vykdys statinio statybos techning prieZifira;

6.1.3. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uZ juos atsiskaityti 4.5 punkte nustatyta
tvarka;

6.1.4. pareikalauti Salinti trikumus, nemokéti uz nekokybiSkai atlikta Darbg arba sustabdyti
Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy;

6.1.5. nurodyti statybiniy $iuksliy, grunto ir kity nereikalingy (netinkamy) medziagy iSpylimo
vietas;

6.1.6. nedelsiant spresti tarp Rangovo ir objekto naudotojy, kuriame atliekami Darbai,
kylancias problemas, klausimus;

6.1.7. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. Uzsakovui pateikti jsakymo kopija apie darby vadovo paskyrima;

6.2.2. laiku pradéti, tinkamai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti Darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

6.2.3. patiekti i statybos aikstele reikalingas medziagas, gaminius bei statybos technika;

6 24. prie§ paslepiant ar uidengiant kurias nors konstrukcijas informuoti statinio statybos
Rangovas paslepia konstrukcijas apie tal raStu nepranese;s statlmo statybos techniniam prlz1uret0Ju1
tai, statinio statybos techniniam prizitirétojui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tas
konstrukcijas atidengti patikrinimui,

6.2.5. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy vykdyma;

6.2.6. vykdyti Darbus nesustabdzius eismo, jrengti laikinus aptvérimus, pastatyti reikiamus
laikinus kelio Zenklus, o baigus Darbus juos iSardyti;

6.2.7. naudoti statybos aikstele tik pagal paskirt;

6.2.8. garantuoti, kad atlikti Darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;
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6.2.9. netinkamas ir nereikalingas statybines medZiagas, statybinius mechanizmus i§ statybos
aikSteles pasalinti iki Darby perdavimo - priémimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, UZsakovas
gali paSalinti juos Rangovo sgskaita;

6.2.10. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo Darby vykdymo;

6.2.11. jforminti rangos Darby atlikimo dokumentus;

6.2.12. keisti Uzsakovo patvirtintus Darby atlikimo sprendimus tik gavus jo ra$ytinj sutikima.
Pakeitimus derinti su UZsakovu;

6.2.14. vykdyti Darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;

6.2.15. jspéti Uzsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atlieckamy Darby kokybei;

6.2.16. laiku pranesti UZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkian¢ias Darby kokybei, atlikimo
terminui;

6.2.17. Kartu su Darby perdavimo-priemimo aktu UzZsakovui pateikti statinio statybos
uzbaigimo jforminimui reikalingus dokumentus, parengtus pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg
leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybs leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas‘ nurodytus reikalavimus.

VII SKYRIUS
SALIU TEISES

7.1. Uzsakovas turi teis¢, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj ir apie tai rastu prie§ 14
kalendoriniy dieny pranesti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darby arba dirba nekokybiskai arba naudoja
nekokybiskas ir nesertifikuotas medziagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy
dél Darby vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darby atlikimo termino, i§skyrus atvejus, kai Darby vykdyti
neleidzia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausancios sglygos.

7.2. Uzsakovas turi teisg¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe.

7.3. UzZsakovas turi teisg¢, be Rangovo sutikimo iSskaiCiuoti, i§ pateikty galutiniam
apmokéjimui dokumenty ir/ar sutarties vykdymo uZztikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Uzsakovas, esant svarbioms prieZastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartj, prie§ 14
kalendoriniy dieny apie Sutarties nutraukima jspéjes Rangova. Uzsakovas privalo apmokeéti
Rangovui uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

7.5. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj (jspéjes apie
tai Rangova prie§ 14 kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu:

7.5.1. ilgiau nei 10 darbo dieny nuo sutartos dienos nepradeda vykdyti Darby;

7.5.2. savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14
kalendoriniy dieny;

7.5.3. nesilaiko Veiklos saraSe nustatyty terminy ir tai UZsakovui suteikia pagrindg manyti,
jog Paslaugos ar Darbai nebus uzbaigti laiku;

7.5.4. nevykdo pagristy Uzsakovo atstovy ar Uzsakovo paskirto statinio statybos techninio
neatitinkancius statyba reglamentuojanciy teisés akty;

7.5.5. nepateikia Rangovo darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo galiojancios
sutarties ar neprat¢sia nurodyty dokumenty;

7.5.6. nepildo statybos darby Zurnalo;

7.5.7. nevykdo kity pagristy rastiSky Uzsakovo atstovy ar jo paskirto statinio statybos

7.5.8. kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

7.6. Rangovas turi teisg, nesikreipdamas | teismg, nutraukti Sutartj ir apie tai raStu prie§ 14/
kalendoriniy dieny pranesti UzZsakovui: /

/7
"TRPTAT T A /
/ f
]
/



7.6.1. jeigu UZsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti,

7.6.2. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui.

7.7. Uzsakovui nutraukus Sutartj, Rangovas gali reikalauti, kad UZsakovas jvertinty ir priimty
kokybiskai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityty.

VIII SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE

8.1.UZsakovas:

8.1.1. nutraukes Sutartj, apmoka Rangovui uz jo faktiskai tinkamai iki Sutarties nutraukimo
atliktus Darbus;

8.1.2. Sutarties 4.5 punkte nustatytu terminu neatsiskaites uz atliktus Darbus, moka Rangovui
0,05 proc. delspinigiy nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg diena;

8.1.3. sumokeéjes delspinigius, neatleidziamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dé¢l UZsakovo kaltés, Rangovas turi teise
reikalauti, kad UZsakovas sumokéty Rangovui bauds, lygig 20 proc. Sutarties vertés su PVM, ir
atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepasalings defekty per garantinj laikotarpj, moka
UZsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM dydzio baudg ir atlygina
Uzsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to UzZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nepagrijstai uzdelses atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1 ir 3.2. punktus ir Sutarties 1
prieda ,,Veiklos sgraSas®, moka Uzsakovui 0,05 proc. uzdelsty Darby kainos dydzio delspinigiy uz
kiekvieng uzdelsta dieng ir atlygina dél to UzZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. sumokejes delspinigius, neatleidZziamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.2.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veiklos
saraSe (Sutarties 1 priedas) pateikta vykdymo grafikg ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinanéiy Darby vélavima, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina.
Tokiu atveju UZsakovas gali jteikti praneSimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su
reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé priemoniy
isipareigojimams jvykdyti, tada UzZsakovas, jteikes antrg praneSimg, gali nutraukti Sutartj ir
reikalauti, kad Rangovas sumokeéty UZsakovui bauda, lygia 20 proc. Sutarties vertés su PVM, bei
atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

IX SKYRIUS
SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.1. Rangovas ne veliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos
privalo UZsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo uZstatg lygy 5 proc. Sutarties vertés,
nurodytos Sutarties 2.1 punkte su PVM. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

9.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — uZstatas pervedamas per 7 (septynias) darbo dienas
nuo Sutarties pasiraSymo dienos j Keédainiy rajono savivaldybés administracijos (jm. kodas
188768545) saskaitag LT50 7044 0600 0619 7013 AB SEB banke, banko kodas 70440.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos sumokéjimas neturi biiti siejamas su visiSku
UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

9.4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas kartu su galutiniu mokéjimu.

X SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS
10.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebity paZeisti VieSyju pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje

numatytomis aplinkybémis, jeigu §ios aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmiskai ir b'/ 0




pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo bitinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas.

10.2. Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausanéioms, aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar mazinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais Darbais, reikalingais
Darbams tinkamai uZtikrinti.

10.3. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti
Darby objekto funkcing paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

10.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas,
Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaline samatg jforminant Saliy susitarimu. Atskiry Darby
(ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama
(maZinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling sagmata.

10.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus
nevykdytiny Darby lokaline samata bei sitilymg dél keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus
Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), iforminamas
Saliy aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Sutarties kaina bus
perskai¢iuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata bei jvykdyty deryby
(jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaifiavimo atvejui, Sutarties pradiné verté
negali biiti didinama.

10.4. Uzsakovas, esant bitinybei, gali pagal pirmine Sutart] jsigyti papildomy darby
vadovaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir sutartyje
nurodyty darby apimtys, virSijan€ios pradine sutarties verte daugiau 15 proc. (sutarties 2.1.
punktas).

10.5. Papildomy darby biitinumas turi biiti pagristas dokumentais ir rastu suderintas su
Uzsakovu. Motyvuota sililyma dél papildomy darby bitinybés ir ji pagrindZiancius dokumentus
UZsakovui raStu pateikia Rangovas. Uzsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybe
pagrindzianCius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

10.6. Jei faktinés aplinkybés neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 23.2
punkte nustatyty salygy, papildomi darbai jsigyjami vykdant naujg pirkimo procediira.

Susitarimas dél papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.

XI SKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

11.1. Gindus dél Sutarties vykdymo Salys sprendzia derybose, tarpusavio konsultacijose.
Jeigu gin¢o ispresti nepavyksta, deryby biidu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dienu, Salys ginéa
sprendZia Sioje sutartyje nustatyta tvarka arba kreipiantis  teisma.

11.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla ginéas dél Darby trikumy, kiekviena Salis turi
teisg reikalauti ekspertizés. Ekspertizés iSlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XII SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1
darbo diena, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

12.2. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo
iforminamas rastu dvisaliu susitarimu.

12.3. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas ] teisma, nutraukti Sutartj, kai
Rangovui yra iSkelta bankroto ar restruktirizavimo byla ir surinkty duomeny visuma sudaro
prielaidg, kad Rangovas nebus pajégus jvykdyti Sutartj laiku ar Darbai gali buti a’glikti
nekokybiskai, ar gali bati sunkiau isieskoti nuostolius, atsiradusius dél sutarties pazeidimo.

e




XIIT SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui praneSti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. UzZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti veliau. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus: UAB ,, Matininkas “, S.
Dariaus ir S. Giréno g. 74, Kédainiai. Sutarties vykdymo laikotarpiu UZsakovas numato galimybe
keisti subrangovus lygiavertés kvalifikacijos subrangovais ra$ytiniu Saliy susitarimu.

13.2. Vykdydamos $ig Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
normatyviniais aktais ir §ios Sutarties sglygomis.

13.3. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla klitciy,
trukdan¢iy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausan¢iy,
priemoniy toms klititims pasalinti.

13.4. Rangovas, pasiraSydamas S§ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipaZings su
Uzsakovo pirkimo dokumentais, jskaitant Veiklos sara$a (Sutarties 1 priedas), technine
specifikacija (Sutarties 2 priedas), sutinka su UZsakovo pirkimo dokumentuose nustatytomis
salygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti §ioje Sutartyje nustatyta tvarka.

13.5. Uz Sutarties vykdyma atsakingas Robertas Baltrimavicius, Statybos ir turto skyriaus vyr.
specialistas, tel. (8 347) 69 520, el. p. robertas.baltrimavicius@kedainiai.lt.

13.6. Salys atleidZiamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybés uZ savo jsipareigojimy pagal
Sutart] netinkama ar visiSka nevykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo.

PRIEDAL

1. Veiklos sgrasas, 1 lapas;

2. Technine specifikacija, 3 lapai,

3. Atlikty darby akto forma, 1 lapas;

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, po viena kiekvienai Sutarties Saliai.

XIII SKYRIUS

SUTARTIES SALIU REKVIZITAI
Uzsakovas: Rangovas:
Keédainiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Kédainiy vandenys*
Imonés kodas 188768545 Jmonés kodas 161186428
J. Basanavi¢iaus g. 36, LT-57288 Kédainiai, Dotnuvos g. 5, Kédainiai,
Tel. (+370 347) 69 550 Tel. (8 347) 56405
Faksas (+370 347) 61 125 Faks. (8 347) 53402
El pastas: administracija@kedainiai.lt El. pastas: admin@kedainiuvandenys.It
Saskaitos Nr. LT13 7044 0600 0619 7000 A/s LT 93 7300 0100 0251 8830
AB SEB bankas AB ,,Swedbank*, banko kodas 73000

Direktorius
Kestutis Vaitkeviius

- SUDERIN TA S Kédainiy r. savivaldybés administracijos .
AL Kédainiy rajono savivaldybés admtm;tracua Teisés i personalo skyriaus
e Aol Statybos ir urto skyriaus vadéja vyriausiasis specialistas ﬂ ”7 e
S skyriaus ; cirt e rrerls
vyr. specialistas AUDRONE NAUJALIENE Marius Stasiukon’s

n___ .G

Rohertas Raltrimaviziie 20___m.



TVIRTINU:

Keédainiy rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktoriy

Adminisiracijos dirgdloricus

2018 m. liepos §2 d.

VANDENTIEKIO TINKLU JRENGIMAS TRUSKAVOS KAIME

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Objektas : Vandentiekio tinkly jrengimas Truskavos kaime.

Objekto adresas : Truskavos k., Truskavos sen., Kédainiy r. sav.

UZsakovas : Keédainiy rajono savivaldybés administracija, J. Basanavi&iaus g.36, Kédainiai.
Esama situacija: Truskavos gatvé yra rajoninio kelio Nr. 3018 dalis. Gatvé su asfaltbetonio danga.
Darby sudétis:

1. Parengti Truskavos kaimo Truskavos gatvés vandentiekio tinkly (ir atSaky j namy valdas iki
Zemés sklypy ribos) jrengimo supaprastinta statybos projektg vadovaujantis STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertize®, UAB ,,Kédainiy vandenys® iSduotomis projektavimo
techninémis sglygomis ir $iais darby kiekiais:

1.1. Vandentiekio tinklai D100 Truskavos g. nuo Zemés sklypo ribos prie namo Nr. 38 iki
vandentiekio tinkly pajungimo vietos, nurodytos UAB ,,Kédainiy vandenys® pasijungimo salygose
Nr. 8-49.

2. Vadovaujantis parengtu statybos projektu atlikti rangos darbus.

3. Atlikti Zaliyjy vejy ir gatvés dangos atstatyma.

4. Atlikti iSpildomaja geodezine nuotrauks.

5. Atlikti kadastriniy matavimy byla (su VI Registry centras patikra).

PRIEDAL
1. UAB ,Kédainiy vandenys® projektavimo techninés salygos Nr. 8-49, 2 lapai.
2. Orientaciné vandentiekio tinkly schema, 1 lapas.

Uzduotj parengé : @‘Z P {

Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistas Robertas Baltrimavicius

Suderinta:

Statybos ir turto skyriaus vedéja Audroné Naujaliené

/



Keédainiy rajono savivaldybé
UAB “KEDAINIYU VANDENYS”

Keédainiy rajono savivaldybés administracijai
Statybos ir komunalinio Gkio skyriui
J. Basanaviciaus g. 36, Keédainiai

2018 -05-07 Nr. 8-49

TRUSKAVOS G., TRUSKAVOS K., KEDAINI_U RAJ., VANDENTIEKIO TINKLU
PROJEKTAVIMO TECHNINES SALYGOS

Projektuojamus Truskavos g. vandentiekio tinklus jungti | Truskavos g. vandentiekio tinklus
d110, j Sulinj Nr. 41, (pagal pridedamg situacijos plang).

[rengiant gyventojams vandentiekio tinkly atvadus.

Tinkly projekta derinti su UAB ,,Kédainiy vandenys®.

PRIDEDAMA: 1. Situacijos planai

GTS virSininkas Marius Cepas

Parenge:

J. Buinevicius 8 647 61022

Dotnuvos g. 5, 57177 Kédainiai A.s. LT937300010002518830 Bendrovés kodas 161186428
Tel. (8-347) 56405, 60157 AB bankas ,,Swedbankas” PVM kodas LT611864219
Faksas (8-347) 53402 Banko kodas 73000

el. pastas: admin@kedainiuvandenys.It
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Pirkimo salygy 1 priedas

N

]l iatinnc D
SIEH VYOS espuoTiKa
Kédainiy rajono savivaldybe

UAB “KEDAINIY VANDENYS”

Dotnuvos g. 5, 57177 Kédainiai A.s. LT937300010002518830 Bendrovés kodas 161186428
Tel. (8-347) 56405, 51341 AB bankas ,,Swedbankas™ PVM kodas LT611864219
Faksas (8-347) 53402 Banko kodas 73000

el. pastas: admin(@kedainiuvandenys.It

Kédainiy rajono savivaldybés administracijai

(Adresatas (perkan¢ioji organizacija))

] PASIULYMAS
DEL VANDENTIEKIO TINKLU JRENGIMAS TRUSKAVOJE KAIME
2018-07-11
(Data)
Kédainiai
(Sudarymo vieta)

1 lentelé.
Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja itkio
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy UAB ,,Kédainiy vandenys*
pavadinimai/

Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja ukio subjekty | Dotnuvos g. 5, 57177 Kédainiai
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

UZ pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Marius Cepas

Telefono numeris 8347 51341
Fakso numeris 8347 53402
El paSto adresas admin@kedainiuvandenys.lt

2 lentelé. /Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjq (-us), subteikéjg
(-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant sutartj,
taciau pasiilymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo (-y) subrangovo (-y), subtiekéjo (-y),
subteikejy (-y) darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti/

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y) UAB ,,Matininkas*
pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y) S. Dariaus ir S. Giréno g. 7A,
adresas (-ai) LT-57149 Kédainiai

Isipareigojimy dalis, nurodant konkre¢ius darbus, | Topografiniy, poZeminiy komunikacijy tinkly ir
paslaugas, prekes, kuriems atlikti, teikti, tiekti bus | jrenginiy geodeziniy nuotrauky atlikimas.

subrangovas (-ai), subtiekéjas (-ai) ar subteikéjas | PoZeminiy komunikacijy tinkly ir jrenginiy
(-ai) pasitelkiami, jy atliekamy darby, teikiamy kadastriniai matavimai bei nekilnojamojo turto




paslaugy ar tiekiamy prekiy verte Eur arba dalj objekty  (inZineriniy tinkly)  kadastriniy
procentais matavimy byly parengimas.

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi -
jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijg ir vykdant sutartj,

tatTaujie iera tiekejo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y)
subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y)
darbuotojai pasitlymo pateikimo metu, bet
laiméjimo atveju bity jdarbinti ir jy atlickamo
darbo (y), paslaugos (-y) pavadinimas (ai)

Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (CVP IS) adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).
Mes siiilome:
Bendrg pasiiilymo kaing su PVM 29997.90 Eur (dvide§imt devyni tukstan&iai devyni §imtai
devyniasdeSimt septyni eurai ir devyniasdesimt centy)
(bendrq pasiialymo kaing nurodyti skaiciais ir ZodZiais)

Sig sumg jeina visos i§laidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro 5206.25 Eur.
3 31 P

Bendra pasitilymo kaina be PVM 24791,65 Eur.

Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
prieZastis, dél kuriy PVM nemoka: -
Tokiu atveju bendra pasiiilymo kaina yra bendra pasiiilymo kaina be PVM.

Sitilomi darbai (paslaugos) visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasitlymu pateikiami $ie dokumentai:

3 lentelé
}Iilrl Pavadinimas Dokumento lapy skaiCius
1. | LR Juridiniy asmeny registro registravimo paZyméjimas 1 (vienas)
2. | LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.1604 1 (vienas)
3. | LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.27035 1 (vienas)
4. | LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.22210 1 (vienas)
5. | LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.16983 1 (vienas)
6. | Tiekéjo deklaracija 1 (vienas)
7. | Tiekéjo deklaracija dél subrangovo (subteikéjo ar 1 (vienas)
pasitelkiamo kito asmens) atitikties kvalifikacijos
reikalavimams
8. | Lokaliné sgmata 3 (trys)
9. | Veiklos sgrasas 1 (vienas)
10 | 2018-03-05 sutartis Nr. 18-13 : 2 (du)
11 | Igaliojimas 2018-07-11 1 (vienas)

Pasiulymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.




Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

4 lentelé
Eil. | Pateikto dokumento Dokumentas yra jkeltas $ioje CVP IS pasililymo lango eilutéje |
Nr. | pavadinimas (»»Prisegti dokumentai®)
(rekomenduojama
pavadinime vartoti Zodj
,.Konfidencialu®)

Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiiilyme néra.

GTS virSininkas

Marius Cepas

(Tiekéjo arba jo jgalioto
asmens pareigy pavadinimas)

(Parasas) (Vardas ir pavardg)




