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Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau - Uzsakovas), atstovaujama
Savivaldybes administracijos direktoriaus Sauliaus Budino. veikiantio pagal Savivaldybes
administracijos nuostatus, ir UAB ,.VVARFF* (toliau — Rangovas), atstovaujama projekty vadovo
Tomo Kimbirausko, pagal 2018-07-10 jgaliojimg Nr. | 68-4-45, toliau kartu vadinamos Salimis, 0
kiekviena atskirai — Salimi. sudare §ia Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZius visas Taikos prospekto Klaipedoje 3aligatviy remonto darby
pirkimo (toliau — darbai) supaprastinto atviro konkurso biidu procediiras Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatymo ir kity teises akty nustatyta tvarka. Qutarties sudarymo pagrindas —
Klaipedos miesto savivaldybes administracijos viedyju pirkimy komisijos posédzio 2018 m. liepos
11 d. protokolas Nr. ADM-459.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Taikos prospekto Klaipédoje Saligatviy remonto darbai.

lssamesne  perkamy darby informacija ir reikalavimai  pateikiami technin¢je
specifikacijoje (Sutarties priedas). Preliminarts perkamy darby kiekiai nurodyti Sutarties 2 punkte.

2. Preliminari Sutarties kaina — 132918,94 Eur (vienas Simtas trisdeSimt du
takstanéiai devyni Simtai astuoniolika eury 94 ct), jskaitant visus mokeséius ir pridetinés vertes
mokestj (toliau - PVYM):

Jkainis

Preliminari kaina, l

Darby pavadinimas Mato mato vat., Preliminarus |
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e BT |
' Pilkos spalvos wrinkeliy dangos om”
jrengimas. jskaitant senos dangos
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3126.00
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"~ smelio-7vyro misinys. pagrindas i |

10 em betono sluoksnio) ir sitiliy
L urmaisyma L
| Lenkty betoniniy kelio borty lm
jrengimas, jskaitant seny borty
ardymo darbus. pagrindo jrengima .
0. (pagrindo paruodiamasis sluoksnis 15,78 30 473,40
| = 15-20 cm smélio-Zvyro miSinys.
| pagrindas i§ 10 cm betono
| sluoksnio) ir sitliy uZtaisyma
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: : ’ 1449.30
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Q lyglmmg (Iar!m.a. 10 cm auga_l-u]ml ‘ . 2,54 ; 400 1016.00
- grunto sluoksnio papildyma ir Zolés 5
| atséjimg -
| Vejos borteliy jrengimas. jskaitant —~— m |
| . L 5 l() 8
9 senqlbnmeliu ardymo da:bua. . 8,94 00 7152.00
pagrindo (10 em betono) jrengimg
| ir sifiliy uztaisyma . ‘
0. /.Xsfalto dangos atstatymas ties m 18,44 70 1290.80
| remontuotais keliobortais |
_11. | Betoniniy konstrukeijy ardymas m' 22343 3 670,29
12, | Betonavimo darbai oo 11245 3 337.35

_ Bendra preliminari Sutarties kaina, Eur su PVM | 132 918,04

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje fiksuojami atskiry darby jkainiai su perZiara. Jeigu Sutarties galiojimo metu,
pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasiraS§ymo metu darbams
taikomas pridétinés vertes mokes¢io (toliau — PVM) tarifas, fiksuoti jkainiai baty perskaiciuojami
tokiu pat santykiu, kokiu pasikeitia PVM tarifas. Perskai¢iavimas iforminamas Sutarties Saliy
atstovy pasirasomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Perskaiciuoti jkainiai taikomi tiems darbams, uz kuriy atlikimg PVM saskaita faktlra iSraSoma po
papildomo susitarimo jsigaliojimo. Del kity mokesciy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo jkainiai
neperskai¢iuojami.

3.2. Sutartyje nurodomi darby jkainiai, preliminarios darby apimtys ir pradiné Sutarties verte,
kuri yra 186 000,00 Eur (vienas §imtas astuoniasdesimt 3esi tikstanciai eury 00 ct). Vykdant pirkimo
Sutartj. preliminari darby apimtis gali kisti, tatiau jsigyjant min¢tus darbus pradiné sutarties verté
negali biiti virSijama.

3.3. Rangovui bus sumokama uz fakting atlikty Sutartyje numatyty darby apimtj pagal darby
jkainius, nevirsijant pradinés Sutarties vertés. Darby apimtys, virSijancios prading Sutarties verte.
gali biiti jsigyjamos taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas.

3.4. Visi darbai. kuriuos Rangovas atliks savavalidkai. nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su UZzsakovu, Uzsakovui jy nejsigijus
Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir del tokiy darby nesudarius rastisky susitarimi). Rangovui
uz tokius darbus nebus apmokama.

11. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvyykdymo terminai:

4.1. Darbai turi bati atlikti per 60 kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo radtisko (el. padtu. faksu)
nurodymo gavimo dienos. Laikoma. kad siuntimo ir gavimo data sutampa. kai uzsakymas siun¢iamas
el. pastu ar faksu.

4.1.  Darby atlikimo terminas gali bati pratgstas Uzsakovo ir Rangovo radytiniu susitarimu
ne daugiau kaip | kartg ne ilgesniam kaip | men. laikotarpiui. Rangovui gali biti suteikiama teis¢ |
termino pratesima, jeigu:




4.1.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir todel Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i$ dalies arba pilnai;
4.1.2.Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo

terminams;

4.1.3. Atsiranda uzdelsimas, klititys ar trukdymai. kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir
uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subtiekéjai pagal Sutartj
nelaikomi trec¢iaisiais asmenimis);

4.1.4. Pasikeicia arba panaikinami teises aktai, Kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy vykdymui.
arba jsigalioja nauji teisés aktai;

4.1.5. Netinkamos oro sglygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

4.2. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 4.2 papunktyje nurodyta nuostata jam gali
biti suteikta teisé gauti kokj nors terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranedti Uzsakovui,
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes. deél kuriy kyla $is reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teis¢ j terminy pratgsima atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos data.
Jvykis arba aplinkybés. kuriomis grindziama batinybe pratesti prievoliy jvykdymo terming. jokiu
biidu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo termino pratgsimas jforminamas Sutarties
§aliq atstovy pasirasomu papildomu susitarimu (protokolu). kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

[11. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

5.1. Mokéjimai tiekéjui uz faktiskai atliktus darbus atliekami ne veéliau kaip per 30
kalendoriniy dieny nuo dokumenty, patvirtinanciy atliktus darbus (saskaity faktdry ir atlikty darby
priémimo-perdavimo akty) gavimo dienos.

5.2. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus. jeigu dél Rangovo kalteés
nepasalinti atlikty darby defektai, Uzsakovui padaryti nuostoliai.

5.3. Visos Rangovo sgskaitos apmokejimui turi biti pateikiamos Uzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ..E. sgskaita™ priemoneémis. Kitomis priemoneémis pateikiamos sgskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

5.4. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekeju (-ais). jei subtiekejas iSreiSkia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekejo. kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais
galimybé nekeicia Rangovo atsakomybeés del Sutarties jvykdymo.

6. Finansavimo $altinis — savivaldybés biudzeto léSos (SB), vietiniy rinkliavy likucio leSos
SB(VRL). Susisiekimo sistemos prieziliros ir pléetros programos (Nr. 06) priemoné 06.01.04.01.04
.Pés¢iyjy ir dviraciy taky, Saligatviy bei privaziuojamuyjy keliy remonto bei jrengimo darbai™.

IV. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties Saliy teisés ir pareigos

7.1. Uzsakovas jsipareigoja:

7.1.1.Sudaryti Rangovui visas salygas. suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

7.1.2. Priimti ir sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

7.2. Uzsakovas turi teise:

7.2.1. Kontroliuoti ir prizitiréti. ar atlieckamy darby atlikimo eiga. kiekiai. jkainiai. medziagy
kokybé atitinka Sutarties reikalavimus. Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus. saskaitas faktiiras.

7.2.2.Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj. laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties. techninés specifikacijos.
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty
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Isipareigojimy. Uzsakovas turi teise rastu reikalauti salinti defektus. nepriimti nekokybiskai atlikty
darby ir nemoketi uz netinkamai atlikta darba iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba
pasalinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

7.2.3 Retkalauti. kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus. atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

7.2.4.]Jei darby priemimo metu nustatoma trikumy, Uzsakovas turi teise nustatyti terming
trikumams pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokeétiny sumy, suma, reikalingg tiems triikumams
pasalinti.

7.2.5.Reikalauti iStaisyti paaiskejusj defektg tiek i Rangovo. tiek is subtiekejo, atlikusio
konkrety darbg.

7.2.6. Sulaikyti mokejimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti atlikty
darby defektai, Uzsakovui padaryti nuostoliai.

7.2.7. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo. jei darby eigoje sistemingai
pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

7.3. Rangovas jsipareigoja:

7.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma rapestingai bei efektyviai,
pagal UZzsakovo pateiktus raytinius uzsakymus.

7.3.2. Prie§ pradedant darbus i3siimti leidimg eismo apribojimui.

7.3.3. Darbams atlikti naudoti sertifikuotas statybines medziagas. jranga. prietaisus. sistemas,
turingias atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus ir atitinkancias Konkurso salygy
reikalavimus;

7.3.4. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priesgaisring ir aplinkos ekologine
apsaugg. Susidariusias atliekas tvarkyti prisilaikant visy galiojan¢iy jstatymuy. Klaipédos miesto
atlieky tvarkymo taisykliy ir Klaipédos miesto tvarkymo ir $varos taisykliy.

7.3.5.Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus. juos pazeidus —
atkurti savo leSomis ir jegomis.

7.3.6. Atsakyti uz darby vykdymo metu susidariusias i$laidas del elektros, vandens ir pan.

7.3.7.Uztikrinti tinkamg ir techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus atitinkantj darby
atlikima.

7.3.8. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas. darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy. toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy.

7.3.9. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus. leidzian¢ius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

7.3.10. Nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galincias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

7.3.11. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus. juos pazeidus -
atkurti savo léSomis ir jegomis.

7.3.12.  Atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas,
iSvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita bei isvezus jj i3 teritorijos pateikti
UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie iSvezimg j tam specialiai skirtas vietas.

7.3.13. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
Jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

7.3.14. Atsakyti uz subtiekéjy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg zala.

7.3.15. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rasdtiskus
Uzsakovo nurodymus.

7.3.16. Suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas.

7.3.17. Tinkamai vykdyti Kitus jsipareigojimus. numatytus pirkimo sglygose, Sutartyje ir
galiojanciuose teises aktuose. biitinus Sutar¢iai vykdyti.

7.3.18. PasiraSius Sutartj, taciau ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
Perkanciajai organizacijai tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy



atstovus. Taip pat jsipareigoja informuoti apie minetos informacijos pasikeitimus visa Sutarties
galiojimo laikotarpj, taip pat apie naujus subtiekéjus.

739 Jeigu Rangovo kvalifiaciiy 051 1610 Yeraly aiimiama veila neouvo iiinama

arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutart] vykdys tik tokia teise turintys
asmenys.

7.3.20. Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie del Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trakumus ir defektus.
iSaiSkejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiskg pretenzija. ne véliau kaip per 14 darbo dieny.
jeigu de¢l defekto pobiidzio jie neturi bati pasalinti anks¢iau. Subtiekéjo atliekamiems darbams
suteikiami Sutarties 9 punkte nurodyti garantiniai terminai ir Uzsakovas turi teise reikalauti iStaisyti
paaiSkéjusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i3 subtiekejo, atlikusio konkrety darba.

7.4. Rangovas turi teise:

7.4.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
Istatymuose numatytomis rangovo teisémis.

7.4.2. Gauti Uzsakovo apmokéjima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

V. SALIU ATSAKOMYBE

8. galiq atsakomybé

8.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 500 Eur vertés bauda uz nekokybiskai atliktus darbus
ir Kitus Sutarties pazeidimus, nesusijusius su velavimu, suragant pazeidimo/defektinj akta uz
kiekvieng nustatytg atvejj. Pazeidimo/defektinis aktas suragomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu
jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy/defektinis aktas surafomas jam
nedalyvaujant. Bauda isskai¢iuojama is Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai.
Uzsakovas nustato terming, per kurj triikumai turi biti pasalinti, per 8] terming nepasalinus trikumy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai.

8.2. Rangovas uz pavéluotai atliktus darbus moka Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo
Sutarties vertés uz kiekviena pavéluota dieng. Delspinigiai iSskai¢ivojami i§ Rangovui mokétiny
sumy.

8.3. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekviena pavéluota
sumoketi dieng nuo laiku nesumokeétos sumos.

8.4. Rangovui veluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai. su defektais. taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisetus interesus, gali atlikti
neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

8.5. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

8.5.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies Kriterijus, nepaisant
to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

8.5.2. Pazeidimas, kai Rangovas rastiskai jspétas, be objektyviy priezasCiy vilkina darby
atlikima, rastiskai jspetas neuztikrina darby kokybes ar daugiau nei 20 kalendoriniy dieny pazeidzia
nustatytg prievoliy vykdymo termina.

9. Garantijos:

9.1.Atliktiems darbams suteikiamas 2 mety garantinis terminas. kuris skai¢iuojamas nuo
statybos uzbaigimo akto pasirasymo dienos:

9.1.1.Rangovas garantuoja. kad atlikti darbai atitiks Sutarties. normatyviniy statybos
dokumenty ir Kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy. kurios panaikinty ar sumazinty
atlikty darby verte.

9.1.2.Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ isaiskejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskeéje darby
defektai fiksuojami sudarant defektinj akta. Siame akte nustatomi defektai. Jju galimos atsiradimo
priezastys ir nurodomas terminas. per kurj Rangovas pats arba treciyjy asmeny pagalba jsipareigoja
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savo saskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo istaisymo biida bei tvarka.
Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy
sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybg Salinanciy aplinkybiy.

9.2.Jei Rangovas per nustatyta termina neistaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo atlyginti
visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defekty ir atitaisydamas zala. jskaitant
UZzsakovo kastus ieSkant kito Rangovo ir pan.

10. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje numatytas sglygas, nesilaikeé normatyviniy statybos dokumenty ir Kity teisés akty
reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

10.1.Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

10.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg:

10.3. Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

10.4. Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

10.5. Atlyginty Uzsakovui darby trokumy 3alinimo islaidas.

11. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

11.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg Uzsakovui.

11.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai, ber atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

11.3. Darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus, pasirasant darby
priemimo-perdavimo akta. UZzsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas deél atlikty darby
trikumu, jei jy bty nustatyta. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas istaisyty
nustatytus trilkumus savo sgskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius, I8taisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neiStaisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos del garantijy. Uzsakovas turi teis¢ nepasiradyti PVM
saskaity faktary. atlikty darby akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepaSalina
defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy. jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

12.1. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i$ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iking veiklg. arba kai
jstatymuose ir Kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija:

12.1.3. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo Kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia;

12.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

12.1.5. Viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio | dalyje nurodytais atvejais.

12.2. |spéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidimg, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspejimo Rangovui issiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranedimas yra siunc¢iamas el. pastu ar faksu.

12.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutart] prie§ termina, kai Uzsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — del atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia UzZsakovas.

12.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus. Salims pasirasant priémimo — perdavimo aktg.
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Uzsakovas privalo apmoketi uz jau atliktus darbus, i8 moketiny sumy isskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.
12.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumoketi 10 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM,

13. Nenugalimos jégos aplinkybés:

13.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés del ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy - nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Civilinj kodeksa. jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
-Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ..Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

13.3. Nenugalima jéega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy. Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turejusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys. sudarydamos Sutartj, atsizvelgé. t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy reorganizavima.
privatizavimg. likvidavimg. veiklos poblidzio pakeitimg. stabdymg (trukdyma). Kitos aplinkybés.
kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

13.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano. kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybés, deél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
pranesdama apie aplinkybiy pobtdj, galimg trukme ir tiketina poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek. kiek jmanoma. ir iesko
alternatyviy bady savo jsipareigojimams. kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimu.

13.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émeési visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta. Sutarties Salies
nesugebeéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybes
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba. jeigu apie ja
nera laiku pranesta, nuo praneSimo momento. Laiku nepranedusi apie nenugalimos jéegos aplinkybes
(force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy. kuriy
priedingu atveju bty buve iSvengta, atlyginima.

13.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny. tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas:

14.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 20 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés. Sutartis gali biiti nutraukta rasytiniu Saliy susitarimu.

14.2. Sutarties vykdymas gali bliti stabdomas, kad buty galima patikrinti. ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai. taip pat tais atvejais. kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagrjsti techninés dokumentacijos

—



§

sprendiniai, kuriais sitiloma pagerinti siekiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagrjstos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybes) jtraukti | Sutarties vykdyma. Jei
jtarimai ar kitos prie3 tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina. Sutartis vel pradedama vykdyti. Esmin¢
klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas,
pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais del Sutarties sustabdymo. o Rangovui — uz
darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esmine klaida ar pazeidimas padaryti
ne dél Rangovo kaltes.

15. Ginty sprendimo tvarka: kickvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas. kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi bati sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu.
VieSyjy pirkimy jstatymu. kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy aprasu su
visais $iy dokumenty priedais. Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu anksciau nurodyti gincai,
hesutarimai ar reikalavimai negali bati isspresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny. tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. paduodant
ieskinj teismui pagal Uzsakovo buveinés vietg. nurodytg juridiniy asmeny registre.

16. Sutarties salygy Keitimas: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti
kei¢iamos, isskyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus neblity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo
I7 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sglygy pakeitimus. kurie atitinka
VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

17. Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

17.1. Jei Rangovas pasiiilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiamg subtiekéjg (-us), jie
turi bati nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinimg (-us) bei jam perduodamus
jsipareigojimus.

17.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis I Uzsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subtiekéja (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti naujq subtiekéjg. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais. turi biti pateikti subtiekejo pasalinimo pagrindy nebuvima
patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy aprase
subtiekejams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais. taciau
subtickejas atitinka pa3alinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekejams keliamus reikalavimus.
UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming pakeisty minéta subtiekéja
reikalavimus atitinkan¢iu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, Uzsakovas turi teise vienagaliskai
nutraukti Sutart].

17.3. Subtiekejy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko sutikimo issiuntimo Rangovui datos.

17.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privales pakeisti atitinkamus  sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéja, jei Uzsakovo netenkins subtickéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybe ar Uzsakovas turés pagrjstg pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkre¢ius jsipareigojimus
vykdancio subtiekejo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkeéti ar tapti nejmanomu.

I7.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas. ligos, mirties ar kitais. nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais)
Rangovas gali keisti pasiilyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarimg. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas | jo vieta privalo turéti ne zemesne kvalifikacijg ir patirtj. nurodyta
konkurso salygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sitilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. Uzsakovas privalo patikrinti ar sialomo specialisto kvalifikacija
Ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda
naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, Uzsakovas turi teisg vienasaliskai
nutraukti Sutartj.

I8. Kitos sutarties sglygos:

18.1. Sutartis jsigalioja tik po to. kai Saliy jgalioti atstoval jg pasiraso.

18.2. Sutartis galioja iki visisko jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo. bet ne ilgiau kaip 12
men. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

|
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18.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

18.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, Kuriuos

suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai & informacija yra viesa arba $i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita Salj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija. kuri laikoma paslaptyje, isskyrus tuos atvejus. Kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama istatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai zinoma.

18.5. Bet kokius mokes¢ius. kuriais gali bati apmokestinamos sumos. kurias gauna Rangovas
arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

18.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo iglaidas, susijusias su Sutarties pasiradymu ir
vykdymu. isskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

18.7. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis. kitos Sutarties
sglygos lieka toliau galioti.

18.8. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilyma. sudarytg Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, i$skyrus informacija. kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teises aktams arba visuomeneés interesams. pazeisty teisetus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai. ne veliau kaip per 13
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos sglygy pakeitimo. bet ne véliau Kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
JI pradzios paskelbia CVP IS.

18.9. Uzsakovas ne veliau kaip per 10 dieny Centrineje viesyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacija apie pirkimo sutarties nejvykdziusius ar netinkamai Ja jvykdziusius
Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus grupés narius), taip pat apie dkio subjektus. kuriy
pajégumais rémesi Rangovas ir kurie su Rangovu prisieme solidarig atsakomybe uZ pirkimo sutarties
ivykdyma, jeigu pazeidimas jvykdytas dél tos pirkimo sutarties dalies. kuriai Jie buvo pasitelkti.
Paskelbusi tokia informacijg, Uzsakovas nedelsdamas. taciau ne veliau kaip per 3 darbo dienas, apie
tai informuoja Rangova.

18.10.  Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacijg apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacija ar
pateike melagingg informacija pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

19. Baigiamosios nuostatos:

19.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas yra
siun¢iami el. pastu ar faksu, jteikiami pasiradytinai. jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu. kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siun¢iamas el. pa$tu ar
faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama. taciau ne véliau
kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos. rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitus]
adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi
gautais.

19.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

19.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

20. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
¢ia yra iSvardinti pagal svarbgy:

20.1. Konkurso salygy aprasas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus 2018-05-15 jsakymu AD2-457) su priedais ir paaiskinimais:

20.2. Rangovo uzpildyta pasitilymo forma ir Uzsakovo prasymai paaiskinti pasiilyma bei
Rangovo pasiilymo paaiskinimai. pateikti pirkimo procediros metu (Jei Jy bus): (dokumentai
saugomi pas Uzsakovg);

20.3. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kit paaikinanciais. Neaiskumo ar
prieStaravimo atveju. vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

21. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdyma ir kontrole — Irena Sakaliene,
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos Miesto ikio departamento Miesto tvarkymo skyriaus
vedeja (tel. (8 46) 39 60 84. el. pastas irena.sakaliene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja Sios Sutarties
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vykdyma (organizuoja Uzsakovo jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy vykdyma. jy
kokybg ir atitiktj Sutarties ir Konkurso sglygy apraso reikalavimams, orBanizqua \fisaz SusiraSinéJimE}

su Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus. pratgsima. kai tai numatyta,
kontroliuoja. kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius isipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui
uz Sutarties vykdyma ir kontrole, Uzsakovas apie tai informuos atskiru rasytiniu pranesimu. Jei
Sutartis bty keiciama, Sutarties koordinatorius ne véliau kaip per 3 dienas pateikia Viesyjy pirkimy
skyriui informacijg apie pasirasyta susitarima dél Sutarties pakeitimo.

VII. SUTARTIES PRIEDAI
22. Technine specifikacija ir schema, 2 lapai.

VIIL. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos miesto savivaldybeés UAB ,,VVARFF*
administracija J. Tumo-Vaizganto g. 28a, 90125 Plunge
Liepy g. I'1, 91502 Klaipéda tel. (8 448) 73081, faks. (8 448) 72216
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 Kodas 169700486
Kodas 188710823 PVM mokétojo kodas LT 69700481 |
AB DNB bankas, b. k. 40100 .Swedbank™. AB, Banko kodas 73000
A.s. LT37 4010 0423 0104 4968 AL s, LT 837300010073911301
Klaipédos miesto savivaldybes Projekty vadovas .. —=—=— s
AV, / PNl B 0N
S L Ny
ﬁ}gm‘(.r.s"a.):)" - AKeu s
Tomas Kimbirauskas S5voe S0
S T,
i;\"i. %,
N\ ?»'\‘\\ﬁ )
e L

Parenge
Viesyjy pirkimy skyriaus vyriausioji specialisté

Vilma Kasmaciauske, tel. 39 % 04
2018-07-12 !

.'\!
M
7 i



11,

12.

A2 OF - et sutarties Nr. ;_/j’- - T
Priedas Nr. ¢/

TECHNINE SPECIFIKACIJA

. Remontuojamas ruoZas — 3aligatvis Taikos pr. atkarpoje nuo Naikupés g. iki Raudonés g.

(vakariné gatvés puse).

Sena susidévéjusi plyteliy danga kei¢iama betoninémis trinkelémis (200x100x60).
Neremontuojamos geros biikles, naujai jrengtos Saligatvio atkarpos (derinama su UZsakovu
objekte).

Betoniniy trinkeliy dangos konstrukcija:

1) Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis — 15 cm;

2) Skaldos pagrindas i§ nesuri$tojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 — 15 c¢m;

3) Pasluoksnis i$§ nesuri§tojo mineraliniy medZiagy misinio 0/5 — 3 c¢m;

4) Pilkos betoningés trinkelés — 6 cm.

[rengiamas dviraciy takas i$ raudonos spalvos asfalto dangos. (derinama su uzsakovu objekte).
Raudono asfalto dangos konstrukcija (dviraciy takui):

1) Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis — 20 em;

2) Skaldos pagrindas i§ nesuri$tojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 — 15 cm;

3) Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i§ mi§inio AC 16 PD (raudonas) — 6 cm.

Kei¢iami visi seni vejos ir kelio bortai, esantys ties kei¢iama $aligatvio riba.

Esami poZemio komunikacijy Suliniy liukai pakeliami (nuleidziami) iki naujos dangos lygio.
Ties jvaziavimais j aikSteles, automobiliy stovéjimo vietas, kiemus, peré¢jimais per kertancias
gatves, jvaziavimus kelio bortai nuleidZiami.

Ties pakeistais ir atstatytais bortais atstatoma Zalia veja ir asfalto danga.

.Saligatvio krastuose, prie peréjimy jrengiama jspéjamoji besiskirian¢io reljefo danga

(200x100x60 reljefinés trinkelés su iSkilimais), informuojanti nejgaliuosius apie lygio
pasikeitima ir arti esan¢ia vaziuojamaja dalj (jrengimo vietos derinamos su UZsakovu).

Per visg Saligatvio ilgj jrengiama besiskirian¢io reljefo dangos juosta (200x100x60 reljefinés
trinkelés su i8kilimais) vedimui, padedanti nejgaliesiems sklandZiai judéti 3aligatviu (jrengimo
vietos derinamos su UzZsakowvu).

Prie§ pradedant darbus gauti eismo apribojimo leidima, uZtikrinti saugy ir nepertraukiamg eismg
remontuojamame Taikos pr. ruoZe.

PRIDEDAMA. Schema, 1 lapas.
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