

## STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Sutartis sudaryta 2018 m. *liepos* 31 d. Nr. S1-*754*  
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, ir UAB „Kretingos vandenys“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas Tomo Lapės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Maironio gatvėje, Kretingos mieste statybos darbai su projektavimu.
2. Rangovas atlieka pagal šios sutarties sąlygas projektavimo ir statybos darbus:
  - 2.1. gauna reikiamus (trūkstantis) privalomuosius dokumentus projektui parengti;
  - 2.2. parengia techninį darbo projektą (toliau - projektas), vadovaujantis technine specifikacija (sutarties 1 priedas);
  - 2.3. atlieka statybos darbus pagal parengtą projektą, užtikrinančius statinio funkcionavimą pagal normų reikalavimus;
  - 2.4. atlieka kitus darbus, numatytus techninėje specifikacijoje.
3. Sutarties kaina, nustatyta skelbiamos apklausos būdu, yra:

| Eil. Nr.     | Darbų pavadinimas                                                                                                  | Darbų kaina be PVM, Eur |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                  | 3                       |
| 1.           | Techninio darbo projekto parengimas                                                                                | 600,00                  |
| 2.           | Topografinės nuotraukos, geodezinių-išpildomųjų nuotraukų atlikimas, statinio kadastrinių matavimų bylų parengimas | 650,00                  |
| 3.           | Statybos darbai                                                                                                    | 12100,00                |
| Kaina be PVM |                                                                                                                    | 13350,00                |
| PVM (21)%    |                                                                                                                    | 2803,50                 |
| Kaina su PVM |                                                                                                                    | 16153,50                |

Sutarties kaina su PVM 16 153,50 Eur (šešiolika tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt trys Eur 50 ct).

3.1. Taikomas kainodaros būdas – fiksuota kaina su peržiūra.

3.2. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

4. Sutarties kaina nurodyta su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis. Sutarties kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus:

4.1. kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu neatliktų darbų kaina gali būti perskaičiuojama, atitinkamai ją padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui neatliktų darbų kainos keičiamos (mažinamos ar didinamos) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuotos kainos – perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams ar dėl kainų lygio pasikeitimo, sutarties kaina perskaičiuojama nebus.

4.2 kai reikalingi darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti (darbų pakeitimai gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimties sumažinimą, taip pat bet kurio atskiro darbo savybių, darbo dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; nuo sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų) ir pagal Sutarties 18 punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

a) pritaikant Sutartyje numatytų darbų kainą;

b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos (SISTELA) duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis, o nevykdomų darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

5. Užsakovas už atliktus darbus apmoka Rangovui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą apie atliktų darbų vertę F-3, atliktų darbų aktus F-2, sąskaitą-faktūrą) per 30 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos. Rangovas sąskaitas-faktūras privalo pateikti naudodamas „E-sąskaita“ sistemą. Užsakovas turi teisę neapmokėti ne per „E-sąskaita“ gautų sąskaitų-faktūrų.

6. Statybos ir griovimo atliekas, šiukšles rangovas privalės pristatyti atliekų tvarkytojui. Už išvežtas statybos ir griovimo atliekas, šiukšles ir pan. bus apmokama už tuos kiekius, už kuriuos bus pateiktos pažymos iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus kiekius.

7. Darbų atlikimo terminai:

7.1. Darbų pradžia – sutarties sudarymo diena.

7.2. Darbų atlikimas per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos, su galimybe pratęsti 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui. Iš jų projektą parengti per 2 (du) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos.

8. Sutarties objektui nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnį garantinis terminas: penki metai - statiniams, dešimt metų - paslėptiems statinio elementams, dvidešimt metų – jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų.

9. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitais teisės aktais, pirkimo dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

10. Rangovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskirtas pareigas:

10.1 vykdant projektavimo darbus:

10.1.1. atlikti reikiamus tyrinėjimus (jeigu reikalinga), parengti jų ataskaitas, gauti privalomuosius dokumentus (trūkstančius) projektui parengti, parengti statinio projektinius

pasiūlymus, parengti projektą pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais statybos techniniais reglamentais, bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais. Rengiant projektą turi būti įvertinti visi techninėje specifikacijoje nurodyti darbai. Techninio darbo projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“ nustatytus reikalavimus;

10.1.2. pataisyti projektą pagal Užsakovo pastabas, jei jos neprieštarauja norminiams statybos techniniams dokumentams ir norminiams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

10.1.3. pataisyti projektą pagal subjektų, jų įgaliotų padalinių ar įstaigų, pagal kompetenciją tikrinančių projektus, pastabas;

10.1.4. projektą, vadovaujantis technine specifikacija, parengti ir perduoti Užsakovui;

10.1.5. atlikti projekto dokumentų sprendimų taisymus, derinimus be papildomo užmokesčio tuo atveju, kai Rangovo parengtas projektas taisomas dėl klaidų projekto dokumentuose, kurios paaiškėjo statybos darbų metu bei garantiniu laikotarpiu;

10.1.6. užtikrinti, kad statinio projekto vadovu būtų paskirtas *Arkadijus Roščinas*. Jeigu nurodytas asmuo negali būti paskirtu ar atlikti jam numatytas pareigas dėl ligos, išėjimo iš darbo ar kitų lygiaverčių aplinkybių, jis, raštu iš anksto suderinus su Užsakovu, gali būti pakeistas kitu nemažesnės kvalifikacijos statinio projekto vadovu. Rangovas privalo užtikrinti, kad kiti pasitelkti specialistai būtų pakankamos kvalifikacijos ir turėtų visus vykdomą veiklą leidžiančius dokumentus;

10.1.7. parengus projektą, pateikti Užsakovui statybos darbų ir įkainių žiniaraščius, kuriuose nurodyta statybos darbų kaina turi sutapti su sutartyje nurodyta statybos darbų kaina.

#### 10.2 vykdant statybos darbus:

10.2.1. atlikti objekto statybos darbus, griežtai laikantis parengto ir Užsakovo patvirtinto projekto reikalavimų, esamų normų ir taisyklių, brėžinių ir techninių specifikacijų;

10.2.2. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs raštu projekto vadovo ir Užsakovo sutikimą;

10.2.3. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų vertę;

10.2.4. ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą;

10.2.5. Sutarties vykdymo metu, kai kiti ūkio subjektai (subtiekejai, subteikėjai, subrangovai) (toliau – subtiekejai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subtiekejus tokia tvarka:

a) apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subtiekejo pakeitimo priežastis;

b) jei Rangovas keičia subtieką, kurio pajėgumais buvo remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį, tuomet Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus (pagal jam ketinamą pavesti darbų atlikimą ar paslaugų teikimą). Užsakovas, patikrinęs naujo subtiekejo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, parengia susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo arba raštu nurodo priežastis, dėl kurių pakeitimas nėra galimas.

10.2.6. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekejai:

| Eil. Nr.                                                                                                              | Subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjo(ų) pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai             | Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       |                                                                           |                                     | %                                                                                       |
| Subrangovai/subtiekėjai/subteikėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |                                                                           |                                     |                                                                                         |
| 1.                                                                                                                    | Arkadijus Roščinas                                                        | Techninio darbo projekto parengimas | 4,5 %                                                                                   |
| 2.                                                                                                                    | MB „Geomodera”                                                            | Topografinės nuotraukos,            | 5 %                                                                                     |

|                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                    |               | geodezinių-išpildomųjų nuotraukų atlikimas, statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylų parengimas |       |
| Viso:                                                                                                                                                              |               |                                                                                                    | 9,5 % |
| Kiti žinomi subrangovai/subtieikėjai/subteikėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |               |                                                                                                    |       |
| 1.                                                                                                                                                                 | UAB „VVARFF“  | Statybos darbai                                                                                    | 67 %  |
| 2.                                                                                                                                                                 | UAB „Grundas“ | Statybos darbai                                                                                    | 7 %   |

10.2.7. vykdant darbus garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukeliamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

10.2.8. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę;

10.2.9. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos bei garantiniu laikotarpiu;

10.2.10. atliekant statybos darbus, išsaugoti nesugadintus inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus, geodezinius ženklus, statybos objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų pirmąją būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuotos šalys, surašomas defektinis aktas, pagal kurį sudaroma sąmata, Užsakovas organizuoja darbų įvykdymą, o sąmatinė darbų vertė išieškoma iš Rangovo;

10.2.11. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją ir medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų dokumentų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti tuo padarytus nuostolius;

10.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkyti statybą vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybavietėse nuostatais“, o pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei įrenginius švairius ir saugius;

10.2.13. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

10.2.14. pateikti pažymą iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus statybos ir griovimo atliekų, šiukšlių ir pan., kiekius;

10.2.15. organizuojant Statybos užbaigimą, pateikti reikalingus dokumentus (STR 1.05.01:2017);

10.2.16. atlikti kadastrinius matavimus ir parengti kadastrinių matavimų bylas;

10.2.17. atlikti topografinę nuotrauką, statinio geodezinę-išpildomąją nuotrauką;

10.2.18. užbaigti darbus sutarties 7 punkte nurodytu terminu;

10.2.19. užtikrinti, kad statybos darbų vadovu būtų paskirtas *Virginijus Mažutis*, matininku būtų paskirtas *Modestas Samalius*, geodezininku būtų paskirtas *Modestas Samalius*. Jeigu nurodyti asmenys negali būti paskirti ar atlikti jiems numatytų pareigų dėl ligos, išėjimo iš darbo ar kitų lygiaverčių aplinkybių, jie, raštu iš anksto suderinus su Užsakovu, gali būti pakeisti kitas nemažesnės kvalifikacijos specialistais. Rangovas privalo užtikrinti, kad kiti pasitelkti specialistai būtų pakankamos kvalifikacijos ir turėtų visus vykdomą veiklą leidžiančius dokumentus.

11. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

11.1. organizuoti ir finansuoti reguliarią techninę priežiūrą;

11.2. pasirašyti kokybiškai atliktų darbų aktus per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos.

12. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

*Užsakovas:*

12.1. neatsiskaitęs su Rangovu šios sutarties 5 punkte nustatyta tvarka, moka 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną praterminuotą dieną.

*Rangovas:*

12.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, Užsakovo reikalavimu Rangovui gali būti skaičiuojama 1000 (vienas tūkstantis) Eur dydžio bauda. Rangovas atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

12.3. vienašališkai nutraukęs sutartį, netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai ir atlygina dėl sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius, jei jų nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas;

12.4. uždelsus objekto darbus, tai yra neįvykdžius darbų nustatytais darbų atlikimo terminais, Užsakovo reikalavimu Rangovui gali būti skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties kainos ir 50 Eur (penkiasdešimt) dydžio bauda už kiekvieną praterminuotą dieną. Bendra baudų ir delspinigių suma negali viršyti 20 proc. sutartinės objekto kainos;

12.5. netinkamai vykdydamas ar nevykdydamas Sutarties 10 punkte nustatytas pareigas, išskyrus 10.2.3. ir/ar 10.2.4. punktuose nustatytas pareigas, besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

13. Rangovui neatlyginama už nenumatytus projekte darbus, kuriuos jis atliko statinio naudotojo, techninio prižiūrėtojo arba projektavimo įmonės pageidavimu, nesuderinus jų nustatyta tvarka su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus, rangovas per atitinkamą laiką juos pašalina savo sąskaita;

14. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų:

14.1. jei bus gautas pagrįstas raštiškas pranešimas iš statybos techninio prižiūrėtojo apie netinkamą Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Šiuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

14.2. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

14.3. jei Rangovas nepradedą vykdyti darbų arba tampa aišku, kad darbus baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. Tuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

15. Užsakovas raštu nurodydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų sustabdymas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsimas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

16. Užsakovas be atskiro įspėjimo turi teisę išskaičiuoti šios sutarties 12.2. ir/ar 12.4. punktuose nurodytus delspinigius ir baudas iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų;

17. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

18. Keičiant Sutarties kainą Sutarties 4.2 punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 3 punkte nurodyta kaina negali būti keičiama daugiau kaip 30 proc. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 4.2 punkte forminami tokia tvarka:

18.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.2 punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, ir kurios pagrindu pagal 4.2 punktą koreguojama Sutarties kaina;

18.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t.y. Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.2 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 4.2 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

Atliktų Darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

19. Jeigu yra papildomų nenumatytų darbų, būtinų norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, jie turi būti užsakomi pakeičiant šią sutartį ar įsigijami papildomai Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

20. Bet kokių sankcijų pagal šią sutartį taikymas, neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir/arba pareigos pašalinti pažeidimus bei atlyginti dėl jų Užsakovo patirtus nuostolius.

21. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teismo sprendimą Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai arba Klaipėdos apygardos teismas.

22. Šalys susitaria ir supranta, kad ši Sutartis yra nekonfidenciali ir gali būti skelbiama viešai, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme.

23. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

24. Sutarties priedai:

24.1. Techninė specifikacija.

25. Šalių adresai, telefonų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas.

#### UŽSAKOVO

Kretingos rajono savivaldybės administracija  
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga  
Tel. 8 445 53141  
Įmonės kodas 188715222  
A.s. LT734010041800000035  
LuminorBank AB  
Kodas 40100

Administracijos direktorius


Virginijus Domarkas  
A.V.

#### RANGOVO

UAB „Kretingos vandenys“  
Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r.  
Tel. 8 445 78 572, faks. 8 445 78 568  
Įmonės kodas 163994426  
A.s. LT737300010002533352  
AB bankas „Swedbank“  
Kodas 73000

L. e. direktoriaus pareigas

Tomas Lapė  
A.V.



### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. STATYTOJAS                              | Kretingos rajono savivaldybė, įstaigos kodas 188715222, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Kontaktinis asmuo: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Sigutė Jazbutienė, tel. 8 445 75113, el.paštas: sigute.jazbutiene@kretinga.lt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. STATINIO PAVADINIMAS                    | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Maironio gatvėje, Kretingos mieste statybos projektas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. STATINIO ADRESAS                        | Maironio gatvė, Kretingos m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. STATINIŲ RŪŠYS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ | Inžineriniai tinklai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. STATYBOS RŪŠIS                          | Nauja statyba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. STATINIO KATEGORIJA                     | Nesudėtingas statinys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7. STATINIŲ GRUPĖS                         | Vandentiekio tinklai<br>Nuotekų šalinimo tinklai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. PROJEKTO PARENGIMO ETAPAS               | Techninis darbo projektas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. DARBŲ APIMTYS                           | <p><u>Esami statinių duomenys:</u></p> <p>Gatvės duomenys – Maironio gatvė, Kretingos mieste yra vietinės reikšmės kelias, kurio kategorija atitinka D kategoriją; Esama gatvės danga – asfalto danga; Pėsčiųjų ir dviračių takai – nėra;</p> <p>Inžineriniai tinklai - Maironio gatvėje nėra vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų, artimiausi tinklai yra Gėlių gatvėje ties žemės sklypu adresu Gėlių g. 4, Kretingos m. Maironio gatvėje yra nutiesti dujotiekio tinklai, gatvės apšvietimo oro linijos. Kiti inžineriniai tinklai tikslinami topografinės nuotraukos rengimo metu;</p> <p><u>Projektuojami statinių duomenys:</u></p> <p>Darbų pradžia – nuo esamų vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų esančių Gėlių gatvėje ties žemės sklypu adresu Gėlių g. 4, Kretingos m. Gėlių gatvėje esantys vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai yra gatvės važiuojamojoje dalyje po asfalto danga;</p> <p>Darbų pabaiga – iki žemės sklypų Maironio gatvėje Nr. 15 ir 17; Projektuojamas vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų ilgis – apie 110 m;</p> <p>Projektuojamas vandentiekio tinklų diametras – 32/63 mm;</p> <p>Projektuojamas buitinių nuotekų tinklų diametras – 160 mm;</p> <p>Inžineriniai tinklai projektuojami ir įrengiami iki žemės sklypų ribos;</p> <p>Naudojamos medžiagos inžinerinių tinklų statybai turi turėti</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>atitikties sertifikatus ir higieninius reikalavimus;</p> <p>Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus, jei yra galimybė tinklus tiesti uždaru būdu;</p> <p>Esant poreikiui, įsivertinti į darbų vykdymo zoną patenkančių inžinerinių tinklų iškėlimą/apsaugojimą;</p> <p>Parengti parengti topografinę nuotrauką, statinio kadastrines bylas, geodezines išpildomasias nuotraukas;</p> <p>Rangovas įsipareigoja atlikti visus darbus reikalingus projektui įgyvendinti.</p> <p>Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.</p> <p>Esant būtinybei statinio duomenys ir parametrai gali būti tikslinami projektavimo metu.</p> <p>Sprendinius derinti su UAB „Kretingos vandenys“ ir kitomis suinteresuotomis institucijomis statybą leidžiančio dokumento gavimui. Jei reikalinga gauti statybą leidžiantį dokumentą.</p> <p>Techninį darbo projektą (TDP) parengti bei sukomplektuoti pagal STR reikalavimus.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja



Sigutė Jazbutienė



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

**KRETINGOS VANDENYS**

Kretingos rajono savivaldybės administracijai  
teikiama tik CVPIS priemonėmis

**PASIŪLYMAS DĖL  
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ MAIRONIO GATVĖJE,  
KRETINGOS MIESTE STATYBOS DARBŲ SU PROJEKTAVIMU**

2018-07-20 Nr. 2-287 (1.33)

Data

numeris

Kretinga

Sudarymo vieta

|                                                                                               |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Kretingos vandenys“                       |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r. sav. |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė                                       | L. e. direktoriaus pareigas Tomas lapė         |
| Telefono numeris                                                                              | (8 445) 43 825                                 |
| El. pašto adresas                                                                             | tomas.lape@kretingosvandenys.lt                |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei pirkimo sąlygos buvo tikslintos).

2. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.

3. Mūsų siūloma kaina:

| Eil. Nr.               | Darbų pavadinimas                                                                                                           | Darbų kaina be PVM, Eur |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                      | 2                                                                                                                           | 3                       |
| 1.                     | Techninio darbo projekto parengimas                                                                                         | 600,00                  |
| 2.                     | Topografinės nuotraukos, geodezinių-išpildomųjų nuotraukų atlikimas, statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylų parengimas | 650,00                  |
| 3.                     | Statybos darbai                                                                                                             | 12100,00                |
| Pasiūlymo kaina be PVM |                                                                                                                             | 13350,00                |
| PVM (21)%              |                                                                                                                             | 2803,50                 |
| Pasiūlymo kaina su PVM |                                                                                                                             | 16153,50                |

Pasiūlymo kaina su PVM 16153,50 Eur (šešiolika tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt trys eurai penkiasdešimt centų).

Ši kaina yra su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „E-sąskaita“ išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo tik kainą be PVM ir toliau paaiškina kokių teisiniu pagrindu neprivaloma mokėti PVM:

1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|    | Pateikto dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                            | Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas <sup>1</sup>        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | Laisvos formos atitikties deklaracija                                                                                                                                                                     | Subrangovų deklaracijos                                     |
| 2. | <i>Įgaliojimo ar kito dokumento (pvz. pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija, kai pasiūlymą parašų patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo</i> | Valdybos posėdžio protokolas                                |
| 3. | <i>Jeigu keli ūkio subjektai kartu teikia bendrą pasiūlymą - jungtinės veiklos sutarties kopija</i>                                                                                                       | -                                                           |
| 4. | <i>Jeį tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, dokumentai, įrodantys, kad vykdančią pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, išteklių tiekėjui bus prieinami.</i>             | Kvalifikacijos dokumentai<br>Kėtinimų protokolai ir pažymos |

<sup>1</sup>Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

2. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subteikėjams, subrangovams, subteikėjams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

| Eil. Nr.                                                                                                                                                            | Subrangovo(u), subteikėjo(u), subteikėjo (u) pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai                                                                                                     | Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus/subteikėjus/subteikėjus<br>% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subrangovai/subteikėjai/subteikėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitikti                                               |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |
| 1.                                                                                                                                                                  | Arkadijus Roščinas                                                         | Techninio darbo projekto parengimas                                                                                         | 4,5 %                                                                                        |
| 2.                                                                                                                                                                  | MB „Geomodera“                                                             | Topografinės nuotraukos, geodezinių-išpildomųjų nuotraukų atlikimas, statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylų parengimas | 5 %                                                                                          |
| Viso:                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             | 9%                                                                                           |
| Kiti žinomi subrangovai/subteikėjai/subteikėjai, kurie bus pasitelkti vykdančią pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikti |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |
| 1.                                                                                                                                                                  | UAB „VVARF“                                                                | Statybos darbai                                                                                                             | 67 %                                                                                         |
| 2.                                                                                                                                                                  | UAB „Grundas“                                                              | Statybos darbai                                                                                                             | 7%                                                                                           |
| Viso:                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             | 74 %                                                                                         |

3. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekėjo (u), subteikėjo (u) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:



| Eil.Nr. | Darbai, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams<br>(nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis %) | Specialistas |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|         |                                                                                                               |              |
|         |                                                                                                               |              |
|         |                                                                                                               |              |


4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija<sup>2</sup>:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas | Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                             |                                                                                 |
|         |                                                             |                                                                                 |
|         |                                                             |                                                                                 |

<sup>2</sup>Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


  
 tiekėjo arba jo įgalioto asmens parašas vardas ir pavardė  
 pareigų pavadinimas




# MAGISTRO DIPLOMAS

# Arkadijus Roščinas

***Vandens ūkio inžinerijos  
universitetinių antrosios pakopos studijų programą  
(valstybinis kodas 621H23001)***

IR JAM SUTEIKTAS  
*vandens inžinerijos magistro  
laipsnis*



**Alfonsas Daniūnas**

Vilnius, 2016 m. birželio 22 d.  
Registracijos Nr. 3-9157

Universiteto kodas 111950243  
Diplomo kodas 7107

(Kopija) Tikra  
 Inspektore - sekretore  
 Augustija Baicūniene  
 2016-07-09

### Atsakingų specialistų sąrašas

|    | Vardas, Pavardė     | Kvalifikacijos Nr.                                                                                                                                                    | Išsilavinimas                                                                                                                           | Pasitelkimo pagrindas                                                     |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Atrkadijus Roščinas | Ypatingo statinio projekto vadovo kvalifikacijos atestatas Nr. 22753                                                                                                  | Vilniaus Gedimino technikos universitetas magistro diplomas MK Nr. 008957 suteiktas vandens inžinerijos magistro laipsnis               | 2018 m. liepos 19 d. ketinimų protokolai dėl subrangos sutarties sudarymo |
| 2. | Modestas Samalius   | NŽT prie ŽŪM matininko kvalifikacijos pažymėjimų registro išrašas Nr. 2M-M-2536<br>NŽT prie ŽŪM geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų registro išrašas Nr. 1GKV-1447 | Klaipėdos valstybinė kolegija profesinio bakalauro diplomas KVK Nr. 001704 suteiktas matavimų inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis | 2018 m. liepos 19 d. pažyma dėl subtieko paslaugų pirkimui                |
| 3. | Virginijus Mažutis  | Ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatas Nr. 30993                                        | Kauno Antano Sniečkaus politechnikos insitutas diplomo Nr. 097746 inžinieriaus statybininko laipsnis                                    | Darbo santykiai                                                           |

**KETINIMŲ PROTOKOLAS**  
**Dėl subrangos sutarties sudarymo**

2018 m. liepos 19 d.

Kretinga

Šis ketinimų protokolą (toliau vadinamas protokolu) yra sudarytas tarp:

UAB „Kretingos vandenys“ įmonės kodas 163994426, buveinės adresas Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r. sav., atstovaujama l. e. direktoriaus pareigas Tomo Lapės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau vadinama „Užsakovu“) iš vienos pusės

ir Arkadijus Roščinas, veikiantis pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 123408, (toliau vadinama „Subrangovu“) iš kitos pusės,

toliau Užsakovas ir Subrangovas gali būti kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, pasirašė šį Ketinimų protokolą:

kadangi

– Užsakovas dalyvauja Kretingos rajono savivaldybės administracijos (toliau – „Perkančioji organizacija“) atliekamoje skelbiamoje apklausoje „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Maironio gatvėje, Kretingos mieste statybos darbai su projektavimu“ (toliau – „Pirkimas“) ir laimėjimo atveju ketina sudaryti projektavimo paslaugų sutartį su Perkančiąja organizacija.

– Subrangovas atitinka Perkančiosios organizacijos subrangovams keliamus kvalifikacijos bei patirties reikalavimus bei ketina atlikti dalį Perkančiosios organizacijos perkamų darbų – projektavimo darbus (toliau šie Subrangovo atliekami darbai vadinami „Darbais“,


Šalys susitaria:

1. Darbai, įvardinti šiame protokole, bus atliekami kainomis, terminais bei sąlygomis, numatytomis sutartyje dėl subrangos darbų atlikimo, kurią Pirkimo laimėjimo atveju sudarys šalys. Šios subrangos Darbų sutarties nuostatos privalės atitikti Pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas bei reikalavimus, kiek tai bus susiję su Subrangovo darbais.
2. Subrangovas patvirtina, kad disponuoja finansiniais, techniniais, gamybiniais pajėgumais ir žmogiškaisiais ištekliais, reikalingais darbams atlikti. Subrangovas įsipareigoja savo sąskaita organizuoti darbų atlikimą ir savo sąskaita apsirūpinti visomis Darbams atlikti reikalingomis priemonėmis.
3. Subrangovas patvirtina, kad Užsakovui, jo pajėgumai bus prieinami visą sutarties vykdymo laikotarpį.
4. Užsakovas patvirtina, kad disponuoja finansiniais ištekliais, kurie bus reikalingi apmokėti už Darbus, ir įsipareigoja apmokėti Subrangovui už jo atliktus darbus.
5. Subrangovas patvirtina, kad yra pilnai susipažinęs su Pirkimo sąlygomis bei jų patikslinimais ir juose nurodytais reikalavimais, bei kad atitinka visus minėtus reikalavimus, suteikiančius teisę atlikti darbus.
6. Šalys susitaria, kad šis ketinimų protokolą netenka galios jei ir kai tampa akivaizdu, oficialiai pareiškus arba esant kitam lygiaverčiui įrodymui, kad Pirkimo sutartis tarp Užsakovo ir Perkančiosios organizacijos sudaroma nebus.
7. Šalys patvirtina, kad yra įgaliotos derėtis šiame protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį protokolą.

8. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas.
9. Jei bet kuri šalis elgiasi nesąžiningai, arba pažeidžia kitas juridškai įpareigojančias protokolo sąlygas, ji privalo atlyginti kitos šalies patirtus nuostolius LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka ir apimtimi.

Užsakovo vardu:

UAB „Kretingos vandenys“  
l. e. direktoriaus pareigas, Tomas Lapė



Subrangovo vardu:

*Alkedijs Doščinas*

KETINIMŲ PROTOKOLAS  
Dėl subrangos sutarties sudarymo  
2018 m. liepos 19 d.  
Kretinga

Šis ketinimų protokolą (toliau vadinamas protokolu) yra sudarytas tarp:

UAB „Kretingos vandenys“ įmonės kodas 163994426, buveinės adresas Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r. sav., atstovaujama l. e. direktoriaus pareigas Tomo Lapės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau vadinama „Užsakovu“) iš vienos pusės

Ir UAB „Grundas“ įmonės kodas 303198889 buveinės adresas Mokyklos g. 62, Rūdaičių km., Kretingos r., atstovaujama Egidijaus Būgos veikiančio pagal įstatus (toliau vadinama „Subrangovu“) iš kitos pusės,

toliau Užsakovas ir Subrangovas gali būti kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, pasirašė šį Ketinimų protokolą:

kadangi

– Užsakovas dalyvauja Kretingos rajono savivaldybės administracijos (toliau – „Perkančioji organizacija“) atliekamame mažos vertės pirkime skelbiamos apklausos „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Maironio gatvėje, Kretingos mieste statybos darbai su projektavimu“ (toliau- „Pirkimas“) ir laimėjimo atveju ketina sudaryti statybos rangos sutartį su Perkančiąja organizacija.

- Subrangovas atitinka Perkančiosios organizacijos subrangovams keliamus kvalifikacijos bei patirties reikalavimus bei ketina atlikti dalį Perkančiosios organizacijos perkamų darbų – statybos darbus (toliau šie Subrangovo atliekami darbai vadinami „Darbais“),

Šalys susitaria:

1. Darbai, įvardinti šiame protokole, bus atliekami kainomis, terminais bei sąlygomis, numatytomis sutartyje dėl subrangos darbų atlikimo, kurią Pirkimo laimėjimo atveju sudarys šalys. Šios subrangos Darbų sutarties nuostatos privalės atitikti Pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas bei reikalavimus, kiek tai bus susiję su Subrangovo darbais.
2. Subrangovas patvirtina, kad disponuoja finansiniais, techniniais, gamybiniais pajėgumais ir žmogiškaisiais ištekliais, reikalingais darbams atlikti. Subrangovas įsipareigoja savo sąskaita organizuoti darbų atlikimą ir savo sąskaita apsirūpinti visomis Darbams atlikti reikalingomis priemonėmis.
3. Subrangovas patvirtina, kad Užsakovui, jo pajėgumai bus prieinami visą sutarties vykdymo laikotarpį.
4. Užsakovas patvirtina, kad disponuoja finansiniais ištekliais, kurie bus reikalingi apmokėti už Darbus, ir įsipareigoja apmokėti Subrangovui už jo atliktus darbus.
5. Subrangovas patvirtina, kad yra pilnai susipažinęs su Pirkimo sąlygomis bei jų patikslinimais ir juose nurodytais reikalavimais, bei kad atitinka visus minėtus reikalavimus, suteikiančius teisę atlikti darbus.
6. Šalys susitaria, kad šis ketinimų protokolą netenka galios jei ir kai tampa akivaizdu, oficialiai pareiškus arba esant kitam lygiaverčiui įrodymui, kad Pirkimo sutartis tarp Užsakovo ir Perkančiosios organizacijos sudaroma nebus.



7. Šalys patvirtina, kad yra įgaliotos derėtis šiame protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį protokolą.
8. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas.
9. Jei bet kuri šalis elgiasi nesąžiningai, arba pažeidžia kitas juridškai įpareigojančias protokolo sąlygas, ji privalo atlyginti kitos šalies patirtus nuostolius LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka ir apimtimi.


Užsakovo vardu:

UAB „Kretingos vandenys“  
1. e. direktoriaus pareigas, Tomas Lapė



Subrangovo vardu:

UAB „GRUNDAS“  
Direktorius  
Egidijus Būga




**MB „Geomodera“**  
Įmonės kodas 304689065,  
Adresas: Turgaus g. 27 Klaipėda  
Tel: 860929255

Kretingos rajono savivaldybės  
administracijai

**PAŽYMA**  
**DĖL SUBTIEKĖJO PASLAUGŲ PIRKIMUI**  
2018 m. liepos 19 d.

Patvirtinu, kad MB „Geomodera“ sudarys galimybes UAB „Kretingos vandenys“ naudotis pajėgumais dalyvaujant Kretingos rajono savivaldybės administracijos vykdomame mažos vertės pirkime skelbiamos apklausos būdu „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Maironio gatvėje, Kretingos mieste statybos darbai su projektavimu“, 2018 m. liepos 11 d. skelbtame CVP IS, pirkimo Nr. 391256 (toliau tekste – Pirkimas) ir Pirkimo laimėjimo atveju kaip geodezininkas/matininkas atliks topografinės nuotraukos, geodezinių – išpildomųjų nuotraukų atlikimo darbus, statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylų parengimo darbus bei bus prieinama visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

MB „Geomodera“  
Direktorius Modestas Samalius



(parašas)

# UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VVARFF"

Kretingos rajono savivaldybės administracijai

## PAŽYMA DĖL SUBTIEKĖJO DARBŲ PIRKIMUI 2018 m. liepos 19 d. Nr.

Patvirtinu, kad UAB „VVARFF“ sudarys galimybes UAB „Kretingos vandenys“ naudotis pajėgumais dalyvaujant Kretingos rajono savivaldybės administracijos vykdomame mažos vertės pirkime skelbiamos apklausos būdu „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Maironio gatvėje, Kretingos mieste statybos darbai su projektavimu“, 2018 m. liepos 11 d. skelbtame CVP IS, pirkimo Nr. 391256 (toliau tekste – Pirkimas) ir Pirkimo laimėjimo atveju kaip subtiekęjas atliks asfaltavimo darbus bei bus prieinama visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

UAB „VVARFF“  
Generalinis direktorius



Vilmantas Bučius

J.Tumo-Vaižganto g. 28 A, LT- 90125 Plungė      Gen.direktorius: (8 448) 73080  
Įmonės kodas.169700486  
PVM mok. k. LT697004811      Administratorė: (8 448) 73080  
A.S.LT83 7300 0100 7391 1301      Faksas : (8 448) 72216  
AB bankas „Swedbank“, b.k. 73000      El.p.: [info@vvarff.lt](mailto:info@vvarff.lt)  
Registras: VĮ Registrų centro Telšių filialas



Arkadijus Roščinas

Gyv. , Kretingos sen., Kretingos r. sav.  
veikiantis pagal individualios veiklos pažymą Nr.

Kretingos rajono savivaldybės  
administracijai

Deklaracija

2018-07-19

Kretinga

Aš, Arkadijus Roščinas, tvirtinu, kad dalyvaujant Kretingos rajono savivaldybės administracijos atliekamame mažos vertės pirkime skelbiamos apklausos būdu „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Maironio gatvėje, Kretingos mieste statybos darbai su projektavimu“, pirkimo Nr. 391256, atitinku pirkimo sąlygų 1.3.2.1 punkto kvalifikacinius reikalavimus.

Arkadijus Roščinas



(parašas)


**MB „Geomodera“**  
Įmonės kodas 304689065,  
Adresas: Turgaus g. 27 Klaipėda  
Tel: 860929255

Kretingos rajono savivaldybės  
administracijai

Deklaracija  
2018-07-19  
Klaipėda

Aš, direktorius Modestas Samalius, tvirtinu, kad mano vadovaujama/atstovaujama MB „Geomodera“ dalyvaujanti Kretingos rajono savivaldybės administracijos atliekamame mažos vertės pirkime skelbiamos apklausos būdu „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Maironio gatvėje, Kretingos mieste statybos darbai su projektavimu“, pirkimo Nr. 391256, atitinka pirkimo sąlygų 1.3.2.1 punkto kvalifikacinius reikalavimus.

MB „Geomodera“  
Direktorius Modestas Samalius



(parašas)



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

*Kopija*

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.22753

**Arkadijus Roščinas**

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; kiti statiniai: hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties statiniai.

Direktorius

Robertas Encius



*Augėja*  
Of. Inspektoriaus sekretorė  
Augėja Bačiūnienė

Išduotas 2013 m. balandžio 19 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. spalio 14 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

05455



KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

PROFESINIO BAKALAURO  
**DIPLOMAS**

KVK Nr. 001704

**Modestas Samalius**

(asmens kodas

2015 m. baigė bendrosios inžinerijos studijų krypties

Geodezijos koleginių studijų programą

(valstybinis kodas 653H14006, specializacija – taikomoji geodezija)

ir jam suteiktas matavimų inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis.

Direktorius



Gražina Markvaldiene

Registracijos Nr. 656

Išdavimo data  
2015 m. birželio 29 d.

Kolegijos kodas 111968056

Diplomo kodas 6632

**Asmeninė informacija**

Vardas ir pavardė: Modestas Samalius  
Biuro adresas: Plevų 5-oji g. 1, Kulių k. Klaipėdos r.  
Darbo telefonas: +370 607 61007  
Darbo el. paštas: modestas.samalius@gmail.com

**Informacija apie kvalifikacijos pažymėjimą**

Pažymėjimo tipas: 1GKV  
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavymo data: 2017-06-21  
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 1GKV-1447  
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo pagrindas: Įsakymas Nr. 1P-275-(1.3.)

**Informacija apie kvalifikacijos kursą**

Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo data: 2017-02-19  
Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo numeris: Nr. 17.02.17: BGG-0079

**Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas**

Įspėjimo apie tai, kad nepasalinus pažeidimų  
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas bus sustabdytas, data:  
Terminas, per kurį turi būti pašalinti pažeidimai:  
Pažeidimų pašalinimo data:  
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo data:  
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:  
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:  
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:  
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo data:  
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:

Pažymėjimo būklė:

Paskutinį kartą atnaujinta: 2017-06-23

✓ - pažymėjimas galioja, ✗ - pažymėjimo galiojimas sustabdytas, ⦿ - pažymėjimas negalioja



**Asmeninė informacija**

Vardas ir pavardė: Modestas Samalius  
Biuro adresas: Pievų 5-oji g. 1, Kulių k., Klaipėdos r.  
Darbo telefonas: +370 607 61007  
Darbo el. paštas: modestas.samalius@gmail.com

**Informacija apie kvalifikacijos pažymėjimą**

Pažymėjimo tipas: M  
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo data: 2017-06-19  
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2M-M-2536  
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo pagrindas: Įsakymas Nr. 1P-271-(1.3.)

**Informacija apie kvalifikacijos kursų**

Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo data: 2017-02-19  
Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo numeris: Nr. 17.02.17 BGM-0084

**Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas**

Įspėjimo apie tai, kad nepasalinus pažeidimų  
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas bus sustabdytas, data:  
Terminas, per kurį turi būti pasalinę pažeidimai:  
Pažeidimų pasalinimo data:  
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo data:  
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:  
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:  
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:  
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo data:  
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:

Pažymėjimo būklė: ✓

Paskutinį kartą atnaujinta: 2017-06-20

✓ - pažymėjimas galioja, ⊥ - pažymėjimo galiojimas sustabdytas, ✖ - pažymėjimas negalioja



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.30993

**Virginijus Mažutis**

A.k. .

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

Direktorius



Robertas Encius

05479

Išduotas 2013 m. balandžio 19 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. balandžio 19 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

# ДИПЛОМАС

ПВ № 097746

Šis diplomas išduotas *Možuciu Virginijui Pano*

pažymeti, kad jį 1981 metais įstojo *Kauno Antano Ščusevo politechnikos institutą*

ir 1988 metais baigė šio instituto *promontines ir civilines statybas*

specialybės visą kursą

Valstybinės egzaminų komisijos 1988 m. *birželio mėn. 23* d. nutarimu *Možuciu V. P.* pripažinta

*inžinieriaus statyboninko* kvalifikacija

Valstybinės egzaminų komisijos Pirmininkas

*[Signature]*

Rektorius

*[Signature]*

*Možuciu V. P.* 1988 m. *birželio 27* d.

Registracijos Nr. *KV-2554*

# ДИПЛОМ

ПВ № 097746

Настоящий диплом выдан *Можевице Виржинию Панову*

за то, что он в 1981 году поступил в *Каунасский политехнический институт им. Антона Шкуры* и в 1988 году окончил *полный курс* *названного института*

по специальности *промышленное и гражданское строительство*

Решением Государственной экзаменационной комиссии от *23* июня 1988 г. *Можевице В. П.*

присвоена квалификация *инженера строителя*

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

*[Signature]*

Ректор

*[Signature]*

М. П.

Город *Клайпеда* 27 июня 1988 г.

Регистрационный № *KV-2554*

Московская типография Гознак, 1986

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ



Kretingos rajono savivaldybės administracijai

Deklaracija

2018-07-24

Kretinga

Aš, UAB "Kretingos vandenys" l. e. direktoriaus pareigas Tomas Lapė tvirtinu, kad UAB "Kretingos vandenys" dalyvaujanti Kretingos rajono savivaldybės administracijos atliekamame mažos vertės pirkime skelbiamos apklausos būdu „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Maironio gatvėje, Kretingos mieste statybos darbai su projektavimu“, pirkimo Nr. 391256, atitinka pirkimo sąlygų 1.3.2.1 punkto kvalifikacinius reikalavimus.

L. e. direktoriaus pareigas

Tomas Lapė

Jolanta Gedvilaitė, tel. (8 445) 43 835

Originalas nebus siunčiamas