STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr., /PR~ 24
2017 m. lepos 18 d.
Anykggiai

UAB ,,Anyks¢iy vandenys®, kodas 154138664 (toliau tekste — UZsakovas), atstovaujama
direktoriaus pavaduotojo Alvydo Gervinsko ir UAB ,,Gensera® , kodas 300584533 toliau sutartyje
— (Rangovas), atstovaujama direktoriaus Daliaus Grimalio, sudaré &g Statybos rangos sutartj (toliau
- Sutartis). ‘

Toliau Sutartyje Rangovas ir Uzsakovas kartu vadinami Salimis, o atskirai - Salimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas jsipareigoja parengti projekto ,,Vandens gerinimo, gelezies $alinimo bei
geriamojo vandens tiekimo sistemy plétra Kavarsko seniiinijos Dabuziy I kaime® techninj
darbo projekts ir atlikti darbus. Rangovas patvirtina, kad jvertino. konkurso salygy apraso, teisés
akty reikalavimus, techning specifikacijg, statinio projektavimo uzduotj ir kitus priedus, supranta,
kad sudarydamas Sutartj privalo pasiekti Sutartyje numatyty rezultatg ir dél to privalo imtis visy
reikiamy veiksmy ir priemoniy bei uztikrinti, kad Uzsakovas galéty tinkamai ir visapusikai
naudotis $iuo rezultatu pagal tiesioging ir Sutartyje bei konkurso salygu apraSe numatyta paskirtj.
Uzsakovas jsipareigoja sumokéti uz tinkamai atliktus darbus.

1.2, Sutarties terminas — Projektavimas turi biti atliktas ne véliau kaip 5 ménesius nuo
sutarties jsigaliojimo dienos. Statybos darbai turi biti atlikti ne véliau kaip per 9 ménesius nuo
statybos darby pradZios. Dél nenumatyty aplinkybiy nepriklausanciy nuo Rangovo darby atlikimo
terminas gali biiti pratestas 1 karta ne daugiau kaip 3 ménesiams, sudarant susitarimg prie sutarties.
Aplinkybes nepriklausandias nuo Rangovo turi pagristi Rangovas. Statybos darbai bus pradedami
tik Bendrosiose taisyklése ir kitose paramos skyrimg reglamentuojanciuose aktuose nustatyta tvarka
priémus ir patvirtinus sprendima skirti paramg jgyvendinti vietos projekta, Uzsakovui pasiraSius
paramos sutartj. Uzsakovas nustato ir informuoja Rangova apie statybos darby pradzios data.
Priémus ir patvirtinus sprendima neskirti paramos igyvendinti vietos projekta statybos darbai nebus
vykdomi ir pirkimo sutartis bus nutraukiama.

1.3. Sutartis sudaroma Uzsakovo naudai ir jo interesais, todel Uzsakovas nuo pat Sutarties
isigaliojimo dienos turi teise reikalauti i§ Rangovo tinkamai vykdyti savo pareigas.

. II. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra Sutartyje numatyty Rangovo atlickamy objekto darby kaina, nustatyta konkurso

bidu, yra 186 000,00 EUR (vienas Simtas aStuoniasdes$imt Sesi tikstanciai) be PVM.
(suma ZodZiais) .

2.2. Kainodaros taisyklés:

2.2.1. Sutartyje fiksuojama bendra projektavimo paslaugy ir darby kaina. Jeigu Sutarties
galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasira$ymo
metu darbams taikomas pridétinés vertés mokes¢io (toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina ir bty
perskaitiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeidia PVM tarifas. PerskaiSiavimas jforminamas
papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina
taikoma tiems darbams, vz kuriy atlikimg PVM saskaita faktfira iSraSoma po papildomo susitarimo
(protokolo) jsigaliojimo. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo kaina neperskaiciuojama.

. DARBU ATLIKIMAS
3.1. Rangovas pagal Sios Sutarties salygas atlieka statybos darbus (toliau Sutartyje - darbus).
Rangovas privalo atlikti visus darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti uz
Sutattyje nurodyta bendrg paslaugy ir darby kaing. Jeigu pagal statinio projektavimo uZduoti,
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techning specifikacija ar kitus pirkimo dokumentus Sutarties tikslui pasiekti turi buti atliekami tam

= tikri darbai, kuric néra numatyti Rangovo pasiiilyme pirkimui, tatiau galéjo ir turéjo bliti numatyti,

Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai ir uZ juos negali biiti sumokama
papildomai ar dél jy kei¢iama bendra Sutarties kaina, o jie turi buti atlikti uz Sutartyje numatyta
(uzfiksuotg) bendrg paslaugy ir darby kaing.

3.2. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal patvirtintg projekta, Sutarties $alys susitaria, kad
tokie darbai néra laikomi papildomais darbais ir uz juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie
Uzsakovo darbuotojy ar kity igalioty asmeny pareiSkimai, nurodymai, jrafai pasitarimy
protokoluose néra laikomi UZsakovo pritarimu papildomy darby jsigijimui. Tinkamas UZsakovo
pritarimas papildomy darby jsigijimui yra tik rastiSka Rangovo ir UZsakovo papildomy darby
sutartis,

3.3. Sutarties 3alys tarpusavio rastiSku susitarimu gali atsisakyti darby iki 10% Sutarties
kainos su PVM, jeigu dalies darby butina arba racionalu atsisakyti dél techninio darbo projekto
pakeitimy. Kitais atvejais Sutarties darby atsisakymas vykdomas pagal VieSujy pirkimy jstatymo
procediiras, taikomas sutarties keitimui.

3.4. Jeigu dél biitiny ar racionaliy techninio darbo projekto pakeitimy bitina atsisakyti dalies
darby, Sutarties $alys pasirasys atskirg susitarima, kuriuo bus sumaZinta Sutarties kaina.

3.5. Visi darbai, kurivos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su UzZsakovu ir techniniu
prizitirétoju, nejteisinus techninio darbo projekto korektaros dokumentais (jei reikia), UZsakovui jy
nejsigijus Vie$ujuy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius ra$tisky
susitarimy, Rangovui uz tokius darbus nebus apmokama.

3.6. Rangovo atliekamiems darbams nustatomi $ie garantiniai terminai:

3.6.1. Statinio garantinis terminas - 5 metai, paslépty statinio elementy — 10 mety.

3.6.2. Garantinis terminas pradedamas skaiCiuoti nuo galutinio statinio perdavimo ir
priémimo akto pasirasymo dienos.

3.7. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
iSaiskejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i8ryskéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba trediyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusi defekta, jo iStaisymo
bidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinan¢iy aplinkybiy,

3.8. UZsakovas privalo pareiksti pretenzijg Rangovui dél esminiy darby trikumy per penkias
darbo dienas nuo jy nustatymo.

3.9. Jeigu Rangovas per de$imt darbo dieny (kai UZzsakovas nenurodé kito termino
trikumams 8alinti) nuo pretenzijos dél darby trikumy pareiskimo dienos, nepradeda 3alinti
nustatyty darbo trikumy ar per protinga termina jy nepasalina, UZsakovas turi teise Rangovo rizika
ir saskaita paSalinti trOkumus arba pasamdyti kitus asmenis trikumams paSalinti. Tokiu atveju
Rangovas sumoka vz atliktus defekty Salinimo darbus ir dar moka 30 proc. 8iy darby vertés bauda.

3.10. Garantiniu laikotarpiu, Uzsakovui priémus objekto trikumy paSalinimo darbus ir
pasirasius priémimo akta, Rangovas jiems suteikia garantijg pagal Sutarties 3.6.1. ir 3.6.2. punktus,
kuriy pradzia skai¢iuojama nuo darby rezultato perdavimo akto pasiraS8ymo dienos.

‘3.11. Vykdydamos $ig Sutart] Salys vadovaujasi jstatymais, kitais teises aktais ir norminiais
aktais bei $ia Sutartimi. . ‘

3.12. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uZztikrinima — pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta — 5 procentai nuo Sutarties vertés (be
PVM). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visg
sutarties vykdymo laikotarpj, su teisc jj pratesti. Sutartis turi buti uztikrinama nenutritkstamai. Jei
prievoliy jvykdymo terminas buity pratestas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas turi boti
pratestas tam paciam laikotarpiui ir dar 30 kalendoriniy dieny po $io laikotarpio pabaigos. Sutartis
isigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujama Sutarties jvykdymo uZztikrinima.
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3.13.Jei Sutarties vykdymo metu paailkéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves

= juridinis asmuo (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas ra$tu pareikalauja
Rangovo per 15 kalendoriniy dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinimg tomis paciomis
salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
U#Zsakovas turi teisg jj jsigyti savo léSomis ir patirtas i§laidas iSskaiciuoti i§ pagal Sutartj Rangovui
mokétinos sumos arba nutraukti Sutartj.

3.14. Rangovas, rastu suderines privalomojo draudimo sutarties sglygas, ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos privalo pateikti rangevo civilinés atsakomybés
privalomaji draudimg. Sis draudimas turi galioti visa Sutartyje numatyta prievoliy vykdymo
terming. ‘ o

3.15. Rangovas, rastu suderines privalomojo draudimo sutarties sglygas, ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomajj draudimg. Sis draudimas turi galioti visa Sutartyje numatyta prievoliy
vykdymo termina.

3.16. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus
pazeisdamas Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimy, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

3.16.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima,

3.16.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybi$kas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

3.16.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

3.16.4, Neatlygintinai i3taisyty netinkamai atliktus darbus;

3.16.5, Atlyginty Uzsakovui darby trikumy Salinimo i$laidas.

3.17. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

3.17.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal techminj projekta, laikydamasis Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima
Uzsakovui, o taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo,
i$bandymy darbus.

3.17.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti

- darbai, iStaisyti defektai, uZpildyti statybos darby Zurnalai, pateiktos iSpildomosios nuotraukos,
medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i§pildomoji dokumentacija bei atlikti
visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus,
pasiraSytas statybos uzbaigimo aktas.

3.17.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — i§pildomaja dokumentacijg. Rangovas pries 7 darbo
dienas pranes$a UZsakovui raStu apie pasirengima galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja
darby priémimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per
sekanCias 2 darbo dienas pasiraso darby perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paliu terminu
pareidkia radtu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu
UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas
medZiagas, jrangg. [Staisius darby defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami
priimti, Rangovui neistaisant nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

3.17.4. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjgs ji apie tai maziausiai
pries 1 darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

3.17.5. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiSkeéja, kad atlikti darbal neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés medZiagos,
nukrypta nuo reikalavimy be UZzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraais statybos
darby Zurnale bei sudaromas abiejy Sally pasiralomas defektinis aktas. Rangovui nepagristai
atsisakius pasira$yti defektinj aktg, jis pasiraSomas UZsakovo vienaSalidkai (vienadalis sandoris) ir
jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba i$siunciamas registruotu pastu.




3.17.6. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti PVM saskaity faktiry, atlikty darby akty ir neatlikti

= mokejimy, kol Rangovas nepateikia naudoty medziagy ir jrengimy sertifikaty, kol Rangovas savo
saskaita nepadalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol ¥alys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg
pareikiti Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty darby trikumy, jei blity nustatyta, kad jie
atsirado del Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taliau tebegaliojant
Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg
reikalauti, kad-Rangovas i§taisyty nustatytus triikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius.

3.17.7. Rangovui uZbaigus visus darbus, teisés akty nustatyta tvarka pasiraSius darby
perdavimo-priémimo akts Rangovas privalo UZsakovo vardu organizuoti statybos uZbaigimo
procediirg, savo léSomis parengti visus pagal statinj ir jo statybos rt§j privalomus dokumentus,
kurie numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®,
statybos uzbaigimo procediirai atlikti LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka.

IV.UZSAKOVO JSIPAREIGOJIMAI

4. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1. Iiduoti Rangovui statybas leidZiantj dokumentg ir kitus dokumentus, leidZian¢ius
vykdyti darbus.

4.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uz fakti¥kai atliktus darbus pagal gautas PYM saskaitas
faktiras per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai paramos léSos bus pervestos | perkanCiosios
organizacijos saskaita, bet ne véliau kaip per 60 dieny po PVM saskaitas faktiiros gavimo.

4.3. Uzsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, jeigu dé¢l Rangovo kaltés
nepadalinti nurodyti defektai dél anks¢iau apmokeéjimui pateikty darby.

4.5, Kontroliuoti ir techni$kai prizitiréti atlickamy darby apimtis, laikg ir kokybe. Pastebéjus
defektus, nedelsiant pranesti Rangovui.

4.6. Paskirti techninj prizitreétojg ir informuoti Rangova.

4.7. Priimti 1§ Rangovo kokybigkai atliktus darbus.

V.RANGOVO JSIPAREIGOJIMAI

5. Rangovas jsipareigoja:
5.1, Statybos_ vadovu skirti //A/A,?p,z’ﬂ//f .............. (kvalifikacijos

atestato Nt......o 6L 7 )

5.2. Pagal statybos darby projektg laiku atlikti Sutartyje numatytus darbus.

5.3. Visiskai atsakyti uz subrangovy atliktus darbus, uz darby saugos ir kity teisés akty ir
Sutartyje numatyty reikalavimy laikymasi. Rangovas privalo:

5.3.1. informuoti UZsakova apic objekte dirbancius subrangovus. Juy sgraSas turi sutapti s
konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

5.3.2. subrangovy keitimas derinamas su UZsakovu, kuris patikrina, ar jy kvalifikacija
atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pitkimo dokumentuose.

5.4. Statyboje laikytis saugaus darbo ir priesgaisrinés saugos taisykliy, netersti aplinkos.

5.5. Atlikdamas darbus vadovautis LR melioracijos jstatymu, Statybos techniniais
reglamentais ir kitais teisés aktais, reglamentuojandiais darby atlikimo tvarka.

5.6. Rangovas prisiima visg rizika dél atlikty darbu, tre¢iyjy Saliy turto sugadinimo ar Zalos
padarymo, mediagy tiekimo ir darby atlikimo, kol darby rezultata statiniy pripazinimo tinkamais
naudoti akty priima UZsakovas.

5,7. Pildyti statybos Zurnalg, rengti paslépty darby aktus, perduoti naudotojui panaudoty
medZiagy bei gaminiy sertifikatus.

5.8. Vykdant darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medZiagas, gaminius ir
jrenginius tik pagal statiniy techniniy specifi ikalavimus. Pateikti Lietuvos Respublikoje




- galiojan&ius visy gaminiy, med¥iagy, pagaminty Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties
“deklaracijas ir pasus, 0 importuoty gaminiy ir medziagy - gaminancios salics sertifikatus ir atitikties
deklaracijas.

5.9, Jeigu reikia, Rangovas savo saskaita jrengia aptvérimus, laikinus apvaziavimus,
prilipimus ir pan.

5.10. Pries tickiant medziagas, uztikrint, kad gamintojo gamykloje biity patikrinta jy ir ju
sudétiniu daliy kokybe, ir priimti juos pagal prekiy kokybes kontrolés tvarka.

5.11. Nevéliau kaip iki kito ménesio 1 d. pateikti UZsakovui atlikty darby priémimo aktus ir
pazymas apie atlikty darby vertg ir i§laidas.

512. Savo lésomis pasalinti defektus per desimt dieny nuo defekto nustatymo momento
statybos metu bei garantiniu laikotarpiu. .

5.13. Darbus vykdyti laikantis statybos normy reikalavimy. Konkurso pasitlyme praleistus,
sumazintus arba nejkainuotus darbus ir medZiagas, technologiskai bitinas atlickant statiniy
konstrukcijas bei naudojant numatytg technologija atlikti savo sgskaita.

5.14. Sutarties vykdymo laikotarpiu savo saskaita tvarkyti statybvietg, o pabaigus visus
darbus - sutvarkyti (iSvalyt) ir i8vezti i% statybos teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi
susije darbai, ivairias liekanas, Siuksles ir nuolauzas, paliekant darbo teritorijg bei statinius §varius ir
saugius.

515. Perduoti numatytu terminu UZsakovui wrbaigtus darbus ir pripaZinimo tinkamu
naudoti komisijos pasirasytus aktus,

5 16. Uztikrinti darbo drausme statybos objekte.

5.17. Gauti visus reikalingus leidimus (i3skyrus statybas leidZiantj dokumenta) savo jégomis
ir 1éSomis.

V1. SALIY ATSAKOMYBE

6. Jei kuri nors Sutarties 3alis nevykdo kokiy nors savo jsipareigojimy pagal Sutarti, ji
pareidzia Sutarti.

6.1, Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutarti, nukentéjusioji $alis turi teisg:

6.1.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius isipareigojimus;
6.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

6.1.3. reikalauti sumoketi Sutartyje nustatytus delspinigius;
6.1.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

6.1.5. nutraukti Sutartj.

6.2. Jei Rangovas veéluoja suteikti paslaugas ar atlikti darbus per Sutartyje nustatyty
laikotarpj, UzZsakovas gali, neprarasdama teisés j kitas savo teisiy gynimo priemones pagal Sutart],
pareikalauti moketi 0,02 % nuo nejvykdyty darby dydzio delspinigius uz kiekviena uzdelsta dieng,
skaitiuojant nuo Sutartyje darbams atlikti nustatyto laikotarpio pabaigos iki dienos, kai visi darbai
buvo faktitkai atlikti, arba uz $io laikotarpio dali.

6.3. Jei apskai¢iuoti delspinigiai virsija 10 % Sutarties vertés, UZsakovas gali, pries tai
ispéjes Rangova:

6.3.1. isskaidiuoti delspinigiy suma i§ Rangovui moketiny sumy;
6.3.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;
6.3.3. nutraukti Sutartj.

6.4. Jei Uzsakovas veluoja atlikti mokéjimus, Rangovas gali, neprarasdamas teisés | kitas
savo teisiy gynimo priemones pagal Sutartj, pareikalauti moketi 0,02 % nuo laiku nesumokeétos
sumos dydzio delspinigius uz kiekviena mokéti uzdelsta diena.

6.5. Rangovas atsako uZ bet kokia Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél atlikty darby
tritkumy ar.jy atitaisymo buvo padaryta kitoms darby dalims, Uzsakovui, tre¢iajai $alial ar jy turtui,
igskyrus atvejus, kai Statinys Upsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirti ir pazeidziant Statinio
eksploatavimo taisykles, kurias Uzsakovui iki galutinio darby rezultato perdavimo-priémimo dienos
parengé ir perdave Rangovas.




6.6. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uZ bet kokig 7alg, kuri padaroma darbams

ik tinkamai atlikty visy $ioje Sutartyje numatyty darby perdavimo - priémimo. Rangovas privalo
atlyginti dél darby vykdymo Uzsakovui ar tretiajai $aliai padaryty Zalg (nuostolius).

VIL KITOS SALYGOS

7. Salys neatsako uZ savo sutartiniy isipareigojimy nevykdyma, jeigu:

7.1. Sutartiniy jsipareigojimuy nevykdymas yra nenugalimos jégos (Force Majeure)
aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jegos (Force Majeure) aplinkybés suprantamos taip, kaip jos
apibréztos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

7.2. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keitiamos, i8skyrus Sias
sutarties sglygas, kurias pakeitus nebity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedujy pirkimy
tarnybos sutikimas. Pirkimo sutartics sglygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskial ir
nedviprasmigkai bei buvo pateiktos konkurso salygose.

7.2.1. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygu keitimo bitinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties 3alys
gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas. Sutarties salygy keitimas, sutarties Saliy valia turi
biiti iforminama protokolu, pasiraSomu abiejy pirkimo sutarties Saliy.

72.2. Sudarytos pirkimo sutarties Salis gali bati pakeista tuo iSimtiniu atveju, kai ji
pertvarkoma, reorganizuojama arba dél perkandiosios organizacijos funkeijy perdavimo kitai
perkandiajai organizacijai ar tiekéjo funkcijy perdavimo ,,vidinio® persitvarkymo atveju (kai su
pirkimo sutartimi susijusios funkecijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uZ pirkimo sutarties vykdyma) pirkimo sutarties vykdymas perduodamas kitam
iikio subjektui (-ams). Deél pirkimo sutarties dalies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkeijy
perdavimo neturi pablogéti pirkimo sutartj vykdysian¢io tkio subjekto (-u) galimybes tinkamai
jvykdyti pirkimo sutarti palyginti su tuo iikio subjektu, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis,
Kai $iame punkte numatytais atvejais keit¢iama pirkimo sutarties $alis (tickéjas), jis turi turéti ne
mazesne kvalifikacija nei tas, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis pagal kriterijus, kurie buvo
nustatyti pirkimo dokumentuose. Sie pakeitimai galimi be Viesuju pirkiny tarnybos sutikimo.

7.3, Gindai sprendZiami deryby biidu, o nepavykus taip i¥spresti gino, jis bus nagrinéjamas
Lictuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

7.4, Pirkimo sutartis jsigalioja pasirasius abiem Salims ir tik tiekéjui pateikus reikalaujamg
pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantj dokumentg.

7.5. Sutartis galioja iki visisko Saliy isipareigojimy jvykdymo.

7.6. Sutarties nutraukimas prie§ termina:

76.1. Ursakovas turi teise vienafaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

7.6.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo kine veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogigka situacija;

76.3. Po rastisko Ussakovo ispéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastidkai perspétas dar kartg jas pazeidZia.

7.7.  Ispéjus Rangova apie esmin Sutarties pazeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui iSsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai prane§imas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

7.8. Rangovas turi teisg vienaSalitkai nutraukti Sutartj prie§ terming kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius isipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — del atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidzia UZsakovas.

79, Ussakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti -
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, $alims pasiralant priémimo -~ perdavimo akta.




Uzsakovas privalo apmokéti uz atliktus darbus, i§ mokéting sumy iSskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltes.

7.10. Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti-Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj UZsakovas
pasinaudoja sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

7.11. Sutarties vykdymeo sustabdymas:

7.11.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltes, Sutartis gali biiti nutraukta ragytiniu Saliy susitarimu.

7.11.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i tikryju buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar rangos proceso Saliy yra pateikii pagristi techninés - dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sifloma pagerinti sickiama Sutarties rezultatg, ir (ar) atsiranda pagrjstos
prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti | Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar kitos prie§ tai nurodytos priclaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojan¢io teisés akto pazeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsiradgs dél veikimo ar neveikimo. Sivo atveju Uzsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaik$tos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — u? darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar
paZeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltes.

7.12. Intelektinés nuosavybés teisés:

7.12.1. Techninio darbo projekto autoriais yra Rangovas ir jo pasamdyti subtiekéjai,
subteikéjai ar subrangovai (toliau §iame punkte bendrai vadinami Autoriais). :

7.12.2. Visos teisés aktuose numatytos Autoriy turtinés teisés i bet kuriuos kirinius ir/ar jy
dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, projekta ir atskiras jo dalis, statinius, bréZinius, eskizus,
modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kiirinius), kurie sukuriami vykdant Siose salygose
numatytas paslaugas, yra Uzsakovo nuosavybé nuo ju suklirimo momento.

7.12.3. Ussakovas turi teise be  jokio papildomo Autoriy sutikimo, savo nuoZitira,
nevaryomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo
Autoriams naudotis visomis pagal Sias salygas jgytomis Autoriy turtinémis teisémis, iskaitant, bet
tuo neapsiribojant, rekonstruoti ir/ar remontuoti statinius, vykdyti kity statiniy projektavimg bei
statyba, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims, pavesti projekto keitimg ir/ar pildymg kitiems
asmenims, pavesti projekto vykdymo prieZilira kitiems asmenims.

7.12.4. Autoriai pareidkia ir garantuoja, kad neturés ir nereiks Uzsakovui ir/ar tretiesiems
asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy del Uzsakovo naudojimosi pagal $ias salygas igytomis
Autoriy teisémis ir/ar sukurtais kiriniais bei jy dalimis (iskaitant, bét neapsiribojant, projekts ir
atskiras jo dalis, ju brézinius, eskizus, modelius bei nereik$ pretenzijy dél juy panaudojimo kituose
objektuose).

7.12.5. Autoriams tenka visa atsakomybé, jeigu rengiant projekts paZeidziamos treCiyjy
asmeny intelektings nuosavybés teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo sgskaita
paalinti tokius pazeidimus ir atlyginti visas UZsakovo dél to patirtas i8laidas.

7.13. Subtiekéjy ir specialisty keitimo tvarka:

'7.13.1. Jei Rangovas pasiiilyme Sutartyje numatyty darby atlikimui nurodé pasitelkiamg
subtiekéja (-us), jie turi biiti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinima (-us) bei jam
perduodamus darbus.

7.13.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raStu kreipesis  UZsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subtickéja (-us), taCiau naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso
salygy apraSe subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas neranda kito
subtickéjo, atitinkanéio subtiekéjams keliamus reikalavimus, Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutarti.

7.13.3. Subtiekéjy pakeitimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties
per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo radtisko sutikimo pateikimo tiekéjui datos.

e




7.13.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus darbus atliekantj
subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtickéjo atlickamy darby kokybe ar Uzsakovas turés pagrista
pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkreCius darbus atlickan&io subtiekéjo veiksmy Sutarties
vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.

7.13.5. Jei Sutartyje numatyty darby atlikimui Rangovas subtiekéjy nepasitelks, Sutarties
vykdymo metu subtiekéjai negalés bati jtraukiami.

7.13.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo tiekéjo nepriklausanéiais atvejais)
Rangovas gali keisti pasiilyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas | jo vieta privalo turéti ne Zemesne kvalifikacijg ir patirtj, nurodyta
konkurso salygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sitilomo specialisto kvalifikacijg
ir patirtj patvirtinantius dokumentus. Uzsakovas privalo patikrinti ar sililomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pitkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj.

7.14. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, igskyrus atvejus, kai §i informacija yra vieda arba $i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie Kitg Salj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i$skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie§al Zinoma.

7.15. Bet kokius mokestius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

7.16. Kickviena Sutarties falis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

7.17. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

7.18. Ussakovas laiméjusio Rangovo pasililymg, sudaryta Sutart] ir Sutarties salygy
pakeitimus, i¥skyrus informacijg, kurios atskleidimas priestarauty teisés aktams arba teisctiems
tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos sglygy pakeitimo paskelbia CVP IS,

7.19.  Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijg apie Sutarties
nejvykdzZiusj ar netinkamai jg jvykdziusi Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami UZsakovo reikalavimai pripaZinti
Sutarties nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma esminiu ir atlyginti del to patirtus nuostolius.
Paskelbes tokia informacija, UZsakovas nedelsdamas, tatiau ne veliau kaip per 3 darbo dienas, apic
tai informuoja Rangova.

720. Prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis,
Kurie &ia yra iSvardinti pagal svarba:

7.20.1. Techniné specifikacija;

7.20.2. Rangovo uZpildyta pasifilymo forma ir UZsakovo praSymai paaiSkinti pasiolyma bei
Rangovo pasililymo paai$kinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei ju bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakova); : ‘

7.20.3. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiskinandiais. NeaiSkumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eiles tvarka.
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