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Akmenes rajono savivaldybés administracija, jmonés kodas 188719391, atstovaujama Administracijos
dircktoriaus pavaduotojo Algirdo Bu¢io, veikianéio pagal Akmenés rajono savivaldybeés tarybos 2015-
04-30 sprendimu Nr. T-106 suteiktus jgaliojimus, (toliau — UZsakovas) ir UAB . Hidrum®, atstovaujama
direktoriaus pavaduotojo gamybai Dariaus Sapkausko, veikiancio pagal 2018-01-25 jgaliojimg Nr. S-
180125/1, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami éalimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig
Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

I.1 Darbai ~ darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

I.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos uzbaigimo akto
pasiraSymo dienos, jskaitant Darby perdavimag Uzsakovui ir atliktus baigiamuosius darbus, kuriy rezultatai yra
teigiami, (jskaitant Statybos uzbaigimo akto pasiragyma).

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasirasomas
vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie§ surasant baigto statyti, ar kitaip tvarkyti teritorija. Statybos
uzbaigimo akta.

I.5 Blaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés islaidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i3laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6 Iranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar ju dalj.

1.7 MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jrangg).

[.8 Rekultivavimo projektas — Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio
projekte. Rekultivavimo projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo;

1.9 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali bati
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti
Darbus.

I.11 Statinio statybos techninés priezitiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio statybos
techning prieziiirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi
Sutarties sglygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy. "

[.12 Statinio  projekto vykdymo priezitros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Rekultivavimo projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir prizitrintis Rekultivavimo projekto sprendiniy
igyvendinima Darby vykdymo metu.

[.13 Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 »Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai isduota statyba
leidziantj dokumenta padariniy $alinimas* nustatyta tvarka sudarytos statybos uzbaigimo komisijos surasytas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

I.14 Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma [ranga bei MedZiagos. ir kurios
ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties salvey 4.1.
punktu.
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15 Subrangovas — kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje, jvardintas kaip
Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.
1.16 Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz savalaikj,
tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdymg bei jy baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.
1.17 Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZzsakovo personalg.
1.18 Ziniarastis (Veikly saraSas) — Darby grupiy (etapy) saraSas, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis.
1.19 Nedelsiant — tai terminas laiko atzvilgiu rei8kiantis Salies pareiga veikti aktyviai (ZodZiu, rastu ir Kitais
biidais), nuo aplinkybiy suZinojimo momento, apie kuriuos Sutartyje nustatyta tvarka kita sutarties Salis turi
biiti informuota, bet ne véliau, kaip per 5 darbo dienas, jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip.
1.20 Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutarties dalykas — rangos darbai, atlickami pagal 2017 m. parengtq Rekultivavimo projekta ,,Akmenés r.
Alkiskiy smelio karjero pazeisty zemiy rekultivavimas®. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje
nustatytg Darby atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultatg ir sumoketi Rangovui Sutarties kaina.

2.2. Darbai apima Rekultivavimo projekte ir hituose dokumentuose (jei yi'a) nurodytus darbus.

2.3. Sutarties vykdymo vieta — Alkiskiy k., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Akmenés rajonas.

2.4. Darbai vykdomi jgyvendinant projekta ,,Akmenés rajono vietoviy krastovaizdZio tvarkymas* pagal
2014-2020 mety Europos Sgjungos fondy investicijy veiksmu programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga,
gamtos iStekliy darnus naudopmas ir prisitaikymas pl‘lL klimato kaitos* priemong Nr. 05.5.1-APVA-R-
019 ,,KrastovaizdZio apsauga®,

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaikinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

.2.1. Sios Sutarties salygos;

.2.2. Rekultivavimo projektas;

. Ziniaraitis (veikly saragas);

2
2.4, Sutarties uztikrinimo dokumentai;
2.5. kiti dokumentai (jeigu yra).

3. Darby kiekiy ziniara$¢iuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Faktiniai Darby
kxekial, reikalingi Rekultivavimo projekto jvykdymui, negali apimti daugiau/maziau kaip 15 procenty Sutarties
dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, vir§ijantys nurodyta procenta, turi
biiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10 skyriaus nuostatas.

3.4. Vietoj Rekultivavimo projekte nurcdyty konkre¢iuy modeliy, konkretaus proceso ar prekeés Zenklo, patento, -
tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés medziagy galima naudoti analogiskas, ne prastesniy parametry ir kokybes
medziagas.

3.5. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i3skyrus tai, ko reikia sutartinéms
prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi
skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame
arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.6. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira$ius Sutartj ir Rangovui )almkus tinkama
Sutarties l\\lxd\ mo uztikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
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3.7. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos tik nepazeidziant VieSyjy pirkimy
Istatymo 89 straipsnio nuostaty.

3.8. Visi su Sutartimi susije¢ prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi biti siunciami faksu,
pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar
siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitima kickviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susira$inéjimui nurodyti Sios Sutarties
16.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo ir
priemimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezilira“ nustatyta tvarka. Jeigu
UzZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu
pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby.

4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis STR
1.06.01:2016 .,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira® vykdys Darby techning prieziira.

4.3. I8skyrus tuos atvejus, kai §ioje Sutartyje numatyta kitaip Statinio statybos techninis prizitirétojas:

4.3.1. vykdo pareigas arba jgaliojiraus, nurodytus arba isplaukiancius i§ Sutarties, tai laikoma, kad jis veikia
UzZsakovo vardu;

4.3.2. neturi teisés atleisti kurios nors vienos $alies nuo pareigy ar Isipareigojimy arba atsakomybés pagal
Sutartj;

4.3.3. visi suderinimai, vizavimai, patikrinimai, paZymos, pritarimai, i$tyrimai, apZzitiréjimai, nurodymai,
prane§imai, pasitilymai, reikalavimai, bandymai arba kiti panasiis Statinio statybos techninio priZzitirétojo
veiksmai (jskaitant nebuvimg ar priestaravima) neturi Rangovo atleisti nuo kokios nors jo atsakomybes pagal
Sutartj, taip pat nuo atsakomybés uz klaidas, praleidimus, nukrypimus ir neatitikimus bei pasléptus defektus.

4.4. Statinio statybos techninis priziiirétojas gali (bet kada) duoti nurodymus visiems defektams iStaisyti.
Rangovas turi laikytis Statinio statybos techninio priZitiretojo (kuris buvo paskirtas Sios Sutarties 4.2 p.
numatyta tvarka) nurodymy.

4.5. Statinio statybos techninis priZitirétojas turi ir kitas teises, ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme bei kituose teisés aktuose.

4.6. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba leidZiantj
dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus prane$imus, paraiskas,
dalyvauti posédZiuose bei Darbo projekto rengime, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto i§davimo
metu. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy
dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

4.7. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje.

4.8. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.8.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Statybos uzbaigimo akto pasira§vmo dienos;

4.8.2. klaidos, netikslumai ar triikumai Rekultivavimo projekte, i8skyrus aplinkybes, nurcdytas 10.1 punkte.

4.9. UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy Medziagy kokybe,
MedzZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginanciy Darby rezultato kokybe, ar
Kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paai$kéja, kad Darbas nebus
tinkamai atliktas, UZsakovas turi teise nustatyti Rangovui protingg terming trikumams pasalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyta terming $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.
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5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo parengti Darbo projekta, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Rekultivavimo projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, laikydamasis
Ziniarastyje (Veikl y sgrase) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymuy, pojstatyminiy akty,

normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius uZsiimti ioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tmkamumq, patikimuma bel
darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Rangovas turi nedelsiant kreiptis rastu j UZsakovg, jeigu po Sutarties jsigaliojimo Statybvieté jam néra
perduota taip, kaip numatyta Sutarties 4.1 p. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas,
numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai*.

5.5. Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikimg.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir rlipestinguma, gal¢io gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Dartams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Ranzovo sutartinius jsipareigojimus ir
visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui. Rangovas privalo Istvertinti visus Darbus, kuriuos
Jis privalo atlikti pagal Sutartj. Jei Rangovas nejvertina Darby, kuriuos galéjo ir privalgjo jvertinti pagal
pateiktus dokumentus, tokiu atveju $iuos Darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél

Rdnoovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargtiimo priemoniy, kad Rangovo

irengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose’ patalpose, kurias UZsakovas gali
suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmems.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita paSalinti i3 Statybvietés visas statybines atliekas ir $iukgles;

5.8.2. gauti visus reikalingus leidimus i3 vietiniy institucijy bei apsirfipinti reikiamais materialiniais istekliais
ir uZ juos jmonéms apmokéti savo léSomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy

‘uzdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo ry$io priemonéms, leidimus Yemés darbams ar inZineriniy

tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.8.3. sandeliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.4. valyti ir priziiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo SiukSliy, dulkiy ar kity tersaly. Statybvieté
ir visi patekimui j Statybviete keliai turi biiti saugiis, paZenklinti jspejamaisiais 7enklais ir nekelti pavojaus
UzZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas u? bet kokj iy keliy remonta,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy;

5.8.5. savo sgskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uzbaigimui (iSpildomyjy nuotrauky,
Yadastriniy matavimy bylos ir kt.) ‘

“5.8.6. savo saskaita atlikti AB . Akmenés cementas® keliamy lclkdld\ iy vykdyma.

5.9. Prie§ pradedant kasimo ar kitus panaSius darbus, galingius paliesti esamas komunikacijas, Rangovas
privalo susipazinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenazas, telefono. elektros linijos ir stulpai,
vandentiekis, dujotiekis ir panasiais. Rangovas turi biiti atsakingas uz keliams padarytg zala, drenazo trandéjy,
vamzdziy, kabeliy arba jy aptarnavimo pazeidimus, kuriuos padaré jis arba jo subrangovas (-ai) atlickant zemés
kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo saskaita bei laiku uzbaigti darbus. Rangovas pats apsiriipina
vandeniu ir elektra ir laikosi visy atitinkamos valdzios instancijos taisykliy ir padengia visas su tuo susijusias
i$laidas.

5.10. Rangovo personalas turi buii kvalifikuotas, jeudes ir turintis patirtj atitinkamam Darbu vvkdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala ar Subrangova, kuris
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nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia
gresme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
5.11. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangg ir MedZiagas pagal
Projekte nurodytus reikalavimus.
5.12. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieziiiros vadovy, kuris patikrina, apZitiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pareikalavus,
Rangovas savo saskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui. ‘
~5.13. Rangovas privalo apsirtipinti visais prictaisais, jrengimais, instrumentais, darbo Jéga, medziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i$pildomieji atlikty Darby
bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés priezitiros vadovui
prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZidros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas.
5.14. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga, MedZiagos arba
Darby kokybeé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieziiiros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj, [ranga, MedZiagas arba Darby
kokybe atitinkarrai zpie tai radtu pranesdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas
privalo iStaisyti triikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [rangg, kad Sie atitikty Sutart].
5.15. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy
su: ‘
5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylangius arba at‘sirAadusiuS del Rangovo
veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu. ‘ S -
5.15.2. bet kurios nudsavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais del
Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo. ‘
5.16. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros ir
Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.
5.17. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems Darbams LR
jstatymy nustatyta tvarka bus i$duotas Statybos uzbaigimo aktas. Jeigu Darbams, MedZziagoms ar [rangai
padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ Ju prieziirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg
nepriskirtina UZzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad
Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutart].
>.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukceijos turi biiti pakankamai i$samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priziliréti, i$montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg. Instrukcijose turi biti
apradyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba irengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos
irangos techniniai pasai.
5.19. Rangovas: ki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodymg, kad Rangova: yra apdraudes savo

civiling atsakomybe, ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo
draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos, ir turi galioti iki Statybos uzbaigimo akto isdavimo.

5.20. Rangovas ne véliau kaip per 5 dienas nuo Statybos uzbaigimo akto pasiraymo dienos be iSlygy privalo
pateikti Uzsakovui besalygiSka, pirmo pareikalavimo garantinio laikotarpio jsipareigojimy pagal Sutartj
ivykdymo uZtikrinimg (banko, kredito unijos arba draudimo bedroves). Draudimo suma — 10 procenty nuo
Sutarties kainos su PVM. Draudimo laikotarpis — 3 (trys) metai nuo Statybos uzbaigimo akto pasiraiymo
dienos. Statinio draudimo dalykas - Rangovo isipareigojimy nevykdymas objekto garantinio laikotarpio metu.
5.21. Rangovas privalo informuoti UZsakova apie Rangovui restruktiirizavimo arba bankroto bylos iskélima.

5.22. Rangovas privalo vykdyti Statinio statybos techninio prizitirétojo nurodymus taip, kaip aptarta Sutarties
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4.3-4.5p.

5.23. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo protokoluoti objekte organizuojamus statybos dalyvn
susirinkimus (protokolai suraSomi ne véliau kaip per 2 darbo dienas po susirinkimo), su protokolu pasiraSytinai
supazindinti susirinkimo dalyvius ir vieng protokolo egzemplioriy pateikti Uzsakovui. Susirinkimo metu gali
biiti daromas garso ar vaizdo jrasas (pridedamas prie protokolo) apie tai jsp&jus susirinkimo dalyvius.

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas 4 ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Terminas gali bati pratestas | karta
2 ménesiy laikotarpiui, tik dél objektyviy, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy aplinkybiy. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus.

6.2. Rangovas Darbus privalo vykdyti pagal grafika, nurodyta Ziniaraityje (Veikly sarase). Darby grafiko
laikymasis yra esminé Sutarties sglyga.

6.3. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupe (etapg) pagal Ziniarastyje (Veikly sarase)
pateiktg vykdymo grafika ir nepateikia UZzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, Uzsakovas
turi teisg kreiptis j Rangovo draudikg dél draudimo iSmokos ismokéjimo ir Rangovas papildomai moka
Uzsakovui delspinigius dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos uz kiekviena praleistg
termino dieng 14 dieny. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar jy grupe (etapa) daugiau kaip 14 dieny, jis moka
UZsakovui delspinigius, kurie sudaro 0,1 % nuo Sutarties kainos uZ kiekvieng véluojama diena. Delspinigiai
negali biti reikalaujami, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo. ,

6.4. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas ne ilgesniam
3 miencsiy laikotarpiui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, tzip put dél:

6.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybeé priklauso nuo gamtiniy salygy);
6.4.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmy arba bet kokio uZdelsimo, vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy,
sukelty ‘arba priskiriamy UZsakovui, UZzsakovo personalui ir/arba Uzsakovo samdommm tretiesiems
“asmenims, kurie Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus ar jy dalj; - ‘

6.4.4. Uzsakovo pateikiamy nurodymy dél Darby vykdymo, kurie turéjo jtakos: Rangovo Darby atlikimo
terminams;

6.4.5. nenugalimos jégos aplinkybiy.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uzbaigimo aktai, ir UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

6.6. Uzsakovas rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy
dalies vykdymg. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti
pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagrjstai
patirty papildomy ISlaidy apmokeéjimg.

6.7. Priezastys, dél kuriy gali biiti sustabdomas Darby vykdymas, gali biiti $ios:

6.7.1. yra batinos Rekultivavimo projekto keitimo, koregavimo ar papildymo paslaugos, be kuriy negalima
uzbaigti Sutarties, bei reikalinga atlikti 3iy paslaugy vie$ojo pirkimo procediiras;

6.7.2 treciyjy Saliy jtaka;

6.7:3 sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

£.7.4 laiku neatlaisvinta Darby vieta; s

6.7.5 biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesaji pirkima;

6.7.6. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu, ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Besalygiska, pirmo pareikalavimo Sutarties jvykdymo uztikrinima, pagal prie pirkimo vykdymo
dokumenty pateikty forma, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo
Sutarties pasirasymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvvkdymo uztikrinimo nepateikia arba jei jo
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pateiktas uZtikrinimas yra netinkamas, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti ir vykdyti Sutartj. Tuo atveju
Uzsakovas sitilo sudaryti Sutartj tiekéjui, kurio pasitilymas pagal nustatytg pasiilymy eile yra pirmas po
Rangovo, atsisakiusio sudaryti Sutartj ir UZsakovas turi teis¢ paskirti baudg 10 procenty nuo Rangovo
pasiiilymo vertés.

7.2. Uztikrinimo suma — 10 procenty nuo bendros Sutarties kainos be PVM. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
jsigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto i8davimo dieng ir turi
galioti iki garantinio laikotarpio sipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo uZtikrinimo pateikimo. Jei Sutarties
vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai per 5 dienas ir Sutartyje numatytomis salygomis turi biiti
pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

7.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti minimaliis nuostoliai (kuriy
jrodinéti UZsakovas neprivalo), atsiradg dél to, kad Rangovas nejvykdeé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé
juos netinkamai.

7.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente turi buiti nustatyta, kad garantija ar kitas laidavimo
dokumentas yra besglygiSkas, pirmo pareikalavimo ir jj i8daves draudikas besglygiskai jsipareigoja sumoketi
Naudos gavejui (UZsakovui) sumg, nevirSijancig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos. Sutarties jvykdymo
uztikrinimg i8daves draudikas nereikalaus pateikti jokiy papildomy jrodymy, kad Naudos gavejas (UZsakovas)
turi teise gauti iSmoka pagal garantijg ar laidavimo dokumenty. Sutarties jvykdymo uZtikrinime negali buti
numatyta jokiy papildomy salygy.

7.5. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
Uzsakovas raltu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uztikrinimg. Jei Rangovas nepateikia
naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

~7.6. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i$daves draudikas negali jvykdyti savo jsipareigojimy (dél
bankroto, restruktiirizacijos ar kity aplinkybiy), Rangovas nedelsiant turi pateikti naujg uztikrinimg.

7.7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieﬁq nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.1 punkte, . , S : ‘
7.8. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pateikimas, Rangovui netinkamai vykdant $ig Sutartj, neuzkerta kelio
UZsakovui pareikalauti sumokéti netesybas ir (ar) pasinaudoti jskaitymo teise i§ jau jgyvendinty bet
neapmokety bet kuriy kity sutariy ir/arba i§ mokeétiny sumy i$skai¢iuojant delspinigius, baudas ar nuostolius.
7.9. Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZztikrinimu Sutarties vykdymo metu, Rangovas, sickdamas
toliau vykdyti Sutartj, nedelsdamas privalo pateikti naujg uztikrinima arba j Uzsakovo nurodytg sgskaitg banke
pervesti suma, ne mazesne kaip Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma.

8. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/arba

8.1.2. kai pasiraSomi Darby perdavimo — priémimo aktai.

8.2. UZsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gaves Rangovo pragyma
pagal 8.1. punktg, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikti bendrg Darby apZitrg ir patikrinimg, po kurio Statinio statybos techninés
priezitiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai
buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikié) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés
itakos naudojant Darbus pagal paskirt], sarasa. Tokiame sgra3e turi bati nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektai turi biiti paSalinti. Darby perdavimo-priemimo aktg pasira$o UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas. PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta Statinio statybos techninés
prieziuros vadovas kartu su Uzsakovu privalo kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija
del Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo: arba

8.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei pradéta Statybos
uzbaigimo procedtra.
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8.3. Jeigu Statinio statybos techninis prizitirétojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas nesikreipia i
Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagristai neatmeta Rangovo pra§ymo, ir jeigu Darbai
i$ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo
dél tokio uzdelsimo.

8.4. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés visus dar
likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas
statinys turi bliti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZzitiréti, skirti biitina reikalingg transportg
bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir
iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR APMOKEJIMAS

9.1.Siai Sutartiai taikoma fiksuotos kainos kainodaros principas. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

9.2. Sutarties kaina:

9.2.1. Sutarties kaina be PVM yra 106.878,93 Eur (vienas Simtas SeSi tiikstanCiai aStuoni Simtai
septyniasdeSimt aStuoni eurai, 93 ct);

9.2.2. PVM (21 proc.) suma yra 22.444.58 Eur (dvidesimt du tikstandiai keturi Simtai keturiasdesimt keturi
eurai, 58 ct); :
9.2.3. Sutarties kaina su PVM vra 129.323.51 Eur (vienas Simtas dvidesimt devyni tikstandiai trys. §imtai
dvideSimt trys eurai, 51 ct). '

9.3. Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma Zodziais. | Sutarties kaing yra jtrauktos
visos SutarCiai jvykdyti reikalingos sanaudos — Projekte nurodytiems darbams atlikti reikalingy medziagy,
mechanizmy eksploatacijos ir darbo uzmokescio verte, su darby vykdymu susijusios statybvietés Irengimo,
‘eksploatavimo ir valdymo i§laidos, socialinio draudimo mokes¢iai, pridétinés vertés mokestis, kiti reikaiihgi
mokesciai bei kitos reikalingos islaidos, kurias turéjo numatyti profesionalus ir atsakingas tiekéjas. Vyl{deltlt
Sutartj nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti Sutarties kaing arba salygas, grindziamas Rangovo
klaidomis ar praleidimais. Jeigu vykdant Sutartj paaiskes, kad Rangovas turi patirti i$laidy ar atlikti darbus,
kuriuos jis privaléjo jtraukti j savo sanaudas pagal Perkanciosios organizacijos pateiktus pirkimo dokumentus
ar jy paaiSkinimus, tai Sivos darbus atlikti ar i§laidas padengti Rangovas privalés savo saskaita.

9.4. ISankstinis apmokéjimas netaikomas.

9.5. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti taikomos Grafike
nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

9.6. Grafike nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis,
atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, Sios Sutarties 9.7-9.13 punktuose numatyta tvarka.
Tokiu atveju, Rangovo pradymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis prizidirétojas, patikrindamas
dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniara§t>ﬂe (Veikly sarase) numatyto Darbo
grupés (etapo) dalis yra faktiskai atlikta ir praneiti Rangovui.

9.7. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas ne daZniau kaip kas ménes; (iki einamo ménesio 25 d.) privalo
pateikti UZsakovui apmokejimo flokumentus — Atlikty arby akto du egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg.

9.8. Galutiniam mokejimui garti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus per informacing sisferiig L E.
sgskaita“ tik tada, kai Salys pasirago Darby perdavimo-priemimo ir Statybos uzbaigimo akta, Rangovas i¥taiso
visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, ivardintus Darby perdavimo-priémimo metu bei Rangovas
pateikia garantinio laikotarpio jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo uztikrinima.

9.9. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti per informacing sistema .E. saskaita® Ugsakovui.
PVM sgskaitg fakttira, pateikiama kartu su UZsakovo pasiraSytu atlikty Darby aktu ir kitomis apmokéjimui
reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis.

9.10. Uzsakovas, gali atsisakyti apmoketi jeigu:

9.10.1. PVM saskaitg faktira, pateikiama ne per informacing sistema ..E. saskaita”, be Uzsakovo pasirasyto
atlikty Darby akto ir kitomis apmokéjimui reikalingomis skenuotomis dokumenty Kopijomis;



9 psl. 1§20

9.10.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi arba koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka
Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i$taisymo I3laidy arba netinkamo
daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.10.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj jam
atitinkamai buvo praneS¢s UZsakovas ar Statinio statybos techninis priZiGirétojas. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo
sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.11. Jeigu Uzsakovas per 5 dienas Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty per informacing sistema ,E
sgskaita®™ nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

9.12. UZsakovas privalo sumokéti Rangovui suma per 30 dieny nuo Rangovo pateikty per informacine sistema
-E. saskaita®™ mokéjimo dokumenty patvirtinimo, i§skyrus iSimtis, numatytas Sioje Sutartyje.

9.13. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo per Sios Sutarties 9.12 punkte nurodyts terming, jis turi teise |
delspinigius. Delspinigiy del véluojanéio mokéjimo dydis yra 0,05 proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM
per diena.

9.14. UZsakovas turi teise sulaikyti visus atlickamus mokéjimus pagal §ig Sutartj tuo atveju, jei Rangovas
nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol paZeidimai bus pilnai pasalinti.
UZsakevas turi teise i§skaiCiuoti netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy.

9.15. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeitizma, i$skyrus $iame punkte nurodytais atvejais:

9.15.1. esant Sios Sutarties 10. 1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal $ios Sutarties 10.2. punkta jforminus
pakeitimg, Sutarties kaina gali biti koreguojama papildomy / nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima
deél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy / nevykdomu Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais
biidas, nustatant auks¢iau esancio biido taikymo pr 10r1u,ta t.y. tik ncsant (vahmvbcs taikyti auksmau esamg
biida, gali biti taikomas Zemiau esantis buc as: ‘

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby g xupes kam’;

b) vadovaujantis UAB ,.Sistela” samaty skai€iavimo programos ,,Sgmata* duomeny bazéje nurodytomis Darby
kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby
kainoms nustatyti taikomos minétos sgmaty skai¢iavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos,
patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy darby kainos nejmanoma apskaidiuoti pagal (b) punkte nurodyta sgmaty skaiGiavimo
programg, papildomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo
susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (prideétiniy
i$laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendrg vidutine rinkos kaina (jvertinus visas i§laidas —
tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esangiy
akio subjekty darby kainas, idskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty. Statybos produkty ir
irengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o pridétiniy iglaidy ir pelno
dydis ne didesni nei 5 procentai tiesioginiy ilaidy:

9.15.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina  atitinkamai

didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskziciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

3"

- A =
‘ Tg‘ 1 OO
( 1+ ~,)
100

Sx — Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

Ss — Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

Ts —senas PVM tarifas (procentais)

Tx —naujas PVM tarifas (procentais)
9.15.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biiti didinama arba mazinama. jei
Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina
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privalo biiti perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skaiCiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos
ir, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy vidutine
metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja S proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia
statybos kainy vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios neidmokétos Sutarties kainos dalies
didinimas/maZinimas galimas jei, pra¢jus metams po Sutarties kainos pakeitimo dél statybos kainy lygio
kitimo, vidutiné statybos kainy metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja S proc. punktais, lyginant su
Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia statybos kainy vidutine metine infliacija/defliacija.
NeiSmokéta Sutarties kainos dalis  didinama/ma¥inama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja
infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja sura$ius jj rastu ir abiem Salims
patvirtinus paraSais. A ‘ ’

9.15.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiSkai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus
ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty Rangovui
sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, bitini Darbams uZzbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Rekultivavimo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitima; ;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo a;jiﬁdt’ies sumazinimg taip pat Darbo kokybés ar kity bet
kurio atskiro Darbo savybiy, Deiby dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus; -
10.1.3. bet kurj papildomg Darba, [ranga, MedZiagas;

10.1.4. esant aiskiai jrodomus netikslumus ir/ar klaidas Rekultivavimo projekte, del kuriy nebereikia atlikti
Darby. ' L
Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (isk. Proj»ekto k(‘)réktﬁreg
pagal jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biti patvirtinti Rangovo, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo para§ais, bei raStu
suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant dai‘bq pavadinimus, vienetus,
kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindima ir
skai¢iavimg (vadovaujantis 9.15.1 papunkciu). Toks susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir
pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nepakankamo finansavimo ar kity nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki
Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, abi Sutarties Salys kartu su Statinio statybos techniniu
prizitirétoju, rastu (Objekto apzitiros aktu ar pan. dokumentu) pagrindzia aplinkybes, salygojancias biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas parengia ir Uzsakovui pateikia su Statinio statybos techniniu priZitrétoju
suderinta nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal
Sios Sutarties 9.15.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2. jei deél nenumatysy, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darbif" vykdymui

skirtas IéSas, Sutartyje numatyta atskira Darbg (ar jo dalj, t. y. Pasitilyme nurodytos Medziagos/Iranga rinkoje
nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés,
salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata,
kurioje nurodo nevykdyting Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.15.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, bei sitilymg dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling
samatg. sudaryty pagal 9.15.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sililyma. koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
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10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susije ir

biitini SutarGiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby bitinumas pagrindziamas dokumentais

(defektiniu aktu, bréziniais ar kitajs dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninio

priZiiretojo ir projektuotojo paragais, bei rastu suderinamas su Uzsakovu;

10.2.4. jei paaiskéja, kad Sutarties kaina kartu su papildomais atsisakomais/nevykdomais Darbais virsija

Rangovo pasitilymo kaing, tai — papildomiems darbams jsigyti turi biti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja

pirkimo procediira pagal VieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus;

10.2.5. jei vykdomi pakeitimai Darby, kurie susieti su biologinio turto Ivairovés iSsaugojimu, Rangovas turi

Juos suderinti su Uzsakovo ekologu arba su biologinio turto Ivairovés ekspertu, kuris atliks Darby priezitirg

visg jy atlikimo laikotarpj. ~ « _

10.3. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Techninés priezitiros vadovo/Uzsakovo nurodymg atliktus Darby

vykdymo pakeitimus.

10.4. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios

nedetalizuotos Rekultivavimo projekte, gali bti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas

nepriedtarauja Rekultivavimo projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréZziniams). Tokie

pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Rekultivavimo projekto klaidg arba techninj tritkuma

dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas

pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo prane§ima, privalo pateikti triikstama informacija,
tinkame:s paaidkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitimg. : o

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria Statybvietéje su sglygomis, kuriy jis iki Sutarties

pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne veliau kaip per 5 dienas

- pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas dél Siame punkte minimy priezaséiy

uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo

termino pratesimo ir tokiy papildomy I3laidy apmokéjimo. B . '

10.7. Pakeitimai galt buti atliekami neatsizvelgiant i jy verte ir ap]ix]kybes;je‘igu ]K, 1jél‘a esminial, t. y. jais

nepakeiciamas Darby bendrasis pobudis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai deél jo:

10.7.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurencing padetis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas

dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

10.7.2. pakei€iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

10.7.3. atsisakomy/jsigyjamy Darby apimtis pasikei¢ia daugiau kaip 15 procenty, skaifiuojant nuo

Rangovo pasiilytos kainos.

10.8. Subrangovai, kurie buvo nurodyti Rangovo pasiiilyme konkursui, gali buti pakeisti kitais Subrangovais

tik gavus raSytinj UZsakovo sutikima, ir tik tokiu atveju, jeigu Jie nebegali vykdyti savo Gkingés veiklos, arba

netinkamai vykdo savo Isipareigojimus Rangovui. Rangovas privalo uztikrinti, kad naujy Subrangovy

kvalifikacija tenkinty konkurso sglygose Subrangovams nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Sutarties

vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai

Subrangovai nepajégiis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél i¥keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo

procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
10.8.1. u;)le tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeit
10.8.
pakeitimo.

10 prieZastis;

gaves tok] prane$ima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keiiamas
Subrangovas turi juos atitikti.

11.  ATSAKOMYBE UZ D EFEKTUS, GARANTIJOS

I'1.1. UZzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-

pricmimo. jei tie trokumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti triikumai arba
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atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos
rastu pranesti Rangovui.

1.2, Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lictuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai
susijg su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
Jsipareigojimo nejvykdymu.

11.3. Rangovas garantinio galiojimo metu gaves i§ UZsakovo pranesima dél paai$kéjusiy Darby kokybes,
atsiradusiy trikumy turi neatlygintinai iStaisyti tokius trikumus per UZsakovo nurodytg terming arba
technologiSkai trumpiausig jmanomg terming. Jeigu i3 susiklosiusiy aplinkybiy tampa aisku, kad triikumy
nebus galima paSalinti per Uzsakovo nurodyta laika, Rangovas ne véliau, kaip per 5 dienas nuo praneSimo i8
Uzsakovo gavimo, privalo pranesti Uzsakovui apie negalimumg jvykdyti pranesime nurodytus reikalavimus
numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmy plana dél jsipareigojimy jvykdymo labiausiai UZsakovo interesus
atitinkanciu ir jam priimtinu bidu. Rangovo pranefimas turi biiti pagristas objektyviais duomenimis.

I.4. Jeigu Rangovas nejvykdo 11.3. p. nustatyty pareigy arba pateikia UZsakovui nepriimting veiksmy plana,
yra laikoma, kad jis atsisaké jvykdyti garantinius jsipareigojimus, néra pajégus juos jvykdyti, arba jy nejvykde.
Tokiu atveju UZsakovas turi teise pats arba pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis istaisyti Rangovo atlikty Darby
tritkumus, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo UZsakovo pareikalavimo atlyginti
tokias iSlaidas. Uzsakovas taip pat turi teise pasinaudoti Rangovo pateiktomis garantinio+aikotarpio prievoliy
Jvykdymo uztikrinimo priemonémis.

I'.5. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria
UZsakovas, iStaisydamas defekta, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAI IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutdl ties ‘»QIV"L 6. punl\la trunka llmau nei 90 dieny, tai
- Rangovasgali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo
atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.
12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius Isipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus arba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

7o ratiSko jspéjimo Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant nors vieng i§ Sutarties 5 p. nurodyty
isipareigojimy ar Sutarties 12.2 p., UZsakovas gali Rangovui skirti bauda, kuri sudaro 1000,00 (vienas
tikstantis eury 00 ct) Eur. Po radtisko jspéjimo Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant daugiau kaip
vieng i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ kreiptis j Rangovo draudika, dél
draudiko iSmokos i§mokéjimo ir nutraukti Sutartj.

Jei Rangovas nepradeda taisyti defekty pagal techninés priezitiros vadovo ar projekto vykdymo priezitiros
vadovo rastiSkus reikalavimus ilgiau nei per 3 dienas, o esant pagristiems Rangovo argumentams per
technologiSkai buting laika, UZsakovas turi teise kreiptis j Rangovo draudika dél draudimo igmokos
iSmokéjimo ir UZsakovui pareikalavus Rangovas moka dclspmxmus 0,05 procento nuo Sutarties kainos uz
kiekviena dieng iki kol bus pagalinti defektai. "“‘

12.3. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai, nesikreipdamad’y teisma nutraukti Sutartj ir pareikalauti draudimo
iSmokos, jeigu Rangovas:

[2.3.1. nepradeda arba netaiso defekty, nevykdo Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo nurodymuy,
visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo Isipareigojimuy pagal Sutartj
arba nevykdo Darby pagal Ziniaraityje (Veikly Sc}ldbu) nurodytg grafika ir/arba véluoja vykdyti Darbus ir
tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir/arba neatlicka Darby Sutartyje
nustatytu laiku;

[2.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas. kai sustabdo iikine veikla arba kai istatymuose ir
kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
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12.3.4. kai kei€iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobadis ar valdymo struktiira ir tai

gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

12.3.5. jeigu Rangovas véluoja sumokéti jam dél Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo paskirtg baudg

daugiau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo rastisko pareikalavimo Jja sumokéti;

12.3.6. jeigu Rangovas pasitelk¢ Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeité Subrangovus, negaves

UZsakovo sutikimo ar kitaip perleidZia sutartj be UZsakovo sutikimo;

12.3.7. jei paaiSkéjus, kad pasitilyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti savo jsipareigojimy,

o Rangovas nedelsiant nepakeiCia specialisto lygiaveriu specialistu, jo kandidatiiros nesuderines su

Uzsakovu;

12.3.8. be pateisinamos priezasties nutrauké visus ar dalj Darby.

UZsakovas -gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie tai rastu

praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta, Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus

dél turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz

tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tagiau UZzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos

nuostolius ir papildomas Islaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas

UzZsakovo iSlaidas, atsiradusias del $ios Sutarties. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas

Ilaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo ismokéti Rangovui,

12.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kalp

prie§ 14 dlcm} apie tai rastu pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti »umol ta: g
12.5.1. vz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;’

12.5.2. Islaxdos uz [ranga ar Medziagas, kurios skirtos Darbams ir kurias Rangovas tam tikslui jsigijo.

UZsakovui sumokéjus, $i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas paou%lax prisiémé tikédamasis baigti

Darbus:.

UZsakovas netiri teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats alha ipareigoti juos vykdyti

kita Rangova.

12.6.  UZsakovas taip pat gali vienasalikai nutraukti Sutartj jeigu:

12.6.1. Sutartis buvo pakeista pazeidziant Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy istatymo (toliau — VPJ)

89 straipsnj;

12.6.2. paaisk¢jo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biti pasalintas i§ pirkimo procediiros pagal

VPI 46 straipsnio ! dalj;

12.6.3. paaisk¢jo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos Teisingumo

v

Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti
isipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

12.6.4. Rangovo draudikas UZsakovui pareikalavus sumokéti draudimo ismoka atsisako be iSlygy ja iSmoketi
arba jos neiSmoka ilgiau nei 30 dieny nuo reikalavimo pateikimo.

12.7. Nutraukiant Sutartj Sutarties 12.6 p. nurodytais pagrindais, laikomasi iy reikalavimy:

12.7.1. apie Sutarties nutraukimg UZsakovas privalo i§ anksto pranesti Rangovui prie§ 14 dieny;

12.7.2. Sutarties nutraukimas atleidzia UZsakova ir Rangova nuo Sutarties vykdymo;

12.7.% Sutarties nutraukimas neturi jtakos gindy nagrinéjimo tvarka nu giatanCiy Sutarties salygy ir kity
Sus
12.7.4. kai Sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti graZinti jam wskq ka jis yra perdaves UZsakovui

"

arties sglygy galiojimui, jeigu Sios Salygos pagal savo esme licka galieti ir po Sutarties nutraukimo;
vykdydamas Sutartj, jeigu jis tuo pat metu grazina UZsakovui visa tai, ka buvo i§ pastarojo gaves. Kai
graZinimas natfira nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo
gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas nepriestarauja protingumo, saziningumo ir teisingumo kriterijams.
Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus, galima reikalauti grazinti tik tai. kas buvo gauta po Sutarties
nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saziningy treciyjy asmeny teiséms ir pareigoms.

[2.8. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.8.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.6 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokejimo;

12.8.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;
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12.8.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 90 dieny;

12.8.4. per 60 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos UZsakovas nepaskiria techninio priZifirétojo,

12.8.5. Statybviet¢ neperduodama daugiau nei 60 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 kalendoriniy dieny apie
tai raStu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy
nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylaniy jo teisiy.

12.9. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas per UZsakovo
nurodytg terming privalo:

12.9.1.nutraukti visg tolesnj Darbg, i8skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto i$saugojimo arba del
Darby saugos;

12.9.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedzZiagas, uZ kurias jau sumokéta;

12.9.3. pa3alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

12.10. Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy rastisku susitarimu.

12.11. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidima, numatyta §ios
Sutarties 12.3 p., Uzsakovas Centringje vieSyjuy pirkimy informacinéje sistemoje paskelbia informacija apie
Rangovg, kaip apie Sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai jg jvykdziusj tiekéja, taip, kaip numatyta Vieyjy
pirkimy jstatyme.

13. GINCAI

13.1. Sutames Sa‘vs visus gincus stengiasi i$spresti derybomis. I\llus gincui, Sutarties Saivs rastu i8désto savo
nuomone kitai Saliai ir pasiilo gindo sprendimg. Gavusi pasitilyma ginca spresti derybomis, Salis privalo j jj
atsakyu per 30 dieny. Gincas turi biti 1ssp1astas per ne llgesm nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei
ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako I pasililyma ginCg spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspédama aple tai kitg Salj, pereiti pr ie kito gindy sprendimo procediiros etapo.

- Visi gin€ai, kylantys dél Sios Sutaltlcs ar su ja susije, nepavykus jy i8spresti deryby budu, sprendziami Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal Uzsakovo buveinés vieta.

14.  NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biiti visiskai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymg dél nenugalimos
Jjegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios
Salies jrodyty pagal Lietuvos Rcspubhkos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant praneié kitai Saliai apie kliot
_bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
14.2. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga
(force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai tur¢jusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukélg bet kurios i§ Saliy reorganizavima, pr ivatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima,
stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.
3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
(force majeure).

15. KITOS SALYGOS

15.1.  Asmenys susisiekti:

I5.1.1. UzZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma: Alvydas Statkus, tel. (8 425) 59 748.
mob. 8672 94260, el. p. alvvdas.statkuswakmene.lt, asmuo, atsakingas uz Sutarties vie§inima: Rasa
Morkiiniene, tel. (8 425) 59 771, mob. 8 606 91984, el. p. pirkimaitakmene. lt.

15.1.2. Rangovo paskirtas asmuo susisiekti:  Darius Sapl\au\!\ds mob. 8685 48740, cl. p.
zemkasei@yahoo.com, (pavaduojantis asmuo  Mindaugas Surantas. mob. 8685 58782, el p.
zemkasetwvahoo.com).




16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirainéti ir bendrauti lictuviy

kalba.
16.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS

Akmenés rajono savivaldybés administracija

Kodas 188719391

PVM mokejimo kodas — ne PVM mokétojas

L. Petravi¢iaus a. 2

LT-85132 Naujoji Akmeneé

A.s. Nr. LT094010043300010060
Bankas Luminors bankas

Banko kodas 40100

Tel. (8 425) 57 133

Faksas: (8 425) 56 594

El pastas infof@akmene. |t

Administracijos direktoriaus pavaductojas

Algirdas Budys

Akmenés rafono savivaldybés administracijos
Investioiy i projsity valdymo skyriaus f*ﬂj
vyrigusioff specialisté . /f /f
Dalia Padolevitiens /5}/

v/

Tz,

{5 psl. 5 20

16. KONTAKTAI

RANGOVAS

UAB , Hidrum*
Kodas 300131732

PVM mokéjimo kodas — LT100002116118

Perkiino al. 50A-1
LT-44226 Kaunas

A.s. Nr. LT507300010128639198

Bankas Swedbank, AB
Banko kodas 73000
Tel. (8 685) 58 782
Faksas: (8 37) 40 68 90

El pastas zemkase@yahoo.com

Direktoriaus pavaduotojas gamybai

Darius Sapkauskas

Parasas .... ol @ 8

&

s admingiirartios

g dy!zadmmstm{fﬁs SRS T 88 }’afdfi‘e‘a‘&‘ﬂi.’ﬂflfmcg@?

friqusineis specialistes

Teises I personalo skyraus veddja
2 Luroné Skipariend

=27 &%/pi/f
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Sutarties priedas Nr..s5 - 35P

PAZYMA APIE SAVO JEGOMIS ATLIEKAMUS DARBUS IR SUBRANGOVUS

Patvirtinu, kad savo jégomis atliksiu $iuos darbus:

Eil. Darbai, numatyti vykdyti savo jégomis Procentiné
Nr. savo jégomis
atlieckamy
darby verté
nuo
pasiiilymo
kainos, %
1
2
3

Mes ketiname dalj Sutartyje numatyty darby vykdytl subrangos pagrindais ir pateikiame &ig
informacijg apie subrangovus: ;

+ Eil Darbai, numatyti vykdyti Subrangovo pavadinimas ir adresas = Procentiné
Nr. subrangos pagrindais ST : subrangos
verté nuo
pasiiilymo
kainos, %
1
2
3
(Tiekéjo arba jo jgalioto (ParaSas) (Vardas ir pavardé)

asmens pareigy pavadinimas)
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Sutarties priedas Nr. 5.5 ~259

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU IVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA

20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)
(Laidavimo rastas turi biti pateikias kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris: <nurodykite datg ir numerj>

Pirkimo sutarties pavadinimas: <nurodykite pavadinimg> (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo radtas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jrasykite
draudimo sutarties numer;j|.

Klientas [jrasykite konkurso dalyvlo pavadxmm& ;mones koda, adresy; jei tai junﬂtme veikla,
isvardinkite pilnus fikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtines veiklos sutarties
daty ir numerj] (toliau - Rangovas) yra sudar¢s Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Rangovas privalo -
pateikti Sutarties salygy ivykdyme uZtikrinimo laidavimo draudimo radta.

Siuo laidavimo draudimo ra$tu Rangovas ir laiduotojas [jrasykite laxduom}o pavadnnma
juriding statusg ir adresg], (toliau — Draudimo bendroveé), neatSaukiamai isipareigoja Akmenés rajono
savivaldybés administracijai, L. Petravi¢iaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmené (toliau — UZsakovas)
[irasykite laidavimo suma skaiéiais] ([iraéykite laidavimo sumg zodZiais ir valiutos pavadinimal)
suma dél patnlq nuostoliy atlyginimo ir jg tinkamai iSmokéti pagal §j iSduotg laidavimo draudimo
ra$tg. Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisiy peréméjams ir patvntmtas
Draudimo bendrovés jgalioto atstovo para$u ir antspaudu [jrasykite laidavimo draudimo rasto
i¥davimo data]. ‘

KADANGI * Rangovas pagal Sutarti su UZsakovu jsipareigojo [tiekti prekes/teikti
pa\blaugas/a‘[hkt1 darbus — pasirinkite tinkama varianta] UZsakovui,

TODEL SIO LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

atlyginami UZsakovo patirti nuostoliai dél bet kokiy Rangovo prievoliy pagal ‘Sutalt; i jos
priedus paZeidimo, dalinio ar visisko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendroveé
neatsako uz netesyby, paliikany sumokejima bei Sutarties nejvykdymag ar netinkamg jvykdyma dél
nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrove besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja atlyginti UZsakovui patirtus
nuostolius ir per 10 darbo dieny sumoketi UZsakovui ne didesne nei auk$¢iau nurodytg sumag, gavusi
UZsakovo pirma rastiskg reikalavimg. UZsakovas neprivalo pagrjsti, kuriy Sutarties sglygy Rangovas
nejvykde ar jas jvykdé netinkamai, bet turi nurodyti, kurig i§ Sutarties saglygy Rangovas pazeidé.

Draudimo bendrove jsipareigoja tik UzZsakovui, todél §is laidavimo draudimo raStas yra
neperleistinas ir nejkeistinas. *

Rangovui nejvykdZius' savo jsipareigojimy pagal Sutart] arba juos jvykdZius netinkamai,
Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieskojima dél patirty nuostoliy atlyginimo j Rangovo
turta.

Draudimo bendrovés isipareigojimai jsigalioja nuo Rangovo sumokétos draudimo jmokos uz
iSduota laidavimo draudimo rasta dienos ir galioja iki [jradykite laidavimo draudimo galiojimo data]
imtinai. UZsakovui nepareiSkus reikalavimo per 3 ménesius po $io laidavimo rasto pabaigos, jis
nustoja galioti it turi bliti grgZintas Draudimo bendrovei.

Uzsakovui papraSius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpi, Rangovas
isipareigoja praneSti Draudimo bendrovel apic toki pratesima ir §io laidavimo draudimo rasto
galiojimas Rangovo pradymu Draudimo bendrovés gali bati pratestas. Draudimo bendrove ir/arba

o
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Rangovas anksCiau laiko nutraukti sudaryty laidavimo draudimo sutart] ir §j iSduoty laidavimo
draudimo rastg turi teise tik gave rastiska UZsakovo sutikima.

I5duotam laidavimo draudimo ra$tui taikytina ‘Lietuvos Respublikos teiseé. Saliy gincai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. : :

- Sis laidavimo draudimo rastas isduotas Draudimo bendrovés 20_ m.  mén. __ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.
(toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant prie§taravimams tarp §io laidavimo draudimo radto teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendroveé:

(Draudimo bendroves pavadinimas)

lgaliotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavarde)

XPastaba. Pratesiant Sutartj, prie§ baigiantis Sutarties Laikotarpiui, ne véliau kaip paskutine
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo dieng Teikéjas privalo pateikti naujq tokio paties dydzio ir
termino Sutarties jvykdvmo uztikrinimag. o



19 psl. i§ 20

SUTARTIES IVYKDYMO UZT IKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.

Akmenés rajono savivaldybes administracija, L. Petravi¢iaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmene,
188719391 ‘ ~ :
20 m. _d.
__[miesto pavadinimas]
Kliento [jrasykite konkurso tiekéjo pavadinima, jmonés kodg, adresg; jei tai jungtine veikla,
i$vardinkite pilnus partneriy vardus, paZymint atsakingajj partnerj, arba pazymékite, kad tiekéjas
pateikia pasililyma jungtinés veiklos, kuri teikia pasitilyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties datg ir numerj] Isipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos pavadinimas/ (toliau
— Garantijos gavéjas) numatoma pasiraSyti ......... sutart] Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo
objektas] turi biiti uztikrinti sutarties ivykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas*), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai Isipareigoja
per 10 darbo dieny sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skai¢iais], [(suma Zodziais,

valiutos pavadinimas)], gaves pirma radtika Garantijos gavéjo reikalavimg moketi (originalg),

kuriame nurodytas garantijos Nr. [ooeeiii, |-, patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé/netinkamai
ivykdé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoiiy pagal Sutartj ir jos priedus
paZeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant kokios Sutarties
salygos nebuvo ivykdytos/jvykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime
nurodyto Sutarties sglygy nevykdymo.

. Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir Jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos i3davimo data]. I o
’ Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiskus pranesimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gaveéjg aptarnaujancio banko patvirtinimu, kad parasai yra autentiski.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Vist Garanto jsipareigojimai pagal 8ig garantijq baigiasi, jei:

1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auki&iau nurodytu adresu nebus
gaves Garantijos gavéjo rastisko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéja aptarnaujancio
banko patvirtinimo, kad paraSai yra autentiski;

2. Garantui yra graZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal $ig garantija;

arba

2.2. Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auk3ciau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

" Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gincai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)
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AV.
(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raide, pavardeé)
(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raide, pavarde)

*Pastaba. Garantuotoju gali biiti bet kokia jstaiga, turinti teise verstis Sia veikla,

*Pastaba. Pratesiant Sutartj, prie§ baigiantis Sutarties laikotarpiui, ne véliau kaip paskutine
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo dieng Teikejas privalo pateikti naujq tokio paties dydzio ir
termino Sutarties jvykdymo uztikrinimgq.



