

2018-08-13

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 95-457

2018 m. rugpjūčio mėn. 10 d.

Šalčininkai

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188718713, atstovaujama administracijos direktoriaus Josif Rybak (toliau vadinama Užsakovu), ir UAB „Namesta“, įmonės kodas 174962732, atstovaujama direktoriaus Ježy Obločinski, toliau vadinama Rangovu, sudarė šią Sutartį. Toliau Sutartyje abi šalys bendrai vadinamos Šalimis.

1. Sutarties objektas:

1.1. **Visuomenės sveikatos biuro, esančio Nepriklausomybės g. 38 B, Šalčininkų m., patalpų remonto darbai** (toliau – Darbai).

1.2. Objekto adresas: Nepriklausomybės g. 38 B, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

1.3. Statybos darbus sudaro: 65,5 kv. m. ploto salės remontas – elektros instaliacijos keitimas, vėdinimo įrengimas, sienų remontas, grindų, lubų, durų keitimas. Tikslesnė statybos darbų apimtys pateikta statybos darbų kiekių žiniaraštyje.

2. Sutarties objekto kaina

2.1. Sutarties objekto kaina yra 22500,00 Eur. (Dvidešimt du tūkstančiai penki šimtai eurų 00 ct), iš kurių PVM sudaro 3904,96 Eur. (Trys tūkstančiai devyni šimtai keturi eurai 96 ct.). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3. Atsiskaitymo ir apmokėjimo tvarka.

3.1. Užsakovas už atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktus, pažymą, sąskaitą-faktūrą) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

3.2. Sutarties kaina sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytus atvejus:

3.2.1. esant 10.1. ir 10.5. punktuose nurodytoms aplinkybėms ir pagal 10.6. punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo;

3.2.2. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4. Darbų atlikimo terminai

4.1. Sutarties galiojimo terminas - iki 2018 m. gruodžio 1 d.. Sutarties pratesimas nenumatomas.

5. Užsakovas įsipareigoja:

5.1. pateikti visus reikalingus leidimus darbams atlikti, jeigu tokie leidimai reikalingi pagal galiojančius norminius aktus;

5.2. leisti Rangovui naudotis elektros energija ir vandeniu, būtinu darbams atlikti. Už sunaudotą el. energiją ir vandenį Rangovas atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, kurią išrašo VŠĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė;

5.3. patikrinti Rangovo pateiktų atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų teisingumą ir pervesti lėšas ne vėliau kaip per 30 darbo dienas nuo sąskaitos gavimo;

5.4. Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą už atliktus darbus, jei remonto darbų eigoje yra nustatyti defektai, iki Rangovas ištaisys tuos defektus.

6. Rangovas įsipareigoja:

6.1. atlikti darbus laikydamasis esamų normų ir taisyklių, nekeisti Užsakovo projektinių sprendimų be jo rašytinio sutikimo;

6.2. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui užbaigtus darbus;

6.3. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

6.4. paskirti atsakingą statybos darbų vadovą ir įsakymą apie darbų vadovo paskyrimą pateikti Užsakovui;

6.5. užtikrinti atliktų darbų kokybę.

7. Garantinis objekto laikas.

7.1. Sutarties darbams nustatomas 5 metų ir 10 metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) garantinis laikas, kuris skaičiuojamas nuo užbaigimo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

8. Šalių atsakomybė už neįvykdytą ar pavėluotai įvykdytą sutartį arba už kitokius sutarties pažeidimus:

8.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, moka Rangovui 0,02 proc. neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

8.2. Rangovas, nepagrįstai uždelęs pagal rangos sutartį atlikti darbus nustatytu laiku, moka Užsakovui 0,02 proc. neatliktų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9. Ginčų sprendimas:

9.1. Visi ginčai, kilę vykdant šią sutartį, turi būti sprendžiami geranoriškai, derybų keliu. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.2. Kiekviena Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai nuostolius, atsiradusius dėl jos kaltės.

10. DARBŲ KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI

10.1. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti ir tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, tokių kaip klaidingi, neracionalūs ar teisės normų neatitinkantys techninio projekto (*jeigu darbai atliekami pagal techninį projektą*) sprendiniai ar kitos nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybės ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte (*jeigu darbai atliekami pagal techninį projektą*) numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą, Darbo apimties sumažinimą arba keitimą kitu Darbu, kuris pagrįstai būtinas tam pačiam tikslui pasiekti ar funkcijai atlikti;

10.1.3. pasiūlyme nurodytų medžiagų ir/ar įrangos keitimą, jei dėl nuo Rangovo nepriklausiančių priežasčių Rangovas negali jų naudoti;

10.1.4. aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti pakeitimus, turi būti pagrįstos raštu ir visi pakeitimai turi būti įforminti raštu.

10.2. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte (*jeigu darbai atliekami pagal techninį projektą*), gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techniniam projektui (*jeigu darbai atliekami pagal techninį projektą*) (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.3. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto (*jeigu darbai atliekami pagal techninį projektą*) klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (*jeigu reikia*) įforminti pakeitimą.

10.4. Jeigu Rangovas susidūręs Statybvietėje su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, sužino apie darbų keitimo būtinybę, apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detalai nurodydamas aplinkybes bei pateikdamas detalią informaciją apie keistinių (atsisakomų ir jų vietoje siūlomų) darbų ir medžiagų sąnaudų kiekius.

10.5. Esant būtinybei Užsakovas iš Rangovo taip pat gali įsigyti papildomus darbus. Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Apie būtinybę atlikti papildomus darbus Rangovas nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – turi pranešti Užsakovui, detalai nurodydamas aplinkybes, pagrįsdamas jų poreikį bei pateikdamas detalią informaciją apie papildomų darbų ir medžiagų sąnaudų kiekius.

10.6. Šalims sutarus dėl pakeitimo ar papildomų darbų būtinybės, toks susitarimas pagrindžiamas protokolu, kurį pasirašo Šalių atstovai, techninės priežiūros (*jeigu buvo samdomas*) bei projekto vykdymo priežiūros (*jeigu buvo samdomas*) vadovai, bei įforminamas Rangovo ir Užsakovo pasirašytu susitarimu / sutarties pakeitimu, kuris tampa neatskirama šios Sutarties dalimi. Keičiami bei papildomi darbai įkainojami pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus atskirų darbų įkainius (veiklos sąrašo įkainiui), o jei tokių pasiūlyme nėra – vadovaujantis vėliausios redakcijos UAB „Sistela“ rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

11. Įslyga dėl nenugalimos jėgos (Force majeure):

11.1 sutarties Šalis, negalinti įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo informuoti apie tai kitą Šalį, nurodydama priežastis, dėl kurių negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų.

12. Kitos sutarties sąlygos:

12.1. Šios sutarties tekstas ir viskas, kas susiję su šios sutarties vykdymu, yra laikoma konfidencialia informacija ir viešai neskelbiama. Nė viena iš sutarties Šalių neturi teisės be kitos Šalies raštiško sutikimo teikti informaciją, susijusią su šios sutarties vykdymu, tretiesiems asmenims, išskyrus kai informacija turi būti pateikta ar atskleista įstatyme numatytais atvejais ir tvarka.

12.2. Vykdydamos šią sutartį Šalys vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir šios sutarties sąlygomis.

12.3. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiamos.

13. Sutarties nutraukimo tvarka:

13.1. Jeigu Užsakovas sustabdo darbų vykdymą ilgiau nei 30 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytas ir Darbų parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

13.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Užsakovas

raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

13.3. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

13.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 13.2. punkte nurodytų Užsakovo (Statinio statybos techninės priežiūros vadovo) nurodymų;

13.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį. Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietsės.

14. Sutarties galiojimas:

14.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki užsakovas ir naudotojas pasirašys atliktų darbų aktus.

14.2. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

15. Sutarties priedai:

15.1. Statybos darbų sąmata;

15.2. Rangovo pasiūlymas.

16. Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188718713

Registro tvarkytojas – VI Registrų centras

Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai

A.s. LT074010044400050042 AB bankas

Luminor Bank AB, banko kodas 40100

Tel. (8 380) 51233

faksas (8 380) 51244

elektroninis paštas: priimamasis@salcininkai.lt

Rangovas:

UAB „Namesta“

Įmonės kodas 17496732

PVM mokėtojo kodas LT749627314

Registro tvarkytojas – VI Registrų centras

Vilniaus g. 4, LT17101 Šalčininkai

A. s. LT324010044400090235


Luminor Bank AB, banko kodas 40100

tel. (8 380) 52235, faksas (8 380) 52423

elektroninis paštas: namesta@atlanticboats.lt

Savivaldybės administracijos direktorius
Josif Rybak

A.V.



Direktorius
Ježys Obločinski



Salčininkų rajono savivaldybės administracija
0002 VS Salčininkų rajono savivaldybės ligoninė
Visuomenės sveikatos biuro patalpų remontas

Lokalinė sąmata Nr. S011

Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis *

Iš viso: 22500 EUR

Et. Nr.	Rašymas	Kodas	Mato vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skirius Demontavimo darbai										
1	Parketų grindų demontavimas	R5-1	m2		1,249	48,7	60,82	60,82		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.33	110010233	žm.val	0,28	4,460	13,686	60,82	60,82		
2	Medinių lentinių grindų išardymas	N46-166	100 m2		141,240	0,168	23,73	23,73		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.15	110010215	žm.val	33	4,280	5,544	23,73	23,73		
3	Sviestuvų, kabinamų ant kabių ar pakabų demontavimas	R21-27	100 vnt		64,224	0,08	5,14	5,14		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.33	110010233	žm.val	14,4	4,460	1,152	5,14	5,14		
4	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	R21-34	100 vnt		25,422	0,06	1,53	1,53		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.33	110010233	žm.val	5,7	4,460	0,342	1,53	1,53		
5	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	R14-225-1	100 m2		27,654	0,89	24,61	24,61		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.00	110010200	žm.val	6,6	4,190	5,874	24,61	24,61		
6	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš lentų išardymas	N46-142	100 m2		196,240	0,18	35,32	35,32		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.40	110010240	žm.val	44	4,460	7,92	35,32	35,32		
7	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukopojant tinką	N46-184	100 m2		250,250	0,022	5,51	5,51		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.50	110010250	žm.val	55	4,550	1,21	5,51	5,51		
	Iš viso už skyrių Demontavimo darbai						156,65	156,65		
Skirius Lubos										
8	amstrong' akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	F15-1-10	m2		22,631	65,5	1482,35	536,74	936,71	8,90
	Darbo užmokestis sustambintems įkainiams	66666	EUR	30,55728	0,268	2001,50184	536,74	536,74		
	Medžiagos sustambintems įkainiams	77777	EUR	50,85974	0,281	3331,31323	936,71		936,71	
	Mechanizmai	88888	EUR	0,483392	0,281	31,662176	8,90			8,90
	Iš viso už skyrių Lubos						1482,35	536,74	936,71	8,90
Skirius Sienos										
9	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	N15P-0202	100m2		90,693	1,07	97,04	25,28	71,73	0,03
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	žm.val	4,5	5,250	4,815	25,28	25,28		
	Gruntas giluminis	230985	l	15,8	4,243	16,906	71,73		71,73	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	0,06	0,490	0,0642	0,03			0,03
10	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluksnis tinkas (rankiniu būdu)	N15-76-2	100 m2		629,821	0,45	283,42	134,46	138,63	10,33
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	60	4,980	27	134,46	134,46		
	Gruntas (gruntuotė)	230435	kg	10	3,056	4,5	13,75		13,75	
	Tinko skiedinys (sausas mišinys)	572157	t	0,9	308,340	0,405	124,88		124,88	
	Mikseris	489231	maš.val	8	2,870	3,6	10,33			10,33
11	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptalsymas apsauginiais kampiniais profiliais	N60-16 (S10=1,15)	m		1,145	31	35,51	35,51		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	0,2	5,727	6,2	35,51	35,51		
12	Pagrindiniai resursai: Armavimo tinklelio kampiniai profiliai	PRN60-16	prvnt		0,003	31	0,11		0,11	
	Armavimo tinklelio kampiniai profiliai	P10-6	m	1,19	0,003	36,89	0,11		0,11	
13	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, / pirmasis 1mm storio sluoksnis /	N15P-0102	100m2		343,222	1,07	367,25	244,14	117,60	5,51
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	40,6	5,620	43,442	244,14	244,14		
	Glaistas gipsinis	230998	kg	205	0,510	219,35	111,87		111,87	
	Popierius slifuojamasis /vairių pagrindų/	390019	m2	1,7	3,150	1,819	5,73		5,73	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	10,5	0,490	11,235	5,51			5,51
14	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, /kartotinis 1mm storio sluoksnis /	N15P-0102	100m2		343,222	1,07	367,25	244,14	117,60	5,51
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	40,6	5,620	43,442	244,14	244,14		
	Glaistas gipsinis	230998	kg	205	0,510	219,35	111,87		111,87	
	Popierius slifuojamasis /vairių pagrindų/	390019	m2	1,7	3,150	1,819	5,73		5,73	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	10,5	0,490	11,235	5,51			5,51
15	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	N15P-0701	100m2		124,250	1,07	132,95	69,27	63,52	0,16
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	110010450	žm.val	11,2	5,780	11,984	69,27	69,27		
	Dažai emulsiniai vidaus darbams	231005	l	23,1	2,570	24,717	63,52		63,52	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	0,3	0,490	0,321	0,16			0,16
16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	N15P-0701	100m2		124,250	1,07	132,95	69,27	63,52	0,16
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	110010450	žm.val	11,2	5,780	11,984	69,27	69,27		
	Dažai emulsiniai vidaus darbams	231005	l	23,1	2,570	24,717	63,52		63,52	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	0,3	0,490	0,321	0,16			0,16

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
17	Esamų palangių aptaisymas plastikine renovacine danga	R61P-2403	m		2,683	11,1	29,78	27,64	1,05	1,09
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	0,5	4,980	5,55	27,64	27,64		
	Lentos obliuotos 3 rūš.stor.40mm ir daugiau ilgis 2.0-6.5m	534056	m3	0,0002	358,520	0,00222	0,80		0,80	
	Klijai stalių	920005	kg	0,01	2,327	0,111	0,26		0,26	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	0,2	0,490	2,22	1,09			1,09
18	Anksčiau dažytų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	R14-201	m2		3,108	1,9	5,90	4,71	1,19	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.67	110010367	žm.val	0,46	5,390	0,874	4,71	4,71		
	Dažai tirštai trinti paruošti naudojimui	230102	kg	0,0241	5,184	0,04579	0,24		0,24	
	Dažai skystai trinti, aliejiniai, paruošti naudojimui	230108	kg	0,136	2,330	0,2584	0,60		0,60	
	Pokostas oksolis	230114	kg	0,078	2,389	0,1482	0,35		0,35	
	Skudurai	810042	kg	0,001	0,290	0,0019	0,00		0,00	
19	Dv sluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu 1r 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	F9-12-6	100 m2		2761,322	0,18	497,04	206,06	286,49	4,49
	Darbo užmokestis sustambintėms įkainiams	66666	EUR	4268,904	0,268	768,402685	206,06	206,06		
	Medžiagos sustambintėms įkainiams	77777	EUR	5660,348	0,281	1018,86258	286,49		286,49	
	Mechanizmai	88888	EUR	88,70243	0,281	15,9664378	4,49			4,49
	Iš viso už skyrių Sienos						1949,19	1060,48	861,44	27,27
	Skyrius Grindis									
20	Grindų pagrindų išlyginimas savaimė išsilyginančiu skiediniu 6mm storio sluoksniu	N11P-0404	100 m2		600,060	0,655	393,04	70,56	311,20	11,28
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.30	110010330	žm.val	21	5,190	13,755	70,56	70,56		
	Gruntas (gruntuotė)	230435	kg	20	3,056	13,1	40,03		40,03	
	Savaimė išsilyginantis mišinys	572204	t	0,9	460,000	0,5895	271,17		271,17	
	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	489246	maš.val	6	2,870	3,93	11,28			11,28
21	Plieninių grindjuostelių iš lenktų profilių įrengimas	N9-209	100m		101,339	0,01	1,01	0,96	0,03	0,03
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.44	110010344	žm.val	18,3	5,250	0,183	0,96	0,96		
	Medisraugiai, sraigčiai ir mūrvinės	120062	kg	1,4	1,926	0,014	0,03		0,03	
	Kranai ant automobilio važiuoklės kėlim.galios iki 10t	489034	maš.val	0,11	23,340	0,0011	0,03			0,03
22	Pagrindiniai resursai: Plieninės grindjuostės	PRN9-209	prvnt		540,600	0,01	5,41		5,41	
	Plieninės grindjuostės	P-634	m	102	5,300	1,02	5,41		5,41	
23	Parketlentelių grindų dangų įrengimas ant paruošto pagrindo, paklojant izoliaciją	N11P-1102	m2		30,268	65,5	1982,56	254,47	1712,16	15,93
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	žm.val	0,74	5,250	48,47	254,47	254,47		
	Klijai	230209	kg	0,06	2,327	3,93	9,14		9,14	
	Parketlentės	534042	m2	1,04	25,000	68,12	1703,00		1703,00	
	Parketo garso ir hidro izoliacija	572362	m2	1,03	0,000	67,465	0,02		0,02	
	Kranai	489131	maš.val	0,01	23,340	0,655	15,29			15,29
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	0,02	0,490	1,31	0,64			0,64
24	Kietos medienos grindjuostelių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims	N11P-1204	m		3,203	34	108,89	35,70	73,19	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	žm.val	0,2	5,250	6,8	35,70	35,70		
	Vynys statybinės	120030	kg	0,01	1,060	0,34	0,36		0,36	
	Grindjuostė kietos medienos obliuota	534043-2	m	1,05	2,040	35,7	72,83		72,83	
25	Grindjuostelių lakavimas du kartus	N15-150-3 (S9=1,17)	100m		83,594	0,34	28,42	20,57	7,85	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	9,2	6,575	3,128	20,57	20,57		
	Lakas nitroceliuliozinis NC-218	230271	kg	2,2	10,500	0,748	7,85		7,85	
	Iš viso už skyrių Grindis						2519,33	382,26	2109,84	27,23
26	Plieninių vidinių durų blokų /HORMAN/montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 2,0 m2	N2P-0301	m2		99,205	2,2	218,25	27,20	187,89	3,15
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	2,2	5,620	4,84	27,20	27,20		
	Varžtai suveržimo įkaininiai	120055	kg	5	1,926	11	21,19		21,19	
	Makroflexas	250347	l	0,15	5,173	0,33	1,71		1,71	
	Durų spyna 3VDFC-1 GARANTUJA"	491550	vnt	0,01	0,000	0,022	0,00		0,00	
	Balkonų durys	530057	m2	1	75,000	2,2	165,00		165,00	
	Keltuvas	489003	maš.val	0,09	3,490	0,198	0,69			0,69
	Kranai	489131	maš.val	0,04	23,340	0,088	2,05			2,05
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	0,38	0,490	0,836	0,41			0,41
27	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	R23-59	t		7,771	4,8	37,30	37,30		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1.80	110010180	žm.val	1,9	4,090	9,12	37,30	37,30		
28	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	R23-62	t		22,311	4,8	107,09	25,60		81,49
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1.60	110010160	žm.val	1,33	4,010	6,384	25,60	25,60		
	Automobiliai-savivarčiai kėlim.galios 5t(zil)	450001	maš.val	0,72	23,580	3,456	81,49			81,49
29	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	R23-66	t		0,472	4,8	2,26			2,26
	Automobiliai-savivarčiai kėlim.galios 5t(zil)	450001	maš.val	0,02	23,580	0,096	2,26			2,26
	Skyrius Elektrotechnikos darbai									

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Norma	Kaina	Kieks	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
30	Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų be žeminančių transformatorių montavimas pakabinamų lubų angose	N21P-0704	vnt		2,431	12	29,17	28,35		0,82
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	žm.val	0,45	5,250	5,4	28,35	28,35		
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	0,14	0,490	1,68	0,82			0,82
31	Pagrindiniai resursai: Vidaus apšvietimo šviestuvai	PRN21P-0704	vnt		42,000	12	504,00		504,00	
	Vidaus apšvietimo šviestuvai	320012	vnt	1	42,000	12	504,00		504,00	
32	Potėnkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d lkl 100 [statymas] paruoštus lizdus	N21P-0317	100vnt		46,384	0,18	8,35	8,25	0,10	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	9,2	4,980	1,656	8,25	8,25		
	Gipsas	570131	t	0,003	189,470	0,00054	0,10		0,10	
33	Pagrindiniai resursai: Plastikinės dėžutės	PRN21P-0317	100vnt		120,000	0,18	21,60		21,60	
	Plastikinės dėžutės	260418	vnt	100	1,200	18	21,60		21,60	
34	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	N21-198	100 vnt		115,659	0,01	1,16	1,12	0,04	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.22	110010322	žm.val	19,8	5,650	0,198	1,12	1,12		
	Gipsas	570131	t	0,02	189,470	0,0002	0,04		0,04	
35	Pagrindiniai resursai: Jungiklis, Plastmasinės dėžutės	PRN21-198	prvnt		370,000	0,01	3,70		3,70	
	Jungiklis	P-313	vnt	100	2,500	1	2,50		2,50	
	Plastmasinės dėžutės	P-610	vnt	100	1,200	1	1,20		1,20	
36	Vagų užtalsymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	N21P-0316	100m		147,915	0,65	96,14	76,71	19,24	0,19
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	21	5,620	13,65	76,71	76,71		
	Tinko skiedinys (sausis mišiniai)	572157	t	0,096	308,340	0,0624	19,24		19,24	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	0,6	0,490	0,39	0,19			0,19
37	Rozetėlių montavimas, kai instaliacija paslėpta	N21-205	100 vnt		115,659	0,12	13,88	13,42	0,45	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.22	110010322	žm.val	19,8	5,650	2,376	13,42	13,42		
	Gipsas	570131	t	0,02	189,470	0,0024	0,45		0,45	
38	Pagrindiniai resursai: Plastmasinės dėžutės, Rozetės	PRN21-205	prvnt		370,000	0,12	44,40		44,40	
	Plastmasinės dėžutės	P-610	vnt	100	2,500	12	30,00		30,00	
	Rozetės	P-732	vnt	100	1,200	12	14,40		14,40	
39	Vagų iškirtimas tinkuotose sienose paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu	N21P-0315	100m		49,230	0,65	32,00	29,13		2,87
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	9	4,980	5,85	29,13	29,13		
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	9	0,490	5,85	2,87			2,87
40	Vagų užtalsymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	N21P-0316	100m		147,915	0,65	96,14	76,71	19,24	0,19
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	21	5,620	13,65	76,71	76,71		
	Tinko skiedinys (sausis mišiniai)	572157	t	0,096	308,340	0,0624	19,24		19,24	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	0,6	0,490	0,39	0,19			0,19
41	Dviejų-trijų gyslių laidų tiesimas sienose ir paruošose vagose (po tinku)	N21-191	100m		94,315	1,6	150,90	147,35	3,55	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	110010356	žm.val	16,3	5,650	26,08	147,35	147,35		
	Vamzdelis polivinilchloridinis D 18mm XBT	220471	kg	0,83	0,220	1,328	0,29		0,29	
	Juosta polivinilchloridinė, izoliacinė	220696	kg	0,03	4,770	0,048	0,23		0,23	
	Gipsas	570131	t	0,01	189,470	0,016	3,03		3,03	
42	Pagrindiniai resursai: Laidas (markė ir skerspjuvis pagal projektą), Sujungimų ir atšakų dėžutės	PRN21-190 (K3=1,01)	prvnt		82,400	1,6	131,84		131,84	
	Laidas (markė ir skerspjuvis pagal projektą)	P-439	m	103	0,800	164,8	131,84		131,84	
43	16 A galios automatininių jungiklių montavimas spintose (dėžėse)	N21P-0405 (K1=1,01)	vnt		2,546	2	5,09	5,06	0,03	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	0,45	5,620	0,9	5,06	5,06		
	Antgaliai	260496	vnt	6	0,003	12	0,03		0,03	
44	Pagrindiniai resursai: Automatiniai jungikliai galios	PRN21P-0405	vnt		12,500	2	25,00		25,00	
	Automatiniai jungikliai galios	260809	vnt	1	12,500	2	25,00		25,00	
45	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	N50-394	vnt		2,952	3	8,86	8,14	0,54	0,18
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5.00	110010500	žm.val	0,45	6,030	1,35	8,14	8,14		
	Medžiaginiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	kompl.	2	0,090	6	0,54		0,54	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	0,12	0,490	0,36	0,18			0,18
46	Pagrindiniai resursai: Kištukinis lizdas	PRN50-394	prvnt		3,500	3	10,50		10,50	
	Kištukinis lizdas	P-395	vnt	1	3,500	3	10,50		10,50	
47	Dviejų-trijų gyslių laidų tiesimas sienose ir paruošose vagose (po tinku)	N21-191	100m		135,220	0,4	54,09	53,20	0,89	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	110010356	žm.val	25	5,320	10	53,20	53,20		
	Vamzdelis polivinilchloridinis D 18mm XBT	220471	kg	0,83	0,220	0,332	0,07		0,07	
	Juosta polivinilchloridinė, izoliacinė	220696	kg	0,03	4,770	0,012	0,06		0,06	
	Gipsas	570131	t	0,01	189,470	0,004	0,76		0,76	
48	Pagrindiniai resursai: Laidas (markė ir skerspjuvis pagal projektą), Sujungimų ir atšakų dėžutės	PRN21-190	prvnt		41,200	0,4	16,48		16,48	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Laidas (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-439	m	103	0,400	41,2	16,48		16,48	
49	Žeminiško kontūro varžos montavimas	R33-98	vnt		9,554	1	9,55	9,55		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	1,7	5,620	1,7	9,55	9,55		
	Iš viso už skylių Elektrotechnikos darbai						1262,86	457,00	801,61	4,25
	Skyrius Vėdinimas									
50	Vėdinimo tr oro kondicionavimo įrenginių montavimas 3m aukštyje, kai našumas 200m3/val (iki 3000m3/val)	N20P-0602	vnt		28,648	1	28,65	28,10	0,48	0,07
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	5	5,620	5	28,10	28,10		
	Varžtai su veržlėmis įvairūs	120049	kg	0,22	1,926	0,22	0,42		0,42	
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,004	9,540	0,004	0,04		0,04	
	Linai šukuoti	810006	kg	0,002	8,720	0,002	0,02		0,02	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	0,14	0,490	0,14	0,07			0,07
51	Pagrindiniai resursai: Movinė jungtis, Agregatas vėdinimo	PRN20P-0602	vnt		3350,000	1	3350,00		3350,00	
	Movinė jungtis	260719	vnt	0,001	0,003	0,001	0,00		0,00	
	Agregatas vėdinimo	260997	vnt	1	3350,000	1	3350,00		3350,00	
52	Pilieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 160mm	N20P-0101	m		5,276	40	211,06	197,82	12,84	0,39
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	0,88	5,620	35,2	197,82	197,82		
	Varžtai su veržlėmis įvairūs	120049	kg	0,048	1,926	1,92	3,70		3,70	
	Tarpiklis sandarinimui	570289	kg	0,031	7,374	1,24	9,14		9,14	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	0,02	0,490	0,8	0,39			0,39
53	Pagrindiniai resursai: Atramos, kronšteinai, pakabos, Apvalūs užlankiniai ortakiai	PRN20P-0101	m		7,700	40	308,00		308,00	
	Atramos, kronšteinai, pakabos	260528	kg	0,001	2500,000	0,04	100,00		100,00	
	Apvalūs užlankiniai ortakiai	484711	m	1	5,200	40	208,00		208,00	
54	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens delmantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylių gylis 200mm	N21P-0141	100vnt		3887,732	0,04	155,51	20,27	121,61	13,63
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.70	110010370	žm.val	94	5,390	3,76	20,27	20,27		
	Grąžtai žiediniai, delmantiniai	390047	vnt	2,02	1505,110	0,0808	121,61		121,61	
	Kilnojamos staklės skylių gręžimui	488142	maš.val	47	7,250	1,88	13,63			13,63
55	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100mm	N26-217 (\$10=1,15)	m3		45,808	0,32	14,66	13,56	1,10	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	7,4	5,727	2,368	13,56	13,56		
	Vieša pilieninė paprasta šviesi rišamoji	120010	t	0,0007	897,680	0,000224	0,20		0,20	
	Juostelė folijos lipni	230425	m	40	0,070	12,8	0,90		0,90	
56	Pagrindiniai resursai: Folija padengti mineralinės vatos dembliai	PRN26-217	privnt		123,600	0,32	39,55		39,55	
	Folija padengti mineralinės vatos dembliai	P-189	m3	1,03	120,000	0,3296	39,55		39,55	
57	600mm ilgio apvalių 200mm vidaus skersmens triukšmo slopintuvų montavimas 3m aukštyje	N20P-0313	vnt		6,550	4	26,20	13,71	12,11	0,37
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	0,61	5,620	2,44	13,71	13,71		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	kompl.	1	0,090	4	0,36		0,36	
	Kniedės	120319	kg	0,01	1,926	0,04	0,08		0,08	
	Juosta izoliacinė polivinilchloridinė	342541	m	1,3	0,023	5,2	0,12		0,12	
	Apkabos ortakiams	521757-1	vnt	1	2,889	4	11,56		11,56	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	0,19	0,490	0,76	0,37			0,37
58	Pagrindiniai resursai: Atramos, kronšteinai, pakabos, Slopintuvai triukšmo apvalūs	PRN20P-0313	vnt		86,926	4	347,70		347,70	
	Atramos, kronšteinai, pakabos	260528	kg	1	1,926	4	7,70		7,70	
	Slopintuvai triukšmo apvalūs	260994	vnt	1	85,000	4	340,00		340,00	
59	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	N20-515	vnt		56,894	4	227,58	27,09	200,49	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.22	110010322	žm.val	1,32	5,130	5,28	27,09	27,09		
	Linai pilieniniai 4-12,5mm	120021	m	20	1,990	80	159,20		159,20	
	Varžtai su veržlėmis įvairūs	120049	kg	0,342	1,926	1,368	2,63		2,63	
	Skridinėliai droseliniam vožtuvui	482671	vnt	3	2,912	12	34,94		34,94	
	Tarpiklis sandarinimui	570289	kg	0,126	7,374	0,504	3,72		3,72	
60	Pagrindiniai resursai: Ugniai atsparūs vožtuvai	PRN20-515	privnt		150,000	4	600,00		600,00	
	Ugniai atsparūs vožtuvai	P-925	vnt	1	150,000	4	600,00		600,00	
61	Lankstaus gofruoto ortakio montavimas, kai jo ilgis 2 m, o skersmuo iki 250 mm	N20-905	vnt		5,205	4	20,82	8,76	11,92	0,14
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	0,44	4,980	1,76	8,76	8,76		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	kompl.	1	0,090	4	0,36		0,36	
	Apkabos ortakiams	521757-1	vnt	1	2,889	4	11,56		11,56	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	0,07	0,490	0,28	0,14			0,14
62	Pagrindiniai resursai: Pilieninės pakabos su kronšteinais ortakiams, Ortakai lankstus, Sąvaržos metalinės ortakiams	PRN20-905 (K3=1,01)	kompl.		25,000	4	100,00		100,00	
	Ortakiai lankstus	PN2009004	m	1	25,000	4	100,00		100,00	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Norma	Kaina	Klekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
63	Ivairių tipų plieninių šampuočių žaliuzi grotelių, kurių plotas lkd 0,25m2 šviesoje, montavimas	N20-506 (S9=1,017)	vnt		5,204	2	10,41	10,11	0,29	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.33	110010333	žm.val	0,96	5,268	1,92	10,11	10,11		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,04	1,942	0,08	0,16		0,16	
	Tašellai paprastai, 3 rūš., str.70mm ilg.2,0-6,5m, pl.80-150mm	534005	m3	0,0004	173,300	0,0008	0,14		0,14	
64	Pagrindiniai resursai: Judamos arba nejudamos žaliuzi grotelės	PRN20-506	prvnt		20,000	2	40,00		40,00	
	Judamos arba nejudamos žaliuzi grotelės	P-309	vnt	1	20,000	2	40,00		40,00	
65	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	D3-34	vnt		75,922	1	75,92	75,92		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5.50	110010550	žm.val	11,9	6,380	11,9	75,92	75,92		
	Iš viso už skyrių Vėdinimas						5556,06	395,35	5146,10	14,60
66	TVirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas	N16P-1005	vnt		15,173	1	15,17	14,61	0,49	0,07
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	2,6	5,620	2,6	14,61	14,61		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	kompl.	4	0,090	4	0,36		0,36	
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,006	9,540	0,006	0,06		0,06	
	Pasta montažinė	230456	kg	0,01	2,038	0,01	0,02		0,02	
	Sifonas plautuvės ar praustuvo	260983	vnt	1	0,003	1	0,00		0,00	
	Linai šukuoti	810006	kg	0,006	8,720	0,006	0,05		0,05	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	0,14	0,490	0,14	0,07			0,07
67	Pagrindiniai resursai: Maišytuvai plautuvėms ir praustuvams, Praustuvas, Praustuvo atrama	PRN16P-1005	vnt		131,250	1	131,25		131,25	
	Maišytuvai plautuvėms ir praustuvams	260131	vnt	1	33,250	1	33,25		33,25	
	Praustuvas	260576	vnt	1	98,000	1	98,00		98,00	
68	Movinių ventilių, čiulpų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	N16-61	vnt		2,543	4	10,17	9,96	0,21	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.17	110010417	žm.val	0,44	5,660	1,76	9,96	9,96		
	Dažai tirstai trinti (geležies raudė)	230105	kg	0,011	1,930	0,044	0,08		0,08	
	Pokostas	230111	kg	0,006	2,389	0,024	0,06		0,06	
	Linai šukuoti	810006	kg	0,006	2,818	0,024	0,07		0,07	
69	Pagrindiniai resursai: Ivaliri armatūra, Ivaliri armatūra	PRN16-61	prvnt		5,500	4	22,00		22,00	
	Ivaliri armatūra	P10-7	vnt	1	5,500	4	22,00		22,00	
70	Vidaus vandentekio vamzdinių tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	N16-114	m		6,069	10	60,69	56,20	4,49	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	1	5,620	10	56,20	56,20		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	kompl.	4	0,090	40	3,60		3,60	
	Vidaus vamzdinių tvirtinimo priemonės	490672	kg	0,046	1,926	0,46	0,89		0,89	
71	Pagrindiniai resursai: Fitngai, Vamzdžiai plastikiniai (skersmuo pagal projektą)	PRN16-114	prvnt		1,224	10	12,24		12,24	
	Vamzdžiai plastikiniai (skersmuo pagal projektą)	P-959	m	1,02	1,200	10,2	12,24		12,24	
72	Vamzdinių diam. iki 32 mm izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	N26-262	100m		65,906	0,1	6,59	6,20	0,40	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	žm.val	11,8	5,250	1,18	6,20	6,20		
	Klijai	230209	kg	1,7	2,327	0,17	0,40		0,40	
73	Pagrindiniai resursai: Kevalai vamzdžiams izoliuoti polietileno arba porėtos gumos	PRN26-262	prvnt		50,500	0,1	5,05		5,05	
	Kevalai vamzdžiams izoliuoti polietileno arba porėtos gumos	P-188-2	m	101	0,500	10,1	5,05		5,05	
74	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	N16-68 (S9=1,0255)	vnt		31,065	2	62,13	61,92	0,21	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.75	110010475	žm.val	5,1	6,071	10,2	61,92	61,92		
	Vieša plieninė, paprasta, šviesi, suvirinimo	120004	t	0,000005	1245,120	0,00001	0,01		0,01	
	Deguonės dujinis techninis	210004	m3	0,0122	1,350	0,0244	0,03		0,03	
	Pokostas	230111	kg	0,0016	2,389	0,0032	0,01		0,01	
	Švino raudė	230132	kg	0,0032	5,184	0,0064	0,03		0,03	
	Acetilenas	240003	m3	0,0056	10,137	0,0112	0,11		0,11	
	Linai šukuoti	810006	kg	0,0012	2,818	0,0024	0,01		0,01	
75	Pagrindiniai resursai: Ivaliri armatūra, Vamzdžiai plieniniai, Vamzdžiai plieniniai besilūliai (skersmuo pagal projektą)	PRN16-68	prvnt		20,000	2	40,00		40,00	
	Ivaliri armatūra	P10-7	vnt	2	10,000	4	40,00		40,00	
76	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	N16-168 (S9=1,034)	vnt		32,787	1	32,79	32,66	0,13	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.83	110010483	žm.val	5,3	6,163	5,3	32,66	32,66		
	Virvė kanapinė	810019	kg	0,018	1,738	0,018	0,03		0,03	
	Virvė kanapinė dervuota	810020	kg	0,036	2,607	0,036	0,09		0,09	
78	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	N16-138-1	m		4,356	6	26,14	24,28	1,45	0,41
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	0,72	5,620	4,32	24,28	24,28		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	kompl.	2	0,090	12	1,08		1,08	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Norma	Kaina	Kleids	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Pasta montažinė	230456	kg	0,03	2,038	0,18	0,37		0,37	
	Smulkus mechanizmas su el.varikliu	489244	maš.val	0,14	0,490	0,84	0,41			0,41
79	Pagrindiniai resursai: Laikikliai, Plastmasinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiiais žiedais, Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiiais žiedais	PRN16-138-1	m		5,500	6	33,00		33,00	
	Laikikliai	P-440	vnt	2	1,500	12	18,00		18,00	
	Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiiais žiedais	P-621	100 m	1	2,500	6	15,00		15,00	
80	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabiose montavimas	N16-138-2	m		4,867	0,5	2,43	2,25	0,15	0,03
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	0,8	5,620	0,4	2,25	2,25		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	kompl.	2	0,090	1	0,09		0,09	
	Pasta montažinė	230456	kg	0,06	2,038	0,03	0,06		0,06	
	Smulkus mechanizmas su el.varikliu	489244	maš.val	0,14	0,490	0,07	0,03			0,03
81	Pagrindiniai resursai: Laikikliai, Plastmasinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiiais žiedais, Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiiais žiedais	PRN16-138-1	m		36,200	0,5	18,10		18,10	
	Laikikliai	P-440	vnt	2	2,500	1	2,50		2,50	
	Plastmasinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiiais žiedais	P-611	vnt	4	5,200	2	10,40		10,40	
	Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiiais žiedais	P-621	100 m	2	5,200	1	5,20		5,20	
82	Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė iki 50 kg	R63P-3104	vnt.		4,400	4	17,60	17,60		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.50	110010250	žm.val	0,8	5,500	3,2	17,60	17,60		
83	Pilninių šildymo radiatorių iki 1600mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių viena	N16P-0901	vnt		5,852	4	23,41	19,78	3,00	0,63
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	0,88	5,620	3,52	19,78	19,78		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	kompl.	4	0,090	16	1,44		1,44	
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,005	9,540	0,02	0,19		0,19	
	Pilniniai radiatoriai (komplekte)	490301	vnt	1	0,290	4	1,16		1,16	
	Linai šukuoti	810006	kg	0,006	8,720	0,024	0,21		0,21	
	Smulkus mechanizmas su el.varikliu	489244	maš.val	0,32	0,490	1,28	0,63			0,63
84	Pagrindiniai resursai: Movinė jungtis, Pilniniai radiatoriai (komplekte)	PRN16P-0901	vnt		156,462	4	625,85		625,85	
	Movinė jungtis	260719	vnt	2	5,274	8	42,19		42,19	
	Pilniniai radiatoriai (komplekte)	490301	vnt	1	145,914	4	583,66		583,66	
Iš viso							14435,96	3324,04	10941,61	170,30
Pagalbinų medžiagų vertė							328,25		3%	
Papildomų mechanizmų vertė							5,11			3%
Papildomas darbo uždarbis							265,92	8%		
Iš viso							15035,24	3589,97	11269,86	175,41
Soc. draudimas							1112,89	31%		
Statinio statybos išlaidos							16148,13	4702,86	11269,86	175,41
Statybvietės išlaidos							484,44	3%	3%	3%
Iš viso tiesioginės išlaidos							16632,57	4843,94	11607,95	180,68
Pridėtinės išlaidos							1076,99	30%		
Pelnas							885,48	5%	5%	5%
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimui							18595,04	6216,98	12188,35	189,71
Bendra vertė be PVM							18595,04	6216,98	12188,35	189,71
PVM							3904,96	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM							22500,00	7522,55	14747,90	229,55

Sudarė: @Sudarytojas

**PASIŪLYMAS
DĖL SVEIKATOS UGDYMO PRIEMONIŲ GERINIMAS ŠALČININKŲ RAJONE
PAPRASTO REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

2018-08-01 Nr.08/01

Šalčininkai

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	UAB Namesta
Tiekėjo kodas:	174962732
Tiekėjo adresas:	Vilniaus g.4, Šalčininkai
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Dir. Jezy Obločinski
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	865031333
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	info@namesta.lt

Tiekėjo patvirtinimai:

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - mažos vertės konkurso skelbime CVP IS;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pradinio susipažinimo CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais (vokų su pasiūlymais atplėšimo) dienos.
- Pateikdami reikalaujamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugią elektroninių parašų deklarujame, kad kopijos yra tikros.

Tiekėjo pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiui siūlomos kainos (įkainiai):

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
1	Sveikatos ugdymo priemonių gerinimas Šalčininkų rajone paprastas remontas	Kompl.	1	18595,04	18595,04
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:					18595,04
PVM tarifas (%)				21	PVM suma, Eur: 3904,96
Bendra pasiūlymo kaina taikoma pasiūlymų palyginimui, Eur su PVM*					22500,00

* kainos pasiūlyme nurodomos eurais, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM 22500,00 (Dvidešimt du tūkstančiai penki šimtai 00 cent.).
PVM sudaro 3904,96 Eur (Trys tūkstančiai devyni šimtai keturi Eur 96 cent.).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs, mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti pirkimo procedūras bet kuriuo metu iki Sutarties pasirašymo ir kad ji pasilieka sau teisę, negavus finansavimo, Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies šio pirkimo paslaugų. Pasinaudodama šiomis teisėmis, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Dokumento konfidencialumas	
			taip	ne
1	Pasiūlymas	2	taip	
2	Samata	6	taip	
3	Įmonės registravimo pažymėjimas	1		ne
4	Įmonės kvalifikacijos atestatas	1		ne
5	Statybos vadovo kvalifikacijos atestatas	1		ne
6	Atsakingų asmenų sąrašas	1		ne
7	Jungtinė pažyma RC	2		ne
8	Tiekėjo deklaracija	1		ne

Direktorius



Ježy Obločinski