

TIPINĖ (ELEKTROS) RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. 40410/581468

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Investicijų planavimo skyriaus vadovo Algirdo Damijonaičio, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2018 m. balandžio 4 d. įsakymą Nr. 88 (toliau – Užsakovas), ir
- 1.2. **Rangovas:** „Žilinskis ir Co“, UAB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2018.06.21**.
- 2.2.2. Rangovo 2018 m. liepos 4 d. pasiūlymu Nr. 07-402/1454.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **1E4403160013**.
- 2.4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 2.5. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 metus.
- 2.6. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.6.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.6.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma

- 2.7. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD priede Nr. 1):
(2018-ESO-770) 10 kV KL Gubernijos TP-SP-38 iš Gubernijos 110/10 kV TP rekonstravimo į 10 kV KL, Šiaulių m., darbai

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	nurodytas Sutarties Priede Nr. 5
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	Taip
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	Taip

3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Nurodyti Sutarties Priede Nr. 4
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus po sutarties pasirašymo ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	120 kalendorinių dienų
3.8.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Bendra Darbų kaina – **233.956,17** EUR (du šimtai trisdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai 17 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
 - 4.1.1. Darbų kaina – **193.352,21** EUR (vienas šimtas devyniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt du eurai 21 ct);
 - 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **40.603,96** EUR (keturiasdešimt tūkstančių šeši šimtai trys eurai 96 ct).
- 4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.
- 4.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.4. Atsiskaitymo laikotarpis: **30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.**
- 4.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE.**
- 4.6. Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.4. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.8. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.3. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 8.3. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.
- 4.9. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.
- 4.10. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.
- 4.11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.8. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.
- 4.12. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.11. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos (Sutarties SD 4.1. p.) neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
 - 5.1.1. Užsakovo atstovas –
 - 5.1.2. Rangovo atstovas –
- 5.2. Sutarties BD 14.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti įgaliotai atstovai: Miglei Stuokaitei, mob. (8 659) 12194, adresu: Tilžės g. 68, Šiauliai.

- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: P. Cvirkos g. 77, Šiauliai, priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia el. paštu.¹
- 5.5. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 5.6. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas **ilgiau nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė** (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 9 val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.7. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, **atjungus elektros linijas daugiau nei 25 (dvidešimt penkis) kartus²**, Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.8. Sutarties SD 5.6 – 5.7. punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams.
- 5.9. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 5.10. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 5.99 punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolikos eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 5.11. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 5.12. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 12 dalies nuostatų negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.13. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Perkamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją, tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti Perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos Perkamos medžiagos visiškai atitinka Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami Perkamų medžiagų įkainiai (mažinti Perkamų medžiagų įkainius Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų naujų Perkamų medžiagų dokumentus.
- 5.14. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju) dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiavertčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Metalų laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 3 lapai;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Pavyzdinė grafiko forma, 1 lapas
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 3 lapai.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

¹ El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>

² Tais atvejais, kai aplinkos temperatūra nukrenta nuo -5°C iki -10°C, objekto maksimalus atjungimų skaičius gali didėti, kadangi leidžiama dirbti ne ilgiau kaip 5 valandas vieno atjungimo metu.

Rangovas**UAB „Žilinskis ir Co“**

Direktorius
dr. Žilvinas Žilinskis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovas**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

Investicijų planavimo skyriaus vadovas
Algirdas Damijonaitis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB „Arvimeta“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L		
2	Klaipėda	Minijos g. 162		
3	Šiauliai	Pramonės g. 26		
4	Panevėžys	Tinklų g. 33		
5	Alytus	Pramonės g. 15		
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1		

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Subrangovui ketinami perduoti Darbai
1.	Projektai ir Co, UAB	Geodeziniai darbai
2.	Nežinomas	Gerbūvio atstatymas, trasų valymas, tranšėjų kasimas ir užpylimas, uždaro perėjimo kryptinio gręžimo darbai, kabelio montavimas, dangų ardymas ir atstatymas, 10 kV kabelio bandymo darbai, elektrotechnikos darbai

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai*

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 500 mm ²	kompl.	2
2.	Jungiamoji mova su varžtiniais su jungikliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 500 mm ²	kompl.	7
3.	Kabelis AXLJTT 1x500/35 REKA	m	11712

***Po sutarties pasirašymo per 10 k. d. Rangovas privalo pasiimti medžiagas iš UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija sandėlio, esančio Motorų g. 2, Vilnius.**

UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija kontaktinis asmuo: Žydrūnas Keršys, mob. Tel. Nr. +37061772446, el. paštas: zydrunas.kersys@enepro.lt.

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/ _____ */*, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */* _____ */*, PVM mokėtojo kodas */* _____ */*, registruotos buveinės adresas */* _____ */*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */* _____ */* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Pavyzdinė grafiko forma

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS					2015													2016				
Eil. Nr.	Darbai	K. d.	Pradžia	Pabaiga	SPALIS				LAPKRITIS				GRUODIS				SAUSIS					
					Sav.	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4
1.	Sutartis	90	2015.10.05	2016.01.03																		
2.	Leidimų gavimas	5	2015.10.05	2015.10.10																		
3.	Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas	15	2015.10.05	2015.10.20																		
4.	1 Etapo darbai:	26	2015.10.05	2015.10.31																		
5.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.10.31	2015.10.31																		
5.1.	10 kV KL montavimo darbai:	10	2015.10.10	2015.10.20																		
5.1.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	7	2015.10.10	2015.10.17																		
5.1.2.	Kabelio klojimo darbai	3	2015.10.17	2015.10.20																		
	0,4 kV KL montavimo darbai:	10	2015.10.20	2015.10.30																		
5.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	5	2015.10.20	2015.10.25																		
5.2.2.	Kabelio klojimo darbai	5	2015.10.25	2015.10.30																		
5.3.	MT montavimo darbai	1	2015.10.30	2015.10.31																		
6.	1 Etapo darbų pridavimas		2015.10.31	2015.10.31																		
1 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):																						
7.	2 Etapo darbai:	7	2015.11.01	2015.11.08																		
7.1.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.11.06	2015.11.06																		
7.2.	0,4 kV KL montavimo darbai	5	2015.11.01	2015.11.06																		
7.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	3	2015.11.01	2015.11.04																		
7.2.2.	Kabelio klojimo darbai	2	2015.11.04	2015.11.06																		
7.3.	KS/KAS montavimo darbai	1	2015.11.07	2015.11.07																		

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

2018-06-29

DĖL (2018-ESO-770) 10 KV KL GUBERNIJOS TP-SP-38 IŠ GUBERNIJOS 110/10 KV TP REKONSTRAVIMO Į 10 KV KL, ŠIAULIŲ M., DARBŲ PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo sąlygų patikslinimą, vykdant (2018-ESO-770) 10 kV KL Gubernijos TP-SP-38 iš Gubernijos 110/10 kV TP rekonstravimo į 10 kV KL, Šiaulių m., darbų pirkimą (toliau – Pirkimas):

1 Klausimas:

Sutarties SD priede Nr. 5 nurodyta, kad AB ESO tieks 10kV jungiamąsias movas 7 kompl. Prašome patikslinti ar čia komplektas 1-ai, ar 3-ims fazėms?

Atsakymas:

Informuojame, kad 1 komplektas skirtas 3-ims fazėms.

2 Klausimas:

AB ESO tieks ir 10kV kabelį 11712 m. Prašome patikslinti po kiek metrų kabelio yra suvyniota ant būgno: po 500 m., ar po 1000 m.?

Atsakymas:

Informuojame, kad kabelis ant būgnų yra suvyniotas po 1000 m.

3 Klausimas:

Ar galima siūlyti paprastas 10kV galines ir jungiamąsias movas?

3 Atsakymas:

Prašome atkreipti dėmesį, kad movos yra tiekiamos Užsakovo, t.y. AB „Energijos skirstymo operatorius“.

4 Klausimas:

Prašome patikslinti numatomų išardyti ir atstatyti dangų kiekius, nurodytus kartu su pirkimo dokumentais pateikto darbų kiekių žiniaraščio Eil. Nr. 35 – 40 pozicijose, kadangi neatitinka ardymo ir atstatymo kiekiai bei pateikti dangų atstatymo detales.

4. Atsakymas:

Informuojame, kad dangų ardymo ir atstatymo kiekiai yra orientaciniai, kurie gali kisti vykdant darbus, atsižvelgiant į darbo priemones ir darbo specifiką. Atsižvelgiant į pastabas, patikslinta žiniaraščio 39 pozicija (nebuvo įtrauktas asfalto atstatymas, išardžius dangas pneumoplaktuku), 35 pozicija – frezavimas – naudojamas kertant gatves, 36 pozicija – pneumoplaktukas – naudojamas įvažiavimuose pagrinde. Pridedamas atnaujintas žiniaraštis.

5 Klausimas:

Prašome pateikti numatomų montuoti g/b šulinių šviesolaidiniam kabeliui technines specifikacijas.

5 Atsakymas:

Informuojame, kad papildėme aiškinamąjį raštą ir žiniaraščius Jums aktuali informacija. G/b šulinio šviesolaidiniam kabeliui technines specifikacijas galite rasti aiškinamojo rašto 18-tame puslapyje. Pridedamas atnaujintas žiniaraštis ir aiškinamasis raštas.

6 Klausimas:

Sutarties SD priede Nr. 5 nurodoma, kad teikiama bus 10kV vidaus tipo galinės movos 1-gysliui 500 mm² kabeliui 2 kompl., 10kV jungiamosios movos 1-gysliui 500 mm² kabeliui 7 kompl. Kadangi klojami bus 1-gysliai 10kV 500 mm² kabeliai, 10kV galinių vidaus tipo movų 1-gysliui 500 mm² kabeliui reikės 6 kompl., o 10kV jungiamųjų movų 1-gysliui 500 mm² kabeliui reikės 21 kompl. Prašome patikslinti ar trūkstamas 10kV movas Rangovai turi įsivertinti teikiant pasiūlymą, ar jos bus teikiamos?

6 Atsakymas:

Informuojame, kad movų komplektas yra skirtas 3-ims fazėms. Tai reiškia, kad 1 komplektą sudaro 3 vienetai movų. Bus tiekiama 10kV vidaus tipo galinės movos 1-gysliui 500 mm² kabeliui 2 kompl. arba 6 vnt. ir 10kV jungiamosios movos 1-gysliui 500 mm² kabeliui 7 kompl. arba 21 vnt. Dėl šios priežasties papildomai movų įsivertinti nereikia.

7 Klausimas:

Prašome patvirtinti, kad teikiamas „10kV kabelis AXLJTT 1x500/35 Reka (bendras teikiamo kabelio ilgis 11712m)“ atitiks 10kV principinėje schemoje nurodytus kabelių atkarpų ilgius ir nereikės papildomai įsivertinti 10kV kabelio 1x500 mm² jungiamųjų movų.

7 Atsakymas:

Patiksliname, kad kabelis yra būgnuose po 1000 m. ir tikrai atitiks principinėse schemose nurodytus kabelių atkarpų ilgius ir nereikės papildomai įsivertinti jungiamųjų movų.

8 Klausimas:

10kV KL suvestiniame inžinerinių tinklų plane nuo lapas 4 iš 18 iki lapas 9 iš 18 imtinai 10kV kabelio trasa suprojektuota per esamą asfaltuotą šaligatvį. Plane nurodoma, kad geltonai pažymėtose zonose asfaltuotas takas turi būti atstatomas visu pločiu. Yra geltonai nepažymėtų zonų plane kur 10kV kabelio trasa kerta šį taką ir būtų neišvengiamas esamos dangos ardymas ir atstatymas. Ar galima numatyti asfaltuoto pėsčiųjų tako kirtimą kryptinio gręžimo būdu ilgomis atkarpomis, taip išvengiant esamo tako dangos ardymo ir atstatymo, o ardoma ir atstatoma visu pločiu būtų tik ten, kur reiktų paruošti prieduobes kryptiniam gręžimui?

8 Atsakymas:

Informuojame, kad kryptinis gręžimas yra galimas. Tiekėjas gali priimti sprendimą dėl kryptinio gręžimo, įsivertindamas savo turimą techniką ir riziką.

9 Klausimas:

Kiek AB ESO ties jungiamųjų movų 21 kompl. ar 7 kompl.? Kadangi kabelis 1x500+35 mm² tai jungiamųjų movų reikėtų 21 kompl.

9 Atsakymas:

Informuojame, kad movų komplektas yra skirtas 3-ims fazėms. Tai reiškia, kad 1 komplektą sudaro 3 vienetai movų. Bus tiekiamos 10kV jungiamosios movos 1-gysliui 500 mm² kabeliui 7 kompl. arba 21 vnt. Papildomai movų įsivertinti nereikia.

10 Klausimas:

Patikslinkite kiek kabelio reikės kloti kadangi AB ESO tiekia 11712m, o darbų žiniaraštyje ir schemoje 11136m.

10 Atsakymas:

Informuojame, kad reikės kloti 11136 m., AB „Energijos skirstymo operatorius“ ties kabelį su rezervu.

11 Klausimas:

Patikslinkite kiek AB ESO ties galinių movų 6 kompl. ar 2 kompl.? Kadangi kabelis 1x500+35.

11 Atsakymas:

Informuojame, kad movų komplektas yra skirtas 3-ims fazėms. Tai reiškia, kad 1 komplektą sudaro 3 vienetai movų. Bus tiekiama 10kV vidaus tipo galinės movos 1-gysliui 500 mm² kabeliui 2 kompl. arba 6 vnt. Papildomai movų įsivertinti nereikia.

PRIDEDAMA:

Aiškinamasis raštas_aktuali redakcija, 19 lapų;

Žiniaraščiai_aktuali redakcija, 6 lapai.

„Lietuvos energijos“ įmonių grupėje netoleruojame jokių korupcijos apraiškų ir pasisakome už aukštus etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus. Mums svarbu dirbti sąžiningai, kuriant patikimus ryšius – su savo klientais, partneriais, tiekėjais, institucijomis. Todėl siekiame, kad rinkoje, kurioje veikiame, būtų laikomasi

etikos ir skaidrumo principų, pirmiausia – netoleruojama korupcija. Prie šio bendro tikslo kviečiame prisijungti ir Jus. Jei esate pastebėję arba turite informacijos apie netinkamą mūsų darbuotojų elgesį ar kitus veiksmus, kurie gali kelti korupcijos riziką, prašome apie tai pranešti elektroniniu paštu pasitikejimolinija@le.lt arba telefonu +370 640 88889. Esame įsipareigoję saugoti pranešimų teikėjų konfidencialumą ir būsime dėkingi Jums už pagalbą mūsų įmonių grupei vykdyti efektyvią, skaidrią ir pasitikėjimą kuriančią veiklą.