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SUTARTIS Nr. S~Z0F
2018 - 08 - 2D

Kazly Riidos savivaldybés administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus
Valdo Kazlo, veikian¢io pagal savivaldybés administracijos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB
. Kegisa“, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Burneikos, veikiané¢io pagal bendrovés jstatus, (toliau
_ Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig Statybos
rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas, apima Bagotosios prieSgaisrinés
punkto, esan¢io J. BaSinsko g. 2, Bagotosios k., Kazly Riidos sav. rekonstravimo I etapo darbus,
nurodytus Sutarties 2 skyriuje. Darby atlikimo vieta Bagotosios prieSgaisrinés punktas, esantis J.
Basinsko g. 2, Bagotosios k., Kazly Rudos sav.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, jskaitant Statybos uzbaigimo dokumento pasiras$ymq.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priemima,
pasiraomas vadovaujantis Sutarties salygy 11.2. punktu, prie§ surasant baigto statyti (rekonstruoti)
statinio Statybos uzbaigimo aktg.

I§laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

ranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [rangg).

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
[ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali buti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties sglygy 7.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas jo pasiiilyme, Sutartyje jvardintas kaip
Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 4.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uZ
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.
Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS
Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytus Darby atlikimo terminus atlikti ir
perduoti UZsakovui Bagotosios priedgaisrinés punkto, esan¢io J. BaSinsko g. 2, Bagotosios k.,
Kazly Ridos sav. rekonstravimo I etapo darbus (toliau tekste — Darbai), kaip numatyta Sutartyje
bei istaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultat ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.
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Rangovas, atlikes darbus, atlicka kadastrinius matavimus, parengia ir pateikia UZsakovui
i3pildomaja dokumentacija: i¥pildomaja nuotrauka, statinio kadastriniy matavimy byla su VI
“Registry centras” patikra, Statybos uZzbaigimo komisijai visus reikalingus dokumentus,
i§vardintus Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai i8duota statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas® 10 priede, reikalingus
priduodant objekta komisijai (STR 1.05.01:2017).

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus esanti techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui pateikus sutarties jvykdymo
uztikrinima ir Rangovui pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki
2019 m. sausio 30 d. (iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo).

Visi su Sutartimi susije pranesimai, praymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi bati siunc¢iami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siun&iant registruotu/kurjeriniu pastu kickvienam i8 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susiradinéjimui nurodyti ioje Sutartyje.

4. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES) IR APMOKEJIMAS
Sutarties kaina yra:
Eil. Pavadinimas Kaina be PVM, Kaina su
Nr. PVM, Eur Eur PVM, Eur
8 Bagotosios priedgaisrinés punkto, esancio J. | 31410,00 | 6596,10 38006,10

Basinsko g. 2, Bagotosios k., Kazly Riidos
sav., rekonstravimo darbai

2. I3pildomoji dokumentacija 503,22 105,68 608,90
Viso: | 31913,22 6701,78 | 38615,00

Sutarties kaina yra 38615,00 Eur (TrisdeSimt aStuoni tikstanciai Sedi Simtai penkiolika eury 00
euro ct) su PVM, tame skaiiuje 21 % PVM sudaro 6701,78 Eur (Sesi tiakstanciai septyni Simtai
vienas Eur 78 ct).
| Sutarties kaing yra jskaidiuoti visi Rangovo patiriami Darby atlikimo kastai, statybiniy
medZiagy, jrangos bei priemoniy jsigijimo ilaidos, visi Rangovo mokami mokes¢iai, rinkliavos ir
kitos i§laidos, susijusios su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.
Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.
Sutarties 4.1 punkte nurodyta kaina yra fiksuota.
Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai turi buti taikomos Sutarties 4.1
punkte ir [kainotame veiklos sgrase nurodytos kainos.
Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 dienas privalc
patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta.
Jeigu Uzsakovas per Sutarties 4.4 punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimc
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovc
praSoma apmokéti suma yra teisinga. PVM saskaitos faktiros pateikiamos naudojantis
informacinés|sistemos ,,E. sgskaita” priemonémis.
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Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraso Darby perdavimo-priémimo akta ir Statybos uzbaigimo dokumentq, bei Rangovas iStaisc
visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.
Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjime
dokumentuose per 60 dieny nuo Rangovo pateikty tinkamy mokéjimo dokumenty patvirtinimo.
Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 4.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg
i delspinigius. Delspinigiy dél veluojan¢io mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumos
per diena.

5. DARBU ATLIKIMO TERMINALI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
Darby atlikimo pradZia: statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data. Darbai turés buti
atlikti iki 2018 m. gruodzio 30 d.
Rangovas, atlikes darbus, atlicka kadastrinius matavimus, parengia ir pateikia UZsakovui
i¥pildomaja dokumentacija: i3pildomaja nuotrauka, statinio kadastriniy matavimy byla su V]
“Registry centras” patikra, Statybos uZbaigimo komisijai visus reikalingus dokumentus, i$vardintus
Statybos techninio STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas“ 10 priede, reikalingus priduodant objekta
komisijai (STR 1.05.01:2017).
Ipildomoji dokumentacija ir Statinio pridavimas Statybos uzbaigimo komisijai, pasiraSant
Statybos uzbaigimo akta, turi biti atlikta iki darby uzbaigimo.
Uzsakovui sutikus, sutarties Saliy ra$tidku susitarimu, sutarties Salys gali pratgsti darby atlikimo
terming ir Sutartj ne ilgesniam kaip iki 6 ménesiy laikotarpiui ne dél rangovo kaltés. Darby atlikimo
termino ir Sutarties pratgsimas jforminamas radytiniu $aliy susitarimu, kuris tampa neatskiriama
sutarties dalimi ir sutartis galioja iki visisko sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasiradyti [rangos ir Darby perdavimo-priémimo aktai bei Statybos
uzbaigimo dokumentas ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.
Uzsakovas, radtu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby
arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

6. SUBRANGOVAI, SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA
Dalies Sutartyje numatyty darby jvykdymui Rangovas subrangovy (toliau - Subrangovai)
nepasitelks.

g UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Statybvieté yra perduodama Salims pasiradant Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira“ nustatyta tvarka.
Uzsakovas privalo paskirti techninés prieZiiiros vadova, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01 2016
,.Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ vykdys Darby techning prieZiiirg.
Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi gauti statyba leidZiant] dokumenta
bei perduoti ji Rangovui, dalyvauti Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo dokumento isdavimo
metu.
Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.
Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama, UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki

Darby perdavimo Uzsakovui dienos jskaitant Statybos uzbaigimo dokumento pasiraSymgq.

8. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutarti, vadovaudamasis techniniame projekte
numatyta Darby,_ apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis Lietuvos

ﬁfz




8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

Respublikoje galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidZian€ius
uZsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
.»Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

8.8.1.savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

8.8.2.sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
8.8.3.valyti ir prizidiréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo Siuksliy,
dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei
keliai turi biiti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudoty vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir MedZiagas
pagal projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
radtu informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova ar UZsakovo atstova, kuris patikrina,
apziiiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai rastu neprane$gs techninés prieZitiros vadovui, tai, techninés priezitros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i8pildomieji atlikty
Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami techninés prieZitros
vadovui prie§ atlickant bandymus), eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet
kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti techninés priezitiros vadovui apie
bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi buti
laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patjkrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos
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arba Darby kokybé yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai technines
prieziliros vadovas gali atmesti [ranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu
praneddamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
triikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

8.15.1.bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius del
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

8.15.2.bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techninés prieZitiros vadovams lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UzZsakovui ir LR jstatymy nustatyta tvarka bus pasirasytas Statybos uzbaigimo
dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy
prieziiira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga
atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi biti pakankamai iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priziGiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose
turi biiti apragyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi
biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudg savo
civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos.

9. SALIU ATSAKOMYBE
Rangovui nejvykdZius Sutarties salygy (iskyrus darby atlikimo terminy uZdelsima) ar nutraukus
sutartj dél nepateisinamos prieZasties UZsakovas, turi teis¢ skaiCiuoti 5 % pradinés Sutarties
kainos dydZio bauda ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to UZsakovo patirtus nuostolius.
Uzdelsus darby atlikimo terminus, Rangovas moka UZsakovui 0,02 % sutartyje nurodytos
pradinés Sutarties kainos dydZio delspinigius uz kiekvieng uZdelsty dieng ir atlygina dél to
Uzsakovo patirtus nuostolius. Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei véluojama dél prieZasciy,
nepriklausan¢iy nuo Rangovo.
Vienai Sutarties $aliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teisg:
- reikalauti kitos 3alies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;
- reikalauti atlyginti nuostolius;
- reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius ir / ar bauda;
- nutraukti Sutartj.
Jei apskaiCiuoti delspinigiai vir§ija 5 % Sutarties vertés, UZsakovas gali, prie§ tai jspéjes
Rangovg:
- i¥skai¢iuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy;
- nutraukti Sutartj.
Jei UZsakovas véluoja atlikti mokéjimus, Rangovas gali, neprarasdamas teisés j kitas savo teisiy
gynimo priemones pagal Sutartj, reikalauti mokeéti 0,02 % nuo laiku nesumokétos sumos dydZio
delspinigius uZ kiekvieng moketi uzdelstg diena.

10. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas:

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo | Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo

ztikrinimo biidai uztikrinimo uztikrinimo verté [rinimo galiojimo terminas

pateikimo terminas

Sutarties Per 5 darbo dienas | UZtikrinimo  verté | Isigalioja banko, kredito

=

\A




jvykdymo
uztikrinimas (banko,
kredito unijos
garantija arba
draudimo bendrovés
laidavimo rastas).

nuo Sutarties
pasira§ymo dienos.

1200,00 Eur su PVM.| wunijos  garantijos  ar
draudimo bendroves
laidavimo rasto iSdavimo
dieng arba jame nurodyta
vélesne dieng ir galioja iki
2018-12-30.

11.1

11.2

12.1

12.2

131
13.2

153

134

13.5

10.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal sutartj ir jos
priedus paZeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.

10.3. Jei UZsakovas pasinaudoja sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau
vykdyti sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas pateikti UZsakovui nauja sutarties
ivykdymo uZtikrinimg ne mazZesnei kaip Sutarties 10.1. punkte nurodytai sumai.

11,

Uzsakovas perima Darbus:

11.1.1 kai visi Darbai baigti pagal Sutartj

11.1.2 kai pasiraSomi Darby perdavimo-priémimo aktai.
Rangovas, uzbaiges Darbus, dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis } techninés
priezitros vadova.
U#zsakovas uZtikrina, kad techninés prieZidros vadovas, gaves Rangovo praSymg pagal 11.1.
punkta, per 5 dienas privalo:
11.2.1. kartu su UzZsakovu atlikti bendra Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio techninés
prieziiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sara3a. Tokiame
sgrafe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi buti pasalinti. Darby
perdavimo-priémimo akta pasirao UZsakovas, Rangovas ir techninés priezitros vadovas.
Pasiragius Darby perdavimo-priémimo akta techninés prieZiliros vadovas kartu su UZsakovu
privalo inicijuoti Statybos uZbaigimo procediiry pradZia;
arba
11.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei
pradéta Statybos uzbaigimo procedira.

DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

12. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (pasleépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkant¢iomis MedZiagomis, [ranga,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

13. SUTARTIES PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS
Sutartis kei¢iama vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
Sutarties pakeitimai jforminami abipusiu $aliy rastisku susitarimu, kuris yra neatskiriama
sutarties dalis
Visi prane8imai tarp 3aliy, susij¢ su Sutartimi, pateikiami raStu Sutartyje nurodytais
adresais arba kitu adresu, kurj Salis pranesé kitai Saliai.
Salys jsipareigoja per 3 kalendorines dienas informuoti viena kitg apie visus $aliy juridiniy
ir pasto adresy bei telefony pasikeitimus
Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova raStu prie§ 3 (tris) kalendorines dienas ir
nesikreipiant j teisma, nutraukti Sutartj, nemokéti nustatytos sumos uz nekokybiskai ir ne
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13.6

13.7

13.8

14.1.

14.2.

14.3.

15.1

15.2

laiku atliktus darbus bei reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus UZsakovo dél to patirtus
nuostolius, atsiradusius dél Rangovo prisiimty jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nevykdymo
ar netinkamo vykdymo, $iais atvejais:

13.5.1. kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj ir i§ konkre¢iy aplinkybiy

galima numatyti, kad darbai nebus baigti iki Sutartyje nustatyto termino;

13.5.2. kai atlikti darbai neatitinka Sutarties salygy ir Rangovas per pagrjstai nustatytg
laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo itaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus
sutartinius jsipareigojimus;

13.5.3. kai, negaves Uzsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti Subrangovui,
sudarydamas su juo subrangos sutartj;

13.5.4. kitais atvejais, kai Rangovas i§ esmés paZeidZia Sutartj.

Nutraukus Sutartj 13.5 punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina UZsakovui del
Sutarties nutraukimo padidéjusias darby uZbaigimo ilaidas bei kitus su Sutarties
nutraukimu susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

Rangovas, jspéjes rastu UZsakova ne maziau kaip pried 3 (tris) kalendorines dienas, turi
teise nutraukti Sutartj, jei UZsakovas i§ esmés paZeidé savo sutartinius jsipareigojimus bei
nejvykdé jy per 3aliy suderintg papildomg terming.

Nutraukus Sutartj 13.7 punkte nurodytu pagrindu, UZsakovas apmoka Rangovui uZ jo
fakti¥kai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus bei atlygina Rangovui su
Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius nuostolius.

14. NENUGALIMA JEGA
Salis gali biiti visikai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant prane$é Kkitai Saliai apie kliGitj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybg Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidzio pakeitima,
stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma del
nenugalimos jégos (force majeure).

15. GINCU SPRENDIMAS

Gingai tarp Sutarties 3aliy gali biti sprendZiami derybomis 1 meén. laikotarpyje, nesutarus
taikiai — teismine tvarka.

Sutarties Salys visus ginfus stengiasi idspresti derybomis. Jei ginco i§spresti derybomis
nepavyksta arba jei kuri nors 3alis laiku neatsako | pasitilyma ginlg spresti derybomis, kita
salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo.
Visi gintai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus ju i8spresti deryby bidu,
sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turinCiais egzemplioriais - po vieng

kiekvienai Saliai.

Sutarties priedai:

1. Pasitlymas ,,Dél Bagotosios prieSgaisrinés punkto, esancio J.BaSinsko g. 2, Bagotosios k.,

Kazly Riidos sav., rekonstravimo I etapo darby pirkimo.*
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2. Bagotosios priegaisrinés punkto, esan¢io J.Basinsko g. 2, Bagotosios k., Kazly Rudos sav.,
rekonstravimo I etapo darby techniné uZduotis, pasiradyta Ukio skyriaus ved¢jo.

UZSAKOVAS

Kazly Ridos savivaldybés
tracija

Juridinio asmens kodas 188777932
A.s. Nr. LT08 7300 0100 9136 5861
Banko kodas 73000

Atgimimo g. 12, Kazly Riida
Tel.,faks. (8 343) 95 276

El. pastas priimamasis@kazluruda.lt

Administracijos direktorius

Valdas K
Para3as ... \....% X Svriveet?,
AR o nninisesiisg
:I\O 2 w3\ L
VRS AR
Forewpee
Ukio skyriaus

wyrisusiofi specialisté 7§ e ;2
“v+ oy Razulevidiené ;

208 - 08 - 4¥
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Duclerunta
srudinio skyriaus vedéja

Rasa KaSinskaité
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RANGOVAS
UAB ,Kegisa“

Juridinio asmens kodas 165775662

A.s. Nr. LT83 7044 0600 0205 8787

Banko kodas 70440

Trakény g. 1, Trakiskiy k., Marijampolés sav.
Tel. (8 343) 27 272, 8 698 38 266

El. pastas personalas@kegisa.lt

Direktorius
Saulius Bumeika///‘g‘
Parasas

................
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J
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@
=
3
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N
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Buhalterines apskailos sk. vedéjos-
vyr. buhalterés pavaduotoj;

Ona Kajokiené




UAB  KEGISA" Tel.: (8 343) 27 273, 27 272 Imonés kodas 165775662

TrakiSkiy k., Trakény g. 1 Faksas (8 343) 27 283 PVM mokétojo kodas LT657756610
Marijampolés savivaldybe EL p. personalas@kegisa.lt AS LT83 7044 0600 0205 8787
LT-68115 AB SEB banke

Kazly Ridos savivaldybés administracija
{Advesatas (perkandioji organtzacijay)

PASIULYMAS
DEL BAGOTOSIOS PRIESGAISRINES PUNKTO, ESANCIO J. BASINSKO G. 2,
BAGOTOSIOS K., KAZLU RUDOS SAV., REKONSTRAVIMO DARBU PIRKIMO

2018-08-09 Nr. 67

(Data)

Marijampolé
{Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tikio subjekty i

ra.i‘on;li vigi dalyviy pavadii?mai/ UAB ,KEGISA

’E;l;?i? v?i‘rfiiziv?{f;%l;efggmuj 4 Gklp suljeny Trakény g. 1, Trakiskiy k., Marijampolés sav.
UZ pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé | Direktorius Saulius Burneika

Telefono numeris 8-343-27273

Fakso numeris 8-343-27283

El paSto adresas ts@kegisa.lt

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis
skelbime apie maZos vertés pirkimg ir $iose pirkimo sglygose.

Mes sitilome Siuos darbus:

0 Kaina be Kaina su
Nr Pavadinimas PVM. Eur PVM, Eur PVM, Eur

1. | Bagotosios prie$gaisrinés punkto, esancio J. BaSinsko g. 2,
Bagotosios k., Kazly Ridos sav., rekonstravimo darbai 31410,00 | 6596,10 | 38006,10

2. | I8pildomoji dokumentacija 503,22 105,68 608,90
Viso: | 31913,22 | 6701,78 | 38615,00

| Bendra pasitilymo kaina su PVM — TrisdeSimt a$tuoni tikstan&iai Se$i Simtai penkiolika eury

| 813 suma jeina visos i$laidos ir visi mokesciai bei PVM, kuris sudaro 6701,78 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis nurodo
priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Sitlomi darbai visiskai atitinka pirkimo salygose nurodytus reikalavimus.




Kartu su pasifilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil.Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas pu::l):;:nsllj:;:‘.lius
1 Registry centro iSpléstinis israsas 6
2 | Kvalifikacijos atestatas 1
3 Atlikty darby sgrasas 1
4 | Atlikty darby paZzymos 13
5 Statybos vadovai 2
6 | Statybos vadovo kvalifikacija 3

** Sijame pasitilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija. Konfidencialiis pasiiilymo
dokumentai su uzradu ,,konfidencialu“ i§vardinti lenteléje ir pateikiami atskirame faile:

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas
1

3

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad
konfidencialus yra visas pasiiilymas.

Informacija apie subtiekéjus (jei taikoma):

Sutarties dalis (apimtis dalis %)
kuriai ketinama pasitelkti
subtiekéjus

Eil Subtiekejo pavadinimas ir adresas Numatoma atlikti Siuos
Nr. darbus

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo sglygose.

/%/”}Zw/’/ﬁ VRN EEH.

\, OUTA udria jgaliotas asmuo paralas vaidas ir pavarde
5
dokumentas teikiimas pasiraSytas jmonés direktoriaus ar jo jgalioto asmens paraSu arba saugiu
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Bagotosios prieSgaisrinés punkto, esangio J. Badinsko g. 2, Bagotosios k., Kazly Riidos sav., rekonstravimo darbai
pirkimo salygy 2 priedas

PRIESGAISRINIES PUNKTO J. BASINSKO G. 2, BAGOTOSIOS K., KAZLY RUDOS SAV.,
REKONSTRAVIMO I ETAPO DARBU TECHNINE UZDUOTIS

2018-07-30

Kazly Riida
1. UZSAKOVAS Kazly Riidos savivaldybés administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazly
2. DARBY PAVADINIMAS, | PrieSgaisrinés punkto J. BaSinsko g. 2, Bagotosios k., Kazly
ADRESAS: Riidos sav., rekonstravimo I etapo darbai
3. STATINIO KATEGORIJOS: Neypatingas statinys.
4. STATYBOS RUSIS Rekonstravimas

5. OBJEKTO APRASYMAS Atlikti priedgaisrinés punkto rekonstravimo darbus pagal
techning dokumentacija: PrieSgaisrinés punkto J. BaSinsko g. 2,
Bagotosios k., Kazly Riidos sav., rekonstravimo darby techning
uzduotj ir PrieSgaisrinés punkto J.Basinsko g. 2, Bagotosios k.,
Kazly Riidos sav., rekonstravimo projekta (stadija - techninio
darbo projekto koregavimas).

6. PAGRINDINIU  DARBU |Pagrindiniai darbai.

APIMTIS: Garazas (I etapas):

1. Zemes darbai, pamatai; 2. Sienos; 3. Grindys; 4. Stogas; 5. Angos;
6. Elektra; 7. 0,4 kV jvadinis kabelis.

Sklypo planas (I etapas)

7. DARBAI VYKDOMI: Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymg, galiojantius
statybos techninius reglamentus, techniniame projekte nurodytus
normatyvinius statybos techninius dokumentus.

8. PATEIKIAMOS DOKUMEN- | Atlikty darby aktai formos F2, paZyma apie atlikty darby verte F3,
SKAICIUS po 2 egz.

9. Darbus atlikti laikantis galiojan¢iy normy ir standarty. Darbams naudoti tik sertifikuotas
medZiagas, atitinkan¢ias LST reikalavimus.

10. Atlikimo terminai:

10.1. Darby atlikimo pradZia: statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data. Darbai
turés biiti atlikti iki 2018 m. gruodZio 30 d.

10.2. Rangovas, atlikgs darbus, atlicka kadastrinius matavimus, parengia ir pateikia UZsakovui
iSpildomajgq dokumentacijg: iSpildomaja nuotrauky, statinio kadastriniy matavimy bylg su V] “Registry centras”
patikra, Statybos uzbaigimo komisijai visus reikalingus dokumentus, iSvardintus Statybos techninio reglamento
STR 1.05.01:2017 ,Statybq leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iduoty statybg leid%iantj dokuments padariniy
$alinimas® 10 priede, reikalingus priduodant objekta komisijai (STR 1.05.01:2017).

10.3 I8pildomoji dokumentacija ir Statinio pridavimas Statybos uZbaigimo komisijai, pasiradant
Statybos uzbaigimo aktg, turi biiti atlikta iki darby uZbaigimo.

10.4. UZsakovui sutikus, sutarties Saliy rastiSku susitarimu, sutarties Salys gali pratesti darby
atlikimo terming ir Sutartj ne ilgesniam kaip iki 6 ménesiy laikotarpiui ne dél rangovo kaltés. Darby
atlikimo termino ir Sutarties prat¢simas jforminamas raSytiniu $aliy susitarimu, kuris tampa
neatskiriama sutarties dalimi ir sutartis galioja iki visiSko sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

10.5. Sutarties galiojimo laikotarpis — nuo sutarties jsigaliojimo datos iki 2019 m. sausio 30 d.
(visidky sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo).

11. Darby atlikimo vieta: Bagotosios prie§gaisrinés punktas, esantis J. Badinsko g. 2, Bagotosios
k., Kazly Riidos sav.
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