

2017-07-17 Nr. 52-995

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  
direktorius  
Pagrindinė sutartis CPO39906

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, VI (Valstybinė įmonė),

atstovaujama

Antanas Bartulis

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau – UŽSAKOVAS), ir

Eirta, UAB, (kartu su šiais partneriais: Šiltas namas, UAB (kodas: 220618020))

atstovaujama

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau - TIEKĖJAS),

toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2014-07-07 preliminariosios sutarties dėl bendrijų ir specialiųjų rango darbų su projektavimo paslaugomis užsakymu per CPO LT elektroninį katalogą nuostatomis, sudarome šią statybos rango darbų sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis):

**1. Bendrosios nuostatos**

1.1. Pagrindinėje sutartyje naudojamos sąvokos:

1.1.1. CPO LT – viėsėji įstaiga CPO LT, kuri atlieka prekių, paslaugų ar darbų viešujų pirkimų procedūras ir sudaro Preliminarijasias sutartis su laimejusiais tiekėjais.1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informacinė sistema (elektroninis katalogas CPO.lt), kurioje vykdomi užsakymai. Internetinis adresas <https://www.cpo.lt>.1.1.3. Darbai – Tiekiėjo pagal Pagrindinę sutartį atliekami statybos rango darbai ir projektavimo paslaugos.1.1.4. Preliminarioji sutartis – sutartis tarp CPO LT ir TIEKĖJO, kuri nustato sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, sudarytoms Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.**2. Pagrindinės sutarties dalykas**

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKĖJAS įsipareigoja parengti techninėje specifikacijoje nurodytų Darbų techninį darbo projektą (-us) pagal šiuos paslaugų teikimą reglamentuojančius teisės aktus reikalavimus, vykdysti projekto autorinę priežiūrą ir savo jégomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal užsakymo metu Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją ir suderintą techninį projektą/techninį darbo projektą, atlikti statybos rango Darbus, o UŽSAKOVAS įsipareigoja sumokėti už juos nustatytą kainą Pagrindinėje sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.

2.2. Toliau išvardinti dokumentai sudaro Pagrindinę sutartį ir laikomi neatiskiriamo Pagrindinės sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas tokio dokumento (jų dalių) pirmumas, t. y. kickvienas paskesnės eilės dokumentas turi žemesnę teisę galiau nei prieš jį nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrindinė sutartis;

2.2.2. Techninė specifikacija ir įkainiotų veiklų sąrašas;

2.2.3. Akcepto raštai;

2.2.4. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai;

2.2.5. Atliktyų Darbų akto forma.

2.3. Darbų atlikimo vieta Mokslo (kadastro bylos numeris: -; adresas Spindulio g. 7, Šiauliai).

**3. Pagrindinės sutarties kaina**

3.1. Bendra Pagrindinės sutarties kaina yra 33713,4798 Eur su PVM, kurią sudaro 27862,3800 Eur ir PVM 5851,0998 Eur. Ši suma atitinka kainą TIEKÉJO Elektroniniame kataloge pateiktame pasiūlyme.

3.2. Už šią kainą TIEKĖJAS įsipareigoja atlikti techninio projekto/techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir Darbus, numatytius Pagrindinėje sutartyje. I Pagrindinės sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos Darbų objekto statybos užbaigimo komisijai parengimo išlaidos (kadastrinių matavimų byla, išpildomoji dokumentacija ar kiti reikiamie dokumentai) ir visos kitos, TIEKÉJUI pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei Pagrindinę sutartį priklausančios išlaidos.

3.3. Šie keitimai laikytini numatytais Pagrindinėje sutartyje ir vykdomi atsižvelgiant į poreikių užtikrinti Darbų objekto funkcinę paskirtį vadovaujantis tokia tvarka:

3.3.1. Atskiru Darbu (ar jų dalies) atsisakymas ar Darbų apimties mažinimas, TIEKÉJO pateiktą nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą įforminant dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKÉJO susitarimu. Atskiru Darbu (ar jų dalies) atsisakymo ar Darbų apimties mažinimo atveju Pagrindinės sutarties kaina bus perskaiciuojama (mažinama) pagal TIEKÉJO pateiktą nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą.

3.3.2. Atskiru Darbu (ar jų dalies) pakeitimais kitais Darbais, TIEKÉJUI pateikus nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių Darbų, ir; UŽSAKOVUI sutirkinus TIEKÉJO siūlymu atitinkamai rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga); įforminamas dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKÉJO aktu. Atskiru Darbu (ar jų dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindinės sutarties kaina bus perskaiciuojama pagal TIEKÉJO pateiktą nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą bei įvykdytų derybų (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainų perskaiciavimui atvejui, Pagrindinės sutarties kaina negali būti didinama.

3.4. I Pagrindinės sutarties kainą įtrauktas visas už Darbus numatytais užmokestis ir TIEKĒJAS neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių kainą, jeigu dėl nebuvo atskiro raštytinio Šalių susitarimo Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Pridetinės vertės mokesčiai bus mokinami TIEKÉJUI pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pagrindinės sutarties vykdymu.

3.6. Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinės sutarties kaina (įkainiai) perskaiciuojama (didinami ar mažinami) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridetinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai patvirtintus UŽSAKOVUI bei TIEKÉJUI ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies perdavimo-prėmimo akto pasirašymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitės pridetinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusi mokesčio dydžiu.

3.7. Pagrindinės sutarties kainos (įkainių) perskaiciavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridetinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja TIEKĒJAS, kreipdamasis į UŽSAKOVĄ raštu, pateikdamas konkretius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainių). UŽSAKOVAS tarp pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaiciavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridetinės vertės mokesčio tarifo.

3.8. Pagrindinės sutarties kainos (įkainių) perskaiciavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriamo užfiksuojamai perskaiciuoti įkainiai bei Pagrindinės sutarties kaina ir šio perskaiciavimo įsigaliojimo sąlygos.

3.9. Pagrindinės sutarties kainos (įkainių) perskaiciavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pagrindinės sutarties kainos (įkainių) perskaiciavimas vieną kartą metuose kovo mėnesį, Pagrindinės sutarties kaina gali būti keičiama (didinama ar mažinama) šiai atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pagrindinės sutarties kaina perskaiciuojama ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus (<http://www.stat.gov.lt>), vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 patvirtinta „Viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisykių nustatymo metodika“, jeigu nuo pasiūlymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindinės sutarties kainos paskutinio indeksavimo statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvienų kitų metų kovo mėnesį atliekamas statybos Darbų kainą dauginant iš perskaiciavimo koeficiente, gauto praėjusių

metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso, t. y. iš už praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso;

3.10.3. Statybos sąnaudų kainų indeksai skelbiama Statistikos departamento interneto svetainėje adresu <http://www.stat.gov.lt> ir publikuojami Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“ bei „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“. Tikslinant kainą, pirmenybė teikiama informaciniam leidiniui – „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“;

3.10.4. Kainos pakeitimas įforminamas dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKĖJO aktu ir papildomu susitarimu prie Pagrindinės sutarties;

3.10.5. Indeksuojama kaina įsigalioja nuo akto pasirašymo abiejų Šalių atstovų dienos. Nauja kaina taikoma tik UŽSAKOVO mokėjimams pagal Pagrindinę sutarį už atlikus po indeksavimo Darbus;

3.10.6. Jei kiekvienai indeksavimui atveju aktais ir papildomas susitarimas dėl ne nuo UŽSAKOVO priklausančiu priežasčiu nėra pasirašomas iki kovo 31 dienos, UŽSAKOVAS turi teisę už Darbus, atlikus po einamųjų metų kovo mėnesio atsiskaityti su TIEKĖJU vadovaujantis iki to momento galiojusiais Darbų įkainiais;

3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKĖJAS nesilaikė Darbų vykdymo grafike nustatytais Darbų atlikimo terminais ir jei terminų keitimas nebuvvo raštu suderintas su UŽSAKOVU, t. y. kainos keitimas negalimas dėl tų Darbų, kurių atlikimo terminai nebuvvo laikomasi, o raštytinio sudekinimo dėl Darbų vykdymo terminų pakeitimai nebuvuo.

3.11. Šalyse susitarus, kad Darbų kaina detalizuojama įkainotų veiklų sąraše. Apmokėjimas už faktiškai atlikus Darbus vykdomas pagal įkainotų veiklų sąraše numatytais Darbų veiklų pavadinimais ir įkainius.

3.12. Darbai, kurie nėra Pagrindinės sutarties dalykas, yra atskiro viešojo pirkimo objektas. Už Pagrindinę sutartyje nenurodytus, tačiau TIEKĖJO dėl kokių nors priežasčių atlikus Darbus (jeigu taip įvyktų), UŽSAKOVAS nemoka.

#### 4. Apmokėjimų tvarka

- 4.1. Darbai pagal Pagrindinę sutartį perduodami ir priimami pagal Atlikytų Darbų akta (-us). Pavyzdinė Atlikytų Darbų akto forma pateikiama Pagrindinės sutarties priede Nr.1. Darbų įvykdymo data laikoma data, kai UŽSAKOVAS pasirašo dvišalių Atlikytų Darbų akta. Atlikytų Darbų akte TIEKĖJAS turi nurodyti Darbų / priemonių pavadinimą, įkainotų veiklų / priemonių sąraše įvardintų faktiškai atlikytų Darbų procentinę išraišką bei jų vertę.
- 4.2. Kai visi pagal Pagrindinę sutartį numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darbų perdayvimo – priėmimo aktą.
- 4.3. Atlikus Pagrindinę sutartyje numatyta veiklą (pagal įkainotų veiklų sąrašą), TIEKĖJAS privalo pateikti UŽSAKOVUI Ataskaitą, nurodant sumą vadovaujantis įkainotų veiklų sąraše nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darbų eigos ataskaitą (galutiniam mokėjimui – Darbų baigimo ataskaitą).
- 4.4. TIEKĖJAS pateikia sąskaitą – faktūrą ar PVM sąskaitą – faktūrą (toliau – sąskaita). Sąskaitą TIEKĖJAS gali išrašyti tik po to, kai abi Šalyse pasirašė Atlikytų Darbų (etapo) akta (galutiniam mokėjimui – Darbų perdayvimo – priėmimo akta). Sąskaitoje turi būti nurodytas Pagrindinės sutarties ir Atlikytų Darbų (etapo) akto (Darbų perdayvimo – priėmimo akto) numeris. Prie sąskaitos turi būti pridėtas abiejų Šalių pasirašytas Atlikytų Darbų (etapo) aktas (galutiniam mokėjimui – Darbų perdayvimo-priėmimo aktas) bei kiti pagal Pagrindinę sutartį numatyti dokumentai.
- 4.5. Apmokėjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdayvimo – priėmimo akto pasirašymo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Galutinis apmokėjimas yra vykdomas po Darbų perdayvimo – priėmimo akto pasirašymo ir atitinkamo garantinio rašto pateikimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimui, gaunamu iš trečiųjų Šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju įglesiavo apmokėjimo termino taikymo galimybę UŽSAKOVAS įgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKĖJUI pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų Šalių vėlavimą.
- 4.6. PVM sąskaita – faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis.
- 4.7. Mokejimo valiuta – eurai.
- 4.8. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą, Pagrindinės sutarties kaina bus perskaičiuojama į eurus pagal tą dieną Lietuvos banko nustatytą ir oficialiai paskelbtą euro ir lito santykį.
- 4.9. Jei, esant nenumatytioms aplinkybėms, faktiškai atlikytu etapu Darbų apimtis nesutampa su įkainotame veiklos sąraše numatyta veiklos etapo Darbų apimtimi, visi reikalaujami dokumentai įforminami bei mokėjimai atliekami vadovaujantis faktiškai atlikytų Darbų procentine išraiška. Tokiu atveju mažiausia tarpinio mokėjimo suma turi būti ne mažesnė kaip 10 (dešimt) % numatytos veiklos etapo sumos.
- 4.10. Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinės sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų numatyta tvarka.

#### 5. Pagrindinės sutarties Darbų atlikimo terminai

- 5.1. Darbai turi būti atlikti per 3 mėnesių nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos. Pagrindinės sutarties vykdymo metu paaškėjus nenumatytioms aplinkybėms ir dėl Pagrindinės sutarties pratiems nesant finansavimo trukdžių, Šalių susitarimu Pagrindinė sutartis gali būti pratiesta 2 (du) kartus po 6 (šešis) mėnesiams, t. y. neilgesniam kaip 12 (dvynios) mėnesių laikotarpiu. Darbų atlikimo termino pratiems nustatomas UŽSAKOVO ir TIEKĖJO rašytiniu susitarimu. Darbų atlikimo terminas gali būti pratiestas tiek, kiek truko ne nuo TIEKĖJO priklausančios aplinkybės, dėl kurios negalėjo būti atliekami Darbai.
- 5.2. TIEKĒJUI suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratiemą, jeigu:
- 5.2.1. UŽSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindinė sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl TIEKĖJAS negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba
- 5.2.2. UŽSAKOVO TIEKĒJUI pateikiamai nurodymai turi įtakos TIEKĒJO Darbų atlikimo terminams, arba
- 5.2.3. išskirtiniai nepalankios klimato sąlygos technologiniams procesui vykdyti, arba
- 5.2.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UŽSAKOVUI ir (arba) UŽSAKOVO sandomiems tretiesiems asmenims TIEKĒJUI trukdo laiku atlikti Darbus.
- 5.3. Darbus TIEKĒJAS vykdo pagal Darbų vykdymo grafiką, nurodytą įkainotų veiklų sąraše, kuris gali būti abiejų Šalių raštišku susitarimu detalizuojamas.
- 5.4. Statybos rangos Darbų pradžia pagal Pagrindinę sutartį yra laikoma diena, kai TIEKĒJAS gavo visus reikalangus dokumentus (parentgas, suderintas, ekspertuotas ir UŽSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, išduotas statybų leidžiantis dokumentas, pasirašytas statybietės perdayvimo ir priėmimo aktais). Iki Darbų pradžios TIEKĒJAS privalo tinkamai pasirengti Darbų atlikimui; parentgi visus Darbų atlikimui reikalangus dokumentus (statinio(-ų) techninį darbo projektą, lokalines sąmatas, kuriose numatyti sumos pagrindžia ir atitinka Pagrindinėje sutartyje numatyta Darbų kainą ir kitus reikalangus dokumentus), įsigyti reikiamus įrankius, medžiagas, kitas priemones ir pan.
- 5.5. Statybos rangos Darbų pabaiga pagal Pagrindinę sutartį bus laikomas mėnesius, kai bus užbaigtai visi Pagrindinėje sutartyje numatyti Darbų priėmimo – perdayvimo akta, surašytas statybos užbaigimo aktas ir UŽSAKOVUI perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti UŽSAKOVAS.
- 5.6. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defekčių salinimais neprailgina Pagrindinėje sutartyje nustatyto galutinio Darbų atlikimo termino. Visas pretenzijas UŽSAKOVAS pareiškia Darbų priėmimo ir perdayvimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis UŽSAKOVOS papildomų pretenzijų pareiškimasis dėl akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis UŽSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) už juos nemoketi.
- 5.7. Jeigu TIEKĒJAS mano, kad pagal kurią nors Pagrindinės sutarties nuostatajam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratiemą, tai TIEKĒJAS privalo rašti praneisti UŽSAKOVUI, nurodydamas įvyki arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir TIEKĒJAS įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratiemą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą.
- 5.8. TIEKĒJAS turi teisę užbaigtį Darbus anksčiau sutarto termino.

## **6. Atliktu Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka**

6.1. TIEKĖJAS privalo perduoti UŽSAKOVUI parengtus ir suderintus Pastatų techninio ir darbo projekty 1 (vienu) egzempliorių popieriuje ir 1 (vienu) elektroninėje laikmenoje. Atliktu techninio projektavimo paslaugų priėmimas atliekamas pasirašant atliktu paslaugų perdavimo – priėmimo akta. Perleisti visas autorius asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorų teisių ir gretutinių teisių įstatyme, i vią projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę UŽSAKOVUI disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, igytas Pagrindinės sutarties pagrindu. Šalyse nurodo ir susitaria, kad šiam punkte nurodytos autorius turtinės teisės bus laikomos perleistomis UŽSAKOVUI, kai atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UŽSAKOVUI Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka. TIEKĖJAS nurodo ir patvirtina, kad UŽSAKOVAS neprivalo sumokėti TIEKĒJUI papildomai už šiam punkte nurodytas perleistas autorius turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentaciją ir pavienies jos dalis). Šiam punkte nurodytas asmeninių turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Šiam punkte nurodyti asmeninių turtinių teisių perleidimas UŽSAKOVUI suteikia pastarajam teisę savo iniciatyva keisti projektinę dokumentaciją ir (arba) kitus su ją susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) kūrinį autorui sutikimo.

6.2. TIEKĖJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindinėje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamas Pagrindinės sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdamosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą UŽSAKOVUI.

6.3. Tarpiniai atliktu Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už Darbus, atlikus per vieną mėnesį, o atlikus visus Darbus – priduodamas visas užbaigtas Statinys. I atliktu Darbų aktus įtraukiama visos TIEKĒJUI pagal Pagrindinės sutarties nuostatas mokėtinės sumos. Darbų priėmimo akta pasirašo: iš TIEKEJO pusės – TIEKEJO statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš UŽSAKOVO pusės – Techninis prižiūrėtojas ir UŽSAKOVO vadovas įgaliotas asmuo.

6.4. Atliktu Darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktu Darbų perdavimo – priėmimo akta, pažymą apie atliktu Darbų ir išlaidų vertę (toliau – Akta). TIEKĒJAS pateikia 2 Akčių egzempliorius UŽSAKOVUI iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos. UŽSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atlikus Darbus gavimo dienos prima Darbus ir pasirašo pateiktus Akčius, tuo pačiu terminu grąžindamas jį TIEKĒJUI, arba tuo pačiu terminu priima neginčiąjam atliktu Darbų dalį ir pareiškia raštu Pagrindinės sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu UŽSAKOVAS pareiškaudauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atlikus Darbus ar naudotas medžiagos. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.5. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomą dokumentaciją. TIEKĒJAS pries 10 (dešimt) darbo dienų praneša UŽSAKOVUI raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. UŽSAKOVAS organizuoja galutinį Darbų priemimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranešimo gavimo dienos ir per sekantines 5 (penkias) darbo dienas pasirašo perdavimui ir priemimo akta arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Pagrindinės sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu UŽSAKOVAS pareiškaudauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atlikus Darbus ar naudotas medžiagos. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.6. TIEKĒJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslepsti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosis „paslepptus Darbus“), pateikti UŽSAKOVO priemimui, išpėjës jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslepystu Darbų akta.

6.7. Jeigu bet kuriuo Pagrindinės sutarties vykdymo metu paaškėja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindinėje sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotus prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar projekto ir kitų Darbų reikalavimų be UŽSAKOVO raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbu žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinių akčių. TIEKĒJUI nepagrižtai atsisakius pasirašyti Defektinių akčių, jis pasirašomas UŽSAKOVO vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas TIEKĒJUI pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

6.8. UŽSAKOVAS turi teisę nepasirašyti Akčių ir neatlikti mokėjimų, kol TIEKĒJAS savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompenzuojančių nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensovimo tvarkos. UŽSAKOVAS turi teisę pareiškoti TIEKĒJUI pretenzijas dėl išaškėjusių atliktu Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl TIEKEJO kaltės, taip pat ir pasibaigus Pagrindinės sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atliktu Darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pagrindinėje sutartyje. Tokiu atveju UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad TIEKĒJAS ištaisytu nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų UŽSAKOVO patirtus nuostolius.

6.9. TIEKĒJAS, užbaigęs Darbus, dalyvaujant UŽSAKOVUI, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos užbaigimo komisijos sudarymą ir jos darbą, paruošia Statybos užbaigimo akta ir pateikia Statybos užbaigimo komisijai visą reikiamą dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir dalyvauja oficialios procedūrose. TIEKĒJAS privalo per protingai trumpą laikotarpių pašalinti Statybos užbaigimo komisijos narių nustatytus defektus.

## **7. Garantijos**

7.1. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto surašymo dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkerių) metų – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiemis darbams;

7.1.2. 10 (dešimt) metų – paslepintiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dviečimt) metų – esant tyčia paslepystu defektu.

7.2. TIEKĒJAS garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks techninėje specifikacijoje numatytais savybes, normatyvinius statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jei bus atlikti be kliaudių, kurios panaikintų ar sumažintų atliktu Darbų vertę.

7.3. TIEKĒJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaškėjusių atliktu Darbų defektus. Garantiniu laikotarpiu metu išryškėjų Darbų defektai fiksuojami Pagrindinėje sutartyje nurodyta tvarka. Šiam akte nurodomas terminas, per kurį TIEKĒJAS pats arba trečiųjų asmenų pagalba įspareigoja TIEKEJO sąskaita ištasiyti garantiniu laikotarpiu paaškėjusių defektų, jo ištasisymo būdą bei tvarką. TIEKĒJAS neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadimimo, neteisingų, nuo TIEKEJO nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytais atsakomybės šalinančių aplinkybių.

7.4. TIEKĒJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UŽSAKOVAS, ištasydamas defektą, išskaitant UŽSAKOVO kaštus ieškant kito tiekėjo ir panašiai.

## **8. Užtikrinimai ir draudimai**

8.1. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcepto rašto gavimo dienos privalo pasirašyti Pagrindinę sutartį bei grąžinti ją UŽSAKOVUI kartu su Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimui (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą), kurio vertė ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procenčių nuo Akcepto rašte nurodytų sumos su PVM. Užtikrinimas turi galioti iki visiško TIEKEJO įspareigojimų UŽSAKOVUI – įvykdymo iki bus pateiktas Defektų ištasisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimas, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos po Pagrindinėje sutartyje numatyto vėliausio sutartinių įspareigojimų vykdymo termino pabaigos.

8.2. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos apdraudžia statybos laikotarpiui visus Pagrindinėje sutartyje numatytais statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja yerte nuo visų galimų riziku UŽSAKOVO naujai ir įteikia draudimo liudijimą UŽSAKOVUI.

8.3. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos apdraudžia civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo UŽSAKOVUI ir trečiems asmenims, padarytos statybos objekte dėl TIEKEJO kaltės 43 443 (keturiadesimt trijų tūkstančių keturių šimtų keturiadasimt trijų eurų) Eur sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4. Jei TIEKĒJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su UŽSAKOVUI ar trečiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.

8.5. TIEKĖJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų Darbų atlikimo pabaigos privalo pateikti Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 (penkių) procentų nuo visos Pagrindinės sutarties kainos. Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatnaukiamas ir turi galioti 12 (dvyniška) mėnesių nuo Darbų objekto priėmimo naudoti dienos.

8.6. Jeigu TIEKĖJAS neapsidraudžia arba neturi galiojančio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinės sutarties sąlygos, UŽSAKOVAS gali savo sąskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokėti tokį draudimų įmokas, o tokiu įmokų suma atimama iš artimiausių mokejimų TIEKĖJUI.

## 9. Šalių teisės ir pareigos

### 9.1. UŽSAKOVAS turi teisę:

9.1.1. kontroliuoti ir priziūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybę atitinka techninį darbo projektą, TIEKĖJO parengtus įkainotus Darbų kiekijų žiniai; Aktus, sąskaitas – faktūras, UŽSAKOVO pateiktu medžiagų naudojimą;

9.1.2. reikalauti, kad TIEKĖJAS Darbus vykdys pagal techninį projekto/techninį darbo projektą ir laikydamas normatyvinį statybos dokumentų reikalavimą. Jeigu TIEKĒJAS nukryps nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Šalių patvirtintu kalendoriniu Darbu vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinų statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbus vykdymo protokoluose nurodyti ir TIEKĖJO prisijuntų įsipareigojimų. UŽSAKOVAS turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiskai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trikumus trečiųjų asmenų pagalba TIEKĒJO sąskaitą;

9.1.3. duoti nurodymus TIEKĒJUI ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsilieka nuo Kalendoriniu Darbu vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Pagrindinėje sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

9.1.4. Darbu vykdymo metu reikalauti, kad TIEKĒJAS savo sąskaita atliktų projektinėje dokumentacijoje pakeitimus, iš esmés nekeičiančius statinio projektinių sprendimų, būtinų pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui užtikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad TIEKĒJAS savo sąskaita pašalintų Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

### 9.2. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

9.2.1. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio TIEKĒJO prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalangus leidimus bei dokumentus, kad TIEKĒJAS galėtų veikti kaip UŽSAKOVO įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais;

9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdysti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ar kitus teisés aktus UŽSAKOVAS privalo pateikti TIEKĒJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKĒJUI bus reikalungi kiti, Pagrindinėje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti UŽSAKOVĄ ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

9.2.3. organizuoti ir užtikrinti techninio projekto ekspertizę (jei privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo nuožiūra);

9.2.4. bendradarbiauti su TIEKĒJU vykdant Pagrindinę sutartį;

9.2.5. sumokėti TIEKĒJUI už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindinėje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. užtikrinti TIEKĒJUI galimybę laisvai patekti į Statinio Darbų atlikimo vietą iki sutartinių Darbų pabaigos.

9.2.7. vykdyti UŽSAKOVO funkcijas i Darbu techninę priežiūrą. Darbu techninę priežiūrą vykdys UŽSAKOVO paskirtas techninis prižiūrėtojas. UŽSAKOVAS turi teisę Pagrindinės sutarties galiojimo metu keisti Techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis Techninius prižiūrėtojus, prieš tai pranešamas TIEKĒJUI. Techniniu prižiūrėtoju UŽSAKOVAS gali skirti savo atskingai darbuotojai arba tam tikslui sandyti kitą fizinį (pagal darbo sutartį) ar juridinį asmenį;

9.2.8. nedelsiant spręsti tarp TIEKĒJO ir objekto, kuriamė atliekami Darbai, savininkų bei naudotojų kylančias problemas, klausimus;

9.2.9. Pagrindinėje sutartyje nustatomis sąlygomis priimti iš TIEKĒJO tinkamai atliktus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teisę ir visus reikalingus įgalinimus sudaryti su TIEKĒJU Pagrindinę sutartį dėl Darbų atlikimo trečiųjų asmenų nuosavybėje ir intervencijos į ją tiek, kiek tai yra būtina Darbams atlikti.

### 9.3. TIEKĒJAS turi teisę:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis TIEKĒJO (Rangovo) teisėmis.

9.3.2. Darbų atlikimui TIEKĒJAS turi teisę pasitelkti šiuos subtekėjus (subrangovus): Ntra. Pagrindinėje sutartyje nurodyti subtekėjai (subrangovai) gali būti keičiamai tik gavus UŽSAKOVO sutikimą ir tai įforminus atskiru rašytiniu Šalių susitarimu. TIEKĒJAS bet kokiu atveju atsako už visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui pasitelkiami trečieji asmenys.

9.3.3. gauti UŽSAKOVO apmokejimą už įvykdytus Darbus pagal Pagrindinę sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

9.3.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisėmis.

### 9.4. TIEKĒJAS įsipareigoja:

9.4.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti savo pajégumais.

9.4.2. tuo atveju, jeigu nera galimybės atlikti Pagrindinėje sutartyje numatyti Darbų pagal nustatytus Darbų atlikimo terminus, TIEKĒJAS privalo raštiškai apie tai informuoti UŽSAKOVĄ ir nedelsdamas nurodyti konkretias priežastis bei nurodyti Darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones;

9.4.3. pradėti Darbus, suderinės su UŽSAKOVŪ, savo rizika prisiimdamas patirtas išlaidas už atliktus Darbus, kai UŽSAKOVAS pateikia TIEKĒJUI jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą ir informuoja TIEKĒJA, apie paskirtą techninį prižiūrėtoją.

9.4.4. prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuojančiu dokumentu, įstatymu nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovą ir atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkių ir darbų saugą;

9.4.5. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos, paskirti TIEKĒJO atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus TIEKĒJO vardu veikti pagal Pagrindinę sutartį. TIEKĒJO atstovas įgyja teisę Pagrindinės sutarties tikslais veikti TIEKĒJO vardu nuo momento, kai TIEKĒJAS praneša UŽSAKOVUI apie jo paskirtą atstovą.

9.4.6. teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti visus veiksnius, kuriuos turi atlikti TIEKĒJAS, kad būtų tinkamai paruošta ir pateikta Statybos užbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktų reikalavimais, kuri reikalinga Statybos užbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedūrose;

9.4.7. aktyviai dalyvaujanti surašant Statybos užbaigimo aktą, imtis visų priemonių, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad būtų pašalinti bei kokie esami ir (arba) potencialūs trikumai, dėl kurių nebūtų išduota Statybos užbaigimo aktas ir (arba) kurie būtų nurodyti Statybos užbaigimo akte;

Statybos užbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su šiuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdymas šiam punkte numatytių prievoles, TIEKĒJAS privalo būti lojalus UŽSAKOVUI, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų šalinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulėmė netinkamas ir (arba) neišsamus techninius darbo projektas arba jo priedai.

9.4.8. užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita, gavus iš UŽSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus Darbų sederinimus su valstybės ir (ar) savivaldo institucijomis, kitais asmenimis. Šalyje aiškiuose susitaria, kad visus Darbų atlikimo derinimo klausimus TIEKĒJAS privalo išspręsti savarankiškai jam UŽSAKOVO suteikiamų įgaliojimų ribose.

9.4.9. vykdyti statybos Darbus pagal techninį darbo projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisés aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklų) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniai dokumentai reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui.

9.4.10. kalendoriniame Darbų vykdymo grafike pradeti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti UŽSAKOVUI visus Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo UŽSAKOVUI ir (ar) per garantinį laikotarpį.

9.4.11. savarankiškai apsirūpinti materialiniuose ištakloose, reikalingais Pagrindinėje sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti

medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių priemimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, išskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tiksinti jų kokybę bei jos atitinkantes dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitinkti projektinius bei pateiktuoose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliarai pateikti juos UŽSAKOVUI.

9.4.12. keisti su UŽSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo raštišką sutikimą, o Darbų vykdymo grafiką, pasirašant papildomus susitarimus.

9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UŽSAKOVA apie atlikų Darbų etapus bei apie atlikų Darbų priemimo – perdavimo datą bei pateikti UŽSAKOVUI atlikų Darbų perdavimo – priemimo aktus, išrašytis saskaitas – faktūras, kitą normatyvinį statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją. UŽSAKOVUI paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie darbų eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekte vykdymu susijusią informaciją.

9.4.14. sudaryti sąlygas UŽSAKOVO atstovams bei techniniams prižiūrėtojui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

9.4.15. informuoti UŽSAKOVA apie objekte dirbančius subtiekėjus (subrangovus).

9.4.16. garantuoti saugų darbų, priešgairinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsauga nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. TIEKĖJAS užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas TIEKĖJAS, Darbų atlikimo metu nebūtų apsviaigė nuo alkoholio, narkotinių, tokinių ir (arba) psychotropinių medžiagų.

9.4.17. saugoti atlikus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatoose ar jų dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsiskirtinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKĖJUI iki darbų užbaigimo pabaigos ir Darbų perdavimo-priemimo akty surašymo.

9.4.18. savo saskaita išstačiai Darbus, kurie dėl TIEKĖJO kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantis Pagrindinės sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo saskaita išstačiai atlikų Darbų (ir paslaugų) trūkumus ir defektus, išaiškėjusių ar atsisradusių pasibaigus Pagrindinės sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniams laikotarpiui, UŽSAKOVUI pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio neturi būti pašalinti anksčiau.

9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės akty nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, suderintas su UŽSAKOVU, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežius jas iš teritorijos pateikti UŽSAKOVUI patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.

9.4.21. esant būtinybei, nustatyta tvarka užsakytį ir gauti nutiestų inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukas ir apmokėti jų išleidimo išlaidas.

9.4.22. esant būtinybei, kartu su UŽSAKOVU suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą.

9.4.23. savo lešomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardytis.

9.4.24. užtikrinti, kad jų rekonstruojamajai statinį, medžiagų saugojimo aikštėles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys.

9.4.25. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prieš pradendant Darbus) sutvarkyti tvarkomą statinį ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKĖJUI sutartiniai laikotarpiu. Išvežti savo statybinės atliekas ir statybinį laužą savo saskaita.

9.4.26. suteikti Darbams Pagrindinėje sutartyje nurodytas garantijas.

9.4.27. atsakyti už subtiekęjų (subrangovų) atlikus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

9.4.28. surašant Statybos užbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta išpildomają projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksplotavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus.

9.4.29. savo saskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas.

9.4.30. UŽSAKOVO pageidavimu įrengti informacinių stendų.

9.4.31. vykdyti visus teisėtus ir nepriestaraujančius Pagrindinės sutarties nuostatomis raštiškus UŽSAKOVO nurodymus.

9.4.32. atitinkti teisės aktuose numatytais ir Darbų vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

## 10. Šalių atsakomybė

10.1. UŽSAKOVAS, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už atlikus Darbus be pateisinamos priežasties, moka 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

10.2. UŽSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartį, privalo atlyginti dėl tokios jo veiksmų (neveikimo) TIEKĖJO patirtus nuostolius.

10.3. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai (be teismo), pranešęs prieš 20 (dviečimt) dienų, nutraukti Pagrindinę sutartį, jei TIEKĖJAS be pateisinamos priežasties nevykdys prisimintį įsipareigojimą. Šiuo atveju Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJUI negražinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.

10.4. Jei TIEKĒJAS nutraukia visus ar dalį Pagrindinėje sutartyje numatyti Darbų be pateisinamos priežasties, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJUI negražinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.

10.5. Jei TIEKĒJAS neatleka visų Darbų Pagrindinėje sutartyje nustatyti laiku, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJUI negražinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime. Jei šiuo atveju, Pagrindinė sutartis nenutraukiamai, ir TIEKĒJAS įsipareigoja toliau vykdyti Pagrindinę sutartį, jis UŽSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pagrindinėje sutartyje nurodytos Pagrindinės sutarties objekto kainos;

10.6. TIEKĒJUI nepradėjus taisyti defektau pagal techninės arba projekto vykdymo priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atlikų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o esant pagrįstems TIEKĒJO argumentams per technologiskai būtiną laiką, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJUI negražinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime ir jei šiuo atveju, Pagrindinė sutartis nenutraukiamai, ir TIEKĒJAS įsipareigoja toliau vykdyti Pagrindinę sutartį, TIEKĒJAS papildomai moka UŽSAKOVUI 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pagrindinėje sutartyje nurodytos Pagrindinės sutarties objekto kainos iki bus išstačyti defektai.

10.7. Jeigu TIEKĒJAS, suderintu su UŽSAKOVU laiku nepašalina defektau, UŽSAKOVO nustatyta per garantinį laiką, jis atlygina UŽSAKOVO išlaidas, susijusias su defektau šalinimui.

10.8. Jei UŽSAKOVAS pasinaudoto Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimu arba, pratesus Darbų atlikimo terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, TIEKĒJAS, siekdamas toliau vykdyti Pagrindinės sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma ne mažesnė kaip 10 (dešimt) proc. nuo visos Pagrindinės sutarties kainos.

10.9. Jeigu Pagrindinės sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimu yra pratesiamas, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratesiamas Pagrindinės sutarties pratesimo laikotarpiui. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvos ar užsienyje registruotą banko garantiją ar draudimo bendrovės laidaivimo raštą.

10.10. TIEKĒJUI vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, UŽSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlkti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienas sandarius).

## 11. Pakitimai ir pataisymai

11.1. Jei dėl nenumatyti aplinkybių būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindinėje sutartyje nurodyto Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, TIEKĒJAS pateikia nevykdintų Darbų lokalinę sąmą, kurios pagrindu koreguojama Pagrindinės sutarties kaina.

11.2. Jei dėl nenumatyti, nuo Pagrindinės sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių Pagrindinėje sutartyje numatytais atskirais Darbus (ar jų dalį)

būtina keisti kitais, įkainotų veiklų sąraše nurodytais Darbais, TIEKĖJAS pateikia nevykdintinį Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių Darbų, ir, UŽSAKOVUI sutirkinus TIEKĖJO siūlymo atitinkamą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindinės sutarties kaina (jos nedidinanti).

11.3. Jei dėl nuo TIEKĖJO nepriklausančių aplinkybių TIEKĖJAS negali naudoti Pasiūlyme nurodytų medžiagų/irangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medžiagos/iranga ar pan.), ar dėl kitų nenumatyti, nuo Pagrindinės sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina keisti Pagrindinėje sutartyje numatytas medžiagas ar irangą, TIEKĒJAS pateikia lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių medžiagu/irangos, ir, UŽSAKOVUI sutirkinus TIEKĒJO siūlymo atitinkamą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinanti) Pagrindinės sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybės, salygojančios būtinybę atliti aukščiau minėtus Pakeitimus, pagrindžiamos raštu.

11.5. Visi aukščiau minėti Pakeitimai turi būti UŽSAKOVO patvirtinti raštu.

11.6. UŽSAKOVAS galės pirkii papildomus Darbus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, jei dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti,

paaiškėtų, kad reikia papildomų Darbų, neįrašytų į Pagrindinę sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti Pagrindinės sutarties vykdymo. Tokiu

papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina negali viršyti 30 (trisdešimt) procentų pradinės Pagrindinės sutarties kainos.

11.7. Papildomų, Pagrindinėje sutartyje nenumatytių Darbų (ir/ar irangos, medžiagų) pirkimas vykdomas Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta

tvarka.

## 12. Nekokybiškai (netinkamai) atliliki Darbai

12.1. Jeigu TIEKĖJAS atliko Darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinėje sutartyje numatytais sąlygas, nesilaikė normatyvinų statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad TIEKĖJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdys ir (ar) nutraukti Darbų atlirkimą, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagias, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerintų atlirkamų Darbų kokybę, arba

12.1.4. neatlygintinai ištaisyti netinkamai atlikius Darbus, arba

12.1.5. atlyginutų UŽSAKOVUI Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

## 13. Pagrindinės sutarties nutraukimas prieš terminą

13.1. UŽSAKOVAS turi teisę, išpejės TIEKĘJĄ prieš 20 (dvvidešimt) dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Pagrindinę sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu Pagrindinės sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Pagrindinę sutartį nevykdymas arba netinkamas įvykdymas.

13.2. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pagrindinę sutartį ir pareikalauti iš TIEKĖJO atlyginti UŽSAKOVO nuostolius, jeigu:

13.2.1. TIEKĘJUI iškeliamo bankroto arba restruktūrizavimo byla.

13.2.2. TIEKĒJAS daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Darbų etapą arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po raštiško UŽSAKOVO išpejimo RANGOVAS nevykdo Darbų kokybės užtikrinimo reikalavimų ar kitų Pagrindinės sutarties sąlygų arba po raštiško UŽSAKOVO išpejimo jas dar kartą pažeidžia.

13.2.4. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) išdavęs subjektas negali įvyktyni savo įsipareigojimui, o TIEKĒJAS, UŽSAKOVUI raštu pareikalavus per nustatytą terminą nepateikia naujo Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. UŽSAKOVUI vienašališkai nutraukus Pagrindinę sutartį, TIEKĒJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinės sutarties nutraukimo atliktus Darbus, pasirašant perdavimo-priėmimo akta. UŽSAKOVAS privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrindinė sutartis nutraukta dėl TIEKĖJO kaltės, iš mokėtinos sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius).

13.4. TIEKĒJAS turi teisę vienašališkai nutraukus Pagrindinę sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UŽSAKOVAS be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos už perduotus–priimtus tinkamai atliktus Darbus, išskyrus Pagrindinėje sutartyje numatytais atvejus, kuomet terminas gali būti atidėtas.

13.5. UŽSAKOVUI arba TIEKĘJUI vienašališkai nutraukus Pagrindinę sutartį TIEKĒJAS privalo perduoti iki Pagrindinės sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo akta. UŽSAKOVAS privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrindinė sutartis nutraukiama dėl TIEKĒJO kaltės.

13.6. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Pagrindinės sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindinėje sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

13.7. Šalys turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį abipusių raštišku sutarimų.

## 14. Nenugalimos jėgos aplinkybės

14.1. Šalis gali būti viisiškai ar iš dalies atleidžiamą nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešę kitai Šalių apie aplinkybes bei ju poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių savoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisykle“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

14.3. Jei kuri nors Pagrindinės sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (neveliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokų aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie ju atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tiketiną poveikį. Jei UŽSAKOVAS raštu nenurodo kitaip, TIEKĒJAS toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Pagrindinę sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

14.4. TIEKĒJAS patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Pagrindinės sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių viisiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Pagrindinėje sutartyje nustatyti įsipareigojimų.

14.5. Jeigu Pagrindinės sutarties Šalis, kuria paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), įmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjō visas pštangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudoję visas reikiamas priemones, kad ši Pagrindinė sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Pagrindinės sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti Pagrindinėje sutartyje numatyti įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Pagrindinės sutarties pažeidimas ar Pagrindinės sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Pagrindinės sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laikui pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdantį Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

14.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Pagrindinės sutarties įvykdymo termino praešimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti TIEKĘJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinės sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pagrindinė sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinės sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pagrindinės sutarties vykdymo.

## 15. Ginčų sprendimas

- 15.1. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Pagrindinės sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant Pagrindinę sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta Pagrindinėje sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Pagrindinę sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir Pagrindinės sutarties dalyką, užsakymo dokumentais, TIEKĖJO užsakymui pateiktais dokumentais.
- 15.2. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Pagrindinės sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dviečimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

#### 16. Kitos Pagrindinės sutarties sąlygos

- 16.1. Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti projekto vykdymo priežiūros, techninės priežiūros vadovai raštu – jrašais statybos darbų žurnale ir UŽSAKOVAS.
- 16.2. Pagrindinė sutartis įsigalioja nuo 2017-07-21 (datą nurodo Šalys Pagrindinės sutarties sudarymo metu (data turi būti ne ankstesnė kaip Pagrindinės sutarties pasirašymo bei ne vėlesnė kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos) ir kai TIEKĖJAS pateikia UŽSAKOVUI reikalaujamą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą.
- 16.3. Pagrindinė sutartis galoja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Pagrindinė sutartis nustojas galios, kai TIEKĒJAS pagal šiu Pagrindinę sutartį įvykdo savo įsipareigojimus UŽSAKOVUI, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir pilnai apmokėta, jei ji nutraukiamas Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymu nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimui.
- 16.4. Pagrindinės sutarties sąlygos Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Pagrindinės sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiemis Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pagrindinėje sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dėl kurių Pagrindinės sutarties vykdymo metu numatomi rašytiainai susitarimai prie Pagrindinės sutarties ar kurių pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Pagrindinės sutarties sąlygų keitimu.
- 16.5. Šalys laiko paslaptyje Pagrindinės sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Pagrindinę sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymu numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant Pagrindinę sutartį sužinota informacija apie kitą Šalį ir Pagrindinės sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymu nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.
- 16.6. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKĒJAS arba UŽSAKOVAS Pagrindinės sutarties pagrindu, privačes sumokėti atitinkamai pats TIEKĒJAS arba UŽSAKOVAS.
- 16.7. Kiekviene Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Pagrindinės sutarties sudarymu, vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Pagrindinėje sutartyje.
- 16.8. TIEKĖJO apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų apmokejimui pagal Pagrindinę sutartį sąskaitų teisingumą. Visi sąnaudos ir pajamas pagal Pagrindinę sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo galutinio mokėjimo pagal Pagrindinę sutartį.
- 16.9. Jeigu kurios nors Pagrindinės sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Pagrindinės sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

#### 17. Baigiamosios nuostatos

- 17.1. Visi su Pagrindine sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šalių asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštū, kiekvienam iš jų Pagrindinėje sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siūstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adresą ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekvienu Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusi adresą nustatyta tvarka nebuvu pranešta, anksčesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.
- 17.2. Pagrindinė sutartis sudaroma lietuvių kalba.
- 17.3. Pagrindinė sutartis sudaroma dvem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

**18. Pagrindinės sutarties dokumentai**

- 18.1. Prie Pagrindinės sutarties priedam šie priedai, kurie yra neatskirama Pagrindinės sutarties dalis:
- 18.1.1. Techninė specifikacija ir [kainotų veiklų sąrašas (priedas Nr. 3)].
- 18.1.2. Akcepto raštas (priedas Nr. 2).
- 18.1.3. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai.
- 18.1.4. Draudimo polisa.
- 18.1.5. Atliktu Darbų aktų forma (priedas Nr. 1).

**19. Pagrindinės sutarties šalių rekvizitai ir parašai**

**UŽSAKOVAS**

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, VI (Valstybinė įmonė)

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-76295

Kodas: 188771865

PVM kodas:

A. s. Nr.: LT03 7300 0100 0241 0161, AB "Šiaulių bankas"

Tel.: 841 50 05 10

Faks.: 841 52 41 15

El. Paštas: [rastijne@siauliai.lt](mailto:rastijne@siauliai.lt)

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  
Iktinėjimo plotros ir ūko departamento  
Statybos ir remontacijos skyriaus vyr. specialistas

Vardas, pavardė, pareigos:

Valentinas Gilys

Atestato Nr. 35918

Tel.: 841 536 315

Pasirašantis asmuo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  
direktorius

Vardas, pavardė, pareigos:

Antanas Bartulis

Parašas:

Data:



**TIEKĖJAS**

Eirta, UAB,

Adresas: Vytauto g. 76A, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-76352

Kodas: 300588300

PVM kodas: LT100002536814

A. s. Nr.: LT47729000009467735, AB "Šiaulių bankas"

Tel.: 860980777

Faks.: 841547581

El. Paštas: [gamybinis@eirta.lt](mailto:gamybinis@eirta.lt) Statybos direktorius

**Mantas Šalaviejas**

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Tel.: 869 840 840

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Teodoras Balūnas

Parašas:

Data:



**Pagrindinės sutarties CPO39906 priedas Nr. 1**

**ATLIKTŲ DARBŲ AKTO FORMA Nr. \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
Data

Ataskaitinis laikotarpis nuo \_\_\_\_\_ iki \_\_\_\_\_

**TIEKĖJAS:**

**UŽSAKOVAS:**

**Objektas:**

Pagrindinės sutarties nr.: CPO39906

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKĖJAS įvykdė savo įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytos sutarties etapą. TIEKĖJAS atliko UŽSAKOVUI šiuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamas eurais

Eil. Nr. pagal [kainotą veiklos sarašą]	Nuolatinų Darbų/priemonės (pagal Investicijų planą) paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartinė Darbo kaina, be PVM	Atlikti Darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios išskaitant ataskaitinį laikotarpi		Atlikti Darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikti Darbų (paslaugų) per ataskaitinį laikotarpi	
			%	Suma	%	Suma	%	Suma
<b>Suma be PVM:</b>								
<b>PVM 21,00 suma:</b>								
<b>Suma su PVM:</b>								
<b>Suma mokėjimui:</b>								

Šis aktas neatleidžia TIEKĖJO bei UŽSAKOVO nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

UŽSAKOVO atstovas

TIEKĖJO atstovas

Vardas:  
Pavardė:  
Pareigos:  
Parašas:  
Data:  
A.V.

Vardas:  
Pavardė:  
Pareigos:  
Parašas:  
Data:  
A.V.

Techninės priežiūros atstovas

Vardas:  
Pavardė:  
Pareigos:  
Parašas:  
Data:  
A.V.

**Pagrindinės sutarties CPO39906 priedas Nr. 3**  
**Techninė specifikacija ir įkainotų veiklų sąrašas**

**Pasiūlymas konkursui**  
2017-liepos-07 14:14:53

Užsakymo sąlygos:

<b>Konkurso trukmė</b>	7 d.d.
<b>Sutarties sudarymo trukmė</b>	5 d.d.
<b>Darbų atlikimo terminas</b>	3 mėn.
<b>Kontaktinis asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti objektą</b>	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyrius vyr. specialistas Valentas Gilys, tel. Nr. (8 41) 596 315, el. p. valentas.gilys@siauliai.lt
<b>Maksimalus užsakymo biudžetas (Eur su PVM)</b>	76100,0000
<b>Ar reikalaujamas mėnesinis darbų išskaidymo grafikas</b>	Taip (byla yra įkelta)
<b>Ar reikalaujamas darbų kainos išskaidymo dokumentas</b>	Taip (byla yra įkelta)
<b>Subtiekėjai, kurie gali būti pasitelkiami atliekant šiem projekte minimus darbus</b>	Nėra

UŽSAKOVO pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, VI (Valstybinė įmonė)

**Atliekami darbai, įkainiai:**

<b>Specifikacija</b>		<b>Mat. vnt.</b>	<b>Kiekis</b>	<b>Kaina (Eur be PVM)</b>
<b>Leisti subrangą</b>	<b>Pavadinimas</b>			
	(DSP5) Stogų atnaujinimas	-		
Ne	(DSP5.5) Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliaciniemis plokštėmis, įrengiant ritinę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliaciinių sluoksnų šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	kv.m	702	27862,380000
	Projektą rengti vadovaujantis 2017-06-26 Projektavimo užduotimi VST2-57. Stogo plotą tikslinti vietoje.	-		

<b>Bendra pasiūlymo kaina (Eur be PVM)</b>	<b>27862,3800</b>
<b>21,00 % PVM</b>	<b>5851,0998</b>
<b>Bendra pasiūlymo kaina (Eur su PVM)</b>	<b>33713,4798</b>

**Objektas, kuriamo bus atliekami užsakytu darbai:**

<b>Pastato paskirtis</b>	<b>Mokslo</b>
<b>Pastato adresas</b>	Spindulio g. 7, Šiauliai
<b>Pastato kadastro bylos Nr.</b>	-
<b>Ar reikalinga parengti kadastrinę bylą?</b>	Ne
<b>Ar objektas dalyvauja daugiabučių modernizavimo programoje?</b>	Ne
<b>Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinį projektą?</b>	Ne
<b>Ar tiekėjas turi įrengti informacinių stendų?</b>	Taip

**Pasiūlymą pateikęs tiekėjas (arba Partnerių grupės pagrindinis partneris):** Eirta, UAB, Vytauto g. 76A, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-76352

**Pasiūlymą pateikęs naudotojas:** Raimonda Galentytė, Inžinierė samatininkė