

STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. J - 498

2018 m. rugpjūčio 20 d.

Švenčionys

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188766722, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, atstovaujama administracijos direktoriaus Andriaus Šarėjaus, veikiančio pagal administracijos veiklos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „RTS Baltic“, įmonės kodas 302680644, atstovaujama direktoriaus Aleksandro Necvetnyj, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau **Rangovas**), (toliau **Rangovas**), kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarėme šią Sutartį, kurioje susitariame:

1. Sutarties objektas: „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Geležinkelio skg. Švenčionėlių mieste statyba“.

2. Bendra sutarties vertė **11942.70** (vienuolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt du eurai, 70 ct) Eur, t. y. 9870.00 Eur plus 21 % PVM – 2072.70 Eur. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

3. Darbai turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

4. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Statybos rangos sutarties nuostatais ir normatyviniais statybos dokumentais, konkurso dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

5. Rangovas įsipareigoja:

5.1. Paskirti turintį reikiamą kvalifikaciją darbų vadovą;

5.2. Organizuoti ir atlikti visus vandentiekio ir nuotekų tiesimo darbus, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sąlygų reikalavimų, pašalinti ir utilizuoti atliekas;

5.3. Savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais mechanizmais;

5.4. Garantuoti darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą bei aplinkos apsaugą, taip pat žmonių apsaugą;

5.5. Ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 25 dieną pateikti užsakovui atliktų darbų aktą, pažymą F-3, sąskaitą – faktūrą apie atliktus darbus.

5.6. Pranešti apie statybos darbų užbaigimą ne vėliau kaip prieš dvi dienas, prašant organizuoti atliktų darbų apžiūrą.

6. Užsakovas įsipareigoja:

6.1. Vykdyti atliekamų darbų priežiūrą;

6.2. Apmokėti rangovui už tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus atliktų darbų aktus, F-3 ir sąskaitas-faktūras ne vėliau kaip per 30 dienų, gavus sąskaitą faktūrą per E sąskaitą.

7. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

7.1. nepagristai uždelsęs atsiskaitymą už atliktus darbus, moka rangovui 0,015 % neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

7.2. nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su rangovu sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl rangovo kaltės, atlygina jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

7.3. Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl šių priežasčių:

7.3.1. Rangovas pagal sutartį nepradeda remonto darbų sutartu laiku, nepaisydamas Užsakovo raginimo, arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus sutartyje numatytu laiku neįmanoma, dėl to užsakovas patirtų nuostolių;

7.3.2. Jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia laiku vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir užsakovui pareikalavus, nepateikia pagrįstų ir patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų įvykdymo ateityje (papildomas sutarties įvykdymo užtikrinimas).

8. Rangovas:

8.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas: netesybos – 5% dydžio bauda nuo sutarties kainos mokama, kai Rangovas:

8.1.1. Nevykdo prievolės (neatlieka darbų ar atsisako juos atlikti);

8.1.2. Netinkamai vykdo prievolę (vėluoja atlikti darbus, atlieka ne visus darbus, visi (ar dalis) darbai atlikti nekokybiškai).

9. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

10. Pirkimo sutartyje nustatyta fiksuota kaina, ji negali būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį. Pirkimo sutarties kaina gali pasikeisti tik dėl valstybės nustatomų mokesčių pasikeitimo.

11. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną užsakovui ir rangovui.

13. Šalių rekvizitai.

Priedai.

Užsakovas

Švenčionių rajono savivaldybės administracija,
Kodas 188766722

Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys

Luminos Bank, AB

A.s. LT79 4010 0432 0003 0027

tel. (8 387) 66 372, faks. (8 387) 66 365

el.p.: savivaldybe@svencionys.lt

Rangovas

UAB „RTS Baltic“,

įmonės kodas 302680644

Mokyklos g. 10, Bačkininkų km., Švenčionių r.

„Swedbank“, AB, banko kodas 7300

A.s. Nr. LT68 7300 0101 2887 5651

Tel. 868572301

El.p.: info@rtsbaltic.lt

Administracijos direktorius

Andrius Šarėjus

Direktorius

Aleksandr Necvetnyj

A.V.

PIRKIMAS ATLIKTAS

2018 - 08

Tetinio ūkio skyriaus statybos inžinierius

Gediminas Kondratavičius

2018 m. 08 mėn. 20 d.

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Irina Sabaliauskienė

2018 m. 08 mėn. 20 d.

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistė

2018 m. 08 mėn. 20 d.



Lokalinė sąmata Nr. S001

Kompleksas: Vandentikio ir nuotekų tinklų Geležinkelio
 Objektas: skg. Švenčionėlių mieste statybos.
 Žiniaraštis:

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 11942,70

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	Projektuojamų vamzdžių prijungimas prie šulinyje esančio vamzdžio	kompl	1	110,000	110,00
2	Laikinos apskaitos įrengimas prisijungimo šulinyje	kompl	1	65,000	65,00
3	PE d 110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant visas fasoninės ir sujungimo dalis, vamzdžių hidraulinis išbandymas ir dezinfekcija)	m'	45,02	14,380	647,39
4	PE d 63mm vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant visas fasoninės ir sujungimo dalis, vamzdžių hidraulinis išbandymas ir dezinfekcija)	m'	76,87	6,690	514,26
5	PE d32 mm vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant visas fasoninės ir sujungimo dalis, vamzdžių hidraulinis išbandymas ir dezinfekcija)	m'	24,73	2,440	60,34
6	Dėklas d63 mm	m'	19	5,800	110,20
7	G/b šulinio d1500 mm, h-2 m įrengimas	obj	1	1249,620	1249,62
8	Vandens apskaitos mazgo įrengimas (įskaitant visas fasoninės dalis, armatūrą, sujungimo detales, ventilius, vandens skaitliuką, monometrą) pagal pateiktą detalizaciją	kompl	1	240,000	240,00
9	Tinklo hidraulinis bandymas, praplovima ir dezinfekcija	kompl	1	850,000	850,00
10	Žemės darbai	kompl	1	1300,000	1300,00
11	Išardytų esamų dangų atstatymas	kompl	1	500,000	500,00
12	Gruntinio vandens pašalinimas	kompl	1	200,000	200,00
13	Savitakiniai nuotekų PVC 160 mm, vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant visas fasoninės sujungimo dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą, darant vaizdo įrašą)	m'	114,21	5,400	570,00
14	Dėkle d200 mm	m'	17	18,200	309,40
15	Apžiūros šulinio d315 mm įrengimas	vnt	4	172,000	688,00
16	Tinklo hidraulinis bandymas, praplovimas	kompl	1	800,000	800,00
17	Žemės darbai	kompl	1	1137,680	1137,68
18	Išardytų esamų dangų atstatymas	kompl	1	438,110	438,11
19	Gruntinio vandens pašalinimas	kompl	1	80,000	80,00
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					9870,00
Bendra vertė be PVM					9870,00
PVM					2072,70

Eil. Nr.		Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
						11942,70

Bendra vertė su PVM

Sudarė: UAB "RTS Baltic"

Direktorius
Aleksandr Necvetnyj