
TIPINĖ (DUJŲ) RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/581575

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

Uždaroji akcinė bendrovė „DS-1“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 181123848, PVM mokėtojo kodas LT8112387412, registruotos buveinės adresas Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Rangovas įsipareigoja iš Užsakovo perduotų Teikiamų medžiagų, kurios nurodytos Techninės specifikacijos priede Nr. 1 pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2018-ESO-773) NV vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio iki sklypų Medelyno g., Miško g. ir kt. gatvėse, Prienų m., Prienų r. sav. projektavimo paslaugos ir statybos darbus (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
- 1.2. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Sutarties SD priede Nr.2 „Techninė specifikacija“ ir Rangovo Pasiūlyme.
- 2.2. Bendra Darbų kaina: 188.760,00 EUR (*vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt eur 0,00 ct*), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
 - 2.2.1. Darbų kaina: 156.000,00 EUR (*vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai eur 0,00 ct*), neįskaitant PVM;
 - 2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 32.760,00 EUR (*trisdešimt du tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt eur 0,00 ct*).
- 2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.
- 2.4. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.
- 2.5. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra paleistos dujos) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 7.4. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 7.4. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam

prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos (jei Darbų atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju Rangovas privalo kreiptis ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos).

- 2.6. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.
- 2.7. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos (jei Darbų atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju Rangovas privalo kreiptis ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.
- 2.8. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 2.7. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.
- 2.9. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 2.5. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Darbų priėmimo-perdavimo akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

3. DARBŲ KOKYBĖ

- 3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo sąlygas, Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus.
- 3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas (toliau tekste - Projektas) privalo atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) ir teisės aktuose keliamus reikalavimus
- 3.3. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.
- 3.4. Visų Projekto dalių apimtyje turi būti parengiami dokumentai atitinkantys SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus
- 3.5. Techninio ir darbo projektų parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turės gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.
- 3.6. Parengtus Projektus su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Projektų statybą leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas.
- 3.7. Rangovas prisiima įsipareigojimą atlikti projekto ekspertizę.
- 3.8. Rangovas prisiima įsipareigojimą atlikti projekto vykdymo priežiūrą.
- 3.9. Rangovo specialistai turi atitikti Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.
- 3.10. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių, Statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Sutarties SD 3.12. punkte nustatytą terminą.
- 3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams.
- 3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas.
- 3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM bet ne mažiau kaip 3,00 EUR (trijų eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną
- 3.14. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA

- 4.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus: UAB „Inpro LT“, Pr. Klimansko II, UAB „Šakių hidrotechnika“, UAB „Kultūros vertybių paieška“, UAB Alduva“, UAB „Požeminės jungtys“.**
- 4.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 3.
- 4.3. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 14 dalies nuostatų negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

- 5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti kitą darbo dieną po Sutarties pasirašymo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo pradžios. Projektavimo paslaugų trukmė įskaičiuota į Darbų atlikimo trukmę.
- 5.2. Darbai atliekami Prienų m. sav.
- 5.3. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.
- 5.4. Rangovas projektavimo paslaugas pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia Projektą patvirtinus Užsakovui bei suderinus su kitomis institucijomis (jeigu reikia). Rangovas Darbus pradeda baigęs projektavimo paslaugas ir baigia pasirašius darbų perdavimo – priėmimo aktus.
- 5.5. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia <http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams> nurodytu el. paštu.
- 5.6. Rangovas, neatlikęs Darbų per Sutartyje nustatytus terminus, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

- 6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

7. KONTAKTINIAI ASMENYS IR KONTAKTINIAI ADRESAI

- 7.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:
- 7.2. Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - *Aguonų g. 24, LT- Vilnius , elektroninis paštas - info@eso.lt , faksas - 8 5 277 7514.*
- 7.3. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:
- 7.4. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - *Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius, elektroninis paštas - info@ds-1.lt, faksas – 8 5 28 55 248.*

8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- 8.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 8.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Perkamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją, tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti Perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos Perkamos medžiagos visiškai atitinka Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami Perkamų medžiagų įkainiai (mažinti Perkamų medžiagų įkainius Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų naujų Perkamų medžiagų dokumentus.
- 8.3. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju) dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiavertčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

- 8.4. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu privalo apsidrausti Bendroju civilinės atsakomybės draudimu ir per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti Bendrojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo / poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimą, nurodytos draudimo liudijime / polise, apmokėjimo dokumento kopiją. Visi draudimo dokumentai turi būti suderinti su Užsakovu ir turi galioti ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) dienų po Sutarties įvykdymo (visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo).
- 8.5. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) Sutarties SD 8.4. p. numatytą draudimo sutartį, jeigu ji baigtųsi anksčiau, negu baigiasi Sutarties SD 8.4. punkte nustatytas laikotarpis.
- 8.6. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.
- 8.7. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 8.2., 8.3., 8.5., 8.6 punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius.
- 8.8. Už kokybiškai atliktus darbus yra atsiskaitoma po išpildomosios geodezinės nuotraukos, VEI pažymos apie statybos užbaigimą įregistravimo (jeigu šis dokumentas reikalingas teisės aktų nustatyta tvarka) ir darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. Sąskaita apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po elektroninės PVM sąskaitos faktūros gavimo, el. parašu pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Darbų pabaiga laikoma išpildomosios geodezinės nuotraukos, VEI pažymos apie statybos užbaigimą įregistravimo (jeigu šis dokumentas reikalingas teisės aktų nustatyta tvarka) ir darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data.

9. PRIEDAI

- 9.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 9.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
 - 9.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų kainų žiniaraštis, 1 lapas.
 - 9.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija, 9 lapai.
 - 9.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovams perduodamų darbų sąrašas, 1 lapas.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

UAB „DS-1“

(pareigos, vardas, pavardė)

(A.V.)

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

Subrangovams perduodamų darbų sąrašas

1.	UAB „Inpro LT“	II.C. p. 3 Projektavimo darbai
2.	Pr. Klimansko II	II.C. p. 8 Geodeziniai ir topografiniai darbai
3.	UAB „Šakių hidrotechnika“	II C. p. 9 Melioracijos darbai
4.	UAB „Kultūros vertybių paieška“	II.C.p. 10 Archeologiniai tyrinėjimo, archeologinės priežiūros darbai
5.	UAB „Alduva“	II. C. p.2 Dujotiekio vamzdyno montavimo darbai
6.	UAB „Požeminės jungtys“	II.C p. 11 Betranšėjų inžinerinių tinklų tiesimo darbai