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STATYBOS (REMONTO DARBU) RANGOS SUTARTIS

2017 m. wewued F 4Nt 9K - 57

ZSiauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos
direktoriaus,  Antano Bartulio, vadinamo UzZsakovu, ir UAB ,,Normaida®, atétovaujama
direktoriaus, Vladimiro Sakalausko, vadinamo Rangovu, toliau kartu vadinami Sahmls 0
kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme §ig sutartj (toliau — Sutartis). -

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sqvokas, vartojamas Lietuvos Kespublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos wesu_]q pirkimy

jstatymuose.
Sutartis sudaryta, vadovaujantis Siauliy miesto savivaldybés administracijos VleSOJO pirkimo,

organizuoto apklausos rastu biidu rezultatais (2017 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. VST2- 4).
2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis Rangovas atliks Siauliy miesto savwaldybes
pastaty (Radviliskio g. 47 ,Siauliai), pripaZinty netinkamais (negalimais) naudoti, griovimo darbus
(toliau — Darbai) bei perduos Darby rezultata UZsakovui pirkimo dokumentuose nustatytomls
salygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Salys susitaria; kad pastatq (Radviliskio g. 47 Slauhal) griovimo’ darbai pradeda.m1 nuo -
Uzsakovo rastisko kIClpimOSI gavimo dienos. -

2.3. UZsakovas priims Darbus bei apmokes Rangovui tinkamai juos atlikus. Salys nurodo kad
§i Sutartis sudaroma Usakovo naudai ir jo interesais, iodel UZsakovas nuo pat Sutarties
jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatylas pareigas, ir turi teisg relkalaun jas
tinkamai vykdyti. ‘

2.4, Paslaugy pirkimas finansuojamas projekto ,,K.ramovalzdzm buklés genmmas Siauliy
mieste”, jgyvendinamo pagal priemong Nr. 05.5.1-APVA-R-019 , KraStovaizdZio apsauga® (toliau 3
— Projektas), 2014 — 2020 mety Europos Sajungos struktiiriniy fondy (Sanglaudos fondo) ir Siauliy
miesto savivaldybés biudZeto l¢Somis. ‘

3. SUTARTIES DALYKO KAINA

3.1. Sutarties dalyko kaina 6102,89 Eur (3e$i tikstan¢:ai vienas §imtas du eurai 89 cnt.) ir
PVM 1281,61 Eur (vienas tukstantis du $imtai a$tuoniasde3dimt vienas euras 61 cnt) 15 viso
7384,50 Eur (septym tikstangiai trys 8imtai aStuoniasde$imt Leturi eurai 50 cnt.). Si suma atitinka
" Rangovo vie§ojo pirkimo metu pateiktam pasmlymul (Sutarties 1 priedas). ;

3.2. | Sutarties dalyko kaing jtrauktas visas uZ Darbq atlikima numatytas uzmokestls ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virsija: iy Darby kaina. ?

3.3. Siai Sutariai taikoma fiksuotos kainos kainodara Rangovui tmkamal athkus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties dalyko kaina.

3.4.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], i kia atlikti darbus, kurie ne;trauktl 1
pasitilymo kaina, bet yra bitini pagal darby technologija, bet angovas jy nenumaté, nors turéjo ir
galéjo juos numatyti ir jie yra biitini §iai Sutar¢iai tinkamai jv . kdyti, $ivos darbus Rangovas atlicka
savo saskaita. :
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3.5. Salys susitaria, kad Sutarties dalyko kaina de¢l infliacijos neindeksuojama, del

pasikeitusiy mokeséiy nekei¢iama.
4. SUTARTYJE NUMATYTU DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbus atlikti per du ménesius nuo UZsakovo rastisko kreipimosi gavimo dienos.

4,2, Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Darby pabaigos termino.
Uzsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir uZ juos nemokéti, jei Darbai neuZbaigti; tinkamai
neatlikti, neidtaisyti per nurodyta terming UZsakovo nurodyti defektai. :

4.3, Rangovui turi buti Suteikiama teis¢ | Darby pabaigos termino pratgsima, Jelgu atsirado
nenumatytos aplinkybés (pvz. meteorologmes salygos, jtakojancios atliekamy darby technologinj
procesa), kuriy nebuvo galima numatyti vie$ojo pirkimo vykdymo metu ir dél kuriy ne;manorna
atlikti darby numatytu terminu.

4.4, Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostata jam turi biti sutexkta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo termino pratgsima, tai Rangovas privalo ra$tu pranesti UZsakowvui,
nurodydamas jvyki arba aplinkybes (pvz. meteorologinés sglygos, jtakojanéios atliekamy darby
technologinj procesa), dél kuriy kyla §is reikalavimas ir pateikia tai pagrindZiangius dokumentus.
Rangovas jgyja teise j Darby atlikimo termino pratesima atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo
data, tik gaves Uzsakovo rastiskag sutikima. Rangovui jgijus teise | Darby atlikimo termino
pratesima, jis privalo per 3 (tris) darbo dienas pateikti UZsakovui patikslintg Zlnlarastl (Veikly
saraSg), (Sutarties 2 priedas).

4.5. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

4.6. Uzsakovas, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba. ju dalies
vykdyma dél finansavimo triikumo ir kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo: vykdymo
metu ir su kuriomis susidurty bet kuris Rangovas. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo
kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tam Darby atlikimo terminui, kuris Darby
sustabdymo metu buvo likes iki sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

4.7, Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kal yra ;vykdy’n visi Suiartyje numatytl
Darbali, pa51rasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

5. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. UZ einamajj ménesj atlikty Darby priémimas atliekamas, pasiraSant atlikty Darby aktus
(Sutarties 3 priedas). Atlikty Darby aktai pildomi, atsizvelgiant | atlikta to Darbo grupés dalj,
ireikita procentais Ziniaratyje (Veikly sarase) nurodytai Darby apiméiai, suma nustatoma pagal
Ziniaradtyje (Veikly sarade) nurodytas fiksuotos Darby grupiy kainas. Prie§ pasirasant atlikty Darby
aktus, Rangovas kartu su UZsakovo atstovu, patikrina dalies atlikto Darbo grupés apimtj ir jvertina,
kokia Ziniarastyje (Veikly sarase) numatyto Darbo grupés dalis procentais yra atlikta.

5.2. Rangovas Sutarties 5.1 punkte nustatyta tvarka UzZsakovo pasiraSytiems aktams i%rafo
PVM saskaitas faktiiras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dlenas po Akty

pasira§ymo dienos.
5.3. Rangovas prwalo pateikti UZsakovui atlikty Darby akto du egzempliorius. Uzsakovas

gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 kalendorines dienas privalo patv1rt1nt1

pasiraSydamas atlikty darby aktg i8skyrus atvejus, jeigu: _
" 5.3.1. Rangovo atlikti Darbai neatitinka Sutarties.” Tokiu atveju Uzsakovas gali re1ka1aut1

Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant to einamojo
ménesio mokéjimo sumg netinkamai atlikto Darbo iStaiSymo iSlaidy arba netmkamo daikto
pakeitimo dydZiu; -

5.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba isipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneies Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gah reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant emamOJo meénesio
mokéjimo sumag to Darbo arba jsipareigojimo verte. i

5.4. Atlikty Darby aktus pasiraSo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas o i§

Uzsakovo puses,/fljmakovo atstovas.
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5.5. Uzbaigus Darbus, UZsakovas sudaro komisijg atliktiems Darbams priimti parengia
atliktu Darby priémimo aktg. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj pasahntl komisijos

nariy nustatytus defektus.
5.6. Galutiniam mokéjimui gaun Rangovas gali pateikti mok¢jimo dokumentus uk tada, kai

yra Saliy pasiraSytas Darby priemlmo aktas.

6. ATSISKAITYMU TVARKA

6.1. Uz atliktus Darbus UZsakovas apmoka Rangovui pagal UZsakovo pasiraﬁftus atlikty
Darby aktus ir PVM sgskaita faktira ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo sacskaltos
faktiiros gavimo dicnos.

7. SUTARTIES UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 7 (septynias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos privalo pateikii:

7.1.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar
kulturos paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) tinkamat patvirtinta kopija. Privalomojo draudimo sutartis turi galioti nuo Darby
pradZios iki Darby pabaigos.

7.1.2. Sutarties jvykdymo uitikrinim’@ Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko besglypiska
ir neatSaukiamg garantija ar piniginj uZstata, kurio suma bity 10 (defimf) procenty :nuo Visos
Sutarties dalyko kainos. Teikiant piniginj uZstata, léSos turi bliti pervestos j SIauhUC miesto
savivaldybés administracijos atsiskaitomajg saskaita Nr. LT037300010002410161, bankas AB
Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865, Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas “atsisaké sudaryti Sutartj. Sutarties
jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja barnko garantijos isdavimo d1enq ir turi galioti 90 dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Jei Darby atlikimo ferminas yra pratf;smmas atltmkamal turi but1
pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas. ' .

7.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu gdrantuojama, kad Uzsakovm bus a‘dygmu netesybos bel'
nuostoliai, atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai ir Sutarties 9.5 punkte nurodytu atveju.

7.3. Sutartles jvykdymo uZtikrinimas grgZinamas Rangovm po Statybos uzba1g1mo
dokumento pasira§ymo per 10 dieny nuo rastisko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1.UZsakovas turi teise:

8.1.1. UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne vehau kaip
per penkias dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiragant
Statybvietés perdavimo-priémimo akta normatyviniy statybos techniniy dokumenty: nustatyta
tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovm
Rangovas privalo rastu pranestl UZsakovui, kad negali pradeéti Darby.

8.1.2. Kontroliuoti ir priZiiréti, ar atlickamy Darby athklmo elga kaina atltmka patelktq
pasiiilyma, Rangovo parengtus atlikty darby aktus.

8.1.3. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty lalkydama315 normatyvmlq statybos
dokumenty reikalavimy. Jeign Rangovas nukrypsta nuo 3aliy patvirtinto Ziniaragéio (Veikly
sara3o), nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby . vykdymo
protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ radtu ‘reikalauti
Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki
nustatyty Darby defekty pasalinimo arba paSalinti tritkumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo

sgskaita. - '
8.1.4. UzZsakovas turl teis¢ pasinaudoti Sutarties ;vykdymo uZtikrinimu arba atlikti

iSskaiciavimus j%n@ovm mokéting sumy dél netesybq ,Qbaudq, dglsplmgl ), nuostolu}, jeigu
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Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykde juos net1nkama1

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:
8.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus. :
8.2.2. Sumokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje

numatytais terminais ir tvarka.
8.2.3. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respubhkos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.3.2. Gauti UZsakovo apmokéjimg uZ jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas squgas ir
tvarka.

8.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsiparcigoja:

8.4.1. Bendradarbiauti su UZsakovu vykdant Darbus. :

8.4.2.Vykdyti Darbus pagal statybos techniniy reglamenty reikalavimus ir kltq telses akty,
reglamentuojanéiy statybos veiklg reikalavimus, Ziniarastj (Veikly sarasa).

8.4.2. Sutarties 4.1 punkte numatytais terminais pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbalgtl 1r perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus.

8.4.3. Baigus Darbus, perduoti Statybviete, pasirafant Statybvietés perdawmo-prlem]mo akta
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka.

8.4.4. Su Uzsakovu suderintame Ziniaraityje (Veikly sarase) numatytais terrmnals pradéti,
kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir itaisyti
defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj. :

8.4.5. Garantuoti ir -atsakyti uZ saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo
higieng statybos vietoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos
teritorijos gyvenantiy, dirbaniy ir judanCiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebutq apsvalgf; nuo alkohoho narkotmlq, toksmlu ir
(arba) psichotropiniy medZiagy. : - : '

8.4.6. Rangovas privalo apsiriipinti visais prictaisais, jrengimais, 1nstrumentais darbo jéga ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti Zemés sklypo kadastriniy matavimy bylg 1 vnt. ir jos
kompiutering laikmenag.

8.4.7. Atlikti Darbus tvarkingai, neter$iant terltorljos statybos atliekas kompaktlskm Taikyti,
jas i3vezti i§ teritorijos ] tam specialiai skirtas vietas arba sutvarkyti kitu teisés aktais: numatytu
budu.

8.4.8. Darby vykdymo metu apsirlipinti elektros energija, vandeniu.

8.4.9. Atsakyti uz subrangovo ( y) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta zalq

8.4.10. Vykdytl visus teisétus ir neprieStaraujanius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
ir darby priezidros vadovo nurodymus.

8.4.11. Rangovas, vadovaudamasis Statybos jstatymu savo sqskalta privalo objekte jrengti
informacinj stenda ir projekto viefinimo stends, statybvietés aptvérimg laikina apsaugine tvora.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Uzsakovas, nepagristai uZdelses sumokéti Rangovui priklausantias sumas Sioje Sutartyje -
nustatyta tvarka ir terminais, sumokés Rangovui 0,03 proc. neapmokétos Sutartles dalyko kainos
dydZio delspinigius uZ kickviena uzdelsts diena. :

9.2. Rangovas, neuZbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku ir ne;gljc;s teiseés 1 termmq
pratesima, UZsakovui pareikalavus, sumokés 10 proc. dydZio baudg nuo neatlikty Darby vertés ir
papildomai sumokés- 0,03 proc. delspinigius uz klekwcnq paveéluota dieng nuo Sutartles dalyko
kainos iki bus atlikti Darbai.

9.3. Jei Rangovas nesumoka netesyby (baudq ir delspinigiy) - numatyty u# sutammq h
Isipareigojimy nevykdyma, UZsakovas turi teisg jas i3skaiciuoti i3 Ran;:,ovm mol\etmq sumu.

i
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9.4. Rangovas privalo kompensuotl visg UZsakovo patirtg Zala, nuostolius ir kitas 1sla1das del

Rangovo netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

9.5. UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jei Rangovas:

9.5.1. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo Kketinimg net¢3t1 savo
;mparelgopmq pagal Sutartj ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termmo pabaigos
nejmanoma; =

9.5.2. nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus arba visais
pagristais Darby atlikimo termino pratesimo atvejais neprat¢51a Sutarties jvykdymo uztlknmmo
galiojimo.

9.6. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmu, turi teisg nutraukt1 Sutart; ne
véliau kaip prie§ 20 dieny apie tai raStu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovul turi biti
sumokéta uZ bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas
kainas. :

9.7. Rangovas turi teise nutraukti Sutart}, jeigu: :

9.7.1. per 90 dieny nuo Sutarties 6.1 punkte nurodyto termino pabaigos negauna Viso
apmokéjimo; .

.7.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

9.8. Jeigu Rangovas nutraukia Sutart] ne pagal 9.7 punkte nurodytas aplmkybes privalo
sumokéti UZsakovui 10 proc. dydZio bauda nuo Sutarties dalyko kainos ir atlyginti nuostohus
atsiradusius dél Sutarties nutraukimo. :

10. GINCY SPRENDIMAS

_ 10.1. Salys susitaria, kad kickvienas gingas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja’susijes, turi biiti sprendzmmas deryby keliu, vadovaujantis Lietuvos Respubhkos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respubhkos vieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais.

- 10.2. Jeigu gindai, nésutarimai ar reikalavimai negali biiti iSspresti deryby kehu per 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny, tai Salys su51tar1a sprr;;stl juos Lietuvos Respubhkos civilinio
: proceso kodekso nustatyta tva.rka : . - B

11. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

11.1. Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirado ir Rangovas pateikia
U#zsakovui Sutarties 7.1 punkte nurodytus dokumentus per Siame punkte nurodytg terming.

11.2. Sutartis galioja nuo jos ;s;gallojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir at31ska1tyrno
uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mén. nuo: Sutarties
isigaliojimo dienos.

12. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12.1. Sutarties salygos pirkimo Sutarties galiojimo latkotarpiu negali biti keiciamos,
i§skyrus tokias pirkimo Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy plrklmL} jstatymo
3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

12.2. Jeigu kurios nors §ios Sutarties sglygos paskelblamos negallojanmomls kltOS Sutarties

' squgos lieka ir toliau gahon
13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Visi su Sia Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai. ar susiraSinéjimas
yra siundiami faksu, padtu, registruotu ar kurjeriniu pastu, elektroniniu padtu, jteikiami pasnaéytmal
kiekvienai Saliai Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai prane$imas-yra siun¢iamas faksu, elektroniniu pa$tu. Apie savo adreso ar kity:rekvizity
pasikeitima kiekviega‘f‘galis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (lris) darbo dienas nuo minéto
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pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Sali. Kol aple pasikeitus] adresg nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laidkai/prane$imai yra laikomi gautais.

13.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

13.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienat Saliai.

14, SUTARTIES DOKUMENTAI

14.1. Prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

14.1.1 Sutarties 1 priedas — Sutarties dalyko kaina;

14.1.2.Sutarties 2 priedas — Ziniarastis (Veikly sarasas);

14.1.3. Sutarties 3 priedas — Atlikty darby aktas;

Saliy rekvizitai ir parasai:
Uzsakovas

Siauliy miesto savivaldybés administracija
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai

Kodas 188771865

A. 5. Nr. LT85 7300 0100 9151 1042

AB ,,giauliq bankas®, b. k. 71800

tel. 8-41 59 63 13

faksas 8-41 52 41 09

elektroninis pastas: ,
leta.petraitiene(@siauliai.lt .

Rangovas

UAB ,,Normaida“

J. Basanavitiaus 101C, Siauliai
Kodas 245891660

PVM mokétojo kodas LT458916610
A.s. Nr. LT 157300 0101 2954 9300
AB ,.Swedbank®, b. k. .73000

tel. +370 614.52 199

faksas: —

elektroninis paStas;
sakalauskas@splius.lt

Salys &g Sutartj perskaité, joms buve iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir kaip visiskai atitinkanéig jy valia ir ketinimus, pasira§é:

UZsakovas
Administracijos direktorius

Antanas Bartulis
(pareigos, vardas, pavarde, parBSaS)

Rangovas

Vladlmlras Sakalauskas

Sutarties kuratoré Statybos ir reﬁd{racijos skyriaus vyr. specialisté Leta Petraitiene,
tel. (841)5963 13



2017 m. 9 uxed P d.
Statybos*darby rangos sutarties Nr. 30\5 g 7777
1 priedas -

Siauliy miesto savivaldybés pastaty (Radviliskio g. 47, Siauliai), pripazinty netmkamals
(negalimais) naudoti, griovimo darby :

DETALIZUOTA SUTARTIES DALYKO KAINA

Eil. | Objektas/ darbu pobudis Kaina be PVM, PVM, Eur Kaina su PVM,
Nr. Eur Eur
1. Griovimo darby, nurodyty 5952,89 1250,11 7203,00
Ziniarastyje (Veikly sarage),
atlikimas
2. Zemés sklypo kadastriniy 150,00 31,50 181,50
matavimy bylos ir jos :
kompiuterinés laikmenos
parengimas po pastaty
nugriovimo
3. Bendra pasiiilymo kaina 6102,89 1281,61 7384,50
(1+2)
UzZsakovas Rangovas
Administracijos direktorius "’, ;x"}"«’::’}f" Dlrektorlus Vlaglpmlras Sakalauskas /?

Antanas'B/ rthhs 5 1‘-‘—\-/{'/:9" s
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2017 m
Statybosda
3 priedas

ATLIKTYU DARBUY AKTAS Nr.

Data.

Ursakovas: Siauliy miesto savivaldybés administracija

c{faora r

U rangos sutartles Nr.oZ5H

Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz 2017 m. meén.
. Atlikty
. Atlikty :
I;:;Z? Darby Atlikty Darby grfpaésger
Eil. Darby grupiy pavadinimas Sutartj gn:)p és dalis | grup es.dah.s (%) atsiskaitoma
Nr. (%) nuo per atsiskaitomg NSO
(EUR) be Darby laikotarpj laikotarpj
PVM prad¥ios suma (EUR)
be PVM
Suma be PVM:
PYM21 %:
Bendra suma su PVM:
Uzsakovas Rangovas
2017 m. mén. d. 2017 m. mén. d.
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INEGDERINVIANT IEVAN

BrATVEOE DARDAI R REMGKTAS

UAB ..Normaida®

J Basanaviciaus 101¢, Siauliai LT-76136. [monés kodas 245891660,

IGALIOJIMAS

PVM kodas LT458916610,

2017 m. balandzio 19 d. Nr.2017/04-19

Siauliai

Igalioju Donatg Sakalausky ak.38212180275, einantiam statybos direktoriaus

pareigas, atstovauti UAB _Normaida™ interesus bei pasiradyti statybos rangos sutartis.

Direktorius

Viadimiras Sakalauskas





