6-213

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 2-DAS(Darbai)/2018
2018 m. rugpjacioZ5 d.
Vilnius

AB ,Amber Grid"“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, toliau vadinama Uzsakovu,
ir UAB ,Elsis TS, atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Vrubliausko, toliau vadinama Rangovu,
remdamiesi supaprastinto pirkimo ,Sakiy dujy apskaitos stoties automatizuoto valdymo sistemos
paprastojo remonto darbai“ (toliau — Pirkimas) skelbiamy deryby badu sglygomis (toliau — Pirkimo
sglygos) (pirkimo Nr. 387963), Rangovo pateiktu galutiniu pasitlymu (toliau — Pasitlymas) ir pirkimo
rezultatais, sudaré 3ig sutartj (toliau — Sutartis). Uzsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami — Salimis,
o kiekvienas atskirai — Salimi.

1. Sutarties dalykas:

1.1. Sutarties objektg sudaro Sakiy dujy apskaitos stoties (toliau — Objektas) automatizuoto
valdymo sistemos paprastojo remonto darbai ir su jais susijusios paslaugos, atliekami pagal paprastojo
remonto apra3g (toliau— Projektas), kurj prie$ darby pradZig parengia Rangovas arba jo pasirinktas
subrangovas (jeigu Pirkimo salygose Projekto rengimas numatytas), Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus, Pirkimo salygose jtvirtintas darby apimtis ir atlikimo salygas, taip pat visi papildomi darbai
ir paslaugos, kuriy batinybé i3aiskéja Sutarties vykdymo eigoje (toliau — Darbai). Darby apimtys ir
atlikimo salygos yra iSdéstytos Pirkimo salygose, Sutartyje ir jos prieduose.

1.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, tvarka ir terminais Rangovas jsipareigoja,
pasitelkdamas savo darbo iSteklius ir priemones, sugebéjimus, patirtj ir Zinias, atlikti visus Sutarties 1.1
punkte nurodytus Darbus, iStaisyti jy defektus bei atlyginti Uzsakovui visus dél Darby trikumy patirtus
nuostolius, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti Rangovui Kaina.

1.3. Salys susitaria, kad del nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, kuriy atsiradimo Rangovo
Pasiilymo pateikimo metu Salys negaléjo protingai numatyti, negaléjo kontroliuoti ir nebuvo
prisiemusios ty aplinkybiy atsiradimo rizikos (pvz., esant aiskiai jrodomiems netikslumams ar klaidoms
Objekto techniniame pase ar kitame dokumente, kuriuo buvo remtasi rengiant atitinkama Pirkimo
salygose jtvirtintg reikalavima), dél kuriy nebereikia atlikti dalies Darby; arba dél techniniy sprendiniy
keitimo ar teisés akty pasikeitimo tam tikri Darbai tampa nereikalingi ir pan.), Uisakovas turi teise
Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies Darby, taciau bendra atsisakyty Darby verté negali virdyti
10 procenty Kainos. Darby atsisakymo atveju Kaina yra maZinama atsisakyty Darby verte, kuri yra
apskaiCiuojama pagal Pasiilyme nurodytus atitinkamy Darby jkainius. Jeigu nereikalingy atlikti Darby
vertei apskaiCiuoti Pasiilyme nurodyty jkainiy detalumas yra nepakankamas, nereikalingy atlikti Darby
verté apskaiciuojama remiantis Rangovo kartu su Pasialymu pateiktomis lokalinémis sagmatomis, o jeigu
jos kartu su Pasialymu nepateiktos arba jy detalumas taip pat yra nepakankamas, Rangovo pateiktomis
ir su UZsakovu suderintomis lokalinémis sgmatomis, parengtomis specialiai nereikalingy atlikti Darby
vertei apskaiiuoti. UZsakovas turi teisg patikrinti Rangovo pateiktos lokalinés samatos ir joje nurodyty
kainy atitikima rinkos kainoms ir vesti derybas dél jy.

1.4. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartyje nurodytos medzZiagos, jrenginiai,
mechanizmai ir pan. nebegaminami arba jie isleisti nauju modeliu (laida), ir Rangovas pateikia tai jrodant;]
gamintojo patvirtinimg, UZsakovo sutikimu, kurio jis negali nepagrjstai neiSduoti, Rangovas turi teise
pateikti kito modelio medZiagas, jrenginius, mechanizmus ir pan., jeigu jie yra ne blogesniy
charakteristiky, nei numatyta Sutartyje, nedidinant jy kainos, nekei¢iant pristatymo terminy ir kity
Sutarties salygy.

1.5. Sutarties priedai yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

“\



2. Sutarties kaina ir mokéjimo tvarka:

2.1. Sutarties kaina yra 140 000,00 Eur Simtas keturiasdesimt tlkstanciy, eury, 00 ct) be pridétinés
vertés mokescio (toliau — PVM) ir PVM (toliau — Kaina). PVM skai¢iuojamas ir mokamas vadovaujantis
sgskaitos faktiros iSraSymo metu galiojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

2.2. Atskirai pagal Sutarties objekto dalis ir atskiras jy dedamasias kainos yra iddéstytos $ios
Sutarties A priede.

2.3. Salys susitaria, kad j Kaing be PVM (Sutarties A priede nurodytus jkainius be PVM) yra
jskaiCiuotos visos Rangovo islaidos, mokétinos sumos, mokesciai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties
vykdymu, iSskyrus PVM, ir dél jokiy priezasciy Kaina (jkainiai) be PVM negali bati didinama.

2.4. Uz faktiSkai ir kokybiSkai per ataskaitinj ménesj, kuris sutampa su kalendoriniu ménesiu,
atliktus Darbus UZsakovas moka Rangovui 1 kartg po Saliy pasiradyto atlikty Darby akto ir Rangovo
informacinés sistemos ,E. sgskaita” priemonémis (toliau — E. sgskaita priemonés) pateiktos PVM
sgskaitos faktiros pagrindu. UZsakovas mokéjimg Rangovui pagal jo pateiktg PVM saskaitas faktiira
atlieka ne véliau kaip per 45 (keturiasdeSimt penkias) dienas nuo PVM saskaitos gavimo dienos.
Paskutinis mokeéjimas atliekamas tik po to, kai Rangovas jvykdo Sutarties 3.7 punkte jtvirtintas sglygas.

2.5. Pasiradyti atlikty Darby aktai turi bati pristatyti UZsakovui j Projekty valdymo skyriy (Gudeliy
g. 49, Vilnius). Tuo atveju, jeigu Darby priémimas-perdavimas vykdomas dalimis, atlikty Darby aktai turi
bati pristatyti ne véliau, kaip prieSpaskutine ataskaitinio ménesio darbo dieng. Pasirasyty atlikty Darby
akty pagrindu iSradytos PVM saskaitos faktdros turi bati pateiktos informacinés sistemos ,E. sgskaita”
priemonémis.

2.6. Visi mokéjimai pagal Sig Sutartj atliekami eurais bankiniu pavedimu j Rangovo nurodytg
Rangovo saskaita. PVM mokamas Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio 96 straipsnio 1 dalies
3 punkte nustatyta tvarka ir salygomis.

2.7. DraudZiama didinti Kaing (be PVM) per visa Sutarties galiojimo laikg ir keisti esmines pirkimo
metu nustatytas sudarytos Sutarties sglygas.

2.8. UZsakovas turi teise sulaikyti mokéjima uZ atliktus Darbus, jeigu Rangovas per UZsakovo
nurodytg terming nepasalino UZsakovo nurodyty Darby defekty arba pazeide dujotiekj ir/ar padaré ir
neatlygino UZsakovui materialing Zalg ar kitaip pazeidé Sutarties salygas bei iy paZzeidimy nepasalino.

2.9. Jei Darby priémimo metu nustatomi Darby trakumai, UZsakovas turi teise atskaityti i§ sumy,
priklausanciy Rangovui uz atliktus Darbus, suma, reikalingg tiems trakumams pasalinti.

2.10. Atsiskaitant, priskaiiuoty netesyby (baudy ir delspinigiy) suma bus maZinama Rangovo
pateiktoje PVM saskaitoje faktiroje nurodyta mokétina suma. UZsakovas taip pat turi teise j Rangovui
mokétinas sumas jskaityti visas ir bet kokias Rangovo mokétinas UZsakovui sumas, jskaitant pagal Sutart;
mokétinas nuostoliy kompensacijas, kitas sumas, bei jy dydZiu susimaZinti UZsakovo mokétinas sumas
Rangovui.

3. Darby atlikimo trukmé, jy eiga ir atlikty Darby priémimas:

3.1. Darby pradZia — Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus Sutarciai, galutinio Darby atlikimo
terminas —taip kaip numatyta Sutarties 3.2 punkte nurodytame Darby atlikimo grafike (toliau — Grafikas),
bet ne véliau kaip iki 2018 m. lapkri¢io 30 d.

3.2. Grafike, kurj Rangovas privalo parengti, suderinti su UZzsakovu ir pateikti jj Uzsakovui ne véliau
kaip per 5 dienas nuo Sutarties pasiraSymo, jtvirtinti tarpiniai Darby atlikimo terminai, esant
objektyvioms ir pagrjstoms aplinkybéms, gali bati keiCiami rastu sudarytu susitarimu, jeigu tai nekeicia
galutinio Darby atlikimo termino. Salys aigkiai susitaria, kad Rangovo pradymas pakeisti Grafike jtvirtintus
tarpinius Darby atlikimo terminus UZsakovui néra privalomas. Grafika taip pat batina pakeisti, jeigu
galutinis Darby atlikimo terminas pratesiamas Sutarties 3.3 punkte nustatytais atvejais, kartu su tokio
pratesimo jforminimu Saliy rastisku susitarimu.

3.3. Sutarties 3.1 punkte nurodytas galutinis Darby atlikimo terminas gali bati pratesiamas esant
Sioms aplinkybéms:



3.3.1. uZsitesusios (trunkancios ilgiau nei 14 dieny) nepalankios oro salygos, del kuriy nejmanoma
vykdyti Darby — intensyvios liGtys, potvyniai, tirStas rukas, Skvaliniai véjai, gausus sniegas, puga ar pan. Si
galimybé taikoma tik Darbams, kuriy atlikimo kokybé ir atlikimas priklauso nuo gamtiniy salygy;

3.3.2. Uzsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku wvykdyti Rangovo
jsipareigojimus pagal Sutartj, jskaitant UZsakovo vélavima deleguoti specialistus, atsakingus uZ Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdyma, statybvietés neperdavimg Rangovui, Sutarties 4.2.3 punkte nurodyto
sutikimo ar kity Darby vykdymui butiny sutikimy, uZ kuriy iSdavima yra atsakingas UZsakovas,
neiddavimas, kity UZsakovo Sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma;

3.3.3. matavimo prietaisy, Darbams reikalingos jrangos nepataisomi gedimai, kiek Sie gedimai turi
esminés jtakos Darby atlikimui;

3.3.4. uisitesusios vie3ojo pirkimo procedaros, dél ko pradéti ir (ar) uzbaigti Darby per Sutarties 3.1
punkte nustatyta termina tapo nejmanoma arba pernelyg sudétinga (pvz., Sutartis pasirasyta véliau nei
buvo nurodyta UZsakovo (Perkanciojo subjekto) pranesime dél sutarties su pirkimo laimétoju sudarymo;
Sutarties pasiraSymo momentu, kai pagal pirkimo procediry vykdymo metu pateiktus duomenis tiekéjas
(Rangovas) pagrjstai planavo vykdyti Darbus ar jy dalj ir pan.);

3.3.5. bet kuriy valstybés ar savivaldybés institucijai, jstaigai ar organizacijai, ar kitam subjektui
teisés aktais priskirty funkcijy nevykdymas per nustatytg (ar protingg) terming.

3.4. Rangovas, prasydamas galutinio Darby jvykdymo termino pratgsimo pagal 3.3 punktg, privalo
pagristi atitinkamy salygy egzistavima ir jy jtaka Darby atlikimo terminams. Sutarties 3.1 punkte
nurodytas galutinis Darby atlikimo terminas gali bati pratestas tik tokiam laikui, kol egzistuoja Sutarties
3.3 punkte nurodytos aplinkybés. Dél galutinio Darby atlikimo termino pratesimo Salys sudaro papildoma
susitarima rastu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.5. Rangovo atliekamy Darby eiga bus fiksuojama kas ménesj pasiradant tarpinius atlikty Darby
aktus. Salys susitaria, kad tarpiniai atlikty Darby aktai pasiraSomi iSimtinai Kainos daliy mokéjimo
Rangovui tikslais ir nereiskia Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui. Nuo tarpinio perdavimo Darby
akto pasiraymo momento UZsakovui pereina nuosavybeé j visus tarpiniame Darby perdavimo akte
nurodyty Darby rezultatus. Siekiant aiskumo, Salys patvirtina, kad nepaisant nuosavybés peréjimo
momento, u? tinkama tokiy Darby rezultaty apsauga ir kity Sutartyje nurodyty jsipareigojimy vykdyma
neuzbaigty Darby atZvilgiu iki galutinio Darby perdavimo akto pasiraSymo dienos atsako Rangovas (Sio
punkto nuostatos taikomos, jeigu numatomas Darby priémimas ir mokéjimas dalimis).

3.6. Gaves tarpinj ir (ar) galutinj atlikty Darby aktg, UZsakovas turi ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas jj pasiradyti arba, jei nustatomi Darby trakumai ir (ar) defektai, grazinti jj Rangovui kartu
nurodant nustatytus Darby trikumus ir (ar) defektus ir nustatant protinga, bet ne ilgesnj nei 5 (penkiy)
darbo dieny terming, i$skyrus atvejus, kai Salys susitaria kitaip, jiems pasalinti. Rangovas jsipareigoja
pasira$ant tarpinius ir (ar) galutinj atlikty Darby aktus, perduoti UZsakovui ir atlikty paslépty Darby aktus.

3.7. Rangovas perduota visus Darbus UZsakovui, Salims pasirasant galutinj atlikty Darby uZbaigimo
akta. Salys aigkiai susitaria, kad Rangovas neturi teisés vienasaliskai pasirasyti galutinio atlikty Darby
uzbaigimo akto ir perduoti UZsakovui Darby. Galutinis atlikty Darby perdavimo aktas pasiraSomas tik
esant Zemiau nurodytoms sglygoms:

3.7.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir istaisé Darby trikumus, jei tokiy buvo nustatyta.

3.7.2. Visy Sutarties B priede numatyty Darby bandymy rezultatai yra teigiami.

3.7.3. Rangovas surasé deklaracija apie statybos uzbaigima (toliau — Deklaracija) ir perdavé (kartu
su visais priedais) UZsakovui.

3.7.4. Rangovas parengia ir perduoda UZsakovui galutinj Darby perdavimo aktg.

3.7.5. Rangovas perduoda UZsakovui visg dokumentacija, nurodytg Sios Sutarties 8.5 punkte.

3.7.6. jvykdé Sutarties 4.2.25 punkte nustatytus reikalavimus.

3.7.7. Rangovas pateiké statybines atliekas tvarkanciy jmoniy i§duotus dokumentus apie priduotas
statybines atliekas (dokumentuose, pvz., saskaitoje faktaroje, atlieky perdavimo—priémimo akte, turi bati
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nurodyta: perduoty atlieky rasdys, atlieky kodas ir svoris, atlieky perdavimo data) (taikoma, jeigu B priede
nenustatyta kitaip).

3.7.8. Rangovas priémimo-perdavimo aktu perdavé Uzsakovui Projekta.

3.8. Pasirasius galutinj Darby perdavimo aktg, laikoma, kad Darby rezultatai perduoti UZsakovui.
Taciau toks perdavimas nepanaikina Rangovo pareigos istaisyti visus likusius Darby trakumus ir laikytis
Sutarties 7.4 punkte numatyty garantiniy jsipareigojimy.

3.9. Siekiant isvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria ir patvirtina, kad atsitiktiné Darby rezultaty
fuvimo rizika i¥ Rangovo pereina Uzsakovui tik abiems Salims pasirasius galutinj Darby perdavimo akta.

3.10. Uizsakovas turi Darby atlikimo prieZidros teise ir teise pateikti Rangovui privalomus
nurodymus Sutartyje numatyty Darby atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik rastu. Rastu pateikti
nurodymai Rangovui yra privalomi. UZsakovas turi teise bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pasitelkti
atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrinty Rangovo atliekamy Darby kokybe, o Rangovas jsipareigoja
sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas sglygas, jskaitant (bet neapsiribojant) patekima j teritorija,
kurioje vykdomi Darbai, bei visy reikiamy dokumenty pateikima, kad baty galima patikrinti Rangovo
atliekamy Darby kokybe.

3.11. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra galimai prieStaraujantys teisés akty
reikalavimams arba galintys sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas turi teise rastu apie tai
pranesti UZsakovui per laikotarpj, ne ilgesnj kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei Rangovas rastu per siame
punkte nurodyta terming nepareiskia UZsakovui, kad UZsakovo duoti nurodymai galimai priestarauja
teisés akty reikalavimams arba gali sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas tampa visiskai
atsakingas uz tokiy nurodymy jgyvendinimo galimas pasekmes.

4. UZsakovo ir Rangovo jsipareigojimai:

4.1. UZsakovas jsipareigoja:

4.1.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus, iSduoti rastiSkg sutikima dirbti
veikianciuose gamtiniy dujy perdavimo sistemos objektuose (jrenginiuose) ir/ar jy apsaugos zonoje
(toliau — Sutikimas).

4.1.2. Priimti i Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti pagal Sios Sutarties 2.4
punkte nurodyta mokéjimo tvarka.

4.1.3. Uzsakovas turi teise vykdyti Darby prieZitra ir kontrole.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. Atlikti Sios Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus kokybiskai, vadovaujantis Sutartimi,
Pirkimo sglygomis, Pasitlymu, Grafiku taip pat Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais.

4.2.2. Apsirapinti visomis reikiamomis medZiagomis, gaminiais, jrenginiais ir mechanizmais, kurie
reikalingi Darby atlikimui. MedZiagy, gaminiy, jrenginiy ir mechanizmy, kuriuos UZsakovas pateikia
Rangovui perdavimas ir grazinimas vykdomas Salims pasirasant perdavimo-priéemimo aktus.

4.2.3. Iki Darby atlikimo pradZios gauti Sutikima ir neatlikti jokiy Darby be Sio Sutikimo. UZsakovo
iS3duotas Sutikimas turi galioti visy Darby atlikimo metu. Rangovas privalo uZtikrinti kad visi Darbus
vykdantys subrangovai, sudare subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti, gauty Sutikima.

4.2.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo 3ios Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti specialiyjy
statybos darby vadova (-us) bei rastu pranesti Uzsakovui statinio statybos vadovo ir specialiy statybos
darby vadovo pavardes, adresus ir telefono numerius, kuriais su jais galima susisiekti bet kuriuo paros
metu, jeigu tokie duomenys UiZsakovui dar nebuvo pateikti anksciau, bei bet kokius $iy duomeny
pasikeitimus.

4.2.5. Atsakyti ir padengti Uisakovo patirtus nuostolius dél sutrikdyto mapgistralinio dujotiekio
darbo ir (ar) jo paZeidimy, taip pat bet kokius nuostolius, patirtus dél magistraliniy dujotiekiy prieZitros
ir kity teisés akty pazeidimy, jei jie padaryti dél Rangovo ar subrangovy, vykdant Darbus, kaltés ar bet
kokio kitokio Sios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.



4.2.6. Uitikrinti saugy darbg, gaisrine sauga ir aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos salygas
statybvietéje ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyjy kultaros
vertybiy apsaugg, greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga
nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepaZeisti tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygu,
nurodyty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. Rangovas uztikrina, kad jo ar
subrangovy samdomi darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo
metu nebus apsvaige nuo alkoholio, narkotiky, toksiniy ir (ar) psichotropiniy medziagy. Rangovas yra
atsakingas uz savo, subrangovy ir Uzsakovo (jy darbuotojy) ir treciyjy asmeny turto, jskaitant darbo
priemoniy, jrenginiy, mechanizmy saugojima nuo sugadinimo, vagystés, meteorologiniy sglygy poveikio
iki visy Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui dienos. Rangovui tenka visa atsakomybé u? aplinkos
apsaugos, darbuotojy saugos, sveikatos saugos, gaisrinés saugos, dujy tkio, statybos ir kity teisés akty
laikymasi.

4.2.7. Utitikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj, nepriklausomai nuo to, ar Rangovo
kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama arba tikrinama
ne visa apimtimi, Rangovas, jo darbuotojai ir (ar) jo pasamdyti subrangovai, jy darbuotojai atitikty
Pirkimo salygose, Sutartyje ir (ar) galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus ir turéty teise vykdyti Darbus, Darbus vykdyty kvalifikuoti, turintys reikiamus
galiojancius kvalifikacija ir (ar) teise vykdyti Darbus patvirtinanéius dokumentus, specialistai ir kiti
asmenys. ParaiSkoje ir (ar) Pasitlyme nurodytus specialistus Rangovas gali pakeisti kitais specialistais tik
dél objektyviy priezasciy (specialisto mirtis, liga, darbo santykiy su Rangovu ar jo subtiekéju nutraukimas
ir pan.), ne Zemesneés kvalifikacijos ir patirties nei nustatyta Pirkimo salygose ir (ar) reikalaujama
galiojanciuose teisés aktuose, specialistus tik Sioje Sutartyje nustatyta tvarka gaves i$ankstinj UZsakovo
sutikima tokiam pakeitimui. Rangovas taip pat turi teise pasitelkti naujus specialistus tik ioje Sutartyje
nustatyta tvarka gaves i3ankstinj UZsakovo sutikima tokiam pakeitimui. UZsakovas turi teise netenkinti
Rangovo prasymo pakeisti esamg Paraiskoje ir (ar) Pasillyme nurodyta specialista ar pasitelkti nauja
specialista bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti specialistas neturi Pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ar teisés aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisés vykdyti atitinkama
veiklg. UZsakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinancius, kad ketinamas
pasitelkti specialistas turi reikiama kvalifikacijg ir (ar) teise vykdyti atitinkama veikla.

4.2.8. Visiskai atsakyti uz savo ir subrangovy darbuotojy sauga, jrangos saugy darbg bei uztikrinti
saugias darbo salygas visy Darby vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamy atsargumo priemoniy, kurios
uztikrinty Rangovo, subrangovy, UZsakovo darbuotojy ir tre€iyjy asmeny sauguma statybvietéje, bei
uitikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietéje bity reikiamos medicinos priemones ir
Ju atsargos pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad statybvieté atitikty kitus jai teisés akty nustatytus
reikalavimus.

4.2.9. Utztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovas ir (ar) jo pasamdyti subrangovai
baty apsidraude statybos darby ir (ar) civilinés atsakomybés draudimu (taikoma, jeigu tokiq pareigg
nustato Sutartis ar teises aktai).

4.2.10. Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj pats Rangovas (ukio subjekty grupés atveju
- visi tkio subjekty grupés dalyviai) ir su juo sudaryta Sutartis atitiks jam taikomus Lietuvos Respublikos
Nacionaliniam saugumui svarbiy objekty apsaugos jstatymo reikalavimus.

4.2.11. sigyti statybos darby Zurnalg ir uZtikrinti, kad jis baty kasdien tinkamai pildomas, bei
sudaryti tinkamas salygas UZsakovo atstovams tikrinti statybos darby Zurnala.

4.2.12. Gauti visus Darby vykdymui reikalingus sutikimus.

4.2.13. Vykdant Darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty
reikalavimy, jskaitant, bet neapsiribojant:

(i) Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1-12 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2017 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. 1-169 redakcija);

]



(i) Gamtiniy dujy perdavimo sistemos eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. jsakymu Nr. 1-128;

(iii) Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. liepos 23 d. jsakymu Nr. 1-213;

(iv) Gamtiniy dujy, suskystinty naftos dujy ir biodujy aplinkoje atliekamy darby saugos taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugséjo 28 d. jsakymas Nr. 1-191 (Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 28 d. jsakymo Nr. 1-284 redakcija), ir kt.

4.2.14. [forminti Darby atlikima tarpiniais ir (ar) galutiniu atlikty Darby aktais pagal rastu UZsakovo
patvirtintas formas.

4.2.15. Nekokybiskai atliktus Darbus perdaryti savo sagskaita per Sutarties 7.6 punkte nurodytomis
sglygomis nustatytg terminag.

4.2.16. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybés institucijomis, priZiGrin¢iomis statybos
darby vykdymo procesus, dalyvauti Siy institucijy atliekamuose tikrinimuose ir savo saskaita istaisyti
tikrinimy metu nustatytus trakumus.

4.2.17. Vykdyti reikalavimus, kurie yra isdéstyti gautuose leidimuose, reikalinguose Darby
vykdymui, bei suteikti galimybe juos iSdavusioms institucijoms ar kitiems asmenims kontroliuoti ir tikrinti,
kaip laikomasi tokiy reikalavimy.

4.2.18. Suteikti galimybe UZsakovo nurodytiems asmenims ar kontroliuojanioms institucijoms
dalyvauti Sutartyje arba teisés aktuose numatytuose Darby bandymuose ir tikrinimy procedirose,
neatleidZiant Rangovo nuo atsakomybés uz Darbus pagal 3ig Sutartj.

4.2.19. Nedelsiant, taCiau visais atvejais ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranesti Uzsakovui
(ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar Zmoniy saugos
reikalavimus paZeidZiancius incidentus.

4.2.20. Atliekant tikrinimus statybvietéje, kviesti juose dalyvauti Uzsakovo atstovus, sudaryti jiems
reikiamas salygas bei suteikti reikalingas darbo priemones. Sudaryti saugias sglygas Uisakovo
darbuotojui, dalyvaujanfiam Rangovui vykdant Darbus, ir, esant poreikiui, jtraukti §j UZsakovo
darbuotojg j forminama gamtiniy dujy aplinkoje atliekamy darby dokumentacijg bei instruktuoti jj
darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais.

4.2.21. Suteikti UZsakovo atstovams galimybe turéti pilng priéjima prie visy statybvietés daliy ir prie
visy viety, i$ kuriy gaunamos medziagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medzZiagas, darbo eigg ir
kokybe, taip pat Darby atlikimo metu ar juos atlikus per UZsakovo nurodyta protingg terming teikti bet
kokig Uzsakovo teisétai praSoma informacija ir dokumentus apie vykdomus arba jau atliktus Darbus (jy
dalj) bei atlyginti visg Uzsakovo Zalg, kurig jis patyré dél to, kad Rangovas nepateiké, atsisaké pateikti,
pateiké netinkamg informacijg ir/ar dokumentus.

4.2.22. Jei Rangovas darbus atlieka nekokybiskai ir Uzsakovo atstovo pakartotini atvykimai virsija
daugiau nei vieng pakartotinj atvykima, uz treCiojo ir sekanciy papildomy atvykimy metu patirtas
UZsakovo sanaudas, apmoka Rangovas pagal Uzsakovo pateikta atlikty darby akta ir sgskaitg-faktirg.

4.2.23. UZbaigus Darbus ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas rastu pranesti
Uzsakovui apie Darby pabaiga.

4.2.24. Perduoti tinkamai atliktus Darbus Uzsakovui, Darby uzbaigimo dokumentus jforminant
pagal Lietuvos Respublikos norminiy statybos dokumenty nustatytg tvarks ir reikalavimus.

4.2.25. Organizuoti UZsakovo tvarkomuoju dokumentu paskirtos Darby (statybos) uZbaigimo
komisijos darba bei pateikti komisijai visg reikiama atlikty Darby dokumentacijg ir gauti atlikty Darby
uzbaigimo akta.

4.2.26. Parengti ir sukomplektuoti visus pagal teisés akty reikalavimus privalomus dokumentus dél
Deklaracijos surasymo, atlikti visus Siam tikslui jgyvendinti reikalingus veiksmus.

4.2.27. Nedelsiant, bet visais atvejais ne véliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, pasalinti
komisijos nariy nustatytus ir nurodytus Darby trikumus.



4.2.28. Rangovas prisiima rizika atlikti visus Darbus ir suteikti su jais susijusias paslaugas, kad
jgyvendinty Projekte numatytus sprendinius. Rangovas patvirtina, kad Pirkimo vykdymo metu i§samiai
iSanalizavo Pirkimo sglygas, technines specifikacijas, Projektg ir jsitikino, kad sprendiniai atitinka teisés
akty reikalavimus, jie yra ekonomiskai racionalds ir saugtis. Rangovas prisiima rizika dél galimy techniniy
sprendiniy pakeitimy, taip pat dél darby, kurie juose nenumatyti, bet reikalingi atlikti, siekiant uZbaigti
Darbus.

4.2.29. Atlikti Darbus tvarkingai, neter3iant teritorijos, vykdyti statybiniy atlieky apskaitg (jei
batina) ir tvarkyma statybvietéje laikantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1-637, nustatyty reikalavimy,
uztikrinti tinkama Darby vykdymo metu susidariusiy statybiniy atlieky perdavimg atitinkamas atliekas
apdorojanciai jmonei.

4.2.30. Uzbaigus Darbus, ne veéliau kaip per 10 (deSimt) dieny perduoti UZsakovui demontuotg
jranga, gaminius, jrenginius ir kt. (taip kaip numatyta (jeigu numatyta) Sutarties B priede).

5. Draudimas:

5.1. Su UZsakovu suderintomis sglygomis ir Uzsakovui priimtinoje draudimo bendrovéje Rangovas
turi apsidrausti:

5.1.1. Rangovo bendrosios civilinés atsakomybés savanoriskuoju draudimu. Rangovas jsipareigoja
uztikrinti, kad Sis draudimas:

5.1.1.1. apdrausty Rangovo bendraja civiling atsakomybe savanoriskuoju draudimu ne maZesnei
nei 50.000 Eur draudimo sumai, jskaitant ir neturtine Zalg, su ne didesne nei 2.900 Eur i3skaita;

5.1.1.2. Rangovo bendros civilinés atsakomybés savanoriskojo draudimo apsaugos galiojimas buty
uztikrintas ne trumpiau, kaip 2 metus nuo visy Darby rezultato atidavimo naudoti (galutinio Darby
perdavimo-akto pasiraSymo) dienos:

5.1.1.3. Rangovo bendrosios civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimas turi bati
uZtikrintas ne véliau nei per 5 darbo dienas nuo statybvietés perdavimo Rangovui dienos ir galioti ne
trumpiau, kaip iki visy Darby rezultato atidavimo naudoti (galutinio perdavimo akto pasiraSymo) dienos;

5.1.1.4. Rangovo bendroji civiliné atsakomybé turi bati apdrausta atskirai dél Sioje Sutartyje
numatyty darbuy;

5.1.1.5. apimty ir Rangovo pasirinkty subrangovy bendraja civiline atsakomybe, jei Darbai vykdomi
pagal pasirasytas subrangos sutartis;

5.2. Rangovas sudarytg Sutarties 5.1 punkte nurodytg draudimo sutartj (polisg) bei jrodymus apie
pirmosios draudimo jmokos sumokeéjima privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip iki Darby pradZios.

5.3. Nepateikus laiku Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties ir (ar) jrodymy apie
pirmosios draudimo jmokos sumokéjimg, UZsakovas turi teise: a) reikalauti sumokéti bauda, kurios dydis
Saliy susitarimu nustatomas 5.000 Eur, ir atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
Si bauda; arba b) nutraukti Sig Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo ir reikalauti Rangovo sumokéti
bauda, kurios dydis Saliy susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos, ir atlyginti visus Uzsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia $i bauda.

5.4. Rangovas privalo pateikti UZzsakovui jrodymus apie 5.1 punkte numatyty draudimo sutarciy
kiekvienos draudimo jmokos sumokéjima ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny po atitinkamos jmokos
sumokéjimo.

5.5. Jei Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties galiojimas baigtysi anks¢iau nei nurodyta
Sioje Sutartyje, Rangovas jsipareigoja sudaryti naujg draudimo sutartj tokiomis padiomis arba ne
prastesnémis sglygomis nei nustojusi galioti sutartis, likus ne mazZiau kaip 5 darbo dienoms iki draudimo
sutarties galiojimo pabaigos. UZsitesus Sutarties vykdymui, atitinkamam laikotarpiui turi bati pratesiamas
draudimo sutarCiy galiojimas tokiomis paciomis ar ne blogesnémis salygomis nei nustatyta 3ioje
Sutartyje.



5.6. Rangovo nemokéjimas laiku draudimo jmoky bei Sios ar bet kokiy kitokiy priezasciy salygotas
Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties nutriikimas ar tapimas neatitinkancia Sios Sutarties
sglygy yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir yra pagrindas UZsakovui viena3aliskai nutraukti Sutartj,
jspéjus Rangova pries 10 (desimt) darbo dieny, jei Rangovas per §j jspéjimo terming nepateikia naujos
draudimo sutarties su tokiomis paciomis arba ne prastesnémis nei nustatytos Sioje Sutartyje salygomis,
sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uZ atliktus Darbus bei reikalauti dél to patirty nuostoliy
atlyginimo, kuriy minimalus dydis Saliy susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos. UZ vélavima pateikti
nauja draudimo sutartj ar nepratesti sengja, Rangovas privalo mokéti 0,1 proc. nuo Kainos dydZio bauda
uz kiekvieng uidelsta dieng iki prievolés jvykdymo dienos.

6. Sutarties jvykdymo ir garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimai:

6.1. Prievoliy pagal siq Sutartj jvykdymui uztikrinti Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sios Sutarties
pasiraymo privalo pateikti UZsakovui priimting sutarties jvykdymo uZtikrinimq -besalygine ir
neat$aukiama pirmo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje arba uiZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendroveés laidavimo rastg (toliau — Sutarties jvykdymo uitikrinimas). Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo dydis turi bati ne mazesnis kaip 10 (deSimt) procenty Kainos be PVM. Jeigu Rangovas pateikia
draudimo bendrovés isduotg sutarties jvykdymo uZtikrinimo laidavimo rastg, tai kartu su Siuo rastu turi
pateikti mokéjimo nurodymo kopija, patvirtinancia, kad draudimo jmoka uz iSduota laidavimo rastg yra
sumokéta.

6.2. Jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo 6 punkte nustatyta tvarka ir
sglygomis, yra laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti 3ig Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkantiyjy subjekty, jstatymo (toliau — P}) 94 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir saglygomis kviesti
sudaryti Sutartj kitg tiekéja ir gali pasinaudoti Rangovo pirkimo salygose nustatyta tvarka pateiktu
Pasitlymo galiojimo uZtikrinimu, taip pat pareikalauti Rangovo atlyginti dél Sutarties nejsigaliojimo
patirtus nuostolius, jskaitant naujo Sutartj pasirasyti kvie¢iamo tiekéjo ir Rangovo pasidlyty kainy
skirtuma, kiek tokiy nuostoliy nepadengia Rangovo pasitlymo galiojimo uZtikrinimas.

6.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas neblogesnémis negu tos, kurios nustatytos 6 punkte,
salygomis turi galioti visa Sutarties galiojimo laikotarpj, t.y. iki Sutarties 3.1 nurodyto galutinio Darby
atlikimo termino ir 45 (keturiasdesimt penkias) dienas po to. Jeigu Sutarties jvykdymo uitikrinimo
galiojimas pasibaigs anksciau ar dél bet kokiy priezasciy taps neatitinkanciais 6 punkte nustatyty salygy,
Rangovas ne véliau kaip 5 (penkios) darbo dienos iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos
jsipareigoja savo saskaita pratesti Sio uZtikrinimo galiojimo terming (sudarant nauja arba pratgsiant
besibaigianéia galioti sutartj su banku) bei pateikti tai patvirtinancius dokumentus UZsakovui.

6.4. Jei Uisakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo ne véliau kaip per 5 dienas pateikti UZsakovui naujg Sutarties
salygy jvykdymo uZtikrinima, atitinkantj Sutarties 6 punkte nustatytas saglygas. Vélesni Sutarties ar kity
su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto jsipareigojimy pagal
Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimg vykdytinumui ar apimciai ir neatleis Rangovo nuo pilnutinio
jsipareigojimy pagal Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinima vykdymo.

6.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimu turi bati garantuojama, kad Rangovas:

6.5.1. atliks Darbus pagal Sioje Sutartyje nustatytus reikalavimus;

6.5.2. atliks Darbus nepaZeisdamas Sioje Sutartyje nustatyty terminy;

6.5.3. neteisétai neatsisakys vykdyti arba testi jau pradéty Darby pagal Sig Sutartj;

6.5.4. sumokés Sutartyje numatytas netesybas bei pagal Sios Sutarties nuostatas atlygins visus
UZsakovo patirtus nuostolius, neturtine Zalg dél netinkamo Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdymo arba jy nevykdymo;



6.5.5. Sutarties 6.4 punkte nustatytais terminais sudarys nauja sutartj su banku ar draudimo
bendrove dél sutarties jvykdymo uitikrinimo, jei anks¢iau pateiktos garantijos ar laidavimo rasto
galiojimas pasibaigty anks€iau nei numatyta Sios Sutarties 6.3 punkte.

6.6. Rangovas, nepateikes laiku naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo ar neprateses Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo galiojimo termino, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 0,1 procento nuo
Kainos dydzZio baudg uz kiekvieng uZdelsta dieng iki prievolés jvykdymo dienos.

7. Garantijos:

7.1. Rangovas garantuoja, kad atlikty Darby akty pasiraSymo metu Darbai atitiks Pirkimo salygose
ir Sutartyje isdéstytus reikalavimus, statybos ir kity teisés akty reikalavimus bei bus atlikti kokybiskai, be
klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte.

7.2. Darbai, atlikti su trakumais, dél kuriy Darby rezultatas negali bati naudojamas pagal paskirtj
ar pablogéja jo naudojimo galimybés, ir atmesti UZsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostaty, turi
bati perdaromi Rangovo saskaita per UZsakovo rastu nurodyta terming, bet ne véliau kaip per 10 darbo
dieny. Jei minétas terminas virija Grafike nustatytus terminus, tai Rangovas moka UZsakovui %ios
Sutarties 10.4 punkte nustatytus delspinigius.

7.3. Jei Rangovas Sutarties pazeidimy ar kitokiy trikumuy, tarp jy nurodyty Sutarties 7.2 punkte,
nepasalina per UZsakovo nurodyta terming, arba triikumai yra esminiai ir nepasalinami, ar abi Salys del
trokumy 3alinimo nesutaria, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, sustabdyti bet kokius mokéjimus
Rangovui uz atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

7.4. Rangovas Darbams, jskaitant statybos produktus, suteikia 5 mety, pasléptiems Objekto
elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) — 10 mety, ty¢ia pasléptiems Objekto defektams —
20 mety garantija. Rangovas tiekiamoms medzZiagoms, gaminiams, jrenginiams bei jrangai suteikia
gamintojo nurodyta garantinj terming, bet ne maZiau kaip 24 ménesiai. Garantijos terminai pradedami
skai€iuoti nuo galutinio Darby perdavimo akto pasirasymo dienos.

7.5. Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali bati naudojama pagal paskirtj dél Darby defekty ir
(ar) trikumy, arba jeigu Rangovas nepradeda 3alinti nustatyty triakumy arba jy nepasalina, garantiniai
terminai tai daliai atitinkamai pratesiami.

7.6. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus Darby defektus ir (ar) trikumus savo
sgskaita pasalinti ne véliau kaip per 10 dieny, i$skyrus atvejus, kai Rangovas jrodo, kad nustatytiems
trakumams ir (ar) defektams pasalinti batinas ilgesnis terminas, ir atlyginti visus dél tokiy defekty ir (ar)
trakumy UZsakovo patirtus nuostolius.

7.7. Uisakovas, garantiniu laikotarpiu nustates Darby triikumus ir (ar) defektus, turi teise
reikalauti:

i) neatlygintinai pasalinti defektus ir (ar) trakumus per protinga terming;

ii) atitinkamai sumazinti Darby kaing;

iii) savo jégomis arba pasitelkus tre€iuosius asmenis Rangovo rizika ir saskaita pasalinti defektus
ir (ar) trakumus ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty defekty ir trakumy $alinimo iflaidas.

7.8. Rangovas sutinka su Kaina ir uz jg jsipareigoja jvykdyti visus Sios Sutarties 1 dalyje nustatytus
Darbus, taip pat kitus papildomus darbus ir paslaugas, kuriy batinybé i3ai3kéjo Sutarties vykdymo eigoje,
jei jie susije su Objekto statyba, iStaisyti Darby defektus ir (ar) trikumus bei atlyginti UZsakovui visus dél
Darby defekty ir (ar) trikumy patirtus nuostolius.

7.9. Rangovas garantuoja, kad Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy teisiy produktas negali
bati, néra ir nebus apsunkintas jokiomis Rangovo ar trediyjy asmeny turtinémis teisémis, reikalavimais
ar pretenzijomis j juos. Tokios autorinés teisés jeina j Kaing ir yra laikomos perleistomis UZsakovui visam
laikui, neribotoje teritorijoje, neat3aukiamai ir besalygiskai nuo UZsakovo sumokéjimo Rangovui u Darby
dalj, kurios rezultate atsirado bet koks autoriniy teisiy produktas, nuo Uzsakovo Darby priémimo dienos.
Rangovas jsipareigoja kompensuoti visus ir bet kokius UZsakovo nuostolius, patirtus dél Rangovo
isipareigojimy pagal $j punktg nesilaikymo.



8. Jranga, medZiagos, darby kokybé ir statybos techniné dokumentacija:

8.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias medZiagas, jranga, gaminius ir jrenginius,
kurie atitinka Pirkimo sglygose, Projekte ir Sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu Pirkimo salygos
nenustato reikalavimy tam tikros medZiagoms, gaminiams ar jrenginiams — Rangovas turi naudoti tik
naujas, nenaudotas, naujausio arba Darby atlikimo metu naudojamo tipo medziagas, gaminius ir
jrenginius, Projektuotojo suderintus su UZsakovu.

8.2. Jei Rangovas naudoja Sutarties 8.1 punkte nustatyty reikalavimy neatitinkancius medziagas,
jranga, gaminius ir jrenginius, UZsakovas ar jj atstovaujantis techninis priZiarétojas turi teise bet kuriuo
metu pareikalauti Rangovo juos Rangovo saskaita pakeisti atitinkanciais 8.1 punkte nustatytus
reikalavimus.

8.3. Sumontuota jranga turi biti pazyméta tinkamais identifikaciniais Zenklais.

8.4. Rangovas uztikrina, kad Darby kokybé atitiks Pirkimo sglygose, Sutartyje ir (ar) tokios rasies
darbams teisés aktuose nustatytus reikalavimus.

8.5. Prie$ surasant galutinj Darby uZbaigimo akta, Rangovas turi pateikti UZsakovui Zemiau
nurodytg technine ir kitg dokumentacija (1 egz.):

8.5.1. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir medZiagy tikrinimy, bandymy ir tikrinimy rezultaty
protokolus, ataskaitas ir (ar) kitus dokumentus;

8.5.2. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir medziagy gamyklinius kokybés sertifikatus, saugos atitikties
dokumentus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;

8.5.3. jrangos, matavimo prietaisy techninius pasus;

8.5.4. naudojimo ir gamintojy techninés prieZilros (aptarnavimo) instrukcijas jrangai, gaminiams,
jrenginiams, sistemoms ir medZiagoms (lietuviy kalba);

8.5.5. Rangovas taip pat turi pateikti UZsakovui tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais,
telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

8.6. Pateikiama dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, o visos
naudojimo ir techninés prieziuros instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.

9. Subrangovai:

9.1. Per 5 darbo dienas nuo Sios Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne véliau kaip iki Darby pradZios
Rangovas privalo rastu pranesti, jam Zinomy ir su UZsakovu suderinty subrangovy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus (taikoma tuo atveju, jeigu ir kiek tokia informacija nebuvo pateikta
Pasiulyme). Rangovas privalo i§ anksto informuoti apie subrangovy ir jy kontaktinés informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu.

9.2. Rangovas, laikydamasis Sutarties 9.6-9.7 punktuose nustatyty tvarkos ir salygy, privalo i3
anksto informuoti ir su UZsakovu suderinti naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti Sutarties
vykdymo eigoje bei gauti Uzsakovo iSankstinj sutikima rastu.

9.3. Tuo atveju, jeigu Rangovas, siekdamas atitikti Pirkimo salygose ir (ar) teisés aktuose nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus Rangovo patiriai, profesinei kvalifikacijai ar profesinei patirciai, rémeési
Pasitlyme nurodyty subrangovy pajégumais, Darbus, kuriems atlikti reikia jy turimy pajéegumy, privalo
vykdyti Sie subrangovai.

9.4. Pasiulyme nurodyti Sie subrangovai, kuriy pajégumais Rangovas rémési, sieckdamas atitikti
Pirkimo sglygose ir (ar) teisés aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: UAB , Ardega“.

9.5. Pasitlyme nurodyti 3ie subrangovai, kuriy pajégumais Rangovas nesirémé, siekdamas atitikti
Pirkimo sglygose ir (ar) teisés aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: nesiremiama.

9.6. Norédamas pakeisti esamg subrangova, kurio pajégumais Rangovas rémési dalyvaudamas
Pirkime, arba pasitelkti nauja subrangova Darbams, kuriems atlikti Pirkimo salygose nustatyti
kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimg kuriems Rangovas grindé savo turima kvalifikacija, Rangovas
privalo tam i$ anksto pateikti UZsakovui motyvuotg prasyma ir gauti UZsakovo sutikimg rastu. Kartu su
prasymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindZiancius tai, kad:
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(i) norimas pasitelkti naujas subrangovas atitinka Pirkimo salygose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus (jeigu tokie nustatyti);

(ii) egzistuoja Siame punkte nurodytos objektyvios prieZastys, dél kuriy kilo batinybé pakeisti
esamg subrangova arba pasitelkti naujg subrangova. Pakeisti esamg subrangovg, kurio pajégumais
Rangovas rémeési dalyvaudamas Pirkime, kitu ir pasamdyti naujg subrangovg Darbams, kuriems atlikti
Pirkimo salygose ir (ar) teisés aktuose yra nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimg kuriems
Rangovas grindeé savo turima kvalifikacija, Rangovas gali tik, kai to reikia dél objektyviy priezasciy, tokiy
kaip: netinkamas subrangovo Darby vykdymas, dél ko Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali
bati pritaikyta atsakomybé; atsisakymas vykdyti subrangovo jsipareigojimus, susijusius su Darby
vykdymu, arba netinkamas jy vykdymas, keliantis pagrjsta grésme paZeisti Sutarties reikalavimus dél
Darby kokybés ir (ar) atlikimo terminy; subrangovo nemokumas, bankrotas ar restruktirizacija;
pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimams; siekiant iSvengti Sutarties pratesimo Sutartyje
nustatyta tvarka ir sglygomis (jeigu tokia galimybé Sutartyje numatyta), dél valstybés ir savivaldybés
institucijy, jstaigy ar organizacijy, ar kity subjekty privalomy reikalavimy, pateikty Darby vykdymo ir (ar)
ju pridavimo metu, ir pan.;

(iii) néra norimo pasitelkti subrangovo pasalinimo pagrindy. Jeigu subrangovo, kurio pasalinimo
pagrindy nebuvimas buvo tikrinamas, padétis atitinka bent vieng Pirkimo sglygose nustatytg (jeigu
nustatyta) pasalinimo pagrindg, toks subrangovas per UZsakovo nustatytg terming turi bati pakeistas
reikalavimus atitinkanciu subrangovu. Pa3alinimo pagrindy nebuvimas tikrinamas tuo atveju, jeigu tai
numatyta Pirkimo sglygose.

9.7. Norédamas pakeisti esamg subrangova, kurio pajégumais Rangovas nesiréemé dalyvaudamas
Pirkime, arba pasitelkti naujg subrangova Darbams, kuriems atlikti Pirkimo sglygose nebuvo nustatyti
kvalifikaciniai reikalavimai, arba pasitelkti naujg papildomg subrangova, kai dél to nebus pakeista
Sutarties dalis, kuriai Rangovas ketina pasitelkti subrangovus (nepriklausomai nuo to, ar Pirkimo sglygose
buvo nustatyti atitinkami kvalifikaciniai reikalavimai), Rangovas privalo i$ anksto pateikti Uzsakovui
motyvuotg prasyma ir gauti jo iSankstinj sutikima rastu.

9.8. UZsakovas turi teise netenkinti Rangovo prasymo pakeisti esamg subrangova ar pasitelkti
nauja subrangova bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subrangovas (jo
darbuotojai) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisés aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar)
neturi teisés vykdyti atitinkamga veiklg. UZsakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus,
patvirtinancius, kad ketinamas pasitelkti subrangovas turi reikiama kvalifikacijg ir (ar) teise vykdyti
atitinkama veikla.

9.9. Jeigu nustatoma, kad subrangovas, kurio pajégumais Rangovas rémési, netenkina jam keliamy
kvalifikacijos reikalavimy arba jo padétis atitinka bent vieng nustatytg (jeigu nustatyta) pasalinimo
pagrindg, UZsakovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu taip pat turi teise reikalauti, kad Rangovas tokj
subrangova pakeisty reikalavimus atitinkanciu subrangovu.

9.10. Uisakovui davus rastiska sutikimg, Sutarties dalis, kuriai Rangovas ketina pasitelkti
subrangovus, nurodyta Pasitlyme, kei¢iama ir subrangovy papildymas ar pakeitimas néra forminami
atskiru Saliy rastisku susitarimu.

9.11. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako UZzsakovui uZ subrangovy prievoliy nevykdyma
ar netinkama jvykdyma.

10. Sutarties nutraukimas ir atsakomybé:

10.1. Salis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatyty jsipareigojimuy, privalo nedelsiant,
taciau visais atvejais ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo tokiy aplinkybiy paaiskéjimo, rastu
pranesti apie tai kitai Saliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

10.2. Vienai i$ Saliy, nevykdant ar netinkamai vykdant $ioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus,
antroji Salis turi teise atitinkamai sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma, pries tai jspéjus Sutarties
nevykdania Salj ratu ne maZiau kaip pries 10 (dedimt) dieny.
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10.3. UZsakovui laiku neapmokeéjus uZ tinkamai atliktus ir priimtus darbus, Rangovas gali skaiCiuoti
delspinigius po 0,02 procento nuo laiku neapmokétos sumos. Salys susitaria, kad siame punkte numatyta
atsakomybe UZsakovui netaikoma tuo atveju, jeigu UZsakovas apmoka Rangovo pateiktas PVM sgskaitas-
fakturas nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dél aplinkybiy, susijusiy su Rangovu (pvz.
dél Rangovui pritaikyty, taciau véliau perskaiciuotu delspinigiy (juos sumazinant)).

10.4. Jei Rangovas nesavalaikiai vykdo Sioje Sutartyje nustatytus jsipareigojimus, UZsakovas turi
teise be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy, numatyty Sutartyje,
pradéti skaiCiuoti delspinigius. Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj pagal Grafikg, Rangovas
privalo mokéti UZsakovui po 0,05 procento nuo neatlikty Darby dalies vertés (su PVM) uzZ kiekviena
veluojama dieng iki prievolés jvykdymo dienos. Nesant galimybiy nustatyti jsipareigojimy verte,
delspinigiy dydis atitinkamai nustatomas po 100 Eur dienai.

10.5. Jeigu Rangovas (jo darbuotojai) ar bet kuris i$ jo pasamdyty subrangovy (jy darbuotojai)
atlieka Darbus neturédamas tam reikalingos kvalifikacijos ir (ar) teisés vykdyti atitinkama veiklg, arba jei
Rangovas (jo darbuotojai) ar bet kuris i$ jo pasamdyty subrangovy (jy darbuotojai) atliekant Darbus
neturéjo 4.2.3 punkte nurodyto Uisakovo Sutikimo (jo negavus, pasibaigus Sutikimo galiojimui,
UZsakovui panaikinus ar sustabdZius Sutikimo galiojimg ar pan.), ar jeigu UZsakovas panaikina ar
sustabdo minimame punkte nurodyto Sutikimo galiojimg dél to, kad Rangovas ar bet kuris i3 jo
pasamdyty subrangovy nesilaiké Sutikime nurodyty salygy (Darbus atliko nekvalifikuoti, iSduotame
Sutikime nenurodyti darbuotojai, Darbus atliekantys darbuotojai nedévéjo asmeniniy apsaugos
priemoniy ir pan.), Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 1000 Eur bauda uZ kiekvieng
atskirg paZeidimo atvejj. Baudos sumokéjimas nesuteikia teisés vykdyti Darbus neturint tam reikalingos
kvalifikacijos ir (ar) teisés vykdyti atitinkama veiklg, ir (ar) galiojancio Sutikimo.

10.6. Jei Rangovas pasamdo naujg (papildomg) arba pakeicia savo paraiskoje ir/ar Pasiilyme
nurodytg specialista be iSankstinio UZsakovo rastisko sutikimo, UZsakovas turi teise reikalauti, o
Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartj su tokiu specialistu ir UZsakovui sumokeéti
1000 Eur bauda uz kiekvieng atskirg paZeidimo atvejj. Baudos sumokeéjimas nesuteikia teisés tokiam
specialistui vykdyti Darbus, neatlikus Sutarties 4.2.7 punkte jtvirtintos specialisty pakeitimo procediros.

10.7. Jei Rangovas nesilaiko Sioje Sutartyje nustatytos subrangovy keitimo ir (ar) naujy samdymo
(papildymo) tvarkos, UZsakovas turi teise reikalauti, o Rangovas, Uisakovui pareikalavus, privalo
nutraukti sutartj su tokiu subrangovu ir UZsakovui sumokéti 1000 Eur baudg uZ kiekvieng atskirg
paieidimo atvejj. Baudos sumokéjimas nesuteikia teisés tokiam subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus 9
punkte jtvirtintos subrangovy papildymo ar pakeitimo procedros.

10.8. Salys Sutartj gali nutraukti Saliy susitarimu, $ioje Sutartyje arba jstatymy nustatytais atvejais.

10.9. Salys susitaria, kad jei Sutartis viena3alikai UZsakovo nutraukiama dél Rangovo padaryto
esminio Sios Sutarties paZeidimo, ar dél bet kokiy aplinkybiy, uZ kurias atsakingas Rangovas, Rangovas
moka UZsakovui 10 (deSimties) procenty Kainos dydZio baudg ir atlygina visus nuostolius, kuriy
nepadengia Siame punkte numatyta bauda.

10.10. Salys patvirtina, kad Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir delspinigiai), neatsizvelgiant
j tai, kuriame Sutarties punkte jos yra jtvirtintos, yra laikomos i$ anksto aptartais minimaliais UZsakovo
nuostoliais ir yra proporcingos Sutarties pazeidimams.

10.11. Salis gali nutraukti Sutartj, jeigu iki Sutarties jvykdymo termino pabaigos i$ konkreciy
aplinkybiy matyti, kad kita Salis paZeis Sutartj i§ esmés. Tokiu atveju ji turi teise i§ pastarosios Salies
pareikalauti patvirtinimo, kad 3i Sutart] jvykdys pilnutinai ir tinkamai. Salis gali sustabdyti savo sutartiniy
prievoliy vykdyma tol, kol kita Sutarties Salis patvirtina, kad ji Sutartj tikrai jvykdys tinkamai.

10.12. Bet kuri Salis turi teise nesikreipdama j teisma ar kit gincus nagrinéjancia institucija,
viena3aliskai nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis padaro esminj Sutarties paZeidima ir jo nepagalina per
nukentéjusios (Sutartj nutraukiancios) Salies rastiskame pranedime nurodytg protinga termina, kuris
visais atvejais turi bati ne trumpesnis nei 30 (trisdeSimt) dieny, skai¢iuojamy nuo tos dienos, kurig kita
(Sutartj paZeidzianti) Salis gauna nukentéjusios Salies rastiskg pranegima.
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10.13. Laikoma, kad Rangovas padaré esminj sutarties paZeidima, jeigu (neapsiribojant):

10.13.1. vykdydamas Darbus, Rangovas neuztikrina jy kokybés ir per Uzsakovo nurodytg protinga
terming neistaiso Darby kokybés trikumuy;

10.13.2.UzZsakovas dél Sutartyje, jskaitant Grafika, nustatyty Darby atlikimo terminy nesilaikymo
turi pagrjsta pagrindg manyti, kad Rangovas negalés uzbaigti Darby Sutartyje nustatytu laiku;

10.13.3. Rangovas paZeidé dujotiekj ir / ar sukélé kity nuostoliy UZsakovui ir jy per Uisakovo
nurodytg protinga terming neatlygino;

10.13.4. pakartotinai nustatomi Sutarties 4.2.3, 4.2.7 ir (ar) 9 punkty paZeidimai, dél kuriy Rangovui
buvo taikyta Sutarties 10.5-10.7 punktuose numatyta atsakomybé ir (ar) jis buvo jspétas rastu;

10.13.5. Rangovas Sutarties 5 punkte nustatytu laiku nepateikia minimame punkte nurodytos
draudimo sutarties ir UZsakovas nepasinaudoja teise sudaryti draudimo sutartj Rangovo vardu bei
patirtas iSlaidas iSskaiciuoti i$ Rangovui mokétiny sumy, bei pareikalauti Rangovo sumokéti UZsakovui
5.3 punkte nurodytg baudg bei nuostolius.

10.13.6. Laiku nemokamos draudimo jmokos pagal Sutarties 5 punkte numatytas draudimo
sutartis, arba neuitikrinamas 3iy draudimo sutarciy nepertraukiamas galiojimas visu joms nustatytu
laikotarpiu;

10.13.7. Paaiskéja, kad Rangovas (0kio subjekty grupés atveju - visi tkio subjekty grupés dalyviai)
ar su Rangovu sudarytas sandoris (Sutartis) neatitinka nacionalinio saugumo interesy ir tokio neatitikimo
negalima istaisyti nepaZeidZiant Sutarties ir jai taikomy teisés akty reikalavimy.

10.13.8. Rangovas pazeidZia kitus savo jsipareigojimus ir toks atitinkamas paZeidimas kitose
Sutarties nuostatose aiskiai jvardijamas kaip Rangovo esminis Sutarties paZeidimas;

10.13.9. Rangovas per Sutarties 4.2.8 punkte nurodytg terming nepasitlo naujo kandidato pakeisti
nacionalinio saugumo interesy neatitinkantj Tikrinamg asmenj, arba Sutarties galiojimo laikotarpiu
daugiau kaip tris kartus nustatoma, kad Tikrinami asmenys (jskaitant Rangovo siGlomus naujus
kandidatus pakeisti netinkamus Tikrinamus asmenis) neatitinka nacionalinio saugumo interesy;

10.13.10. Paaiskéja, kad sandoris su Rangovu neatitinka nacionalinio saugumo interesy ir tokio
neatitikimo negalima iStaisyti nepazeidZiant Sutarties ir jai taikomy teisés akty reikalavimy;

10.13.11. Rangovas padaré kita esminj savo jsipareigojimy pagal 3ig Sutartj vykdymo pazZeidima, dél
kurio tolesnis Sutarties vykdymas tampa beprasmis arba negalimas.

10.14. UZsakovas turi teise nesikreipdamas j teisma ar kitg ginus nagrinéjancig institucijg,
vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tai bet kuriuo metu rastu jspéjes Rangova ir nesuteikdamas Rangovui
jokiy papildomy terminy Sutarties nutraukimo pagrinda sudaranciy aplinkybiy pasalinimui, jeigu yra nors
vienas i$ Zemiau nurodyty pagrindy:

10.14.1. Rangovas tampa nemokus;

10.14.2. Rangovui iSkelta bankroto byla arba pradedamas Rangovo bankroto procesas ne teismo
tvarka;

10.14.3. Rangovui iskeliama restruktdrizavimo byla;

10.14.4. yra priimtas sprendimas likviduoti Rangova (tiek savanoriskai, tiek priverstine tvarka);

10.14.5. Rangovas rastu pripazjsta UZsakovui ir/ar kitiems asmenims ar kitaip vieSai paskelbia (i)
apie negaléjimg padengti savo esamy jsiskolinimy arba susimokéti basimy mokéjimy arba (ii) apie
Rangovo nemokuma;

10.14.6. paaiskéja aplinkybés, leidziancios UZsakovui pagrjstai manyti, kad Rangovas tinkamai
nevykdys Sutartyje numatyty jsipareigojimy (kaip antai, Rangovas nevykdo savo finansiniy jsipareigojimy
kredito jstaigoms ir/arba kompetentingos institucijos pritaiko Rangovo atZvilgiu atitinkamas poveikio
priemones, kuriomis atimamos arba i$ esmés suvarzomos Rangovo teisés, susijusios su Darby vykdymu).

10.15. Jei yra svarbiy priezasciy, UZsakovas turi teise bet kada, kol Darbai yra nebaigti, prie$ 14
dieny rastiskai jspéjes Rangova, atsisakyti Sutarties, kartu sumokédamas Rangovui atlyginimg uZ iki
pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos atlikty Darby dalj ir atlygindamas tiesioginius ir
objektyviais jrodymais pagrjstus nuostolius, padarytus dél Sutarties nutraukimo.
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10.16. UZsakovas taip pat turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj jspéjes Rangova ne véliau nei
prie3 30 kalendoriniy dieny Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka ir
salygomis.

10.17. Laikoma, kad UZsakovas padaré esminj Sutarties paZeidima, jeigu (neapsiribojant), jis véluoja
atlikti Rangovui pagal Sutartj priklausané&ius mokéjimus uz Darbus daugiau nei 90 dieny. Salys susitaria,
kad Sio punkto nuostatos netaikomos tuo atveju, jeigu UZsakovas apmoka Rangovo pateiktas PVM
saskaitas-fakturas nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dél aplinkybiy, susijusiy su
Rangovu (pvz. dél Rangovui pritaikyty, taciau véliau perskaiiuoty delspinigiy (juos sumazinant));

10.18. Jei UZsakovas Sutarties galiojimo metu, tampa nemokus, bankrutuoja, jam i3keliama
bankroto byla, Rangovas gali, prieS 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny rastiskai prane3es UZsakovui,
nutraukti Sig Sutartj bei reikalauti i§ UZsakovo atlyginti dél to patirtus nuostolius.

10.19. Sutarties nutraukimas atleidZia abi Salis nuo Sutarties vykdymo, taciau nepanaikina teisés
reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

10.20. Atskiri atsakomybés uZ Sutarties paZeidimg atvejai taip pat yra numatyti ir kituose Sutarties
punktuose.

10.21. Salis, vengianti mokéti pagal 3ia Sutartj (jskaitant delspinigiy ir/ar baudy mokéjima), privalo
atlyginti kitai Saliai visas su skolos isie3kojimu susijusias i$laidas, jskaitant (bet tuo neapsiribojant)
iSlaidas teisinei pagalbai (advokatams) apmokéti ir teismo islaidas.

10.22. UZsakovas reikalauja, kad Rangovas ir Gkio subjektai (subrangovai), kuriy pajégumais
rémesi, siekdamas atitikti Pirkimo sglygose nustatytus ekonominio ir finansinio pajégumo reikalavimus
(jeigu 3iy subjekty pajégumais buvo remtasi), prisiimty solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

10.23. Sioje Sutartyje numatyta atsakomybeé u Sutarties pazeidimus Rangovui gali bati netaikoma,
jeigu Rangovas néra atsakingas uZ Siuos paZeidimus nulémusias prieZastis ir jy negaléjo kontroliuoti (pvz.,
dél UZsakovo veiksmy, treciojo asmens veiksmy, valstybés veiksmy ir kt.).

10.24. Be Sios Sutarties 10.21 punkte nurodyty atvejy Sutartyje numatyta atsakomybé Rangovui
taip pat gali buti netaikoma atsiZvelgiant j Rangovo pastangas siekiant Siy pazeidimy iSvengti, juos iStaisyti
kaip jmanoma greiciau, laiku jvykdyty jsipareigojimy dalj, pazeidimus sukélusias priezastis, Rangovo
elgesj (Sutarties paZeidimy skai¢iy Sutarties vykdymo metu, jy kartotinuma), paZeidimy sukeltas ar
potencialiai galincias kilti teisines pasekmes ir pan.

11. Nenugalima jéga:

11.1. Nenugalima jéga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyije.

11.2. Salis atleidZiama nuo atsakomybés ui Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél
nenugalimos jégos (force majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta Salis negaléjo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad $alis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba 3alies
kontrahentai paZeidiia savo prievoles. Apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradima
Sutarties Salys nedelsiant, taciau visais atvejais ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, privalo informuoti
viena kita. Salis, neprane$usi kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, negali jomis
remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma pagrindu. Esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms Salys atleidZiamos nuo savo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo visam minéty
aplinkybiy buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) ménesiams. Jei pagrindas nevykdyti
jsipareigojimy dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy islieka ilgiau nei 2 (du) ménesius, bet
kuri i3 Saliy turi teise nutraukti Sutartj. Nutraukus Sutartj, Salys privalo ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir jvykdyti kitus Sutartyje numatytus
isipareigojimus.
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12. Bendrosios salygos:

12.1. Si Sutartis jsigalioja, kai abi Salys jg pasiraso bei Rangovas pateikia Uzsakovui %ios Sutarties
salygas atitinkant;j sutarties jvykdymo uZtikrinima (jeigu reikalaujama). Sutartis galioja iki pilno Saliy
jsipareigojimy jvykdymo. Pasibaigus Sutarties terminui lieka galioti Saliy jsipareigojimai, kuriy galiojimas
pagal savo esme turi testis (konfidencialumo pareigos, intelektinés nuosavybés teisés ir pan.).

12.2. Vienos i$ Sutarties salygy negaliojimo nedaro negaliojancios visos Sutarties, iSskyrus atvejus,
kuriais Salys be tos salygos nebity sudariusios Sutarties.

12.3. Visi Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti rastu ir abiejy Saliy
pasirasyti.

12.4. Bet kokie Sutarties pakeitimai, jeigu jie yra laikomi esminiais Nacionaliniam saugumui
uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatyma, gali bati atliekami ir jsigalioja tik tuo atveju, kai atlieckama
jy atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra (jeigu ji turi bati atliekama pagal minimo jstatymo
reikalavimus) ir patvirtinamas tokio pakeitimo atitikimas nacionalinio saugumo interesams. Salys
jsipareigoja bendradarbiauti kreipiantis dél tokios patikros atlikimo ir viena kitai (ar kompetentingoms
institucijoms) nedelsiant pateikti visus tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. Saliai, netinkamai
vykdanciai jsipareigojimus pagal 3j Sutarties punkta, tenka visa rizika ir atsakomybé dél tokiy
jsipareigojimy netinkamo vykdymo.

12.5. I13kilusius nesutarimus ir gincus Salys sprendZia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti,
gincai sprendzZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
Sutarties sudarymui, galiojimui, aiSkinimui, vykdymui, nevykdymo padariniams yra taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

12.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy ir angly (angly kalba, jei reikalinga) kalbomis
ir yra saugoma ja pasirasiusiy Saliy. Jei Sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba, anglitkas %ios Sutarties
variantas parengtas remiantis lietuviSku variantu. Jei lietuvikas ir angliSkas variantai nesutapty,
pirmenybé buty teikiama lietuviskam tekstui.

12.7. Salys paskiria savo atstovus, atsakingus uz Sutarties vykdyma, kurie neturi teisés keisti ir (ar)
pildyti Sutarties salygy, UZsakovo atstovas taip pat atsakingas uzZ tai, kad Sutarties ir jos pakeitimai bty
paskelbti P] nustatyta tvarka:

UZsakovo paskirtas atsakingas asmuo (pareigos,
vardas, pavardé, tel. Nr., el. pasto adresas):

Vykdytojo paskirtas atsakingas asmuo (pareigos,
vardas, pavardé, tel. Nr., el. pasto adresas):

Salys turi teise pakeisti Sutartj dalyje dél atstovy, atsakingy uZ Sutarties vykdyma, pakeitima kitais
atstovais informuodamos viena kitg Sutarties 12.7 punkte nustatyta tvarka.

12.8. Salys jsipareigoja pasikeitus Salies pavadinimui, registracijos ar buveinés adresams,
pranesimy siuntimo adresui, elektroninio pasto adresui, telefono ir fakso numeriams, banko rekvizitams
bei teisinés registracijos duomenims, apie tai nedelsiant rastu informuoti kitg 3alj. Nesant tokio
pranesimo, visi dokumentai ar praneimai vykdant $ig Sutartj siunciami (arba pristatomi) paskutiniu
Zinomu Salies adresu ir laikomi jteiktais tinkamai.

12.9. Visi vykdant 3ig Sutartj UZsakovo Rangovui perduoti ir gauti duomenys ir informacija, taip pat
Sios Sutarties pagrindu Rangovo atliktais darbais sukurti duomenys ir informacija, yra konfidencialis
(toliau — konfidenciali informacija). Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai jsipareigoja laikyti
konfidencialig informacija paslaptyje ir be iSankstinio radytinio atitinkamo UZsakovo sutikimo neatskleisti
visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems asmenims jokia forma ir badu,
iSskyrus Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytus privalomo informacijos teikimo atvejus. Rangoyas; jo
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darbuotojai, atstovai ir konsultantai jsipareigoja nenaudoti konfidencialios informacijos bet kokiu badu,
dél kurio UZsakovas gali bati padaryta 7ala / atsirasti nuostoliy. Siame punkte jtvirtintos pareigos
Rangovas privalo laikytis 10 mety pradedamus skaiciuoti nuo Darby perdavimo UZsakovui dienos.

12.10. Uzsakovui pageidaujant, Salys pasira$o atskirg radytinj susitarimg dél konfidencialios
informacijos pagal UZsakovo pateikta forma (taikoma, jeigu tai numatyta Pirkimo sglygose).

12.11. Salys sutaria ir patvirtina, kad Salys, vykdant 3ig Sutartj, bendradarbiaus lietuviy kalba.
Rangovas jsipareigoja uiZtikrinti, kad visi dokumentai, siunciami UZsakovui baty lietuviy kalba, o
komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant batinybei, buty uZtikrintas reikiamas
vertimas.

12.12. Salys susitaria, kad be P] 97 straipsnyje jtvirtinty atvejy, Rangovas gali bati pakeistas nauja
Sutarties 3alimi teisés akty nustatyta tvarka pasikeitus Rangovo (pradinés Sutarties Salies) juridiniam
statusui ir (ar) atskyrus dalj jo funkcijy ir jas perleidus trefiajam asmeniui, jeigu naujai Sutarties 3aliai
pereina visos i$ Sutarties kylancios Rangovo teisés ir pareigos ir, jeigu toks Rangovo (pradinés Sutarties
Salies) pakeitimas nelemia kity esminiy sutarties pakeitimy bei taip nesiekiama i$vengti P taikymo, taip
pat jeigu su tokiu Sutarties Salies pakeitimu sutinka UZsakovas. Rangovas privalo ne veéliau kaip prie$ 30
(trisdeSimt) dieny iki planuojamo teisiy ir pareigy perémimo momento apie tai rastu informuoti UZsakova
ir kartu su minétu rastu pateikti Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo (naujos Sutarties 3alies) profesine
kvalifikacijg ir (ar) teise vykdyti atitinkamg veiklg patvirtinan¢ius dokumentus, taip pat dokumentus,
patvirtinancius, kad néra Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo pasalinimo pagrindy (tuo atveju, jeigu
atitinkami reikalavimai nustatyti Pirkimo salygose, Sutartyje ar teisés aktuose). Rangovo teisiy ir pareigy
peréeméjas (nauja Sutarties 3alis) privalo turéti ne mazesne profesine kvalifikacijg nei Rangovas, su kuriuo
buvo sudaryta Sutartis, kvalifikacijg, jg vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo salygose
(jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti). UZsakovas, gaves Rangovo rasta kartu su visais batinais
dokumentais, ne véliau kaip per 10 (dedimt) darbo dieny jvertina pateikty dokumenty turinj ir rastu
pritaria arba atsisako pritarti Rangovo pakeitimui nauja Sutarties 3alimi. Susitarimas pakeisti Salj
iforminamas Sutarties 12.3 punkte nustatyta tvarka.

13. Sutarties priedai:

13.1. A priedas, sutarties objekto ir jo dedamyjy kainos — 1 lapas;

13.2. B priedas, Techniné specifikacija — 7 lapai;

13.3. C priedas, Darby vykdymo grafikas (po to, kai jis yra parengiamas Sutartyje nustatyta tvarka
ir saglygomis) —[...] lapai;

13.4. D priedas, Pasidlymas - 4 lapai.

14. Saliy adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios saskaitos:

14.1. UZsakovo: Savanoriy pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el. p.
info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt, jmonés kodas 303090867, PVM mokétojo kodas
LT100007844014, jregistruota LR juridiniy asmeny registre, registro tvarkytoja V) Registry centras.

Atsiskaitomoji sgskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

14.2. Rangovo: Taikos pr. 106B, LT-51169 Kaunas, tel. (8 37) 490743, faks. (8 37) 490740, el. p.
ts@elsis.It, www.elsis.It/elsis-ts, jmonés kodas 226245770, PVM kodas LT262457716, jregistruota LR
juridiniy asmeny registre, registro tvarkytoja V) Registry centras.

Atsiskaitomoji saskaita (IBAN): LT12 7044 0600 0179 4673, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

UZsakovas Rangovas

AB ,,Amber Grid“ UAB ,Elsis TSZ
Technikos direktorius Generalinis direktorius
Andrius Dagys Tomas Vrubliauskas
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A priedas, prie sutarties Nr. 2-DAS(Darbai)/2018

Sakiy DAS AVS paprastojo remonto darby dedamosios kainos

Eil. Darby / islaidy pavadinimas Tiesioginés islaidos (EUR) be PVYM Bendra
Nr. Darbo Medziagos, Mechanizmai darby
uzmokestis jrenginiai kaina (EUR)
be PVM
1. Sakiy DAS AVS paprastojo remonto apraso | 5 700,00 5 700,00
rengimo darbai
2. | Sakiy DAS AVS paprastojo remonto
darbai (is viso): 79 000,00 55 300,00 134 300,00
Is jy:
2.1. | AVS paprastojo remonto darbai 6 800,00 55 300,00 62 100,00
2.2. | Telemetrijos sistemos ir Dispecerinio
centro SCADA sistemos 27 100,00 27 100,00
perkonfigliravimo/perprogramavimo
darbai
2.3. | Paleidimo - derinimo darbai 45 100,00 45 100,00
2.4. | Kiti darbai (juos nurodant)
I8 viso be PVM: | 84 700,00 55 300,00 - 140 000,00
IS viso su PVM: | 102 487,00 66 913,00 - 169 400,00
UZsakovas Rangovas

AB ,,Amber Grid“

Technikos direktorius
Andrius Dagys

UAB ,Elsis TS"

Generalinis direktorius

Tomas Vrubliauskas
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B priedas prie sutarties, Nr.2-DAS(Darbai)/2018

Sakiy dujy apskaitos stoties automatizuoto valdymo sistemos paprastojo remonto
TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. Bendri reikalavimai paprastojo remonto apraso rengimui

1. Parengti Sakiy dujy apskaitos stoties (toliau — DAS) paprastojo remonto aprasa (toliau - Apragas)
pagal 3ig Sakiy DAS automatizuoto valdymo sistemos (toliau — AVS) paprastojo remonto technine
specifikacijq bei Perkanciojo subjekto pateikta esamos sistemos technine dokumentacija. Rengiant
Aprasa, vadovautis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”, patvirtinto Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo,
Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1-12 (2017 m. birZelio 28 d. redakcija), Gamtiniy dujy
perdavimo sistemos eksploatavimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2012 m. liepos 5 d. jsakymu Nr. 1-128, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty
reikalavimais. Visi Apraso sprendiniai ir Aprasas privalo bati suderinti su Perkanciojo subjekto
atsakingais padaliniais, Apra3a turi patvirtinti Perkantysis subjektas (statytojas). Darby metu, jei
reikia, rengti Apraso pataisymus ir papildymus.

2. Apradag turi sudaryti procesy valdymo ir automatizacijos dalis. Nuotolinio proceso valdymo
(telemetrijos sistemos) sprendiniai turi bati integruoti j procesy valdymo ir automatizacijos dalj.
Dalyje turi bati: dokumenty Ziniarastis, normatyviniy dokumenty sgrasas, aiSkinamasis rastas,
programuojamo loginio ir telemetrijos valdikliy signaly sgrasai, sanaudy Ziniarastis, techninés
specifikacijos, procesy valdymo ir automatizacijos dalies esamos elektriniy sujungimy schemos
korekcijos bréZiniai. Reikalavimai darbuotojy saugai ir sveikatai, gaisrinei saugai ir aplinkos apsaugai
numatyti atskirais punktais.

3. Procesy valdymo ir automatizacijos dalies montavimo darby dokumentacija sudaro:
dokumentacijos rejestras, komponenty eksploataciniy savybiy deklaracijos lietuviy ir originalo
kalbomis, komponenty gamintojo dokumentacija (techninés charakteristikos (datasheet),
instaliavimo ir eksploatacijos instrukcijos, ATEX sertifikatai (jrangai sumontuotai potencialiai
sprogioje aplinkoje)), telemetrijos valdiklio programinés jrangos dokumentacija (detalus programos
aprasymas ir iSeities kody kompaktinis diskas (toliau - CD)), visy programuojamy loginiy valdikliy ir
operatoriaus terminaly programy/konfigracijy atstatymo priemoniy komplektas (programiné
jranga, konfigaracijos failai CD/DVD, atminties korteléje arba USB flash laikmenoje).

4. Telemetrijos valdikliy programiné jranga, sukurta realizuojant projektg, yra Perkanciojo subjekto
nuosavybé. Programinés jrangos iseities kodai (tekstai) popierinéje ir kompiuterinéje CD laikmenoje
priémimo-perdavimo aktu perduodami Perkanciajam subjektui. Privalomas sukompiliuoty ir
nesukompiliuoty su komentarais faily pateikimas.

5. Parengti Aprasa po 1 originaly (popierinj egzemplioriy ir elektroninj variantg kompiuterinéje CD
laikmenoje pasirasytg elektroniniu parasu) ir 2 popierines kopijas su CD priémimo-perdavimo aktu
perduoti Perkanciajam subjektui. Kiekviena (popieriné) Apraso dalies dokumentacija turi bati
sukomplektuota atskirame tome, susegta iSardomuose segtuvuose, pateikiama lietuviy kalba.

Il. Esamos situacijos aprasymas

6. Dabartiniame DAS dujy srauto reguliavimo AVS algoritme numatytas linijy srauto ribojimas iki 100
000 nm3, o bendro DAS pralaidumo iki 480 000 nm?3. Be to staigiai perjungiant i$ salyginai maZo j
didesnj srautg pastebimas pilnas dujy srauto reguliatoriy atidarymas, ir tik po jo sistema pradeda
mazinti srauta iki nustatyto.
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Z.

Esama Sakiy DAS RMG firmos AVS struktira aparatiniame lygmenyje pateikta 1 paveiksle.
1 pavekslas

RMG nuotolinis aptarnavimas SCADA sistema

telephone ine (anaog)
Modbus TCP/IP

SCS2500

ADAM | oareway
4572

= —| Modbus RTU

SCS2001 Lmjos A-F
PaneléPC 677B
MPI- WinCC flexible
Bus T a a - -
: = =,
. _S‘ Em HE R ‘-- am HE B Ew
Telesenvice s s £= i s ‘I s II s
Lk l.n'? ;-'t '-. _E'ru '_is‘-
$7317-2 PN/DP I . ‘ I“’ |'T I . .
modemas Profbus DP
RS485 / Modbus

TOW 33

8.

g

10.

Sistema sudaryta i3 6 dujy srauto reguliatoriy (RMG 530) valdikliy RMG SCS2001, ir RMG SCS2500
valdymo sistemos, sudarytos i$ centrinio valdiklio Siemens S7 317-2 ir operatoriaus lietimui jautraus
ekrano su Siemens WinCC vizualizacijos programine jranga. Sgveikai su telemetrijos sistemos
valdikliais SCADAPack 350 numatytas Modbus RTU/Modbus TCP §liuzas ADAM 4572.

Siuo metu naudojami valdikliai dabar negaminami ir nepalaikomi, jy darbe pastebimi sutrikimai dél
natiralaus elektroniniy komponenty senéjimo proceso.

Operatoriaus lietimui jautrusis ekranas — tai pramoninis kompiuteris su Windows XP operacine
sistema (toliau — OS). Tai neatitinka kibernetinio saugumo reikalavimy.

lll. Reikalavimai Procesy valdymo ir automatizacijos dalies aparatinés jrangos paprastajam remontui

11.
12.

13.

14.

ISanalizuoti esama Sakiy DAS AVS jrangg ir pateikta technine dokumentacija.

Parengti ir procesy valdymo ir automatizacijos Apraso dalj, kurioje numatyti AVS jrangos pakeitimus
ir papildymus, kad uZtikrinti AVS atitikimg Zemiau iSvardintiems reikalavimams. Numatyti i$laikyti
esamg DAS AVS architektira ir algoritma, nuimant perteklinius apribojimus pagal dujy srauta prie
norminiy salygy (toliau - Qn, nm%h) ir jvedant apribojimus pagal dujy srauta prie realiy salygy (toliau
- Qp). Parametrai nustatomi kubiniais metrais prie realiy salygy, papildomai jy atvaizdavimg
vizualizacijos sistemoje numatyti nm3,

Vietoj SCS2001 valdikliy numatyti suderinamus su valdomais srauto reguliatoriais (RMG 530) bei
RMG SCS2500 valdymo sistema srauto reguliatoriy valdiklius. Numatyti vieng atsarginj valdiklj su
programos atstatymo priemonémis sugedusio operatyviam pakeitimui. Vietoj Profibus DP
magistralés realizuoti Industrial Ethernet vienos rysio linijos ar vieno prievado gedimui atspary
Ziedinés topologijos tinkla.

Numatyti vietoj esamo operatoriaus lietimui jautriojo ekrano su Windows XP operacine sistema
(0S), specializuotg ekrang be OS arba su naujausia Windows Seimos (arba lygiavertés) OS versija.
Numatyti du ekranus (rezervavimui) srauto reguliatoriy valdikliy rankiniam konfigtravimui.
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Rangovas gali sialyti alternatyvus rezervavimo variantus, taiau siilomas sprendimas privalo
uztikrinti galimybe valdyti srauto reguliatorius i3 jy valdikliy vieno operatoriaus lietimui jautriojo
ekrano arba centrinio valdymo sistemos valdiklio gedimo atvejais.

15. Numatyti esamo RMG SCS2500 valdymo sistemos valdiklio Siemens S7 317-2 panaudojima,
papildant jj reikiamais komunikaciniais moduliais. Numatyti analoginio 4..20 mA Qp signalo i§
ultragarsiniy skaitikliy srauto kompiuteriy nuskaityma.

16. Numatyti srauto reguliatoriy pavaros ir jos valdymo bloko atsarginio komplekto (analogidko dabar
sumontuotiems) pateikimg (variklis su reduktoriumi ir valdymo blokas).

17. Po AVS struktiros pakeitimo numatyti programinius pakeitimus DAS monitoringo ir avariniy
pranedimy formavimo valdiklyje Allen-Bradley SLC 5. Patogesnei vizualizacijai numatyti pakeisti jo
lietimui jautryjj ekrang ne maZesniu kaip 15“ ekranu.

18. Numatyti pilng telemetrijos valdikliy (3 vnt.) perprogramavima bei Dispecerinio centro Sakiy DAS
SCADA aplikacijos atnaujinima.

19. Numatyti Sakiy DAS esamos lokalios SCADA sistemos (Clear SCADA) aplikacijos korekcijas pagal
pakeistas telemetrijos valdikliy programas.

IV. Reikalavimai Procesy valdymo ir automatizacijos dalies programinés jrangos paprastajam remontui

20. Sidlomas DAS AVS algoritmas pagal supaprastintg technologinés jrangos struktira (2 paveikslas).
2 paveikslas

21. Sialoma i8laikyti esama Sakiy DAS dujy srauto reguliavimo AVS algoritma, nuimant perteklinius
apribojimus pagal dujy srautg prie norminiy salygy (Qn, nm*h) ir jvedant apribojimus pagal dujy
srautg prie realiy salygy Qn. Parametrai nustatomi kubiniais metrais prie realiy salygy, papildomai
jy atvaizdavima vizualizacijos sistemoje numatyti nm3.

22. Vizualizacijos sistemoje numatyti atskirg langa apribojimy pagal srautg Qp nustatymui (1 lentelé)
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23,

24,

1 lentelé

Linija Nustatyti apribojimai Apskaiciuoti apribojimai
Qbmin, mg/h Qbmax, mg/h Qnmin, nm?’/h Qnmax, nmg/h

A | Jlvedamas rankiniu | Jvedamas rankiniu Pa1* Qbmin Zr. aprasyta algoritma po
biadu 2200 bidu <4000 lentelés

B Jvedamas rankiniu | Jvedamas rankiniu Pe1* Qbmin Zr. aprasyta algoritma po
badu 2200 badu <4000 lentelés

D | Jvedamas rankiniu | Jvedamas rankiniu Pp1* Qbmin Zr. apradyta algoritma po
badu 2200 bidu <4000 lentelés

C | Jvedamas rankiniu | Jvedamas rankiniu Pc1* Qbmin Zr. apradyta algoritma po
badu 2200 bidu <4000 lentelés

E | Jvedamas rankiniu | Jvedamas rankiniu Pe1* Qbmin Zr. aprasyta algoritma po
badu 2200 bidu <4000 lentelés

F Jvedamas rankiniu | Jvedamas rankiniu Pr1* Qomin Zr. apradyta algoritma po
badu 2200 bidu <4000 lentelés

Ul | )vedamas rankiniu | Jvedamas rankiniu
badu 2120 bidu £12000

U2 | Jvedamas rankiniu | Jvedamas rankiniu
budu 2120 budu £12000

Pvz.: toliau aprasomas A,B, D ir U1 atvejis:

- apskaiciuojamas maksimalus nominalus leidZziamas srautas per U1 skaitiklj priklausomai nuo

pratekanciy dujy slégio per jj pagal formule:
Qamaxu1 = Qomaxu1™ (AVG(Pa2+Pe2+Pp2)

- jei linijos X i$éjimo Ciaupas 3X-3MH uidarytas, jos slégis vidurkio skaiCiavime nejvertinamas.
- apskaiciuojamas maksimalus suminis nominalus srautas, leidZiamas per linijas A, B ir D
priklausomai nuo pratekanciy dujy slégiy per jas, pagal formule:
Qnmaxagp = Pa1*Qbmaxat Pe1*Qbmaxe+ Pp1* Qbmaxp
- jei linija yra neprieinama, skai¢iavimuose jos parametrai nedalyvauja.
- jeigu Qumaxaso < Qumaxu1, reiskia, kad dujy srautas per U1 nesiekia jo maksimalaus leidZziamo
srauto, ir linijy pralaidumo apribojimai turi bGti nustatyti pagal jy nustatytus Qpmax, padaugintus
is slégiy:
Qnmaxa = PAl*QbmaxA
Qnmaxs = P1* Qbmaxs
Qnmaxp = PDl*O.bmaxD
- pasiekus Qumaxasp 2 Qnmaxuy, reiskia, kad dujy srautas per U1 pasiekia arba virsija jo maksimaly
leidZiamg srautg, todél turi bati proporcingai maZinami kiekvienos is linijy A, B ir D pralaidumo
nustatymai:
Qnmaxa = Pa1*Qbmaxa — (Qumaxaso - Qnmaxu1)* Pa1* Qomaxa/ Qamaxasp
O.nmaxB= PBI*Q.bmaxB_ (O.nmaxABD - Q.nmaxUl}"'= PBI*QbmaxB/ QnmaxABD
Qrmaxp = Pp1*Qbmaxd — (Qamaxaso = Qumaxu1)™ Po1* Qomaxp / Quimaxasp

Linijy C, F, E ir ultragarsinio skaitiklio veikimo principas turi bati analogiskas linijy A, B, D veikimo
principui.

Numatyti esamo DAS AVS algoritmo korekcijg, jvedus auksciau siulomus pakeitimus, paliekant
esamus DAS srauto pasiskirstymo linijose, principus (pvz.: 2 lentelé).
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25,

26.
26.1

26.2.

26.3.

26.4.

27.
27.1

27.2
27.3

2 lentelé

Linija | MIN linijos koreguotas dujy srautas MAX linijos koreguotas dujy srautas
A Pa1*Qomina = 14 000 nm3/h Qnmaxa = 105 000 nm3/h
B Ps1*Qbming = 14 000 nm3/h Qnmaxe = 110 000 nm3/h
C PC1*QbminC =14 000 nm3/h Qnmaxc = 110 000 nm3/h
D Pp1*Qominp = 14 000 nm3/h Qumaxo = 110 000 nm3/h
E Pe1* Qbmine = 14 000 nm3/h Qnmaxe = 110 000 nm3/h
F Pe1* Qbmine = 14 000 nm3/h Qnmaxr = 120 000 nm3/h

Numatyti maksimalus DAS srauto nustatymg i$ Dispecerinio centro SCADA sistemos, arba i$
vietinio operatoriaus terminalo, suderinus nustatymg su Dispeceriniu centru. Saugumo
sumetimais numatyti maksimaly DAS pralaidumg, nustatinéti didesnj uZz maksimaly DAS
apskaiciuoty pralaiduma (Qnmax = Qnmaxagd + Qamaxcer arba Qumax = Qamaxur + Qamaxuz Nm3/h)

draudZiama.

Numatyti prioriteto linijai suteikima:

. Kiekvienai linijai turi bati nustatytas prioritetas, veikti turi tik linijos kuriy prioritetas aukstesnis
(,1“ — auksciausias prioritetas, ,6“ — Zemiausias);

Esant linijos jrangos gedimui ar linijos jrengimy perjungimui j rankinj rezima, linija turi tapti
neprieinama automatizuotam valdymui (detalizuota 36 punkte). Visy Zemesnio prioriteto, negu
~heprieinama“ linijy prioritetai turi automatiskai pasikeisti ,-1“ (pvz.: Linija ,B“ taps
neprieinama, 3 lentelé);

3 lentelé
Linija Prioritetai iki ,,B” gedimo Prioritetai po ,,B” gedimo
A 1 1
3 ,heprieinama”
C 2 2
D 4 3
E 6 5
F 5 4

Pasalinius ,neprieinamos” linijos sutrikimo priezastj, linija automatiskai tampa valdoma ir

prieinama automatizuoto valdymo algoritme. Po sutrikimo prieZasties pasalinimo linijos

prioritetas tampa ,,6%;

Prioritetai keiCiami tik DAS technologiniame valdiklyje, suderinus linijy nustatymo prioritetus

su Dispeceriniu centru.

Srauto apribojimo ir veikianciy linijy skaiciaus parinkimo principai:

. DAS technologinis valdiklis turi optimaliai skirstyti esantj realy DAS srauta. Srautai ribojami
linijoms pagal uzduotg maksimaly linijos pralaiduma;

. Veikti turi tik pagal poreikj reikalingos linijos turinéios auk3tesnius prioritetus.

. Valdiklis turi nuolat tikrinti, ar uitenka esanciy dirbanéiy linijy nustatyto maksimalaus

pralaidumo realiam srautui patenkinti. Jeigu srautas didéja ir pasiekia suminj dirban¢iy linijy

nustatytg maksimalia pralaiduma, turi bati jjungta dar viena auksdiausia prioriteta turintj linija.

Pavyzdys:
Tegul linijoms sutekti prioritetai: ,A“-,1“, ,B“,2", ,C"-,3“, D", 4%, E“-,5% ,F"-,6" (4 lentelé).
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28.

4 lenteleé

5 Maksimalus suminis
- . MAX linijos koreguotas - .
Priori MIN linijos koreguotas dui et linijy pralaidumas nuo
tetas dujy srautas - Zemiausio prioriteto
Qn_..._max T
linijos iki duotos
1. Pa1*Qbmina = 14 000 nm3/h Qumaxa = 105 000 nm3/h 105 000 nm3/h
2. Pg1*Quming = 14 000 nm3/h Qumaxe = 110 000 nm3/h 215 000 nm3/h
3. Pc1*Qbminc = 14 000 nm3/h Qnmaxc = 110 000 nm3/h 325 000 nm3/h
4. Pp1*Qbminp = 14 000 nm3/h Qnmaxo = 110 000 nm3/h 435 000 nm3/h
g, Pe1*Qomine = 14 000 nm3/h Qnmaxe = 110 000 nm3/h 545 000 nm3/h
6. Pr1*Qumine = 14 000 nm3/h Qnmaxe = 120 000 nm3/h 665 000 nm3/h

Zemiau pateikti reikalavimai iliustruojami 4-oje lenteléje pateiktais skai&iais.

Dujy srauto reguliavimo AVS turi apskaiCiuoti ir atiduoti j Dispederinio centro SCADA sistema
keturiy ir penkiy linijy (kai darbiniy yra 3esi) maksimaliai leidZiamus suminius pralaidumus bei
maksimaly DAS pralaiduma (masy atveju tai bus 435 000 nm3/h ir 545 000 nm?3/h), jvertinus:

28.1. kad esant penkioms darbinéms linijoms, 6-ta linija visada turi bati rezerve;
28.2. dél gedimy darbiniy linijy skaicius gali sumazéti.

29,

30.

L.

32.

33.

34.

55

Jeigu realus srautas yra Qn_real = 180 000 nm3/h, o nustatytas bendras 280 000 nm3/h, tai
dirbancios turi bati 1 ir 2 linijos, nes realus srautas (180 000 nm3/h) yra maZesnis uz Qn_1_max
1 linijos (105 000 nm?3/h) + Qn_2_max 2 linijos (110 000 nm3/h) =215 000 nm3/h.

Didéjant srautui iki maksimalaus veikianciy linijy suminio pralaidumo turi automatiskai pradéti
veikti sekanti auk3¢iausig prioritetg turinti linija. Pvz. Didéjant srautui iki 250 000 nm3/ turi
automatiskai pradeti veikti 3-Cig prioritetg turinti linija ir srautas jau bus paskirstytas per 3 linijas.
Srauto ribojimas dar neprasideda.

palikti srauto histerezés nustatyma A (nm3/h) ties kurio valdiklis turi sustabdyti vieng i$ dirbanéiy
linijy (pagal prioritetg). Valdiklis turi nuolat stebéti realy DAS srautg ir, esant reikalui, vieng i$
dirbanciy (turintj Zemesnj prioritetg) linijy padaryti rezervine, jvertinus uZduotg histereze. Pvz.,
realus srautas maZéja ir tampa mazesnis, negu dviejy linijy pralaidumas 215 000 nm3/h. Linijos
uzdarymas turi vykti sumaZéjus srautui Zemiau 215 000 nm3/h - A.

Jei nustatytas bendras DAS maksimalus srautas yra mazesnis u linijy suminj apskaigiuota srautg,
o realus srautas virsija nustatyta maksimaly, turi suveikti srauto ribojimo algoritmas,

pvz.: bendras DAS pralaidumas nustatytas 280 000 nm?3/h, o linijy prioritetai ir apribojimai pagal
3 lentele. Realus srautas priartéja prie 280 000 nm?3/h.

Veikia trys linijos, kuriy bendras suminis maksimalus srautas 325 000 nm3/h.

Vykdant ribojima, linijy maksimalds pralaidumai turi sumaZéti proporcingai uZzduotiems
maksimaliems pralaidumams:

e 1 prioriteto linija: 280000/325000*105000=90461 nm?3/h - ribojimas-reguliavimas;

e 2 prioriteto linija: 280000/325000*110000=94769 nm3/h - ribojimas-reguliavimas;

e 3 prioriteto linija: 280000/325000*110000=94769 nm3/h - ribojimas-reguliavimas.
Numatyti reguliavimo pereinamojo proceso svyravimy sustabdymga, optimizuojant srauto
reguliatoriy pavary valdymo komandy intensyvuma — saugant variklius nuo perkaitimo.

Jei bet kurios linijos srauto palaikymo metu srautas tampa Qmin, uidaroma Zemiausia prioriteta
turinti linija. Nereaguojama, jei Qmin signalas atsiranda linijos valdymo metu.
Numatyti esama linijos neprieinamumo salygy ir algoritmo palikima (kaip senajame algoritme):

35.1. skirtuminis slegis (AP) filtre > nustatytos ribos (su laisvai nustatomu uzlaikymu);
35.2. srauto kompiuterio apskaitomas aliarmas (su galimybe iSjungti reagavima);
35.3. diaupo ar srauto reguliatoriaus gedimas;
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35.4. diaupo ar srauto reguliatoriaus jjungtas rankinis reZzimas;
35.5. DSR valdiklio aliarmas, arba rankinis reZimas;
35.6. nesankcionuotas jéjimo/i$éjimo ¢iaupo uidarymas.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

Numatyti, kad jeigu linija tampa ,neprieinama®, ji turi bati uzdaryta ir toliau valdoma tik rankiniu
rezimu. Jei laisvy prieinamy rezerviniy linijy néra, nefidrint j (b)...(f) jrangos gedimo signalus,
linija interpretuojama kaip ,,nevaldoma“, bet neuidaroma. Formuojami avariniai pranegimai j
SCADA ir signalizacijos sistemas. Dél skirtuminio slégio (AP) filtre signalo (a) linija tampa
neprieinama ir udaroma.

Rezerviniy linijy i3éjimo Ciaupai turi bati visada uzdaryti. PaleidZiant linijg atidaromas iéjimo
¢iaupas, po to srauto reguliatorius. Stabdant linija uZzdaromas srauto reguliatorius, po to i$éjimo
Ciaupas.

Linijos reguliatorius laikomas atidarytu, kai jo atidarymo laipsnis pasiekia 98% ir daugiau, arba
suveikia atidarytos padéties daviklis ir atitinkamai laikomas uzdarytu, kai jo atidarymo laipsnis
pasiekia 2% ir maZiau arba suveikia uZdarytos padéties daviklis. Linijos ¢iaupas laikomas atidarytu
tik suveikus jo galines atidarytos padéties davikliui ir atitinkamai €iaupas laikomas uZdarytu tik
suveikus jo galinés uzdarytos padéties davikliui.

Numatyti linijy pervedimo seka: atidaroma rezerviné linija, ir tik kai ji yra pilnai atidaryta,
uzdaroma dirbanti linija.

Palikti galimybe vietoj srauto ribojimo reZimo jjungti jvesto slégio reguliavimo-palaikymo rezima.
Palikti vartotojo terminalo langa, kuriame nustatomi jvairus proceso valdymo uzlaikymai ( pvz.,
reakcijos j ,(AP) filtre > nustatytos ribos” uzlaikymas).

Pereinant i3 valdymo budo ,Nuotolinis” j valdymo bada ,Vietinis” ir atvirk$&iai, nustatytosios
reikSmeés automatiskai perkeliamos.

Numatyti technologinio proceso eigos jvykiy fiksavima (turi bati fiksuojama keitimo data, laikas
ir keitimo subjektas (DC-dispecerinis centras arba OT-operatoriaus terminalas):

43.1. formuoti technologiniy sutrikimy, jvykiy, pranesimy LOG'y failus;
43.2. fiksuoti valdymo bado ,Nuotolinis - Vietinis” perjungimo faktg;
43.3. fiksuoti nustatytyjy reik3miy (linijy minimaliy ir maksimaliy pralaidumy, DAS nustatyto srauto,

44.

DAS iséjimo slégio) keitimo faktus.

Numatyti naujg AVS reakcijg j uZzduoto srauto didinima. Vietoj pilno linijy atidarymo, numatyti
srauto didinimg palaipsniui, kol nebus pasiektas uiduotas srautas, arba srautas per DAS
nenusistovés. Kol srauto didinimo algoritmas veikia, AVS nereaguos j naujo srauto uZdavima.
Kol vyksta pereinamasis procesas, | SCADA sistemg turi bati atiduodamas signalas ,Naujos
srauto reik§més nustatymas negalimas”.

45. Jei dél sumaZéjusio DAS jéjimo slégio, nustatyto srauto su penkiomis (prioritetai 1...5) linijomis

46.

V.

perduoti negalima, AVS turi suformuoti j SCADA sistemg pranesimg ,VirSytas 5-kiy linijy
maksimalus pralaidumas” ir 6-os linijos neatidarinéti. Sistema turi pereiti j ribojimo reZima
pagal 5-y linijy maksimaly apskaiciuotg srauta.

Palikti esamg ribojimo pagal slégj algoritma.

Reikalavimai  telemetrijos sistemos ir Dispederinio centro SCADA  sistemos

perkonfigliravimo/perprogramavimo darbams.

47.

48.

Numatyti pilnai perprogramuoti 3 vnt. DAS telemetrijos valdiklius, optimizuojant atminties
panaudojima;
Numatyti 2 archyviniy parametry archyvy tipus:

48.1. momentiniy duomeny archyva technologiniams ir dujy apskaitos bei dujy fiziniy ir cheminiy

parametry nustatymo prietaisy momentiniams parametrams. Jraai saugojami su telemetrijos
valdiklio laiko Stampu; :
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48.2. dujy apskaitos prietaisy (dujy tario perskaiiavimo jtaisy) parametrams i¥ LOGo. Praeitos
valandos parametry saugojimas vyksta kas valandg, pasibaigus einamajai valandai. Praeitos
komercinés paros parametry saugojimas vyksta kas parg, pasibaigus einamajai parai. Jrasai
saugojami su srauto kompiuterio laiko Stampu. Numatyti komercinés paros laiko nustatyma i3
Dispecerinio centro SCADA sistemos;

49. 15 telemetrijos valdikliais nuskaitomy parametry saraso turi bati pasalinti visi srauto kompiuteriy

jvykiy ir aliarmy LOG’o signalai.

50. ] telemetrijos sistemga i$ DAS dujy srauto reguliavimo AVS be dabar nuskaitomy parametry turi

bati perduodami:

50.1. kiekvienos linijos nustatytas prioritetas ir maksimaliai praleidZiamas srautas Qumax, nm3/h;

50.2. keturiy ir penkiy auk3ciausio prioriteto linijy maksimaliai leidZiami suminiai pralaidumai, bei
maksimaliai leidZiamas DAS pralaidumas;

50.3. signalas i§ AVS , Naujos srauto reikSmés nustatymas negalimas”, kol vyksta AVS srauto didinimo
algoritmo Zingsninis - srauto didinimas;

50.4. nustatytas srautas per DAS;

50.5. uzduodant DAS srautg i$ Dispecerinio centro, telemetrijos valdiklis turi graZinti kvitavimo signalg
»Nauja srauto reik§mé priimta”.

50.6. Signalas ,Naujos srauto reikSmés nustatymas negalimas” turi bati formuojamas, kai sistema
yra rankiniame reZime bei kai nustatytas slégio ribojimo algoritmas.

51. Numatyti algoritmo realizavima, numatytg 3iy reikalavimy 46 punkte.

VI. Papildomi reikalavimai.

52. Rangovas gali siulyti atsakingiems Perkanciojo subjekto specialistams algoritmo tobulinimo
pasiilymus. Jy realizavimas leidZiamas tik suderinus sprendinius su Perkantiojo subjekto
specialistais.

53. Numatyti visy nereikalingy jrenginiy demontavima ir iSvezima j Perkanéiojo subjekto nurodyta
vieta.

54. Numatyti detaly visy iSvardinty Sioje techninéje specifikacijoje aparatiniy ir programiniy
sprendimy patikrinimg ir testavima.

55. Numatyti Sakiy DAS AVS programinés jrangos nuotolinio aptarnavimo i$ rangovo biuro priemones
(Bus jjungiama tik suderinus darby batinuma ir sutartai ribotai trukmei). Pastebétos programinés
klaidos turi bati nemokamai taisomos 5 mety bégyje nuo darby uZbaigimo akto pasirasymo
datos. Klaidos 3alinimo trukmé — ne ilgiau kaip 72 val. darbo dienomis nuo nuotolinés prieigos
suteikimo momento.

56. Naujai sumontuotai aparatinei jrangai turi bati suteikta 2-jy mety garantija.

Jei 3iose techninése salygose yra nuoroda j konkrety standarta, gaminj ar gamintojg ir néra
nuorodos ,arba lygiavertis®, vertinti kaip su nuoroda ,arba lygiavertis”.

UiZsakovas Rangovas

AB ,Amber Grid“ UAB ,Elsis TS”
Technikos direktorius Generalinis direktorius
Andrius Dagys Tomas Vrubliauskas
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D priedas prie sutarties, Nr.2-DAS(Darbai)/2018

Y ¥/ 5

§ GALUTINIS PASIULYMAS'
SAKIU DUJU APSKAITOS STOTIES AUTOMATIZUOTO VALDYMO SISTEMOS
PAPRASTOJO REMONTO DARBU PIRKIMO

2018m. liepos 17 d. Nr. KP/TS-075
(Data)

Kaunas
(Sudarymo vieta)

UAB ,ELSIS TS*

5 ;o ; - . | Im. kodas 226245770
Tiekéjo pavadinimas, jmonés ir PVM kodai PVM kodas LT262457716

Juridinis adresas: Baltupio g. 14, Vilnius

Tieichpo welpesns Buveinés adresas: Taikos pr.106B Kaunas

Uz pasiiilymg atsakingo asmens pareigos,
vardas, pavardé

Telefono numeris +370 37 490 743
+370 37 490 740

Tomas Vrubliauskas

Fakso numeris

El pasto adresas tomas.vrubliauskas@elsis. |t

1. Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo s3glygomis, nustatytomis:

1)skelbiamy deryby skelbime, paskelbtame Centrinéje viesyjy pirkimy informacinéje
sistemoje, pirkimo Nr. 387963

2) skelbiamy deryby salygose;

3)kituose pirkimo dokumentuose.
2. Atsizvelgdami | pirkimo dokumentuose iSdéstytas salygas, teikiame savo pasitilyma, kuriame
nurodome techning informacija bei duomenis apie miisy pasirengima jvykdyti numatoma sudaryti
pirkimo sutartj, darby ir paslaugy kainas ir kita deryby sglygose nurodyta informacija.
3. Atsizvelgdami j pirkimo dokumentuose i3déstytas sglygas, esame pasirenge kokybiskai ir deryby
salygose nustatytu laiku bei apimtimis atlikti Sakiy dujy apskaitos stoties (toliau — DAS)
automatizuoto valdymo sistemos (toliau — AVS) paprastojo remonto darbus bei paprastojo remonto
apraso parengimo paslaugas, kuriy apimtys ir atlikimo salygos yra isdéstytos pirkimo salygose ir jy
prieduose, taip pat visus papildomus darbus ir su jais susijusias paslaugas, kuriy biitinybe i3aiskéja
sutarties vykdymo eigoje, uZ toliau nurodytg kaing:

! pildydamas 3ig formg Tiekéjas turi pateikti visg aukstiau praoma informacija. Tiekéjui iSbraukus formoje esantias
nuostatas, jo pasitlymas bus atmestas, i$skyrus 7.2 ir 8 punktus. 7.2 ir 8 punkty Tiekejas gali nepildyti arba juos isbraukti, tuo
atveju, jeigu Tiekéjas sutarties vykdymui neketina pasitelkti subtiekéjy (tiek Okio subjekty, kuriy pajégumais remiamasi siekiant
atitikti deryby salygy reikalavimus dél idsilavinimo, profesinés kvalifikacijos ir (arba) profesinés patirties, tiek subtiekeéjy, kuriy
pajégumais nesiremiama siekiant atitikti reikalavimus) ir (ar) pasiilyme konfidencialios informacijos néra.
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3.1. Bendra pirkimo objekto pasiiilymo
kaina be PVM — 140 000,00 Eur
Simtas keturiasdesimt tukstané¢iy eury,
00 ct.

EUR

skaiciais ir fodZiais

Simtas SesiasdeSimt devyni tikstanciai

keturi $imtai eury.

3.2. PVM - 29 400,00 eur. EUR
skaiciais

3.3. Bendra pasiiilymo kaina 169 400,00

eur. su PVM EUR

skaiciais ir Zodziais

4. Pirkimo objekto Sakiy DAS AVS paprastojo remonto darby dedamosios kainos yra $ios:

Tiesioginés i¥laidos (EUR) be PVM ‘3:'::; a
El: Darby / i§laidy pavadinimas Yattio Medziagos, | Mecha- (El{?]izl;abe
uZmokestis | jrenginiai nizmai PVM
] Sakiy DAS AVS paprastojo remonto
" | apraso rengimo darbai 5700,00 5 700,00
Sakiy DAS AVS paprastojo remonto
2. | darbai (i§ viso):
Is jy: 79 000,00 55 300,00 134 300,00
2.1. | AVS paprastojo remonto darbai 6 800,00 55 300,00 62 100,00
Telemetrijos sistemos ir Dispeéerinio
55 | centro SCADA sistemos
perkonfigiravimo/perprogramavimo 27 100,00 27 100,00
darbai
2.3. | Paleidimo - derinimo darbai 45 100,00 45 100,00
2.4. | Kiti darbai (juos nurodant)
IS viso be PVM: 84 700,00 55 300,00 - 140 000,00
[ ] I3 viso su PVM: | 102487,00 | 66 913,00 : 169 400,00 |
Pastaba:

- kainos pasitilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;

- tais atvejais, kai pagal galiojanCius teisés aktus Tiekéjui nereikia taikyti PVM, jis atitinkamy skiléiy
nepildo ir nurodo PVM netaikymo nuoroda.

5. Sitlomi darbai yisi$kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (Jei neatitinka,
nurodomi neatitikimai, pateikiamas paaiskinimas).
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6. Kartu su pasifilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil
. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai¢ius
Nr.

6.1 - &

7

- Dalyvaudamas Pirkime ir vykdant sutartj remiuosi iy @ikio subjekty pajégumais ir (ar)

pasitelksiu Siuos subtiekéjus’:

Ukio subjekto pavadinimas ir jo turimas specialus
leidimas, buvimas tam tikry organizacijy nariu, arba
turimi finansinio, ekonominio, techninio ir (arba)
profesinio pajégumo reikalavimai’

Eil. Nr. Ukio subjekto pavadinimas

7.1. Ukio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi siekiant atitikti deryby salygy reikalavimus

o 7.1.1. | Nesiremiama -

7.2. Pasitilymo pateikimo metu Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti sutarties vykdymui (tiek okio
subjektai, kuriy pajégumais remiamasi siekiant atitikti deryby salygy reikalavimus dél issilavinimo,
profesinés kvalifikacijos ir (arba) profesinés patirties, tiek subtiekéjai, kuriy pajégumais nesiremiama
siekiant atitikti reikalavimus)*

Subtiekéjo pavadinimas Subtiekéjo atliekamy darby, | Isipareigojimy dalis
teikiamy paslaugy, tiekiamy | (procentais), kuriai

prekiy pavadinimas ketinama pasitelkti
subtiekéja (-us)
T.21. UAB ,,Ardega“ Irangos tiekimas, 45%

programavimo darbai,

paleidimo derinimo dabai

8

. Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia

informacija jsegti atskirai)®:

Eil. Puteiktn deliinenta D(.)kufr-lentas yra ;keltas Sioje C:VP IS pasml_ymo l.al?g‘o
. eilutéje (,,Prisegti dokumentai* arba , K valifikaciniai
Nr. pavadinimas S e s . .
klausimai* prie atsakymo j klausima)
8.1. Pasitilymo sudedamosios dalys -

9. Sutinkame su mokéjimo sglygomis, i§déstytomis deryby salygy 4 priedo 2.4 punkte.

2

Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekéjai (subrangovai, subteikéjai)
® Tiekéjas gali remtis kity dkio subjekty pajegumais, kad atitikty reikalavimus dél i$silavinimo, profesinés

kvalifikacijos ir (arba) profesinés patirties (jeigu tokius reikalavimus kelia perkantysis subjektas) tik tua atveju, jeigu tie
subjektai patys atliks darbus, suteiks paslaugas, kuriems reikia jy turimy pajégumy.

4

b

5

Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekéj (-us), privalo biti nurodyta, o subtiekéjai turi
Gti nurodyti, jeigu jie pasitlymo pateikimo metu yra Zinomi.
Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiulymo

kaina arba, kad visas pasillymas yra konfidencialus.
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10. Sinlomi garantiniai terminai:
10.1. atliktiems darbams — pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus,

(ne trumpesni, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimai, tai yra - 5 metai,
paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu hustatyta tycia paslepty
defekty - 20 mety);

10.3. tickiamoms medziagoms, gaminiams ir jrangai — 24 mén. garantija. (ne trumpesnis kaip 24
ménesiai po to, kai pasirasomas atlikty darby aktas);

11. Siilomas gedimy ir trikumy padalinimo garantiniu laikotarpiu terminas — 10d.d. (ne ilgesnis, kaip
10 darbo dieny, iSskyrus atvejus, kai per §j laikotarpj gedimy ir defekty iStaisyti objektyviai
nejmanoma ir Tiekéjas pateiké tai patvirtinancius jrodymus (pvz., Salinant defektg, turi biiti
pagaminama tam tikra jranggq, kurios pagaminimas trunka ilgiau nei Siame punkte nustatytas gedimy
ir tritkumy pasalinimo terminas).

12. Pasitllymas galioja 90 dieny nuo pasialymy pateikimo galutinio termino dienos.

Generalinis direktorius Tomas Vrubliauskas
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens vardas, pavardé, parasas)
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