

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Sutartis sudaryta 2018 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 51-802

Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, ir UAB „VVARFF“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: M. Daujoto ir Algirdo akligatvių Kretingos mieste, kapitalinio remonto darbai su projektavimu.
2. Rangovas atlieka pagal šios sutarties sąlygas projektavimo ir statybos darbus:
 - 2.1. gauna reikiamus (trūkstančius) privalomuosius dokumentus projektams parengti;
 - 2.2. parengia supaprastintus projektus (toliau – projektas/projektai), vadovaujantis techninėmis specifikacijomis (sutarties 1 priedas);
 - 2.3. atlieka statybos darbus pagal parengtus projektus, užtikrinančius statinių funkcionavimą pagal normų reikalavimus;
 - 2.4. atlieka kitus darbus, numatytus techninėse specifikacijose.
3. Sutarties kaina su PVM 59 603,17 Eur (penkiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai trys Eur 17 ct). Iš jų:

1 lentelė

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina be PVM, Eur
	<u>M. Daujoto akligatvio, Kretingos mieste kapitalinio remonto darbai su projektavimu</u>	
1	2	3
1.	Supaprastinto projekto parengimas	1000,00
2.	Topografinės nuotraukos, geodezinių-išpildomųjų nuotraukų atlikimas, statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylų parengimas	1500,00
3.	Kapitalinio remonto darbai	38 500,00
	Kaina be PVM	41 000,00
	PVM (21)%	8 610,00
	Kaina su PVM	49 610,00

2 lentelė

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina be PVM, Eur
	<u>Algirdo akligatvio, Kretingos mieste kapitalinio remonto darbai su projektavimu</u>	
1	2	3
1.	Supaprastinto projekto parengimas	1000,00
2.	Topografinės nuotraukos, geodezinių-išpildomųjų nuotraukų atlikimas, statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylų parengimas	1490,00
3.	Kapitalinio remonto darbai	5 768,82

Kaina be PVM	8 258,82
PVM (21)%	1 734,35
Kaina su PVM	9 993,17

3.1. Taikomas kainodaros būdas – fiksuota kaina su peržiūra.

3.2. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

4. Sutarties kaina nurodyta su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis. Sutarties kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus:

4.1. kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu neatliktų darbų kaina gali būti perskaičiuojama, atitinkamai ją padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui neatliktų darbų kainos keičiamos (mažinamos ar didinamos) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuotos kainos – perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams ar dėl kainų lygio pasikeitimo, sutarties kaina perskaičiuojama nebus.

4.2 kai reikalingi darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti (darbų pakeitimai gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimtį sumažinimą, taip pat bet kurio atskiro darbo savybių, darbo dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; nuo sutarties šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų) ir pagal Sutarties 18 punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

a) pritaikant Sutartyje numatytų darbų kainą;

b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos (SISTELA) duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis, o nevykdomų darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinų išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinų išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

5. Užsakovas už atliktus darbus apmoka Rangovui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą apie atliktų darbų vertę F-3, atliktų darbų aktus F-2, sąskaitą-faktūrą) per 30 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos. Rangovas sąskaitas-faktūras privalo pateikti naudodamas „E-sąskaita“ sistemą. Užsakovas turi teisę neapmokėti ne per „E-sąskaita“ gautų sąskaitų-faktūrų.

6. Statybos ir griovimo atliekas, šiukšles rangovas privalės pristatyti atliekų tvarkytojui. Už išvežtas statybos ir griovimo atliekas, šiukšles ir pan. bus apmokama už tuos kiekius, už kuriuos bus pateiktos pažymos iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus kiekius.

7. Darbų atlikimo terminai:

7.1. Darbų pradžia – sutarties sudarymo diena.

7.2. Darbų atlikimas per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos, su galimybe pratęsti 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui. Iš jų projektus parengti per 2 (du) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos.

8. Sutarties objektui nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnį garantinis terminas: penki metai - statiniams, dešimt metų - paslėptiems statinio elementams, dvidešimt metų – jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų.

9. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitais teisės aktais, pirkimo dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

10. Rangovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskirtas pareigas:

10.1 vykdamas projektavimo darbus:

10.1.1. atlikti reikiamus tyrinėjimus (jeigu reikalinga), parengti jų ataskaitas, gauti privalomuosius dokumentus (trūkstantus) projektui parengti, parengti statinio projektinius pasiūlymus, parengti projektą pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais statybos techniniais reglamentais, bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais. Rengiant projektą turi būti įvertinti visi techninėje specifikacijoje nurodyti darbai. Projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“ nustatytus reikalavimus;

10.1.2. pataisyti projektą pagal Užsakovo pastabas, jei jos neprieštarauja norminiams statybos techniniams dokumentams ir norminiams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

10.1.3. pataisyti projektą pagal subjektų, jų įgaliotų padalinių ar įstaigų, pagal kompetenciją tikrinančių projektus, pastabas;

10.1.4. projektą, vadovaujantis technine specifikacija, parengti ir perduoti Užsakovui;

10.1.5. atlikti projekto dokumentų sprendimų taisymus, derinimus be papildomo užmokesčio tuo atveju, kai Rangovo parengtas projektas taisomas dėl klaidų projekto dokumentuose, kurios paaiškėjo statybos darbų metu bei garantiniu laikotarpiu;

10.1.6. užtikrinti, kad statinio projekto vadovu būtų paskirtas *Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė*. Jeigu nurodytas asmuo negali būti paskirtu ar atlikti jam numatytas pareigas dėl ligos, išėjimo iš darbo ar kitų lygiaverčių aplinkybių, jis, raštu iš anksto suderinus su Užsakovu, gali būti pakeistas kitu nemažesnės kvalifikacijos statinio projekto vadovu. Rangovas privalo užtikrinti, kad kiti pasitelkti specialistai būtų pakankamos kvalifikacijos ir turėtų visus vykdomą veiklą leidžiančius dokumentus;

10.1.7. parengus projektą, pateikti Užsakovui statybos darbų ir įkainių žiniaraščius, kuriuose nurodyta statybos darbų kaina turi sutapti su sutartyje nurodyta statybos darbų kaina.

10.2 vykdamas statybos darbus:

10.2.1. atlikti objekto statybos darbus, griežtai laikantis parengto ir Užsakovo patvirtinto projekto reikalavimų, esamų normų ir taisyklių, brėžinių ir techninių specifikacijų;

10.2.2. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs raštu projekto vadovo ir Užsakovo sutikimą;

10.2.3. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertę;



10.2.4. ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą;

10.2.5. Sutarties vykdymo metu, kai kiti ūkio subjektai (subtiekėjai, subteikėjai, subrangovai) (toliau – subtiekėjai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subtiekėjus tokia tvarka:

a) apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subtiekėjo pakeitimo priežastis;

b) jei Rangovas keičia subtiekėją, kurio pajėgumais buvo remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį, tuomet Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus (pagal jam ketinamą pavesti darbų atlikimą ar paslaugų teikimą). Užsakovas, patikrinęs naujo subtiekėjo atitiktį kvalifikaciniam reikalavimams, parengia susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo arba raštu nurodo priežastis, dėl kurių pakeitimas nėra galimas.

10.2.6. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai:

Eil. Nr.	Subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjo (ų)pavadinima s, kodasiradresas	Numatomiatliktidar bai	Pirkimosutartiesdalis, kuriaiketinamapasitelktisubrangovus/subtiekėjus/subtei kėjus
			%
Subrangovai/subtiekėjai/subteikėjaiirūkiosubjektai, kuriųpajėgumaisremiamasiįrodinėjantkvalifikacijosatitiktį			
1.	UAB „Urban Line“	Projektavimodarbai	3,4 %
Viso:			3,4 %
Kitižinomisubrangovai/subtiekėjai/subteikėjai, kurie bus pasitelktivykdantpirkimosutartįirkuriųpajėgumaisnesiremiamasįrodinėjantkvalifikacijosatitiktį			

10.2.7. prieš pradėdamas darbus, pateikti Užsakovui darbų atlikimo kalendorinį grafiką ir pagal suderintą su Užsakovu kalendorinį grafiką laiku atlikti projekte numatytus darbus;

10.2.8. vykdamas darbus garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukeltų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

10.2.9. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę;

10.2.10. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos bei garantiniu laikotarpiu;

10.2.11. atliekant statybos darbus, išsaugoti nesugadintus inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus, geodezinius ženklus, statybos objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų pirmąją būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuotos šalys, surašomas defektinis aktas, pagal kurį sudaroma sąmata, Užsakovas organizuoja darbų įvykdymą, o sąmatinė darbų vertė išieškoma iš Rangovo;

10.2.12. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją ir medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų dokumentų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti tuo padarytus nuostolius;

10.2.13. sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkyti statybvietę vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais“, o pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;

10.2.14. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

10.2.15. pateikti pažymas iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus statybos ir griovimo atliekų, šiukšlių ir pan., kiekius;

10.2.16. organizuojant Statybos užbaigimą, pateikti reikalingus dokumentus (STR 1.05.01:2017);

10.2.17. atlikti kadastrinius matavimus ir parengti kadastrinių matavimų bylas;

10.2.18. atlikti topografines nuotraukas, statinių geodezines-išpildomasias nuotraukas;

10.2.19. užbaigti darbus sutarties 7 punkte nurodytu terminu;

10.2.20. užtikrinti, kad statybos darbų vadovu būtų paskirtas *Tomas Kimbirauskas*, matininku būtų paskirtas *Rolandas Šimkus*, geodezininku būtų paskirtas *Rolandas Šimkus*. Jeigu nurodyti asmenys negali būti paskirti ar atlikti jiems numatytų pareigų dėl ligos, išėjimo iš darbo ar kitų lygiaverčių aplinkybių, jie, raštu iš anksto suderinus su Užsakovu, gali būti pakeisti kitas nemažesnės kvalifikacijos specialistais. Rangovas privalo užtikrinti, kad kiti pasitelkti specialistai būtų pakankamos kvalifikacijos ir turėtų visus vykdomą veiklą leidžiančius dokumentus.

11. **Užsakovas įsipareigoja** vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

11.1. organizuoti ir finansuoti reguliarią techninę priežiūrą;

11.2. pasirašyti kokybiškai atliktų darbų aktus per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos.

12. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

12.1. neatsiskaitęs su Rangovu šios sutarties 5 punkte nustatyta tvarka, moka 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną praterminuotą dieną.

Rangovas:

12.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, Užsakovo reikalavimu Rangovui gali būti skaičiuojama 1000 (vienas tūkstantis) Eur dydžio bauda. Rangovas atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

12.3. vienašališkai nutraukęs sutartį, netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai ir atlygina dėl sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius, jei jų nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas;

12.4. uždelsęs objekto darbus, tai yra neįvykdžius darbų nustatytais darbų atlikimo kalendorinio grafiko terminais, Rangovui skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties kainos ir 50 Eur (penkiasdešimt) dydžio bauda už kiekvieną praterminuotą dieną. Bendra baudų ir delspinigių suma negali viršyti 20 proc. sutartinės objekto kainos;

12.5. netinkamai vykdydamas ar nevykdydamas Sutarties 10 punkte nustatytas pareigas, išskyrus 10.2.3. ir/ar 10.2.4. punktuose nustatytas pareigas, besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

13. Rangovui neatlyginama už nenumatytus projekte darbus, kuriuos jis atliko statinio naudotojo, techninio prižiūrėtojo arba projektavimo įmonės pageidavimu, nesuderinus jų nustatyta tvarka su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus, rangovas per atitinkamą laiką juos pašalina savo sąskaita;

14. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų:

14.1. jei bus gautas pagrįstas raštiškas pranešimas iš statybos techninio prižiūrėtojo apie netinkamą Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Šiuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

14.2. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; Rangovui iškeliamą restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

14.3. jei Rangovas nepradeda vykdyti darbų arba dėl Rangovo kaltės vėluoja vykdyti darbus pagal darbų atlikimo kalendorinį grafiką, arba tampa aišku, kad darbus baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. Tuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

15. Užsakovas raštu nurodydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų sustabdymas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

16. Užsakovas be atskiro įspėjimo turi teisę išskaičiuoti šios sutarties 12.2. ir/ar 12.4. punktuose nurodytus delspinigius ir baudas iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų;

17. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

18. Keičiant Sutarties kainą Sutarties 4.2 punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 3 punkte nurodyta kaina negali būti keičiama daugiau kaip 30 proc. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 4.2 punkte forminami tokia tvarka:

18.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.2 punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, ir kurios pagrindu pagal 4.2 punktą koreguojama Sutarties kaina;

18.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t.y. Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina **keisti** kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.2 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 4.2 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

Atliktų Darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

19. Jeigu yra papildomų nenumatytų darbų, būtinų norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, jie turi būti užsakomi pakeičiant šią sutartį ar įsigyjami papildomai Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

20. Bet kokių sankcijų pagal šią sutartį taikymas, neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir/arba pareigos pašalinti pažeidimus bei atlyginti dėl jų Užsakovo patirtus nuostolius.

21. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teismo teismingumo taisyklės sprendžia Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai arba Klaipėdos apygardos teismas.

22. Šalys susitaria ir supranta, kad ši Sutartis yra nekonfidenciali ir gali būti skelbiama viešai, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme.

23. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

24. Sutarties priedai:

24.1. Techninės specifikacijos.

25. Šalių adresai, telefonų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas.

UŽSAKOVO

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
Tel. 8 445 53141
Įmonės kodas 188715222
A.s. LT734010041800000035
Luminor Bank AB
Kodas 40100


RANGOVO

UAB „VVARFF“
J. Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė
Tel. 8 448 73080, faks. 8 448 72216
Įmonės kodas 169700486
A.s. LT837300010073911301
AB bankas „Swedbank“
Kodas 73000

Administracijos direktorius

Virginijus Domarkas


A.V.



Generalinis direktorius

Vilmantas Bučius

A.V.





VIRTINU:

Kretingos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Virginijus Domarkas

2018 m. 07 mėn. 11 d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. STATYTOJAS	Kretingos rajono savivaldybė, įstaigos kodas 188715222, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Kontaktinis asmuo: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vydmantų seniūnijos seniūnas Rimvydas Šakinis, tel. 8 648 45805, el.paštas: rimvydas.sakinis@kretinga.lt
2. STATINIO PAVADINIMAS	Algirdo akligatvio (KT8094), Kretingos mieste, kapitalinio remonto darbai su projektavimu. (Tikslinti projektavimo metu)
3. STATINIO ADRESAS	Algirdo akligatvis, Kretingos m. Kretingos raj. sav.
4. STATINIŲ RŪŠYS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ	Susisiekimo komunikacijos
5. STATYBOS RŪŠIS	Kapitalinis remontas (Tikslinti projektavimo metu)
6. STATINIO KATEGORIJA	Nesudėtingas statinys II grupės
7. STATINIŲ GRUPĖS	Gatvė – susisiekimo komunikacijos: gatvės
7. PROJEKTO PARENGIMO ETAPAS	Supaprastintas projektas.
8. DARBŲ APIMTYS	<u>Esami statinių duomenys:</u> Gatvės kategorija – atitinka D kategoriją; Gatvės pradžia – sankryža su Kęstučio gatve KT8033; Gatvės pabaiga – ties žemės sklypu adresu Algirdo aklg. 5 ir 8, Kretingos m.; Gatvės ilgis – apie 0,081 km; Gatvės danga – žvyras; Gatvės plotis – apie 3,0 m; Eismo juostų skaičius – 2; Pėsčiųjų takų – nėra; Lietaus nuotekų kanalizacija – nėra, lietaus vanduo nubėga esamu paviršiumi; Gatvės apšvietimas – nėra; Nuovažos – į aplinkinius žemės sklypus, žvyro dangos; Inžineriniai tinklai – palei gatvę eina kabelinė elektros linija, požeminės dujotiekio linijos, vandentiekio ir fekalinės kanalizacijos tinklai (inžineriniai tinklai tikslinami topografinės nuotraukos rengimo metu). <u>Projektuojami statinių duomenys:</u> Darbų pradžia – sankryža su Kęstučio gatve, Kretingos m; Darbų pabaiga – ties žemės sklypu adresu Algirdo aklg. 8, Kretingos m.; Asfaltuojamos gatvės ilgis – apie 0,085 km. Tikslinama projektavimo metu;

	Gatvės juosta tarp raudonųjų linijų – 12,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų; Gatvės važiuojamosios dalies plotis – apie 4,0 m. (tikslinama projektavimo metu); Eismo juostų skaičius – 2; Numatyti gatvių atkarpos važiuojamosios dalies įrengimą iš asfalto dangos – 6 cm storio; Numatyti nuovažų, patenkančių į gatvės raudonąsias linijas įrengimą iš asfalto dangos; Numatyti kelkračio įrengimą iš skaldos, žvyro mišinio; Numatyti paviršinių nuotekų nuvedimą į esamu paviršiumi reljefo žemėjimo kryptimi; Esant poreikiui, numatyti būtinas eismo saugumo ir reguliavimo inžinerines priemones; Esant poreikiui, numatyti želdinių, trukdančių darbams, šalinimą; Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus; Esant poreikiui, įsivertinti į darbų vykdymo zoną patenkančių inžinerinių tinklų iškėlimą/apsaugojimą; Atlikti požeminių inžinerinių tinklų šulinių ir perdangų sutvarkymą, pakėlimą į projektinį aukštį, įrengti plaukiojančio tipo šulinius. Projektą derinti su UAB „Kretingos vandenys“; Numatyti asfaltbetonio frezavimą freza (dangas sujungti viename aukštyje su esama asfaltbetonio danga) Parengti topografinę nuotrauką, statinio kadastrines bylas, žemės sklypo kadastrines bylas, geodezines išpildomasias nuotraukas, statybos darbų žurnalo įsigijimas; Rangovas įsipareigoja atlikti visus darbus reikalingus projektui įgyvendinti. Važiuojamosios dalies asfalto dangos konstrukcija (tikslinama projektavimo metu): - Asfalto dangos įrengimas; - Pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos; - Kelkraščių įrengimas iš skaldos žvyro mišinio; Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais. Esant būtinybei statinio duomenys ir parametrai gali būti tikslinami projektavimo metu.
--	--

Seniūnas



Rimvydas Šakinis



VIRTINU:

Kėtingos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Virginijus Domarkas

2018 m. 07 mėn. 14 d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. STATYTOJAS	Kėtingos rajono savivaldybė, įstaigos kodas 188715222, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kėtinga. Kontaktinis asmuo: Kėtingos rajono savivaldybės administracijos Vydmantų seniūnijos seniūnas Rimvydas Šakinis, tel. 8 648 45805, el.paštas: rimvydas.sakinis@kretinga.lt
2. STATINIO PAVADINIMAS	M. Daujoto gatvės (akligatvio) (KT8190), Kėtingos mieste, kapitalinio remonto darbai su projektavimu. (Tikslinti projektavimo metu)
3. STATINIO ADRESAS	M. Daujoto gatvė, Kėtingos m. Kėtingos raj. sav.
4. STATINIŲ RŪŠYS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ	Susisiekimo komunikacijos
5. STATYBOS RŪŠIS	Kapitalinis remontas (Tikslinti projektavimo metu)
6. STATINIO KATEGORIJA	Nesudėtingas statinys II grupės
7. STATINIŲ GRUPĖS	Gatvė – susisiekimo komunikacijos: gatvės
7. PROJEKTO PARENGIMO ETAPAS	Supaprastintas projektas.
8. DARBŲ APIMTYS	<u>Esami statinių duomenys:</u> Gatvės kategorija – atitinka D kategoriją; Gatvės pradžia – ties žemės sklypais adresu M. Daujoto g. 11 ir 13; Gatvės pabaiga – ties žemės sklypais adresu M. Daujoto g. 20 ir 22; Gatvės ilgis – apie 0,137 km; Gatvės danga – žvyras; Gatvės plotis – apie 3,0 - 4,0 m; Eismo juostų skaičius – 2; Pėsčiųjų takų – nėra; Lietaus nuotekų kanalizacija – gyventojai yra dalinai įsirengę lietaus kanalizaciją, kuri surenka vandenį nuo gyvenamųjų sklypų; Gatvės apšvietimas – nėra; Nuvažos – į aplinkinius žemės sklypus, žvyro dangos; Inžineriniai tinklai – palei akligatvį eina elektros kabelinė linija; požeminės dujotiekio linijos, vandentiekio ir fekalinės kanalizacijos tinklai (inžineriniai tinklai tikslinami topografinės nuotraukos rengimo metu). <u>Projektuojami statinių duomenys:</u> Darbų pradžia – susikirtimas su M. Daujoto gatve (KT8047), Kėtingos m. nuo esamos asfalto dangos ties žemės sklypu adresu M. Daujoto g. 16;

	Darbų pabaiga – iki žemės sklypo adresu M. Daujoto g. 20; Asfaltuojamos gatvės (akligatvio) ilgis – apie 0,100 km. Tikslinama projektavimo metu; Gatvės juosta tarp raudonųjų linijų – 12,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų; Gatvės važiuojamosios dalies plotis – apie 5,5 m.; Eismo juostų skaičius – 2; Numatyti akligatvio atkarpos važiuojamosios dalies įrengimą iš asfalto dangos – 6 cm storio; Numatyti nuovažų, patenkančių į gatvės raudonąsias linijas įrengimą iš asfalto dangos; Numatyti kelkračio įrengimą iš skaldos, žvyro mišinio; Numatyti paviršinių nuotekų nuvedimą į esamu paviršiumi reljefo žemėjimo kryptimi; Įrengti akligatvio drenažą iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtro įrengimu; Esant poreikiui, numatyti būtinas eismo saugumo ir reguliavimo inžinerines priemones; Esant poreikiui, numatyti želdinių, trukdančių darbams, šalinimą; Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus; Esant poreikiui, įsivertinti į darbų vykdymo zoną patenkančių inžinerinių tinklų iškėlimą/apsaugojimą; Atlikti požeminių inžinerinių tinklų šulinių ir perdangų sutvarkymą, pakėlimą į projektinį aukštį, įrengti plaukiojančio tipo šulinius. Projektą derinti su UAB „Kretingos vandenys“; Numatyti asfaltbetonio frezavimą freza (dangas sujungti viename aukštyje su esama asfaltbetonio danga) Parengti topografinę nuotrauką, statinio kadastrines bylas, žemės sklypo kadastrines bylas, geodezines išpildomasias nuotraukas, statybos darbų žurnalo įsigijimas; Rangovas įsipareigoja atlikti visus darbus reikalingus projektui įgyvendinti. Važiuojamosios dalies asfalto dangos konstrukcija (tikslinama projektavimo metu): - Asfalto dangos įrengimas; - Pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos; - Pagrindo įrengimas iš smėlio – žvyro mišinio; - Kelkraščių įrengimas iš skaldos žvyro mišinio; Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais. Esant būtinybei statinio duomenys ir parametrai gali būti tikslinami projektavimo metu.
--	---

Seniūnas



Rimvydas Šakinis

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina be PVM, Eur
	<u>M. Daujoto akligatvio, Kretingos mieste kapitalinio remonto darbai su projektavimu</u>	
1	2	3
1.	Supaprastinto projekto parengimas	1 000,00
2.	Topografinės nuotraukos, geodezinių-išpildomųjų	1 500,00

	nuotraukų atlikimas, statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylų parengimas.	
3.	Kapitalinio remonto darbai	38 500,00
	Kaina be PVM	41 000,00
	PVM (21)%	8 610,00
	Kaina su PVM	49 610,00

2 lentelė

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas <u>Algirdo akligatvio, Kretingos mieste kapitalinio remonto darbai su projektavimu</u>	Darbų kaina be PVM, Eur
1	2	3
1.	Supaprastinto projekto parengimas	1 000,00
2.	Topografinės nuotraukos, geodezinių-išpildomųjų nuotraukų atlikimas, statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylų parengimas	1 490,00
3.	Kapitalinio remonto darbai	5 768,82
	Kaina be PVM	8 258,82
	PVM (21)%	1 734,35
	Kaina su PVM	9 993,17

Ši kaina yra su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „E-sąskaita“ išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo tik kainą be PVM ir toliau paaiškina kokių teisiinių pagrindų neprivaloma mokėti PVM.

1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Pateikto dokumento pavadinimas	Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas ¹
1.	Laisvos formos atitikties deklaracija	Laisvos formos atitikties deklaracija
2.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	Draudimas
3.	<i>Igaliojimo ar kito dokumento (pvz. pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo</i>	-
4.	<i>Jeigu keli ūkio subjektai kartu teikia bendrą pasiūlymą - jungtinės veiklos sutarties kopija</i>	-

5.	<i>Jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, dokumentai, įrodantys, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami.</i>	-
6.	<i>Įstatai</i>	Įstatai 2016
7.	<i>Specialistų sąrašas (konfidencialu)</i>	Specialistų sąrašas (konfidencialu)
8.	<i>A. Gečienės kvalifikacijos atestatas (konfidencialu)</i>	A. Gečienės kvalifikacijos atestatas (konfidencialu)
9.	<i>R. Šimkaus pažyma 1 (konfidencialu)</i>	R. Šimkaus pažyma 1 (konfidencialu)
10.	<i>R. Šimkaus pažyma 2 (konfidencialu)</i>	R. Šimkaus pažyma 2 (konfidencialu)
11.	<i>T. Kimbirausko kvalifikacijos atestatas (konfidencialu)</i>	T. Kimbirausko kvalifikacijos atestatas (konfidencialu)
12.	<i>Raštas pagrindžiantis konfidencialią informaciją</i>	Raštas pagrindžiantis konfidencialią informaciją
13.	<i>Ketinio protokolas</i>	<i>Ketinio protokolas - VYARFF ir Urban line</i>

¹Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

2. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subteikėjams, subrangovams, subtieikėjams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

Eil. Nr.	Subrangovo (u), subtieikėjo (u), subteikėjo (u) pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus/subtieikėjus/subteikėjus %
Subrangovai/subtieikėjai/subteikėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
1.	UAB "URBAN LINE"	Projektavimo darbai	3,4%
Viso:			3,4%
Kiti žinomi subrangovai/subtieikėjai/subteikėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Viso:			

3. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtieikėjo (u), subteikėjo (u) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:

Eil.Nr.	Darbai, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams (nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis %)	Specialistas

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija²:


Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas	Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas
1.	<i>Specialistų sąrašas (konfidencialu)</i>	Specialistų sąrašas (konfidencialu)
2.	<i>A. Gečienės kvalifikacijos atestatas (konfidencialu)</i>	A. Gečienės kvalifikacijos atestatas (konfidencialu)
3.	<i>R. Šimkaus pažyma 1 (konfidencialu)</i>	R. Šimkaus pažyma 1 (konfidencialu)
4.	<i>R. Šimkaus pažyma 2 (konfidencialu)</i>	R. Šimkaus pažyma 2 (konfidencialu)
5.	<i>T. Kimbirausko kvalifikacijos atestatas</i>	T. Kimbirausko kvalifikacijos atestatas (konfidencialu)

²Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Generalinis direktorius

tiekejo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas



parašas

Vilmantas Bučius

vardas ir pavardė



UAB „VVARFF“

Imonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811, buveinės adresas: J.Tumo-Vaižganto g.28A,
LT-90125, Plungė.

Duomenys kaupiami ir saugomi VI Juridinių asmenų registre, Telšių filialas

Kretingos rajono savivaldybės administracija

(Adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas))

**M. DAUJOTO IR ALGIRDO AKLIGATVIŲ KRETINGOS MIESTE, KAPITALINIO
REMONTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMU**

LAISVOS FORMOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

2018-08-09

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

Aš, generalinis direktorius Vilmantas Bučius,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) UAB „VVARFF“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Kretingos rajono savivaldybės administracijos

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

Atliekamoje skelbiamoje apklausoje dėl

**„M. DAUJOTO IR ALGIRDO AKLIGATVIŲ KRETINGOS MIESTE, KAPITALINIO REMONTO
DARBŲ SU PROJEKTAVIMU“**

Nr. 394526,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame <http://www.eviesiejiirkimai.lt/> 2018 m. rugpjūčio 6 d. per CVPIS,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS)
kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams
pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“ (atitinkant žymėti „Taip“)):

Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas atitinka apklausos sąlygų nustatytus atitikties reikalavimus	Taip	
2.	Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.	Taip	
3.	Pirkimo sutarčiai vykdyti tiekėjas turi: a) statybos darbų vadovą (statybos inžinierių ar architektą), turintį statybos inžinerijos arba statybos technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypties (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ar baigusį universitetines menų studijų srities architektūros krypties studijas ir įgijusį architektūros krypties kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;	Taip	


	b) statinio projekto vadovą (statybos inžinierių ar architektą), turintį statybos inžinerijos arba statybos technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypties (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ar baigusį universitetinės menų studijų srities architektūros krypties studijas ir įgijusį architektūros krypties kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, c) specialistą/-us, turintį/-čius (atskirai ar visi kartu) matininko kvalifikacijos ir geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus.		
--	---	--	--

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus bei pašalinimo pagrindų nebuvimo įrodančius dokumentus.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgaliojimo asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Vilmantas Bučius

(Vardas ir pavardė)



PASIŪLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

2018-08-09 Nr. 2736963

Kam: BĮ „KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA“
SAVANORIŲ G. 29A, KRETINGA, LIETUVA

Siūlytojas UAB "WARFF", įmonės kodas 169700486, J. TUMO-VAIŽGANTO G. 28A, PLUNGĖ, LIETUVA, pateikė 2018-08-10 d. konkursui pažymėtą pasiūlymą "M. DAUJOTO IR ALGIRDO AKLIGATVIŲ KRETINGOS MIESTE, KAPITALINIO RĖMOTO DARBAI SU PROJEKTAVIMU".

Šiuo laidavimo draudimo raštu pažymime, kad ADB "GJENSIDIGE", ŽALGIRIO G. 90, VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas 110057869, (toliau "Draudikas") įsipareigoja sumokėti Užsakovui, BĮ "KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA", SAVANORIŲ G. 29A, KRETINGA, LIETUVA 3 000,00 EUR (Trys tūkstančiai EUR 00 ct) draudimo sumą.

Šis įsipareigojimas privalomas Draudikui ir jo teisų perėmėjams ir patvirtintas Draudiko antspaudu 2018 m. rugpjūčio mėn. 09 d.

Šio įsipareigojimo sąlygos yra:

1. Siūlytojas atsisako pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;
2. Laimėjęs viešąjį pirkimą, Siūlytojas atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pagal pirkimo dokumentuose pateiktą sutarties projektą. Jei Užsakovo nurodytu laiku jis neatvyksta pasirašyti sutarties, laikoma, kad Siūlytojas atsisakė pasirašyti sutartį;
3. Laimėjęs viešąjį pirkimą, Siūlytojas nepateikia sutarties sąlygų (vykdymo laidavimo rašto pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis).

Draudikas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui per 10 (dešimt) darbo dienų visą minėtą sumą po pirmojo reikalavimo raštu. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, tačiau savo rašte nurodo, kad reikalaujama suma jam priklauso dėl Siūlytojo veiksmų pagal vieną arba kelias nurodytas sąlygas ir jas išvardija.

Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir neįkeistas.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. 10 d. iki 2018 m. lapkričio mėn. 10 d. imtinai ir netenka galios, jei laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpiu Draudikas raštu negauna Užsakovo reikalavimo mokėti.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.) Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 bei 2018 m. rugpjūčio mėn. 09 d. Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sutarties Nr. 2736963 pagrindu. (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko Interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>)

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

ADB „Gjensidige“

Draudimo ekspertė



Ulinskaitė Daiva

Sutartinių prievolių laidavimo draudimas

Draudimo liudijimas: GJELT Nr. 2736963

Draudimo sutartis galioja: nuo 2018-08-10 iki 2018-11-10 24:00

Draudimo rūšis: Laidavimo draudimas	Draudimo grupė: Laidavimo draudimas
Draudimo objektas: Užsakovo turtiniai interesai, susiję su draudėjo prievolių nevykdymu arba netinkamu įvykdymu	POLISO ID Nr.: 1908367437

draudimo sutarties sąlygos

Draudėjas: UAB „VVARFF“, įm. kodas 169700486

Adresas: J. TUMO-VAIŽGANTO G. 28A, PLUNGĖ, LIETUVA. Kontaktinis telefonas: +37044873080, el. paštas: INFO@VWARFF.LT

Naudos gavėjas: BĮ „KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA“, SAVANORIŲ G. 29A, KRETINGA, LIETUVA

Draudikė: ADB „Gjensidige“, Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius. Įmonės kodas 110057869

Draudimo sutartį sudaro:

Šis draudimo liudijimas GJELT Nr. 2736963;

Laidavimo draudimo raštas Nr. 2736963;

Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklės Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.). (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

draudimo sutarties sąlygos

Draudimo objektas: Pasilymo laidavimo draudimas

Naudos gavėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo sutartine civiline atsakomybe dėl Draudėjo prisilimtų įsipareigojimų, už kuriuos Draudikė laiduoja draudimo sutartimi, neįvykdymo ar netinkamo vykdymo

Draudimo objekto pavadinimas: 2018 m. rugpjūčio mėn. 10 d. pasiūlymas "M. DAUJOTO IR ALGIRDO AKLIGATVIŲ KRETINGOS MIESTE, KAPITALINIO REMONTO DARBAI SU PROJEKTAIVIMU"

Bendra draudimo suma EUR 3 000,00

Draudimo sutarties individualios sąlygos: -

draudimo įmoka ir mokėjimo terminai

Bendra draudimo sutarties įmoka	50,00 EUR	
Mokėjimo terminal	Suma	
	50,00 EUR	2018-08-10

Draudimo liudijimo išrašymo data: 2018-08-09

Draudikė

ADB „Gjensidige“

Verslo klientų departamento direktorius
Rimtas Vaitkunas



Draudėjas

Sumokėdamas draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį) ir (ar) pasirašydamas, sutinku ir patvirtinu, kad:

- visi duomenys pateikti šiame dokumente ir jo prieduose yra teisingi;
- esu supažindintas su draudimo rūšies taisyklėmis (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d.; ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.), jokių pastabų neturiu ir man yra įteikta taisyklių kopija;
- susipažinau ir sutinku su draudimo sutarties (draudimo liudijimo) nurodytomis sąlygomis, jokių pastabų neturiu. Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo:
- suprantu, jog Draudikė priima ir tvarko mano asmens duomenis tam, kad galėtų su manimi sudaryti ir vykdyti draudimo sutartį;
- esu informuotas, kad mano asmens duomenis, susijusius su sveikata, kiek jų reikia draudimo sutarties sudaryti ar vykdyti, Draudikė tvarkys mano sutikimo pagrindu, arba mano kreipimosi dėl įvykių, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais, pagrindu;
- suprantu, kad draudikė turi teisę teikti ir / ar perduoti tvarkyti mano asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, bankams, VĮ „Regitra“, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, UAB „Credito Lietuva“, valstybės registrams, sveikatos priežiūros įstaigoms, „Gjensidige Forsikring ASA“ įmonių grupelį, draudimo bendrovėms, draudimo tarpininkams, draudimo žalių administravimo partneriams, informacinių technologijų paslaugas teikiančioms įmonėms, archyvacijos paslaugas teikiančioms įmonėms, kokybės tyrimų apklausos paslaugas teikiančioms įmonėms, turto vertinimo ir apžiūros įmonėms, skambučių centro paslaugas teikiančioms įmonėms ir kitiems trečiuosiuose asmenims pagal poreikį, reikalingą draudimui vykdyti draudimo veiklą. Draudikė taip pat turi teisę teikti ir / ar perduoti tvarkyti mano asmens duomenis asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ir / ar Jungtinių ekonominių duomenų rinkomenų tvarkymu, kad pastarieji prireikus galėtų organizuoti skolų administravimą ir skolų išieškojimą iš draudėjo;
- suprantu, kad turiu teisę susipažinti su draudimo tvarkoma mano asmens duomenimis ir sutikti kaip jie yra tvarkomi bei reikalauju ištaisyti neteisingus, netikslingus, netikslingus asmens duomenis, taip pat reikalauju ištrinti asmens duomenis, apriboti ar nesuteikti su jų tvarkymu, taip pat prašyti perkelti asmens duomenis, pateikti skundą priežiūros institucijai;
- esu informuotas, kad išsamiau su asmens duomenų tvarkymo principais galiu susipažinti Draudiko tinklalapyje: <https://www.gjensidige.lt/privaluma-pajulka-ir-salapuka>, Draudiko duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: dsa@gjensidige.lt.
- informacija dėl tiesioginės rinkodaros (taikoma tik fiziniais asmenimis):
- suprantu, kad mano asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi tik tuo atveju, jei esu davęs (elektroninėmis priemonėmis, pokalbio su konsultantu metu ar popierine forma) atskirą sutikimą. Sutikimas (jeigu buvo duotas) galioja 24 mėnesius nuo sutikimo davimo momento arba tol, kol galioja bent viena mano sudaryta draudimo sutartis ir 24 mėnesius po jos galiojimo pabaigos (taikomas tas terminas, kuris yra ilgesnis). Jeigu sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo išreiškiau ketetą kartų – galioja vėliausiai duotas sutikimas. Man išaiškinta, kad peržiūrėti savo pasirinkimą dėl tiesioginės rinkodaros, ji pakeisti ar jo atsisakyti bet kada galiu internetu <https://www.gjensidige.lt/savitarpa>, el. paštu info@gjensidige.lt arba paskambinę telefonu 1626.

Atsakingas už sutarties sudarymą
Draudimo ekspertė Ulnskaitė Daiva

2018-08-09

(išdavimo data)

(parašas)

A.V.

UAB „VWARFF“

Generalinis direktorius Vilmantas Bučius

2018-08-09

(gavimo data)

(parašas)

A.V.

IREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
2016 m.	<i>kovo mėn. 15 d.</i>
Kodas	<i>169400486</i>

UAB „VVARFF“

ISTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „VVARFF“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai: sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

II SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslas yra vystyti ūkinę – komercinę veiklą, siekiant pelno Bendrovei ir Bendrovės akcininkams.
- 5.1. Bendrovės veiklos objektas yra gamyba, prekyba, paslaugų teikimas, pagrindinės veiklos rūšys pagal EVRK:
 - (41.20) Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba;
 - (42.11) Kelių ir automagistralių tiesimas;
 - (43.21) Elektros sistemų įrengimas;
 - (47.30) Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
 - (55.10) Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla;
 - (56.10) Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla;
 - (58.13) Laikraščių leidyba;
 - (93.29) Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla.
- 5.2. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja teisės aktams.

III SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 247 380,0 (du šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt) eurų.
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 8246 (aštuonis tūkstančius du šimtus keturiasdešimt šešias) paprastas vardines akcijas.
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 30 (trisdešimt) eurų.
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena akcija akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai.

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:
 - 12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 12.2. vadovas - generalinis direktorius.
 - 12.3. Bendrovėje stebėtojų taryba, valdyba, nesudaromos.

13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme..

V SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VI Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

15. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

16. Akcininkams pranešimai siunčiami jų nurodytu adresu.

17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

18. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

19. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

22. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII SKYRIUS


BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

23. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

2016 m. vasario mėn. 12 d.,

Plungė

Generalinis direktorius



Vilmantas Bučius

(įstatų redakcija patvirtinta 2016-02-12 visuotiniame akcininkų susirinkime protokolas Nr.1.)

KETINIMŲ PROTOKOLAS

2018 m. rugpjūčio 9 d.
Plungė

UAB „VVARFF“, buveinės adresas J. Tumo-Vaižganto g. 28A, Plungė, juridinio asmens kodas 169700486, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),
ir

UAB „URBAN LINE“, buveinės adresas Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, juridinio asmens kodas 300149157, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Aleksandrovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Subrangovas)

Toliau Rangovas ir Subrangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- Kretingos rajono savivaldybė (toliau – Užsakovas) 2018 m. rugpjūčio 6 d. paskelbė konkursą „M. Daujoto ir Algirdo akligatvių Kretingos mieste, kapitalinio remonto darbai su projektavimu“, CVP IS pirkimo numeris 394526 (toliau – Konkursas), kuriame Rangovas teiks pasiūlymą ir sieks tapti Konkurso nugalėtoju bei pasirašyti su Užsakovu rangos sutartį (toliau – Rangos sutartis);
- Subrangovas sutinka bendradarbiauti ir Rangovo laimėjimo atveju sutinka pasirašyti su Rangovu Subrangos sutartį, pagal kurią Subrangovas atliktų projektavimo darbus.

Šalys sudaro šį Ketinimų protokolą ir susitaria:

1. Ketinimų protokolo dalykas.

1.1. Rangovui laimėjus Užsakovo skelbtą Konkursą, Subrangovas sutinka sudaryti Subrangos sutartį, pagal kurią Subrangovas atliktų laimėto Konkurso projektavimo darbus.

2. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.

2.1 Šalys patvirtina, kad šio Ketinimų protokolo pasirašymo tikslais jos atitinka visus taikomus įstatymus ir turi visas teises, įgaliojimus bei kompetenciją pasirašyti šį Ketinimų protokolą ir pareiškia, kad gali vesti derybas.

2.2 Rangovas laikys, kad Subrangovas yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Konkursą ir pirkimo sutarčių sudarymą bei vykdymą, taip pat su kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali būti taikomos bet kokiems tarp Rangovo ir Subrangovo susiklostantiems santykiams, kylantiems ir (ar) susijusiems su Konkursu ir šiuo ketinimų protokolu.

2.3 Subrangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

2.3.1. susipažino su visomis Konkurso dokumentų nuostatomis ir kad priima Konkurso dokumentus kaip vientisą ir nedalomą dokumentą, sutinka su visomis Konkurso dokumentų sąlygomis, kiek jos liečia Subrangos darbų dalį;

2.3.2. susipažino su Konkurso techninėmis specifikacijomis, bei patvirtina, kad jo visi pateikti pasiūlymai visiškai atitinka techninių specifikacijų reikalavimus.

2.4. Rangovui laimėjus Užsakovo skelbtą Konkursą ir pasirašius Rangos sutartį, Subrangovas įsipareigoja pasirašyti subrangos sutartį su Rangovu tokiomis pagrindinėmis sąlygomis:

- Sutarties sąlygos – Konkurso dokumentuose pateiktos Rangos sutarties sąlygos.

2.5. Subrangovas pareiškia ir garantuoja, kad laiku pateiks Rangovui visus tinkamai parengtus pagal Konkurso sąlygas Subrangovui privalomus pateikti kvalifikacijos dokumentus.

3. Konfidencialumo pareiga

3.1 Šalys įsipareigoja konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo Ketinimų protokolu ir jo vykdymu, su kuria buvo supažindintos arba ji tapo Šalims prieinama ir žinoma derybų metu, neatskleisti jos trečiosioms šalims ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu nepaisant to, ar Subrangos sutartis tarp Šalių yra sudaryta, ar ne.

4. Ketinimų protokolo galiojimas

4.1 Ketinimų protokolą įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir galioja iki Rangovo Konkurso laimėjimo atveju bus pasirašyta Subrangos sutartis tarp Rangovo ir Subrangovų. Ketinimų protokolą taip pat netenka teisinės galios, jei: 1) Rangovas nepateikia pasiūlymo Konkursui; arba 2) Konkursą laimėjusiu pasiūlymu pripažintas ne Rangovo, o kito tiekėjo pasiūlymas, arba 3) Konkursas dėl bet kokių priežasčių nutraukiamas.

5. Kitos sąlygos.

5.1 Šis Ketinimų protokolą įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo.

5.2 Ketinimų protokolą sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, lietuvių kalba, po viena kiekvienai Šaliai.

6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Rangovas:

UAB „VVARFF“

J. Tumo-Vaižganto g. 28 A, LT-90125, Plungė

Juridinio asmens kodas 169700486

PVM mokėtojo kodas: LT697004811

Tel.: (8 44) 873080, faks.: (8 44) 872216

El. paštas: info@vvarff.lt

Vilmantas Bučius
Generalinis direktorius



Subrangovas:

UAB „URBAN LINE“

Liepkalnio g. 85, LT-02120, Vilnius

Juridinio asmens kodas 300149157

PVM mokėtojo kodas: LT100002751316

Tel.: (370) 699 19 380

El. paštas: info@urbanline.lt

Vitalijus Aleksandrovaitis
Direktorius



Kretingos rajono savivaldybės administracija

M. DAUJOTO IR ALGIRDO AKLIGATVIŲ KRETINGOS MIESTE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ
SU PROJEKTAVIMU

LAISVOS FORMOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

2018-08-09

Vilnius

Aš, direktorius Vitalijus Aleksandrovas

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) UAB „URBAN LINE“

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Kretingos rajono savivaldybės administracijos

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

Atliekamoje skelbiamoje apklausoje dėl „M. DAUJOTO IR ALGIRDO AKLIGATVIŲ KRETINGOS MIESTE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMU“ Nr. 394526

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame <http://www.eviesiejiirpirkimai.lt/> 2018 m. rugpjūčio 6 d. per CVPIS

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVPIS)


kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“ (atitinkant žymėti „Taip“)):

Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas atitinka apklausos sąlygų nustatytus atitikties reikalavimus	Taip	
2.	Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.	Taip	
3.	Pirkimo sutarčiai vykdyti tiekėjas turi: a) statybos darbų vadovą (statybos inžinierių ar architektą), turintį statybos inžinerijos arba statybos technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypties (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ar baigusį universitetines menų studijų srities architektūros krypties studijas ir įgijusį architektūros krypties kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją; b) statinio projekto vadovą (statybos inžinierių ar architektą), turintį statybos inžinerijos arba statybos technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypties (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ar baigusį universitetines menų studijų srities architektūros krypties studijas ir įgijusį architektūros krypties kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją; c) specialistą/-us, turintį/-čius (atskirai ar visi kartu) matininko kvalifikacijos ir geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus.	Taip	

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus bei pasalinimo pagrindų nebuvimo įrodančius dokumentus.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)Vitalijus Aleksandrovas
(Vardas ir pavardė)

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius
+370 699 19380
info@urbanline.lt
www.urbanline.lt

Įmonės kodas 300149157
PVM mokėtojo kodas LT100002751916
A.S. LT59 7290 0000 1446 7869
AB „Citadele“ bankas, banko kodas 72900



Kretingos rajono savivaldybės administracijai

PAGRINDIMAS
DĖL PASIŪLYME NURODYTOS KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS

2018-08-09 Nr.195-4-45

Bendrovė teikdama pasiūlymą skelbiamai apklausai dėl „M. DAUJOTO IR ALGIRDO AKLIGATVIŲ KRETINGOS MIESTE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMU“ atlikimo nurodė konfidencialia informacija laikyti tokią informaciją:

1. Specialistų sąrašas;
2. Kvalifikacijos atestatai;
3. Pažymos;

Pagrindžiamo informacijos konfidencialumą.

Bendrovės darbuotojų (specialistų) kvalifikacijos atestatuose nurodomi asmens duomenys, kurie susiję su jo privatumu ir asmens duomenų apsauga. Specialistų sąrašuose taip pat nurodomi darbuotojų asmeninė informacija, kas pažeidžia asmens privatumą ir teises.

Generalinis direktorius



Vilmantas Bučius

J.Turno-Vaižganto g. 28 A, LT- 90125 Gen. direktorius: 8 698 31174.
Plungė

Įmonės kodas 169700486

PVM mok. k. LT697004811

Administratorė: (8 448) 73080

A.S.LT83 7300 0100 7391 1301

AB bankas "Swedbank", b.k. 73000

El.p.: info@vvarff.lt

Registras: VĮ Registrų centro Telšių filialas

