

PAKABINAMO TILTO PER AKMENOS UPĘ REMONTO DARBŲ SUTARTIS

Sutartis sudaryta 2017 m. birželio 22 d. Nr. S1-562
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija, (toliau - Užsakovas), atstovaujama Kretingos miesto seniūno, Stanislovo Juknevičiaus, veikiančio pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. A1-32 „Dėl įgaliojimų seniūnijų seniūnams“ ir UAB „Arkosta“ (toliau – Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Paulausko, iš kitos pusės, (toliau – Šalys), sudarėme šią sutartį, (toliau – Sutartis) ir susitarėme:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutarties objektas yra pakabinamo tilto per Akmenos upę remonto darbai (Malūno g. Kretingoje), (toliau – Darbai). Darbai atliekami pagal šios sutarties sąlygas, darbų kiekių žiniaraštį, lokalinę sąmatą, (sutarties 1 priedas)

II. SUTARTIES KAINA

2. 1. Sutarties objekto kaina, nustatyta supaprastinto pirkimo, taikant mažos vertės (tiekėjų apklausos raštu būdą) pirkimų būdą yra 17945,59 € su PVM (Septyniolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt penki eurai 59 ct. su PVM).

Į kainą įskaičiuotos visos išlaidos (tame tarpe ir sutarties vykdymo išlaidos), PVM ir kiti mokesčiai.

2.2. Sutarčiai taikomi fiksuotos kainos kainodaros principai.

2.3. Kaina nurodyta su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis. Pirkimo kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus, kai padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui neatliktų darbų kaina atitinkamai didinama arba mažinama, pasirašant Šalims papildomą susitarimą. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui neatliktų darbų kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuotos kainos - perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

2.4. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

2.5. Užsakovas už atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (PVM sąskaitą- faktūrą bei darbų perdavimo ir priėmimo aktą) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po šių dokumentų pateikimo dienos.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

3.1. Darbų atlikimo terminas:

3.1.1. Darbų pradžia - apklausą laimėjęs Vykdytojas darbus privalės pradėti per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos;

3.1.2. Darbų pabaiga – 3 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Sutarties objektui nustatomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatyti garantiniai terminai. Vykdytojas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laiką.

4.2. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, normatyviniais statybos dokumentais, apklausos

dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

4.3. Vykdytojas įsipareigoja:

4.3.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis galiojančių teisės normų ir taisyklių, standartų;

4.3.2. darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje;

4.3.3. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę;

4.3.4. vykdydamas darbus objekte garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną darbo vietoje, taip pat gretimos aplinkos ir greta gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukiamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

4.3.5. vykdant pakabinamo tilto per Akmenos upę remonto darbus, atsiradusią žalą (sugadinus trečiųjų asmenų turtą, padarius žalą gamtai ir t.t.) atlyginti savo lėšomis;

4.3.6. pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas, prašant organizuoti jo priėmimą;

4.3.7. pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia Sutartimi susiję darbai, įvairias atliekas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant objekto vietą švarią;

4.3.8. darbus užbaigti šioje sutartyje nustatytais terminais.

4.4. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas:

4.4.1. apmokėti Vykdytojų už tinkamai atliktus darbus pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus;

4.4.2. raštu pranešti Vykdytojų apie garantiniu laiku atsiradusius defektus.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

5.1.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 15 dienų nuo Vykdytojo pranešimo apie objekto užbaigimą termino, moka Vykdytojų 0,02 % dydžio delspinigius nuo sutarties 2.1. punkte nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Rangovas:

5.2.1. Užsakovo nurodytu laiku nepašalines defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 200,00 (dviejų šimtų) eurų baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

5.2.2. uždelsęs 1 punkte nurodytus darbus, moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties 2.1. punkte nurodytos sumos ir moka 10,00 (dešimt) eurų baudą už kiekvieną praterminuotą dieną. Bendra baudų ir delspinigių suma pagal šį sutarties punktą negali viršyti 20 % sutarties objekto kainos.

5.3. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti sutarties 5.2. punkte nurodytus delspinigius ir baudas iš bet kokių Vykdytojų atliekamų mokėjimų.

VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

6.1. Nė viena iš sutarties šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (Force majeure).

6.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos atitinkamose LR civilinio kodekso nuostatose ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

6.3. Sutarties Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie paaiškęusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali tapti neįmanomas ar iš esmės pasunkėti.

6.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį. Nei viena iš šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

VII. PAKEITIMAI

7.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą.

Nuo sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties Šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų ir pagal Sutarties 7.2. punktą įforminti pakeitimą. Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

7.1.1. pritaikant Sutartyje numatytų darbų kainą;

7.1.2. vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos (SISTELA) duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis. Nevykdomų darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu:

7.1.3. jei nevykdomų Darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal 7.1.2. punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinųjų išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrenginių kaina nustatoma ne didesnė nei Vykdytojo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinųjų išlaidų ir pelno dydis ne didesnis nei 5% tiesioginių išlaidų.

7.2. Pakeitimai nurodyti 7.1. punkte forminami tokia tvarka:

7.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Vykdytojas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pritaikant Sutarties priede „Apklausa laimėjusio dalyvio pasiūlymo darbų lokalinės sąmatos“ numatytus Darbų įkainius, ir kurių pagrindu koreguojama Sutarties kaina;

7.2.2. jeigu dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą ar jo dalį būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Vykdytojas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą, pritaikant numatytus Darbų įkainius bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą ir, Užsakovui įvertinus Vykdytojo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atliktų Darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atlikus Darbų vykdymo pakeitimus.

7.3. Keičiant Sutarties kainą Sutarties 7.1. punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina negali būti keičiama daugiau kaip 30%.

7.4. Bet kokį papildomą Darbą, kuris yra būtinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti Darbus, Užsakovas turi pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

VIII. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA, SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS

8.1. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės,

trukdančios vykdyti darbus ar panašiai), gali bet kada nurodyti Vykdytojai sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau, nei 30 (trisdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsimas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Vykdytojo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

8.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjęs Vykdytoją prieš 14 kalendorinių dienų, ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius:

8.2.1. kai Vykdytojas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši: Vykdytojai iškeliamas restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

8.2.2. jei Vykdytojas nepradeda laiku vykdyti darbų arba dėl Vykdytojo kaltės vėluoja vykdyti darbus, arba tampa aišku, kad darbus baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

8.3. Sutarties nuostatos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias darbų pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.

8.4. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teismo sprendimą Kretingos rajono apylinkės teismas arba Klaipėdos apygardos teismas.

8.5. Bet kokių sankcijų pagal šią sutartį taikymas, neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir/arba pareigos pašalinti pažeidimus bei atlyginti dėl jų Užsakovo patirtus nuostolius.

8.6. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Vykdytojui.

8.7. Sutarties priedai:

8.7.1. pakabinamo tilto per Akmenos upę orientaciniai remonto darbų kiekiai (Malūno g., Kretingoje) ir apklausą laimėjusio dalyvio pasiūlymo darbų lokalinė sąmata.

IX. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR PARAŠAI

9.1. Užsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, kodas 188715222, tel. Nr. (8 445) 52552, faks. Nr. (8 445) 52448, A. s. LT734010041800000035, AB bankas DNB, banko kodas 40100.

9.2. Vykdytojas

Užsakovas

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Kretingos miesto seniūnijos seniūnas



Stanislovas Juknevičius

Vykdytojas

UAB „Arkosta“ direktorius

Mindaugas Paulauskas

1 sutarties priedas

PAKABINAMO TILTO PER AKMENOS UPĘ ORIENTACINIAI REMONTO DARBŲ KIEKIAI
(Malūno g., Kretingoje)

Apklauso laimėtojas privalo atlikti šiuos pakabinamo tilto per Akmenos upę remonto darbus:

SUDERINTA: _____ TOKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TOKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2017 M. _____ MĖN. _____ D. _____

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudarytas pagal 2017.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

PAKABINAMAS TILTAS (MALŪNO G.) KRETINGA

Statinys

1

Žiniaraštis

1

Suma žiniaraščiui

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1		REMONTO DARBAI				
1		Medinių konstrukcijų išardymas	m3	11.440		
2		Metallinių sijų, kolonų ir kitų k-jų dažymas emaliais, šlifuojant ir gruntuojant (100m2 daž. p.)	100m2	0.4456		
3		Medinių sijų gamyba ir montavimas	m3	2.856		
4		Medinių karkasų tašelių 80x100mm tvirtinimas prie medinių sijų (grindų dangai)	100m	6.384		
5		Medinių tiltų turėklų įrengimas	m	84.000		
6		Medinių konstrukcijų dažymas	100m2	4.700		
7		Esamų apatinų trosų užkėlimas ir fiksavimas	vnt.	1.000		
8		Atskirų dalių uždengimas polietilene plėvele (100 m2 uždengto ploto)	100m2	2.000		
9		Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas	100m2	0.300		
10		Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu	t	10.000		
11		Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvo R23-73 pridėti k4=5.000	t	10.000		
12		Statybinių šluoklių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5.000		

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1



Kretingos miesto seniūnas
Jonas Luknevičius

[Signature]

APKLAUSĄ LAIMĖJUSIO DALYVIO PASIŪLYMO DARBŲ LOKALINĖ SĄMATA

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 12,225 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2017 M. α MĖN. 10

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

46 PAKABINAMAS TILTAS (MALŪNO G.) KRETINGA

Statinyse

1

Žiniaraštis

1

2017.06.15

Suma žiniaraščiui 17945.59 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 REMONTO DARBAI						
1	N46-157	Medinių konstrukcijų išardymas	m3	11.440	142.4904	1630.09
2	F15-5-15	Metallinių sijų, kolonų ir kitų k-jų dažymas emaliais, šlifuojant ir gruntuojant (100m2 daž. p.)	100m2	0.4456	1219.4108	543.37
3	N10-67-1	Medinių sijų gamyba ir montavimas	m3	2.856	801.4395	2288.91
4	N10P-0501	Medinių karkasų tašelių 80x100mm tvirtinimas prie medinių sijų (grindų dangai)	100m	6.384	218.3572	1393.99
5	N30-16	Medinių tiltų turėklų įrengimas	m	84.000	21.7937	1830.67
6	N15-158	Medinių konstrukcijų dažymas	100m2	4.700	1109.4021	5214.19
7	N22P-0117	Esamų apatinių trosų užkėlimas ir fiksavimas	vnt.	1.000	639.7921	639.79
8	N15P-1504	Atskirų dalių uždengimas polietilenu plėvele (100 m2 uždengto ploto)	100m2	2.000	283.3661	566.73
9	R3-49	Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas	100m2	0.300	735.3162	220.89
10	R23-73	Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu	t	10.000	12.3151	123.15
11	R23-74	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvo R23-73 pridėti k4=5.000	t	10.000	22.9881	229.88
12	R23-82	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliu/savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5.000	29.6811	148.41
Skyniuje 1						14831.07
Žiniaraštyje 1						14831.07
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3114.52
Iš viso žiniaraštyje 1						17945.59



Kretingos miesto seniūnijos
seniūnas
Atstovas Juknevičius



ARKOSTA

statybinė įmonė

Įmonės kodas 300638988, PVM kodas LT100003033418, mob. tel. +370 614 26732,
DnB NORD bankas a./s. LT064010041800490412, Kretingos skyrius, b./k. 40100,
Adresas Klaipėdos g. 127 s, Kretinga LT-97156,
arkosta@gmail.com, www.arkosta.lt

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ.
ADMINISTRACIJOS
KRETINGOS MIESTO SENIŪNIJA
Gauti:

2017-06-14 Nr. (6.31) SP-7
Dok. 946/545 2017-06-15

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Kretingos miesto seniūnijai

Apklauso sąlygų
1 priedas

**PASIŪLYMAS
DĖL PAKABINAMO TILTO PER AKMENOS UPĘ REMONTO DARBŲ PIRKIMO
(Malūno g., Kretingoje)**

2017-06-15
(Data)
Kretinga
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Arkosta“
Tiekėjo adresas	Klaipėdos 127 S, Kretinga
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Mindaugas Paulauskas
Telefono numeris	8 614 26732
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	arkosta@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis apklauso sąlygose, taip pat ir su sutarties projekte išdėstytomis nuostatomis.

Pranešame, kad, išanalizavę apklauso dokumentus ir sąlygas, esame suinteresuoti dalyvauti šioje darbų pirkimo apklausoje ir sudaryti darbų sutartį. Sutinkame atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus darbus.

Mes siūlome atlikti pakabinamo tilto per Akmenos upę (Malūno g., Kretingoje) remonto darbus už šią paskaičiuotą kainą be PVM14 831,07..... Eur PVM -3 114,52..... Eur, bendra kainą su PVM17 945,59 eur. (septyniolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt penki Eur 59 ct.).....

(suma žodžiais)

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat, patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima visą, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.		
2.		

/Pastaba. Pildoma tuomet, jei bus pateikiama konfidenciali informacija. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lokalinė sąmata	1 lapas
2.		

Pasiūlymas galioja iki 2017 m. d.

* Pasiūlymas galioja jame teikėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau, nei 120 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

.....
(Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 17,945 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2017 M. 08 MĖN. 16 D. _____**LOKALINĖ SAMATA**

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė

46 PAKABINAMAS TILTAS (MALŪNO G.) KRETINGA

Statiny

1

Žiniaraštis

1

2017.06.15

Suma žiniaraščiui 17945.59 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 REMONTO DARBAI						
1	N46-157	Medinių konstrukcijų išardymas	m3	11.440	142.4904	1630.09
2	F15-6-15	Metallinių sijų, kolonų ir kitų k-jų dažymas emaliais, šlifuojant ir gruntuojant (100m2 daž. p.)	100m2	0.4456	1219.4108	543.37
3	N10-67-1	Medinių sijų gamyba ir montavimas	m3	2.856	801.4395	2288.91
4	N10P-0501	Medinių karkasų tašelių 80x100mm tvirtinimas prie medinių sijų (grindų dangai)	100m	6.384	218.3572	1393.99
5	N30-15	Medinių tiltų turėklų įrengimas	m	84.000	21.7937	1830.67
6	N15-156	Medinių konstrukcijų dažymas	100m2	4.700	1109.4021	5214.19
7	N22P-0117	Esamų apatinių trosų užkėlimas ir fiksavimas	vnt.	1.000	639.7921	639.79
8	N15P-1504	Atskirų dalių uždengimas polietilenu plėvele (100 m2 uždengto ploto)	100m2	2.000	283.3661	566.73
9	R3-49	Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas	100m2	0.300	736.3162	220.89
10	R23-73	Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu	t	10.000	12.3151	123.15
11	R23-74	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvo R23-73 pridėti k4=5.000	t	10.000	22.9881	229.88
12	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5.000	29.8811	149.41

Skyriuje 1

14831.07

Žiniaraštyje 1

14831.07

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

3114.52

Iš viso žiniaraštyje 1

17945.59

