RANGOS DARBU PIRKIMO SUTARTIS Nr. A3+ 3¢
PIRKIMO NR. 385105

2018 m. rugpjiicio {4 d. Nr.
Gargzdai

Klaipédos rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveiné yra Klaipédos g.
2, LT-96130, Gargzdai, duomenys apie staiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
administracijos direktoriaus Sigito Karbausko, veikian¢io pagal Klaipédos rajono savivaldybés administracijos nuostatus (toliau —
Uzsakovas), ir

UAB “GargZdy rangos darbai”, juridinio asmens kodas /63713181, kurio registruota buveiné yra Kvietiniy g. 62, SaulaZoliy k.,
Klaipédos r., duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus
Arturo Uosio, veikianc¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu Sioje rangos darby viesojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig rangos darby
vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

Lil:

1.3.

1.4.
1.5

2.4.

3.1.

. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutarties objektas: Vézai¢iy pagrindinés mokyklos patalpy remonto darbai (toliau — Darbai).
Sutarties kaina pagal Rangovo pirkimo metu pateikta pasiiilyma yra 68469,10 Eur (3eSiasdedimt aStuoni tikstandiai
keturi Simtai Sesiasdesimt devyni eurai ir 10 centy) su PVM.
| Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg bei kity jsipareigojimy pagal Sutartj vykdyma numatytas uzmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti apmoketi jokiy islaidy, virSijan¢iy Sutarties kaing. Rangovas privalo atlikti visus Darbus,
kurie yra butini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui), uz
Sutartyje nurodyta kaing, i¥skyrus Sutarties 12 skyriuje nurodytas aplinkybes.
Darby kainai negali turéti jtakos terminy paZeidimas, darbo uzmokestio ir kity panasiy islaidy isaugimas.
Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasitilymas yra neatskiriamos ios Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties
Salims. .
Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatlickant naujos pirkimo procediros vadovaujantis Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir
nedviprasmiskai.
Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeitiamas Sutarties bendrasis pobiidis. Bet
kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena i3 Siy salygy (Vielyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais j $ias salygas neatsizvelgiama):

1.7.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma nauja salyga, kuria
itraukus | pradinj pirkima biity galima priimti kity dalyviy pasiiilymy ar pirkimas sudominty daugiau tiekéjy);

1.7.2. deél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeiia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta
Sutartyje;

1.7.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

1.7.4. kai Rangova pakei¢ia naujas Rangovas dél kity priezas¢iy, negu Vie3ujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio |
dalies 4 punkte nurodytos prieZastys.

. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.8.1. Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

1.8.2. Pirkimo techniné specifikacija;

1.8.3. Rangovo pasitilymas;

1.8.4. Ziniarastis (Veikly sarasas);

1.8.5.Pirkimo dokumentai, jy paaiskinimai ir papildymai, jei tokiy yra.

2- DARBU ATLIKIMO TERMINAI
Visi Darbai turi bati atlikti ir uZbaigti ne véliau kaip per 5 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. | §j termina
iskai¢iuojamas atlikty Darby perdavimas UZsakovui.
Sutarties 2.1 punkte nurodytas Darby atlikimo terminas negalés buti pratestas.
Darbai pradedami vykdyti nuo statybvietés perdavimo-priemimo akto pasiraymo datos arba datos po 5 darbo dieny kai
isigalioja Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skai¢iy néra pasiraSytas. Statybvieté yra
perduodama Salims pasira3ant statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 »Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra“ nustatyta tvarka.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, istaisyti defektai,
pasiraSytas Statybos uzbaigimo aktas (jei reikia) ir Darby perdavimo-priémimo aktas, pazymos F-2, F-3.

3. SALIU PATVIRTINIMALI
Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:
3.1.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai / subtiekéjai / subteikéjai (jei tokie pasitelkiami) turi visas
licencijas. zinias, patirtj ir kvalifikacija, reikalingus §iai Sutaréiai jvykdyti.
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3.2.

4.5.

5.1.

5:2:
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5.4.

3.1.2. Susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus teikiamos Paslaugos ir atlickami
Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar pastaby dél galimybés suteikti Paslaugas ir atlikti
Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis.

3.1.3. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings biitinas Paslaugas ir Darbus, finansavimo salygas, statybos medziagy,
irengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir
Sutarties vykdymo laikotarpiui.

3.1.4. Iki Sutarties pasirafymo gavo Darbams atlikti batinus dokumentus, su kuriais Jis i8samiai kaip savo srities
profesionalas susipaZino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél Ju neturi.

3.1.5. Gerai i3analizavo Techning specifikacija, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kita Rangovui pateiktg
informacija, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis ir bukle bei suprato Darby pobidj bei jy apimtj, numaté ir
ivertino visus sudétinius darbus, medziagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus
kaStus, batinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas,
priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant
Rangovo pasiilyma, taCiau jie yra butini Siai Sutaréiai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo léSomis ir neturi
teisés reikalauti padidinti Sutarties kaina.

3.1.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytus pagal $ia Sutartj,
visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus
galima tinkamai naudoti pagal tiksling juy paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos,
funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir léSomis atliks
visus bitinus darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar jrengimus, kad aukitiau nurodytos sistemos (mazgai,
moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i§ Uzsakovo padidinti Sutarties kainos.

3.1.7. Atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus, priemones) visiskai atitiks galiojanciy teisés akty,
normatyviniy melioracijos, statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedu, kity Sutartyje nurodyty dokumenty
bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendrujy statybos darby dalies statybos technologiniams procesams minimaliy
kokybes reikalavimy lygis apradytas www.statybostaisykles.lt tinklapyje »Statybos taisyklés® atitinkamuose
skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ Sutarties pazeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra
Zinoma, jog Uzsakovui yra reikalingi tik kokybi3kai atlikti Darbai (medziagos, jrengimai, priemonés) bei jy
rezultatai.

Sudarydamas Sia Sutartj UZsakovas patvirtina, kad siekiant uZtikrinti Sutarties objekto jgyvendinima, atliekant Darbus,

Rangovui teiks visg Darby jgyvendinimui reikalingg informacija.

4. ATLIEKAMI DARBAI
Darby atlikimo vieta: Gargzdy g. 28, Vézaiciai, Klaipédos rajonas.
Darby atlikimo tvarka nustatyta pirkimo techninéje specifikacijoje.
Rangovas privalo atlikti Darbus pagal apraSymus, bréZinius ir Techning specifikacija, jskaitant visas su tuo susijusias
pareigas, teises ir rizikas.
Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir
nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bitini vykdant Sutartj, bei Rangovas turéjo juos numatyti ir jvertinti
sudarydamas Sutart bei privalo juos suteikti ir / ar atlikti.
Darbai pagal Sia Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavima, reikalingos ir / arba
naudingos vykdomosios dokumentacijos, jforminimg ir jos perdavima UZsakovui; reikalingi ir / arba naudingi Zymejimo
darbai / paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams/Paslaugoms. Suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai perduodami
Uzsakovui bei pastarasis tvirtina jy suteikimo ir/ar atlikimo fakta tiktai jas/juos tinkamai Rangovui suteikus/atlikus,
pateikus UZsakovo vertinimui jy rezultatus, visus butinus lydin¢iuosius dokumentus bei medziaga, atlikus visus batinus
Darby rezultato bandymus.

5. DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS
Rangovas po atlikty Darby turi pateiki UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo akta, Darby pazyma (F-2), atlikty
Darby ir islaidy apmokéjimo pazyma (F-3). Uzsakovas privalo apZiaréti priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti akta (su
pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu
nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su trikumais,
Rangovas privalo istaisyti minétg akta. Pataisyta atlikty Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo akto grazinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas nukeliamas j kit ménesj. PVM saskaita
faktira uz atliktus Darbus pagal suderinta ir pasirayta atlikty darby akta pateikiama elektroniniu biidu, naudodamasis
informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. ISlaidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais
mokesciais uz saskaitos pateikima Informacinés sistemos priemonémis, apmoka Rangovas.
Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i$vardinty Darby sudéties ir, Uzsakovui
pareikalavus, pridéti biitinus Darby rasj ir apimtj patvirtinan¢ius apskai¢iavimus ir dokumentus.
Pirminés apziliros metu nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne véliau kaip per UZsakovo nurodyta
technologiskai reikalinga, protinga termina.
Jeigu, atsizvelgiant | Darby pobidj, bitina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos sistemos, konstrukcijos,
sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visu Darby
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5.5,

3.6.

5:7:

5.8.
5:9

6.1

6.2.

6.3.

6.4.

6.4.5.

6.5.

perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir / arba apmokyti Uzsakova bei UZsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo

salygas lietuviy kalba.

Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo

dalies sugadinimo ar Zuvimo, i¥skyrus dél nenugalimos Jjégos (force majeure) aplinkybiy, rizika iki jo perdavimo

Uzsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo

visidkai ar dalinai sumokéta.

Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis darby priémimas — perdavimas. Sis Darby

priémimas bei ,,aktavimas* yra atlickamas tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei uZtikrinti bei atsiskaitymams kiekviena

ménesj vykdyti.

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu UZzsakovui pateikia atitinkama dalj vykdomosios dokumentacijos, o

pateikiant galutinj akta — visa vykdomaja dokumentacija.

Uzsakovas turi teis¢ nemokeéti uz su trilkumais atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai nebus iStaisyti ar pasalinti.

Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy Jis nepastebéjo, priimdamas Darbus, UZsakovas privalo

pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo jy pastebéjimo. Pranelus apie triikumus,

Rangovas privalo istaisyti juos per UZsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protinga termina. Jeigu Rangovas per

nurodyta technologiskai reikalinga, protinga terming nepasalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos jj informavo

UZsakovas, Rangovas privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs Salindamas triikumus savo

iniciatyva, pasitelkdamas treGiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (i§laidos tretiesiems asmenims trikumams Salinti) yra

iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties ivykdymo uztikrinimu.
6. DARBU KAINA

Sutartyje taikomi $ie kainos apskai¢iavimo biidai:

6.1.1. statybos darbams — fiksuotos kainos apskai¢iavimo biidas.

Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai

suremontuoti VéZzai¢iy pagrindinés mokyklos patalpas) uz Sutarties 1.2 punkte nurodyta Sutarties kaing.

Pradiné Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

6.3.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaitiuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems
mokes¢iams, Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama;

6.3.2. perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio istatymo pakeitimo
istatymui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas;

6.3.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams
kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

6.3.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

6.3.5. perskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

6.3.6. Perskaiciavus Sutarties kaing, 3aliy susitarimu Sutarties kainos pakeitimas jtraukiamas j visas naujai iSraSomas PVM
saskaitas - faktiiras.

[Sutarties 6.4-6.5 punktai galioja tais atvejais, kai Sutarties trukmé kartu su sutarties pratesimu, jei toks numatytas, yra

ilgesné nei | metai] Sutarties kaina perskaitiuojama, atsizvelgiant j darbo apmokéjimo, [renginiy, Statybos produkty ir kity

darby sudedamuyjy daliy sanaudy poky¢ius. Perskai¢iavimas atlickamas laikantis Zemiau pateikty nuostaty.

6.4.1. Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) skelbiamas ménesinis statybos sanaudy
kainy indeksas (,,Visi statiniai*);

6.4.2. Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi bati perskai¢iuojama Sutarties
kaina. Indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas tas ménuo, kurj buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis
negali bati trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy;

6.4.3. Sutarties kaina gali biti perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne mazesnis kaip 2 proc. nuo sutarties pasiraymo,
arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

6.4.4. Sutarties kaina perskai¢iuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai praiyma perskaiCiuoti Sutarties kaing.
PraSyme turi bati nurodytas Sutarties kainos perskai¢iavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina
laikoma perskaitiuota, kai Salys pasiraso susitarima dél kainos perskai¢iavimo. Nei viena i§ Saliy neturi teisés
atsisakyti pasiraSyti tokj susitarima be pagrjsty priezas¢iy;

Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal Zemiau nurodytg formule:

Perskaiciuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))
Pateiktoje formuléje:
PD — iki pradymo pateikimo Uzsakovo priimty Darby verté su PVM;
SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;
IPr — Indeksavimo laikotarpio pradZios Indeksas;
IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies praiyme);
Jei dél Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilieka nuo Saliy suderinto [kainoty veikly sarado ir dél indeksavimo Sutarties
kaina didéja, Sutarties kaina bus perskaitiuojama tik tada, kai bus pabaigti visi [kainoty veikly sgrase nurodyti Darbai,
kurie turéjo bati atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju, UZsakovo priimty Darby verté (PD)
formuléje bus nustatoma pagal iki Sutarties kainos perskai¢iavimo dienos priimtus Darbus.

7 GARANTINIS TERMINAS
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Rangovas atsako uz darbo klaidas/defektus, nustatytas per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo
daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto
arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

Rangovas atsako uz objekto sugriuvima ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius)
metus, 10 (desimt) mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.), 20 mety — esant tycia paslépty
defekty. Siame punkte nustatyti terminai pradedami skaiCiuoti nuo Statybos uzbaigimo akto (jei reikia) jforminimo
dienos/galutinio atlikty Darby perdavimo-priémimo akto, pazymu F-2, F-3 pasira$imo dienos.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, Jiems panaudotas medziagas, jranga bei priemones, o taip pat
visas jy sudétines dalis.

Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiuy.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo maziausiai pries 1
(vieng) darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés prieZitiros vadova, su kuriuo pasirasomas paslépty darby
aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai radtu nepranesgs statinio statybos techninés
priezidros vadovui, tai, statinio statybos techninés prieZiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta
Darba atidengti patikrinimui.

Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Saliy kyla gincas dél
atlikty Darby kokybés. Ekspertizés atlikimo i3laidas apmoka Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty Darby kokybés
prietaravo ekspertizés i3vadai.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby Techningje specifikacijoje ar kitoje Darby
techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti UZzsakova. UZsakovas privalo sustabdyti Darbus ar
dalj Darby tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrjsta, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams
atlikti ir pan.).

Rangovas, garantiniu laikotarpiu i3aiSkéjusius Darby trikumus (defektus), jsipareigoja pasalinti savo lé3omis ne véliau kaip
per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranesimo gavimo dienos arba per atskirai su UZsakovu suderintg terming. Jeigu
Rangovas nepradeda Salinti Darby trikumy per $iame punkte nurodyta terming arba trakumus $alina ilgiau nei Sutarties
Salys buvo sutarusios, Uzsakovas turi teis¢ pats pa3alinti trikumus arba trikumams pasalinti pasitelkti tre¢iuosius asmenis.
UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija patirtoms Darby defekty 3alinimo
iSlaidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo
kompensuoti UZsakovo patirtas defekty $alinimo i$laidas per 30 kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo praSymo gavimo dienos.
Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra sustabdomas laikotarpiui
nuo UZsakovo pirmojo pranedimo apie defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty
pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty
medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo bidu, naujai detalei taikomas
toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).

8. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS
Uzsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu pagal atlikty darby aktus ir i3laidy apmokeéjimo pazymas per 30
kalendoriniy dieny po PVM saskaity faktiiry gavimo dienos. Rangovas PVM saskaita faktira gali teikti Uzsakovui tik jei
pastarasis yra patvirtings atlikty Darby perdavimo-priémimo akta, pazyma (F-2), atlikty Darby ir i¥laidy apmokéjimo
pazymas (F-3).
Tarpiniam mokeéjimui gauti Rangovas Uzsakovui ne véliau kaip iki kiekvieno kalendorinio ménesio 10 dienos turi pateikti
atlikty Darby perdavimo-priémimo akta, pazyma (F-2), atlikty Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymas (F-3). Tarpinis Darby
perdavimas-priémimas vykdomas procentine iraifka nuo Sutarties priede ..Ikainoty veikly sarasas“ nurodyty Darbuy.
UZsakovas atlieka galutini atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir pasalinus Darby priémimo
metu nustatytus defektus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Statybos uZbaigimo akto (jei reikia) iforminimo
dienos/galutinio atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasirasimo dienos ir sgskaitos faktiiros gavimo dienos.
Saskaitos faktaros privalo biti teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis.
Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimg (ar jo dalj) uz atliktus darbus, kai Rangovas nepa3alina atlikty, taciau dar
neapmokety darby trikumy, kurie paaiskéja po atlikty darby priémimo — perdavimo. Rangovui istaisius Darby tritkumus,
mokejimai nedelsiant atnaujinami. Tuo atveju, jei Rangovas per nustatyta terming neiStaiso atlikty darby trikumy,
UZzsakovas turi teis¢ pasitelkti tre€iuosius asmenis defektams itaisyti ir iSskai¢iuoti tretiesiems asmenims mokétiny lésy
dydj i3 sulaikyty mokéjimy Rangovui.
Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, UZsakovas gali juos parengti pats (pasitelkes kitus
rangovus savo nuoziiira). Tokias UZsakovo islaidas atlygina Rangovas.
UZ darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo projektinés dokumentacijos, UZsakovas neapmoka.
Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokéti uz suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus pagal $ia Sutartj kitam
asmeniui.
Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus mokéjimus pagal Sutartj, jmokos
pirmiausiai yra skiriamos padengti anks¢iausiai atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile — delspinigiams
apmoketi (jeigu jie buvo priskaiiuoti pagal Sutartj), tre¢iaja eile — palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiiuotos
pagal Sutartj).




8.10.  Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtiekéjams/subteikéjams/subrangovams galimybés jeyvendinamos $ia
tvarka:

8.10.1. Subtiekéjas/subteikéjas/subrangovas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZzsakovui,
kuris inicijuoja Sutarties keitima ir sudaro trisalj susitarimg tarp jo, UZsakovo ir Rangovo dél tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju/subteikéju/subrangovu. Trisalis susitarimas turi bti sudarytas ne véliau kaip iki pirmojo Uzsakovo atsiskaitymo
su  subtiekéju/subteikéju/subrangovu. Trisaliame susitarime nurodoma Rangovo teisé priestarauti nepagristiems
mokeéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju/subteikéju/subrangovu tvarka, atsizvelgiant I pirkimo dokumentuose ir
subtiekimo/subteikimo/subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

8.10.2. Subtiekéjas/subteikéjas/subrangovas, pries pateikdamas sgskaita UZsakovui, turi ja suderinti su Rangovu. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtiekéjo/subteikéjo/subrangovo israsyta saskaitg radtu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas,
kuris yra nurodytas trisaliame susitarime. Uzsakovo atlikti mokejimai subtiekéjui/subteikéjui/subrangovui pagal jo
pateiktas saskaitas atitinkamai maZina suma, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui pagal Sutarties salygas ir tvarka.
Rangovas, iSraSydamas ir pateikdamas saskaitas UZsakovui, atitinkamai I jas nejtraukia subtiekéjo/subteikéjo/subrangovo
tiesiogiai UZsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty saskaity sumy.

8.10.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju/subteikéju/subrangovu neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal
sudaryta Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju/subteikéju/subrangovu, Rangovui
sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui/subteikéjui/subrangovui.

8.104. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju/subteikéju/subrangovu  faktiskai  nesutampa Rangovo ir
subtiekéjo/subteikeéjo/subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika prie§ UZsakova tenka
Rangovui ir neatitikimai pasalinami Rangovo saskaita.

8.10.5. Atsiskaitymas su subtiekéju/subteikéju/subteikéju/subrangovu vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
sgskaitos faktiros gavimo dienos.

8.10.6. Atsiskaitymai su subtiekéju/subteikéju/subrangovu negali biiti taikomi negali buti taikomi Sutartyje nenumatyti mokesciai ar

kainos.
9. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
9.1. UZsakovas privalo:
9.1.1. Pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal

Istatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu ispéti, nurodydamas konkreciai
kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti.

9.1.2. Pateikti Rangovui atsakymg dél Rangovo pateikty Darby vykdymo rezultaty ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo ju gavimo dienos. Tuo atveju, kai UZsakovas nepritaria pateiktiems rezultatams ar nepareiskia
pastaby per minéta terming, Rangovas turi teis¢ reikalauti UZsakovo pratesti Darby atlikimo terminus.

9.1.3. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento, informuoti
Rangova apie aplinkybes, galincias trukdyti tinkamai jvykdyti sutartinius jsipareigojimus.

9.14. Organizuoti statybos darby techninés prieZitros vykdyma ir uztikrinti, kad bty paskirti kvalifikuoti asmenys,
kurie vykdys objekto statybos techning prieZiiira.

9.1.5. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityti.

9.1.6. Nustacius konkre¢iy Darby trikumus / defektus, sustabdyti konkre&ius Darbus iki defektai / trikumai bus
pasalinti. Konkre€iy Darby trikumai / defektai jforminami radytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale.

9.1.7. Bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto pri¢émima naudojimui.

9.1.8. Itraukti j byla tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieskinj dél padaryty
nuostoliy atliekant Darbus.

9.1.9. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objekta tiek, kiek tai bitina atlikti Darbus bei jvykdyti
kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

9.1.10.  Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir nustacius, kad jie atitinka $ioje Sutartyje numatytus reikalavimus bei atlikty
darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei salygomis rastu
patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty Darby aktus.

9.1.11.  Gavus raSytinj Rangovo pradyma, per 30 (trisde3imt) dieny graZinti Rangovui Sutarties jvykdymo uztikrinima,
bet ne anks¢iau nei praéjus 30 (trisdesimt) dieny nuo statybos uzbaigimo akto (jei reikia) / galutinio Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

9.1.12. Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

9.2 UZsakovas turi teise:

0:2:1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteléje.

92.2. Reikalauti pasalinti Darby trikumus, nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau vykdyti Darby,
Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy
techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir/ar
netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija.

9.23. Savo nuoziara vykdyti kontrolg ir prieziiirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir, aptikus
Sutarties vykdymo trikumus ir/ar pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti priimti
Darbus. Uzsakovas turi teisg nurodyti termina Rangovui Sutarties vykdymo triikumams pasalinti.

9.2:4. Pateikti Rangovui papildoma informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba telekomunikacinémis
priemonémis.



10.1.

9.2.5.

9.2.6.

Reikalauti, kad Rangovas anks¢iau nei iki galutinio Darby uzbaigimo perduoty objekte esan¢ias patalpas, kai
Jose Rangovas Darbus yra uzbaiges, o Uzsakovas — 3iuos Darbus priémes. Siame punkte nurodytas reikalavimas
yra galimas esant pagrjstoms aplinkybéms.

Igyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés
aktus.

10. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

10.1.1.
10:1.2:

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.
10.1.9.

10.1.10.

10.1.11.

10.1.14.

10.1.15.

10.1.16.

10:1.17.
10.1.18.
10.1.19.
10.1.20.

10.1.21.

10:1.22.

10.1.23.

Pradeti vykdyti Darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis pateikti Sutarties ivykdymo uztikrinima bei uztikrinti jo galiojima, kaip to
reikalaujama draudima reglamentuojanciuose teisés aktuose.

Darbus atlikti vadovaujantis pirkimo technin€je specifikacijoje numatyta darby apimtimi, techninémis
specifikacijomis ir bréziniais, laikantis Lietuvos Respublikos galiojanciy jstatymu, pojstatyminiy akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir i3taisyti
defektus per Darby garantinj laika, uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés bati naudojamas pagal funkcine
paskirtj.

Uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai baty kvalifikuoti, jgudg ir turintys patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. Uzsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus,
kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia
grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Darbus vykdyti tinkamai ir kokybiskai. Vykdant darbus nepaZeisti treCiyjy asmeny teisiy bei teiséty interesy,
geros moralés bei vieSosios tvarkos principy.

Esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui reikalingus pritarimus, vertinimus ir
suderinimus.

Uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés bati naudojamas pagal funkcine paskirtj.

Vykdyti UZsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty pasalinimo ar kity Sios
Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimg ir statyba reglamentuojanéiy teisés akty neatitinkan¢iy Darby
iStaisymo.

SavarankiSkai apsiraipinti materialiniais i3tekliais Sutartyje numatytoms Paslaugoms suteikti ir Darbams atlikti.
Medziagos turi atitikti projekte nustatytus reikalavimus, UZsakovui turi biiti pateikti medziagy sertifikatai arba
atitikties deklaracijos.

Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos priesgaisrine apsauga ir aplinkos
ekologing apsauga, objekte esancio turto apsauga nuo meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo sugadinimo.
Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby zurnala.

Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti Rangovo, Uzsakovo ir
eksploatuojancios organizacijos atstovy parasais.

Esant poreikiui, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan&iomis organizacijomis
veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima.

[forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suradyti statybos atlikimo dokumentus, atlikti
laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti Uzsakovui.

Vykdyti kontrolg statybos objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka 3ios Sutarties, statyba
reglamentuojanciy teisés akty, bei pagristus UZsakovo paskirto statinio statybos techninio prizidrétojo
reikalavimus.

Jeigu bus vezamas statybinis lauzas, pateikti UZsakovui statybinio lauZo i§vezima j tam specialiai skirtas vietas
patvirtinan¢ius dokumentus.

Savo léSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i§ medZiagos, suderintos su Uzsakovu (profiliuoty
laksty ir/ar vielos tinklo tvoros elementy).

UZztikrinti, kad j statybos objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.

Perduoti UZsakovui statybos techning-iSpildomaja dokumentacija ir, jeigu to reikalaujama pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus jstatymus, kitus statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui
teikiamus dokumentus.

Uztikrinti, kad statybos objekte buty darby saugos koordinatorius. Instruktuoti papildomu ir tiksliniu instruktazu
darbo vietoje Uzsakovo darbuotojus, vykdanéius statybos techning priezidira objekte, instruktavimus jforminant
instruktavimy registravimo Zurnale arba specialioje instruktavimy registravimo korteléje. [sitikinti, kad
instruktuoti UZsakovo darbuotojai, vykdantys statybos techning priezidira statybos objekte, suprato instruktavima
del visy darbo aplinkos rizikos veiksniy, kelian¢iy pavojy darbuotojy saugumui ir sveikatai statybos objekte.
[sakymu paskirti statybos vadova, kurj Rangovas buvo nurodgs savo pasitilyme. Statybos vadovas privalo darbo
metu nuolat biti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su
UZsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). D¢l pateisinamy priezas¢iy statybos vadovui nesant
statybos objekte, jis turi biti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

Vykdyti Darbus statybos objekte. laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos veikla ir procesa
reguliuojanciy teisés akty reikalavimy.
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10.2.

10.1.24.

10.1.25.

10.1.26.

10.1.27.

10.1.28.

10.1.29.

10.1.30.

10.1.31.

10.1.32.

10.1.33.

10.1.34.

10.1.35.

10.1.36.
10.1.37.

10.1.38.

10.1.39.

10.1.40.

10.1.41.

10.1.42.

10.1.43.

10.1.44.

10.1.45.

10.1.46.

Laikytis statybos prieziiros ir inspektavimo reikalavimuy, vykdyti UZsakovo nurodymus, statybiniy susirinkimy
(rangovy susirinkimy) sprendimus.

Vykdyti Darbus, juos derinti su kitais objekte darbus vykdanciais rangovais (jei tokie UzZsakovo bus
pasitelkiami) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas bitinas ir
protingas pastangas, kad bty pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.

Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas Jo ar kity rangovy ankséiau atlikty darby rezultatas, Uzsakovo
turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (vir§ijantis numatyta techningje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis
aplinkai.

Atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kaltés sugadinamas statybos objekte
esantis turtas ar anks¢iau atlikty darby rezultatas.

Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartj
nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suZinoti.

ISkilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy priemoniy ir atlikti visus
batinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad baty iSvengta 3iy jvykiu, o jiems jvykus, kad bity iSvengta ar
imanomai sumaZzintos jy pasekmés. Visais auks¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas
i3siaidkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, ta¢iau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti
kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai UZsakovui.

UZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medziagy ir/ar jrangos kokybeés ir atitikties sertifikatus iki medziagy
ar jrangos pateikimo j statybviete.

Esant butinumui, UZsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukimo intensyvumo matavimy
rezultatus, gyvenamosios aplinkos org ter3ian¢iy medziagy (dulkiy) matavimy rezultatus, vykdyti UZsakovo
nurodymus deél triukSmo ir tarSos lygio uztikrinimo statybvietéje.

Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medziagy ir preparaty
pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

Suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus tiesioginius UZsakovo
nuostolius (iskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.),
kuriuos patyré ir UZsakovo pareikalavo apmokéti kiti rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy
nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo UZsakovui ir
kity 3ig Sutartj pazeidzian¢iy veiksmy.

Dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie bus
rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis Isipareigoja vykdyti
susirinkimo / pasitarimo metu priimtus sprendimus.

Esant pretenzijoms dél nefinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti statybos vadova, nusalinti
neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichika veikian¢iy medZiagy darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

Savo saskaita atlikti ir pateikti UZsakovui atlikty darby bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.
UZtikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys apie tiekéjo
paSalinimo pagrindus atitikty Pirkimo dokumenty reikalavimus.

Uztikrinti, kad pasitelkty subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy darbuotojai vykdyty Sutartyje numatytus
Uzsakovo darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti uz subrangovy / subtiekéjy / subteikejy darbuotojy
veiksmus ar neveikimg, lemiantj Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma.

Atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties vykdymo ar
nevykdymo.

Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais subrangovais
/ subtiekeéjais / subteikéjais.

Esant argumentuotam UZsakovo praSymui, anks¢iau nei iki galutinio Darby uzbaigimo perduoti UZzsakovui
statybvietg, kai jose Rangovas Darbus yra uZbaiggs, o UZsakovas — §iuos Darbus priémes.

Uztikrinti, kad jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama
ne visa apimtimi, Tiekéjas Pirkéjui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

Sudarius Sutartj, tafiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja pranesti tuo metu
Zinomy subtiekéju/subteikéju/subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju atstovus. UZsakovas taip pat
reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip
pat apie naujus subtiekéjus/subteikéjus/subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

Jeigu Techningje specifikacijoje ar Veikly sarade yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés
Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés medZiagos, jranga ar mechanizmai, galima naudoti
analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés medziagas, jrangg ar mechanizmus.

Isigaliojus Sutar¢iai, taiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui pateikti
Darby vykdymo grafika (Ziniaratj (Veikly sara3a)), uzpildyta pagal Sutarties priede ..Ikainotos veiklos sarasas*
pateikta forma. Sis terminas jskai¢iuojamas j bendra Darbams atlikti skirta termina.

Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

Rangovo teisés:

10.2.1.

Suderings su UZsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius, sandéliuoti medziagas,
reikalingas Darbams atlikti.



11.2.

11.3.

11.4.

L1:5.

11.6.

12. 1.

12.2.

12:2:1.
12:2.2:
12.2.3.

12.2.4.

12.3.

12.3.1,
12.3.2.
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12.3.4.
12:3.5.

12.3.6.

12.3.7:

12.3.8.

12.3.9.

12.4.
12.4.1.

10.2.2. I3 anksto rastu suderings su UZsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojangig jj ir subrangovus / subtiekéjus
/ subteikéjus.

10.2.3.  [gyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojan&ius Lietuvos Respublikos teisés
aktus.

11. SALIY ATSAKOMYBE
UZsakovas, uzdelses laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku
neapmoketos sumos uz kiekviena vélavimo diena.
Rangovas, véluojantis atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo reikalavimu moka 0,02 proc.
delspinigius uz kiekviena pavéluota dieng nuo visos Sutartyje nurodytos Pradinés sutarties kainos su PVM.
Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas turi teise iSskaiCiuoti i3
Rangovui mokétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.
Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty pagal UZsakovo ar jo paskirto Statinio statybos techninio
priziarétojo rastidkus reikalavimus, UZsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius uz kiekviena pavéluota dieng nuo
Sutartyje nurodytos Pradinés sutarties kainos su PVM iki bus istaisyti defektai.
Uzsakovui nustaCius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy pazeidimus, nurodytus Sutarties 16.5.1-16.5.4
papunkc¢iuose, UZsakovas turi teise pasinaudoti sutarties jvykdymo uztikinimu bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy nepadengia
sutarties jvykdymo uztikrinimas, atlyginimo.
UZsakovui nusta¢ius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé bet kurj jsipareigojima pagal 3ig Sutart] ir per nustatyta
laikg nuo UZsakovo prane3imo gavimo apie sutartinio isipareigojimo nevykdymga arba netinkama vykdyma, nepasalino
UZsakovo praneSime nurodyto paZeidimo, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas atitenka UZsakovui. Rangovas taip pat
jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo, kuriy nepadengia Sutarties
ivykdymo uZtikrinimas.

12; PAKEITIMAL KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS. SUBRANGOVU KEITIMAL
Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausaniy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty,
skai¢iuojant nuo Pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi Darbai, vir§ijantys 15 procenty riba, turi
buti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) III
skyriuje. Jeigu Sutartyje néra nurodyti Rangovo siilomi darby jkainiai, kuriais remiantis galima apskaiciuoti, ar
nevirSijama minéta riba, juos nustatant turi bati vadovaujamasi Metodikos 28 punkte nustatytomis kainodaros taisyklémis.
UZsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant darbus, Jju kaina skai¢iuojama
kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau
pateikiamus badus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3¢iau esantj buda, gali biti taikomas Zemiau
esantis budas:
pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose nurodytus darby jkainius;
Jel jmanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;
pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus panasiy darby jkainius. Panagius
darbus turi pagrijsti ir nustatyti UZsakovas;
ivertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir irengimy,
mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,» Tiesioginiy ir
netiesioginiy ilaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.
Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biti atliekami Salims pasira3ant susitarima dél Sutarties pakeitimo iais atvejais:
kai Techningje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty projekto korekcijy tampa nebereikalingi;
kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés specifikacijos klaidy;
kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;
kai dél paaiskéjusiy techniniy priezas¢iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;
kai atsiranda batinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, bet i§ esmés nesikeicia
Darby pobudis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto biklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai
jgyvendinami;
deél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba leidZian¢iy dokumentuy, jei
tokiy reikia ir kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i¥davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobudis ir
bitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
del pagristy treCiyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre¢iyjy asmeny turtu, vykdymo (inZineriniy tinkly
(vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir
pan.);
nenumatytas fizines salygas, t. y. dél idskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);
kitais VieSujuy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.
Pakeitimai jforminami tokia tvarka:
Jei kiekio (apimties) (dél kurio Sutarties Pradiné verté kei¢iasi daugiau nei 15 proc.) keitimo bitinybé atsirado dél
nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui
skirtas lé3as, bitina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina / tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos ir
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12.4.2.

12.4.3.

12:5.

12541

12.5.2.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.10.1.

12.10.2;

patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés priezitros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovo
paraSais aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
samat, Kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasira§ymo UzZsakovui
pateiktuose samatiniuose skai¢iavimuose esancius ikainius.

jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje
numatytg atskira Darbg (ar jo dalj, t.y. projekte nurodytos MedZiagos/[renginiai rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar
pan., dél kurio Sutarties Pradiné verté keiciasi daugiau nei 15 proc.) bitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos ir
patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés prieZitros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priezidros vadovo
paradais aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling
samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 12.3 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, bei siilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby lokaling samatg,
sudaryta pagal Sutarties 12.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitlyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitima Darbai kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby
pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lésas, batina/tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir
butinus Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby biitinumas pagrindZiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio
statybos techninés priezitros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieziliros vadovo parasais, bei ra$tu suderinamas su
UZsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai
papildomy Darby apimtys, vir§ija 15 procentus pradinés Sutarties kainos.

Papildomy Darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, pirkimas i3 to paties tiekéjo vykdomas, kai yra visos Sios salygos
kartu:

Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy
ar nemaza i$laidy dubliavima;

atskiro Sutarties kainos pakeitimo vert¢ nevir$ija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta vert¢ — 100 procenty
pradinés Sutarties kainos.

Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos
Techningje specifikacijoje, gali buti keiciamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninei
specifikacijai ir bréziniams bei nepakei¢ia Sutarties pobiidZio. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu Sutarties 12.3 punkto
prasme nelaikomi, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytos Darby sudétinés dalys nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties
vertés. Rangovas minétas medziagas ir jrenginius (jei taikoma) privalo rastu suderinti su UZsakovu, raste nurodydamas
sitlomy medZiagy ar jrangos (jei taikoma) technines specifikacijas. UZsakovas, nesutikdamas su siilomomis medziagomis
ir (ar) jrenginiais, rastu nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy siiilomos medziagos ar jrenginiai neatitinka.
Medziagy ir (ar) jrenginiy specifikacijy patikslinimai atlickami statybos proceso dalyviams (uzsakovas, statinio
projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis priZiirétojas) pasiradant statybos darby techniniy specifikacijy
patikslinimo akta, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medZiagy techniniy specifikacijy tikslinimo priezastys.
Rangovas privalo pateikti bent 3 (tris) tiekéjy patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar)
medZiagos negali bati pagaminti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pateikta informacija patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus;
Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojgs apie Techninés specifikacijos klaida arba techninj trikuma, apie tai privalo
nedelsdamas pranedti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo prane$ima, privalo Rangovui pateikti trikstama
informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima;

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo pagristai
negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas —
pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

Sutarties vykdymui pasitelkiami Sie Subrangovai / subtiekéjai / subteikéjai: Statybos firma IJ ,,Selsa“. Subrangovy /
subtiekejy / subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy ar didesnés
(maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui / subtiekéjui /
subteikejui galimas tik tiems darbams, paslaugoms ir prekéms teikti, kuriuos Rangovas pasiiilyme buvo numates perduoti
subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui, ir tik gavus UZsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti
papildomus subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, pastarieji turi biiti ne mazesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama
Konkurso salygose.

Rangovas jsipareigoja praneti UZsakovui Subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi
teis¢ pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus tik pries tai informuodamas Uzsakova §ia tvarka:

Rangovas pateikia raSytinj praSyma UZzsakovui, kuriame nurodo prieZastis, lemian¢ias poreikj pakeisti Subrangovus /
subtiekéjus / subteikéjus, bei pateikia dokumentus, patvirtinan¢ius, kad naujas Subrangovas / subtiekéjas / subteikéjas
atitinka Konkurso salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei uZpildyta ir pasirayta EBVPD, patvirtinantj, kad
néra naujo Subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo pasalinimo pagrindy;

patikrinus naujo Subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams bei pasalinimo pagrindy
nebuvima, Uzsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu ra3tu sudaro susitarima dél Subrangovo /
subtiekéjo / subteikéjo pakeitimo. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus) kvalifikacija dél
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teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UzZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys.

I2.11.  Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo praSymu gali biti kei¢iami specialistai, Rangovo pasitelkti
SutarCiai vykdyti. Uzsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy veiksmy jgyvendinant
Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas rastu informuoja Rangova apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti
specialistg. Rangovas, gaves UZsakovo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialista j kita
specialista, kuris atitinka Paslaugy ir Darby pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus.
Rangovas turi teis¢ prasyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialista tuo atveju, jei specialistas yra atleidziamas,
iSeina i3 darbo, ar dél kity priezasciy daugiau kaip 10 (desimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su
Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo prayma dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu, nurodydamas
pakeitimo prieZastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinan¢ius specialisto atitikima Paslaugy ir Darby pirkimo salygose
nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

) 13. SUSIRASINEJIMAS
13.1. Sutartiesv Salys susirasingja lietuviy kalba. Visi su Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojan¢iais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai arba iSsiysti pastu, faksu, elektroniniu pastu toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso
numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane$ima:

: P Uzsakovo kontaktinis asmuo Rangovo kontaktinis asmuo
Vardas, pavarde Rita Saruliené Arturas Uosis
Adresas Klaipédos g. 2, Gargzdai, Klaipédos r. Kvietiniy g. 62, SaulaZoliy k., Klaipédos r.
Telefonas (846)472021 (846)4733 54
Faksas (846) 472005 (846) 4733 54
El. pastas ruta.saruliene@klaipedos-r.t auosis@gmail.com -

13.2 Jei pasikeicia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia 3alis turi informuoti kita Salj praneidama ne véliau, kaip prie§ 10
kalendoriniy dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies
veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
praneSimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

13.3. Sutarties 13.1 punkte nurodytas UZsakovo kontaktinis asmuo laikomas ir UZsakovo atstovu, atsakingu uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas.

14. GINCU SPRENDIMAS
14.1. Kiekvieng gin¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su 3ia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu,
vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, 3alys spres derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kuria viena i§ Saliy pateike
praSyma ratu kitai Saliai su sialymu pradéti derybas.
[4.2. Nepavykus gin¢o iSspresti derybomis per 30 kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios ir nesusitarus dél papildomo termino,
gincas galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

15, SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

I5.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo badai: Sutarties jvykdymo uZtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko garantija, ar kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovés laidavimo rastas) Rangovo pateikiamas ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos.

15.2. Sutarties jvykdymo uztikrinime privalo bati nurodyta, kad jis yra besglyginis ir neatSaukiamas ir kad sutarties ivykdymo
uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo jsipareigoja nedelsiant sumokéti UZsakovui uztikrinimo suma, gaves UZsakovo pirmg
raStiSka pareikalavimg. UZsakovas neprivalo pagrijsti savo reikalavimo, tatiau privalo nurodyti, kurios Sutarties
salygos buvo nevykdomos.

I5.3.  Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas: jsigalioja Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko
garantijos, draudimo bendroveés laidavimo rasto, ar kredito unijos garantijos idavimo diena arba jame nurodyta vélesne
dieng ir turi galioti 6 mén.

I5.4.  Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté: 5 proc. nuo galutinés Sutarties kainos (eurais su visais mokes¢iais).

I5.5.  Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZztikrinimu, Rangovas, sieckdamas toliau vykdyti Sutarties Isipareigojimus,
privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja Sutarties jvykdymo uztikrinima Darby pirkimo
dokumentuose nustatytomis salygomis.

[5.6.  Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokéjimas neturi biiti siejamas su visidku UZsakovo
patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

I5.7. Jeigu Rangovas kaip Sutarties jvykdymo uztikrinima pateiké uZstata,uZstatas grazinamas ne anks&iau kaip praéjus 30
kalendoriniy dieny po Statybos uzbaigimo akto jforminimo dienos, gavus radytinj Rangovo pradyma.

I5.8. Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos privalo UZzsakovui pateikti Statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj bei projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutartj.
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13.9.

15.10.

15:111..

16.1.
16.2.

16.3.

16.4.
16.5.

16.5.1.
16:5.2:

16.5.3.

16.5.4.
16.5.5.

16.5.6.

16.6.

16.7.
16.7.1.

16.8.

16.9.

16.9.1.

16.9.2.
16.9.3.

16.10.

17.1.
17.2.

Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi buti numatyta galimybé ismokéti draudimo
iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba 7alai iStaisyti. I3 draudiky gautos draudimo iSmokos turi biiti
naudojamos nuostoliams arba Zalai iStaisyti.

Jeigu Rangovas nepratesia draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo sutarties salygy, kuriy i§ jo reikalaujama
atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo irodymo ir draudimo liudijimy pagal $io punkto reikalavimus,
UZzsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovui priklausan¢ias mokéti sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus

savo sutartinius jsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba Zala, jeigu Ju visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo
kompensuoti Rangovas.

16. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
§utartis galioja 6 mén. Sutarties trukmé skai¢iuojama nuo jos jsigaliojimo dienos. Sutartis negalés buti pratesta.
Si sutartis jsigalioja ja pasiraSius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus UZsakovo reikalaujama Sutarties
ivykdymo uZtikrinima ir galioja, kol baigiasi 16.1. punkte numatytas galiojimo terminas, arba 3alys sutaria ja nutraukti,
arba kai visiSkai jvykdomi jsipareigojimai, bet ne ilgiau kaip Sutarties 16.1. punkte numatytas galiojimo terminas. Sutartis
nutraukiama teisés aktuose ar ioje sutartyje nustatytais atvejais.
Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais, taip
pat visos Kitos 3ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi ilikti
galioti, kad 3i Sutartis baty visiskai jvykdyta.
Sutartis gali bati nutraukiama abiejy Saliy rasytiniu susitarimu.
Sutartis gali bati nutraukta UZsakovo vienaSaliskai nesikreipiant j teisma ir jspéjus Rangova prie§ 20 (dvidesimt) darbo
dieny esant esminiy Sutarties salygy paZeidimui bei toliau nurodomais atvejais, jeigu, UZsakovui nustacius protinga
termina, Rangovas per nustatyta termina nepasalina trikumy ar nepateikia motyvuoty paaikinimy dél tinkamo Darby
vykdymo:
Rangovas nevykdo Sutarties, Techninés specifikacijos reikalavimu.
Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja atlikti Sutarties 1 priede _Ikainotu
veikly saralas“ nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darbu, kitaip aikiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Sutarties 1 priede ..Ikainoty veikly sarasas“ nustatytus terminus.
tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotu
paaiSkinimy dél Darby vykdymo termino;
Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo akine veikla arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogiska situacija;
Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsni;
paaiskejo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biiti pasalintas i§ Konkurso procediros pagal Viesyjy pirkimy
jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;
paaiSkejo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal
Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripaZino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos
Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.
UZsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny turi atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lIémé Rangovo jsipareigojimy nevykdymas, ir kuriy nepadengia sutarties jvykdymo
uztikrinimas.
Sutartis gali bati nutraukta Rangovo vienaaliskai nesikreipiant j teisma ir jspéjus Uzsakova pries 20 darbo dieny, esant
esminiam Sutarties salygy pazeidimui bei toliau nurodomais atvejais:
Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, negauna apmokeéjimo ilgiau nei 60 kalendoriniy dieny ne maziau 2
(du) kartus is eilés.
Jei Sutartis nutraukiama anks¢iau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius jsipareigojimus, UZsakovas ir
Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-priémimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai suteiktas
Paslaugas ir atliktus Darbus. Siame punkte nurodytas Paslaugas ir Darbus Uzsakovas priima tik jeigu jie aiskiai yra
nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, jie yra pilnai atlikti ir $iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming
privalo:
nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, idskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto i3saugojimo arba dél darby
saugos reikalavimuy;
perduoti UZsakovui Sutartyje numatyta jranga (jei taikoma) ir medZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;
pa3alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i§ statybos objekto ir pats palikti statybos aikstele.
UZsakovo naudai priskaiCiuotos Rangovo netesybos yra iiskaiciuojamos i§ UZsakovo Rangovui mokétiny 1é3y ir (ar)
Sutarties jvykdymo uztikrinimo, ir (ar) iSreikalaujamos kitokiu budu.

17. KITOS SUTARTIES SALYGOS
Visi Rangovo parengti bréZiniai turi buti patvirtinti statinio statybos techninés prieZitros vadovo pries atlickant Darbus.
Pastabas dé¢l vykdomy Darby gali pateikti tik statinio projekto vykdymo prieZiiiros ir statinio statybos techninés prieziiiros
vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale.
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17.3.  Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos
J€gos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant , bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas pranes¢ kitai Saliai apie kliatj bei Jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

17.4.  Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Zalies veiklai tur¢jusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelgeé, t. y. Lietuvoje, Jos ukyje pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobidzio pakeitima,
stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy
arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

17.5. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi galiojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktai ir $ios Sutarties salygomis su
priedais. Sutar€iai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé. '

17.6.  Sutarties 3alims yra Zzinoma, kad 3i Sutartis yra viesa, i8skyrus joje esancig konfidencialia informacija. Konfidencialia
informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas priestarauty teisés aktams.

17.7.  Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiraSytas 3aliy atstovy ir turi vienoda
Juriding galia. Sutar¢iai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

[7.8.  Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos vykdymo turi biiti jforminta rastu
lietuviy kalba ir iSsiysta registruotu padtu per kurjerj, faksu ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar
elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba
elektroniniu patu patvirtina jos gavimo fakta.

17.9.  Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo apie tai pranesti kitai
Saliai nedelsiant, bet nevéliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nejvykdzius 3iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties
salygu, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

17.10. Uzsakovas taip pat gali nutraukti Sutartj ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais atvejais.

I7.11. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise j
Uzsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZzsakovo radytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio raytinio sutikimo
sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal 3ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojan¢iais nuo ju sudarymo
momento.

17.12.  Sutarties priedas: 1 priedas. Rangovo pasiilymas

17.13.  Sutarties priedas: 2 priedas. Pirkimo techniné specifikacija.

18. SUTARTIES gAL[U ADRESAI IR REKVIZITAI

UZsakovo vardu Rangovo vardu

Klaipédos rajono savivaldybés administracija UAB “Gargzdy rangos darbai”

Klaipédos g. 2, LT-96130 Gargzdai Kvietiniy g. 62, Saulazoliy k., Klaipédos r.

Kodas 188773688 Kodas 163713181

A.s.Nr.LT14 40100 4020 0314 539 PVM mokétojo kodas LT

AB Luminor bank A.s. Nr. LT80 4010 0402 0003 0402

Banko kodas 40100 AB Luminor bank

Tel. (8 46) 47 20 21 Banko kodas 40100

Faksas (8 46) 47 20 05 Tel. (8 46) 47 33 54

El. pa3tas: savivaldybe@klaipedos-r.1t Faksas (8 46) 47 33 54

El. pastas: auosis@gmail.com

—

Administracijos'd]rektorius Dir’é_ktoxziusf?:\\

//Arturas Uosis &

(7 o NN
ff Uzaarojl
[[~[akcinébendrove

I"Caroy
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Konkurso salygy
3 priedo tesinys

SUTARTIES PRIEDAS
UZsakovas:
Rangovas:
Imonés kodas: Imonés kodas:
PVM mokétojo kodas: PVM mokétojo
kodas:
Adresas: Adresas:
Data:
Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:
Objektas:
Atlikty darby paZzyma Nr. PAZYMAF-2
Per 201 m. men.
Darby aprasymas mato Kiekis | Vienet | Bendra | Pastabos
vnt. 0 kaina,
kaina, EUR
EUR
[$ viso:
Rangovas Uzsakovas
(vardas, pavarde, pareigos, parasas) (vardas, pavardé, pareigos,
parasas)
InZinierius (techninés prieziiros vadovas)
(vardas, pavarde, pareigos, parasas)
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SUTARTIES PRIEDAS

(Uzsakovas):
(Rangovas) :

Atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo
PAZYMAF-3

........................ men.
(EUR)
Atlikta darby
Sfakto pavidiniia gutarties Nr. Su.tarties Nuo Nuo mety pradzios Per ataskaitinj la
ata kaina sutarties Darby Darby
pradzios verté PPVM | I§ viso | verté PVM
EUR EUR
Pirk€jas: s e e anaas RANCEOIVAS .ooooiiiemmmmins s o
A.V. A.V.
e B smoniises oot R WL couvss d. P ¢ G RO SO 1177, M d.

Konkurso sglygy
3 priedo tesinys

SUTARTIES PRIEDAS . NEPRIVALOMA TEIKTI IS KARTO SU PASIULYMU PIRKIMO METU

Herbas arba prekiy Zenklas
(Tiekéjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontakting informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekéja,
pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokes¢io mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokescio
mokétojas)

......................... darbai

IKAINOTOS VEIKLOS SARASAS (ZINIARASTIS (VEIKLU SARASAS)*

Darbo (etapo)
Darbo (etapo) kaina, eurais be PVM kaina, eurais be
y e [Pildo rangovas] PVM
Eil. Darby veiklos (etapo) pavadinimas [Pildo rangovas]
Nr.
el e | 8| e ! ! ! !
gl 8121818111 1] 1]
= = = ) = 1 1 ] ]
@22 <l H .
B8l &8(8|&8] {1
e ] en : gl if i i i
L darbai:
1.1 | Ardymo darbai | ] | | I l [ I I ] Yy




1.2.

Grindy dangos keitimo darbai

1.3. | Sieny, luby dazymo darbai

1.4. | Pakabinamy luby jrengimo darbai

1.5. | Sanitariniy patalpy remonto darbai

1.6. | Dury keitimo darbai

I.7. | Elektrotechnikos darbai

1.8. | Vidaus vandentiekio stovy keitimo darbai

1.9. | Vidaus nuoteky vamzdyno keitimo darbai
1.10. | Vandens nukalkinimo filtro montavimo darbai
L1

BENDRA KAINA be PVM:

Sanitariniy prietaisy montavimo darbai

PVM [

21 %] suma:

BENDRA KAINA suPVM:

Pastabos:

S

Isigaliojus Sutaréiai, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti. Rangovas isipareigoja Uzsakovui
pateikti Darby vykdymo grafika (Ziniarastj (Veikly sara$a)), uzpildyta pagal Sutarties priede ..Jkainotos
veiklos sarasas* pateikta formg. Sis terminas jskai¢iuojamas j bendra Darbams atlikti skirtg termina.

Ikainotos veiklos saraje (Ziniarastyje (Veikly sarade)) Rangovo nurodytos sumos privalo sutapti su Pasitlyme
nurodytomis sumomis.

Ikainotos veiklos sarase (Ziniarastyje (Veikly sarase)) Rangovas nurodo ménesiy skai¢iy per kurj Isipareigoja atlikti ir
uZbaigti visus Darbus. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sgraSe). Darby vykdymo
metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas.

Rangovas Ziniarastyje ( Veikly sqrase) turi jvertinti (jkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi numatytiems
Darbams atlikti;

Ziniarastyje (Veikly sqrase) pateiktose Rangovo kainose turi biti jvertinti visi reikiami Rangovo jrengimai bei
mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, Medziagos, montazinés-tvirtinimo medziagos,
prieziura, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginés Islaidos, Rangovo mokami mokesciai,
pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolés ir isipareigojimai apibreéiti Sutartyje ar atsirandantys jq
vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui ziemos arba naktiés metu (jei toks pasitaikyty);

Ziniarastis (Veikly sarasas) turi biti pildomi atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

(Rangovo arba jo jgalioto asmens vardas, pavardé, parasas)

UDERINTA:

(UZsakovo arba jo jgalioto asmens vardas, pavardé, parasas)




ol HGARGZDLS
e RANGON
DARBAY UAR

UZDAROJI AKCINE BENDROVE wGARGZDU RANGOS DARBAI«
Imonés kodas 163713181 PVM mokeétojo kodas LT637131811.
Kvietiniy g. 62 Saulazoliy k. LT-96101 Klaipedos r. Tel. (8-46) 473354 Faks. (8-46) 473354
El.p.: auosis@gmail.com
Atsisk.sgsk. LT804010040200030402, banko kodas 40100, DNB bankas

Klaipédos rajono savivaldybés administracijai

: PASIULYMAS :
PIRKIMUI ,, VEZAICIY PAGRINDINES MOKYKLOS PATALPU REMONTO DARBAI“

2018-06-19

SaulaZoliy k.

Tiekejo pavadinimas (jei pasiulymg pateikia wkio subjekty | UAB “GargZdy rangos darbai”
grupé, nurodylti visy grupés dalyviy pavadinimus)

Tiekejo adresas (jei pasiulymg pateikia ukio subjekty grupe,
nurodyti visy grupés dalyviy adresus) =
Imones kodas (jei pasialymq pateikia @ikio subjekty grupe, | Kvietiniy g. 62, Saulazoliy k., Klaipédos r.
nurodyti visy grupés dalyviy jmonés kodus)

Uz pasiillymg atsakingo asmens vardas, pavardé Arturas Uosis
Telefono numeris 846 473354

Fakso numeris 8 46 473354

El. pasto adresas auosis@gmail.com

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby dalies/teikti paslaugy/
tiekti prekiy verte (pildoma, kai pasitilymg pateikia tiekéjy grupé):

rlzg Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti darbai / Numatomos suteikti paslaugos / Budtibios |

Numatomos tiekti prekés i

Dalyvis pasidlyme privalo i$viesinti tikio subjektus, kuriy pajégumais remiasi ir nurodyti juos pasialymo formoje:
Informacija apie visus subtiekéjus, subteikéjus ar subrangovus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo
sutartj:

Subtiekéjo, subteikéjo ar Pirkimo sutarties dalis 1’

Subtiekeéjo, subrangovo pajégumais Numatomi atlikti (proc. arba EUR), ‘

Eil. | subteikéjo ar remiamasi siekiant atitikti | darbai / suteikti kuriai ketinama Baisitn: |

Nr. | subrangovo kvalifikacijos paslaugos / tiekti pasitelkti subtiekéjus, :

pavadinimas reikalavimus : prekeés subteikéjus ar !

subrangovus |

Statybos firma I| TAIP Vandentiekio, 17% !

»oelsa‘ elektrotechnikos, !
kanalizacijos darbus

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj, tagiau jie néra tiekejo ar
tiekéjo pasitelkiamo subtiekéjo darbuotojai pasiiilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju baty jdarbinti:

Specialisto, Specialisto, eksperto Specialisto pajégumais remiamasi Pastabos
Eil. | eksperto vardas ir | dabartiné darbovietée | siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus
Nr. | pavarde

(Taip/Ne)




Eil. Nr. Darby pavadinimas Mato vnt. Kiekis | kaina EUR
su PVM
I Vézaigiy pagrindinés mokyklos patalpy remonto darbai:

1.1 Ardymo darbai Kompl. 1 744,06

132, Grindy dangos keitimo darbai Kompl. 1 29571,12

1.3 Sieny, luby dazymo darbai Kompl. 1 16957,98

1.4. Pakabinamy luby jrengimo darbai Kompl. 1 436,32

13, Sanitariniy patalpy remonto darbai Kompl. 1 6205,86

156 Dury keitimo darbai Kompl. 1 3010,63

e Elektrotechnikos darbai Kompl. 1 3761,77

1.8. Vidaus vandentiekio stovy keitimo darbai Kompl. 1 2974,00

1.9. Vidaus nuoteky vamzdyno keitimo darbai Kompl. 1 1166,06

110, Vandens nukalkinimo filtro montavimo darbai Kompl. 1 942,09

1L Sanitariniy prietaisy montavimo darbai Kompl. 1 269921
VISO: | 68469,10

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) pirkimo skelbime, paskelbtame Vie¥yjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka CVP IS;

2) konkurso sglygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaidkinimuose, papildymuose).

PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateiktq pasidlymg saugiu elektroniniu parasu, patvirtinu, kad (i) dokumenty
skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri ir (ii) si@lomos paslaugos visiskai
atitinka perkandiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes sitlome $as-prekes-+paslaugas Sivos darbus:
Pastabos:

L]

Tais atvejais, kai pagal galiojangius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, Jis atitinkamy skil¢iy
pasitilymo formoje nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Teikdami §j pasitlymg, mes patvirtiname, kad: :

AtidZiai iSnagringjome perkandiosios organizacijos pateikta techning specifikacijg ir kitus pirkimo
dokumentus, pirkimo metu perkangiosios organizacijos pateiktus paaidkinimus ir kt. perkanciosios
organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

| misy sidlomg kaing jskai&iuotos visos paslaugy teikimo ir darby vykdymo i8laidos ir visi mokeséiai, ir
kad mes prisiimame rizika uZ visas i$laidas, kurias, teikdami pasitlyma ir laikydamiesi pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaigiuoti j pasitlymo kaing;

Visa pasiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viskg, ko reikia visiskam ir
tinkamam sutarties jvykdymui.

Zinome, kad perkantioji organizacija laiméjusio dalyvio pasiilymg, sudaryty pirkimo sutartj ir
pirkimo sutarties sylygy pakeitimus, i§skyrus informacijg, kurios atskleidimas prieStarauty teisés
aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti
tarpusavyje, taip pat informacijg, kurig teikdamas pasiiilymg tiekéjas nurodé kaip konfidencialig,
turi paskelbti Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje

Sutinkame, kad galutiné kaina, kuri bus sumokéta vykdant vieSojo pirkimo sutartj bus apskai¢iuojama
ivertinus atlikty darby faktinj kiekj ir Pasitlymo formos priede Nr. I nurodytus fiksuotus jkainius.

Si pasitilyme nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkancioji organizacija Sios informacijos negali atskleisti
lretiesiems asmenims/:

Eil:
Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama failo Dokumentas jkeltas CVP IS
pavadinime vartoti Zodj arba dokumentg paZyméti ZodZiu :
»Konfidencialu*) i

[Tiekéjas jraso dokumento pavadinimg]

[Tiekéjas jraso dokumento pavadinimg]

[Tiekejas jraso dokumento pavadinimg]

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra

konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasitilyme néra.




Kartu su pasitlymu pateikiami ie dokumentai:

Eill Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr, skai¢ius

1. | EBVPD ,, GargZdy rangos darbai* 15

2. EBVPD I],, Selsa” 15

3 Kvalifikacijos dokumentai 19

4. Lokaliné samata 3

Pasitilymas galioja iki 2018-09-21

Direktorius

Arturas Uosis

(Tiekejas arba jo jgalioto asmens vardas,




TVIRTINU:
alpedos rajono savivaldybés

inistracijos direktoriu
/ Sigi arb

Klaipédos r. Vézaidiy pagrindinés mokyklos remontas, finanstiofamas vadovaudamasi Svietimo
valdymo sri¢iai 2018 metams numatyty valstybés biudzeto asignavimy paskirstymo pagal programas
ir investicijy projektus, patvirtinto Lietuvos Respublikos $vietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario
7d. jsakymu Nr. V-112

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Dazymas.

Tinkuoty ir gipso kartoniniy pavir$iy dazymas emulsiniais dazais. Jie turi biiti atspariis plovimui
(plaunami 5000), valymo priemoniy chemikaly poveikiui ir drégmei. I-os klasés pagal atsparumg
Slapiam Sveitimui. Savybiy turi nekeisti 10 mety. Nuo tinkuoty ir betoniniy pavirsiy nuvalomos
dulkés ir ne¥varumai. Pavirsiai iSlyginami medine trintuve, plySeliai ir kavernos iSrievéjami ir
uZglaistomi. Svariis ir lyglis paviriai nugruntuojami, o i8dzitive dalinai uZglaistomi. [§dZiGvusios
uZglaistytos vietos nuslifuojamos. Nuslifuoti pavirSiai glaistomi antrg karta, i§dZiovinami ir
Slifuojami. Paruodti pavirsiai gruntuojami. Gruntui i3dZifivus gruntuojami dar kartg su dazy
pasluoksniu. Gruntui i§dZitivus pavir§iai du kartus dazomi emulsiniais daZais.

Ilyginamojo sluoksnio jrengimo techniné specifikacija.

Savaime iSsilyginanéio skiedinio sluoksnis vykdomas ant konstruktyvo grindy arba
i$lyginamojo betono pavir§iaus, klijuojamas grindims kloti, Sluoksnio storis turi biiti ne daugiau 3
cm. Liejimas vykdomas laikantis skiedinio gamintojo instrukcijy ir turi atitikti nurodytas instrukcijoje
sglygas.

Latekscementinio skiedinio sluoksnio sukibimo stipris tempiant min. 1,0 KN/ecm?, gniuzdant
- min. 20 KN/cm?,

I8lyginamojo sluoksnio pavirsius turi biti absorbuojantis,

Po i8lygimo prodvaiste, matuojant 2 m ilgio liniuote leidZiamas pavirSiaus auki¢io skirtumas
ne didesnis kaip 3 mm.

Sanitariniy patalpy hidroizoliacija.

Prie$ klojant hidroizoliacing medziagg reikia nuvalyti nuo pagrindo statybines medziagas,
dulkes. Pagrindas turi biiti stiprus, $varus, lygus, be ertmiy ar jskilimy. Priesingu atveju,
hidroizoliaciné medziaga gali biiti paZeista, tad bet kokie defektai turi bt laiku i8taisyti. Jei pavirsius
silpnas, porétas ir dulkantis, jj reikia nugruntuoti. Gruntavimas sustiprina pavirsiy ir pagerina sankiba
su hidroizoliacine danga.

Plokstumy (sieny ar sieny su grindimis) sandiiry, trapy ir vamzdZiy jvady hidroizoliavimui
naudojami speciallis manZetai arba hidroizoliacija formuojama i specialios juostos. Hidroizoliaciné
medZiaga pirmiausia tepama ant kampy ir plokStumy sandtiry, kur bus klijuojama juosta. Kol
hidroizoliacijos sluoksnis dar $vieZias, i kampus jklijuojama speciali hidroizoliaciné juosta ir
specialls hidroizoliaciniai kampai. Vamzdziy jvadams sandarinti naudojami manzetai, parenkami
pagal vamzdZio diametrg,

Iklijavus juosta, visi paviriai — jskaitant uzklijuotas juostas ir manZetus — tolygiai idtepami
pirmuoju hidroizoliacijos sluoksniu, Tam naudojamas teptukas, volelis arba mentelé. Kai pirmasis
sluoksnis i8dZitsta tiek, kad jo nebegalima pazeisti, tepamas antrasis sluoksnis. Poliuretaninés dangos
atveju, esant 20 °C temperatiirai, tepti antrajj sluoksnj galima tik po 12 valandy. Kitu atveju apatinis
sluoksnis gali nei§dziditi arba virSutiniame sluoksnyje gali susidaryti burbuliukai. Antrojo sluoksnio
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tepimo kryptis — statmena pirmajam sluoksniui. Gaminio apraS§yme visuomet nurodomas laikas,
turintis praeiti iki antrojo sluoksnio tepimo. Tai priklauso ir nuo aplinkos temperatiiros, drégmes.
Esant poreikiui, galima tepti ir daugiau sluoksniy. I¥d¥itivusios dangos storis priklauso nuo
naudojamos hidroizoliacinés medZiagos: vien komponentés poliuretaninés ar akrilinés dangos storis
siekia 0,6 — 1,5 mm, dvi komponentés lateksinés — cementinés 1-2 mm. Hidroizoliacinei medZiagai
i8dzitvus, tepami plyteliy klijai.

Grindy apdaila.

Sena danga (senas linoleumas, parketinés grindys, grindjuostés) idardoma. Betoninio pagrindo
pavir§iaus sutvirtinimas gruntuojant giliai jsiskverbian&iu gruntu. Pastate 2C%p patalpose (2-1, 2-2, 2-
3, 2-4) grindy i8lyginamyjy sluoksniy jrengimas naudojant OSB plokstes 15 mm su Spuntu. Pastate
1C%p patalpose (3-2, 3-3, 2-2, 2-3, 2-4, 2-12, 2-23, 2-24, 2-25, 2-29, 1-13, 1-54) grindy pagrindy
iSlyginimas savaime i8silyginan&iu skiediniu (sluoksnio storis 3,00 mm). Paruofiamieji ir
i8lyginamieji sluoksniai turi biti izoliuoti nuo sieny ir pertvary hidroizoliacinés ir garsg izoliuojandios
medZiagos juostomis. MaZiausias nuolaidus sluoksnio storis ties kanalais ir trapais ant perdangos —
20 mm, ant $ilumos ir garso izoliacijos — 40 mm. [8lyginamieji sluoksniai, ant kuriy bus klijuojama
hidroizoliacija arba keraminés plytelés gruntuojami specialiu miiniu.

PVC grindy danga turi biti skirta visuomeniniams pastatams, jos irengimui naudojamos
medZiagos pagal gamintojo rekomendacijas ir nurodymus. PVC dangos priklijavimui turi biti
naudojami klijai, uZtikrinantys priklijavimo ilgaamZidkumg ir stiprumg. Sitlés suvirinamos. Pries
priduodant UZsakovui grindys turi biti lengvai vaskuotos. Dangos analogas — heterogeniné danga
Tarkett gamintojo, sekantiy techniniy duomeny;

SERTIFIKATAIIR KLASIFIKACJA _ — =
Klasifikavimas — visuomeninis (EN685) 34
Klasifikavimas — gamybinis (EN685) 43

UPEC klasifikacija NF189
Abrazyvumo grupé — tiirio praradimas (EN 660 — 2) T
Abrazyvumo grupé — tiirio praradimas (EN 660 - 2) o
Liekamasis jspaudas (EN433), mm ) <0,10
Bendras storis (EN428) 2 mm
Dévimo sluoksnio storis (EN429) 0,7 mm
Bendras svoris (EN 430) 3000
Vienetas G/M?
Atsparumas uZsirietimui nuo kar§&io (EN 434), mm <8
TECHNINIAI PARAMETRAI ]
Klojimas Fully Adhered to subfloor '
Reakcija j ugnj Bfl-s1 ant betono, Bfl-s1 ant parketo !

Patalpos, kurioje bus klojamos grindy lentos, temperatiira turi biiti 15 — 20 °C, oro santykinis
drégnumas 40 — 60%. Pries klojant labai svarbu gerai paruogti pagrindg. Jei jis nelygus, gali atsirasti
plySiy, tada vaik3tant grindys girgzda, banguoja. Pagrindui iSlyginti rekomenduojama naudoti
gulekSnius. Gulek3niai klojami kas 40 cm. Reikia nepamirsti palikti 10 — 15 mm ply§j tarp lenty ir
sieny, kolony, vamzdziy. Grindis prie§ lakuojant ar daZant reikia lifuoti. Glaistai naudojami pagal
medienos atspalvj. Jis kuo giliau ispaudZiamas | tarpus, o i8dziives nuveidiamas ¥lifavimo
popieriumi.




Mediniy grindy pavir§ius padengiamas laku arba alyva. Lakuojamas ar alyvuojamas pavirsius
turi biti visiSkai §varus ir sausas, todél nuslifuotas grindis reikia gerai i§siurbti.
Medzio masyvo grindy lenty reikalavimai:

Kokybé A/B

Storis, mm 27

Plotis, mm 120-137

llgis, m 2,060
Drégnumas, proc. 8-12 =
Medienos riisis Rusiska pusis, uosis

Grindjuostés jrengiamos ties sandiiromis su visomis konstrukeijomis, kurios iskyla virg

grindy, jei nenurodyta kitaip. Grindjuostés turi tenkinti sekanius reikalavimus:
- turi bati lengvai valomos;
- atsparios valymo ir patalpose numatomoms agresyvioms patalpoms;
- turi bati tvirtai pritvirtintos prie pagrindo ir atsparios smiigiams.

Akmens masés plyteliy grindjuostés jrengiamos i¥ gamykliniy 70 mm auks¢io profilio
grindjuos¢iy, tokio pat ilgio ir spalvos kaip ir grindy plytelés. Kampai aptaisomi pjaustant
grindjuostiy plyteles reikiamu ilgiu arba specialaus profili kampy plytelémis.

Grindjuostés i PVC turi savo spalva atitikti grindy dangos spalva, biiti ilgaamziskos. Profilio
aukStis — 70 mm. Tvirtinamos medsraigéiais ne re¢iau kaip 1000 mm arba klijuojant ir suvirinant
siiiles.

Dengimas plytelémis.

Plytelés naudoti i§ tos padios tickimo partijos. Plyteliy atspalvis negali skirtis. Prie§ dengiant
plyteles dengiamas pavirSius ir plyteliy sudrékinami, kad uZtikrinti tinkam pavir§iaus su klijais
sukibima. Plyteliy klijai vienodai paskleidZiami po visu plyteles pavirdiumi ,, $ukiy* pagalba, kuriy
storis nuo 7 iki 15 mm. Klijai turi uZpildyti visg erdve tarp plyteliy ir pagrindo, prie kurio klijuojama.

Dangos sitlés turi biiti lygios, vienodo plogio, nuo 0-2,5 mm, priklausomai nuo pasirinkty
plyteliy.

Plyteliy sitliy tarpai uZpildomi vandeniui atspariu uzpildu. Uzpildo spalvg derinti su patalpy
naudotojais.

Grindy plyteliy techniniai reikalavimai:

SERTIFIKATAI IR KLASIFIKACIJA

Standartas EN 176
Matmenys, mm 600x600
Vandens jmirkis, proc. < 0.1
Atsparumas $aléiui, ciklai 50
Stiprumo jéga lenkiant, MPa > 40
Pavir§iau kietumas pagal Moso klase 7

UzZpildo techniniai duomenys:

Maksimalus i§tempimas, proc. %325

Shore A kietumas 20 DIN 53 505
Elastingumo modulis, Mpa 0,4
Naudojimo temperatiira -50 +180° C

Sieny klijavimas plytelémis atliekamas jrengus gvaria grindis, 1,80 m auksiu. Plyteliy
iSoriniai kampai uZbaigiami naudojant specialius kampinius staCiakampius aliuminio profilius, kurie
parenkami pagal plytelés storj.




Glaziiruoty plyteliy kradtai turi biiti lygils, nepaZeisti, glazira lygi, be pory ar pasaliniy

priemai$y. Elastinés deformacinés siiilés jrengiamos kas 3 metrai.

Glaisto ir impregnuojanéiy

medZiagy kokybé turi biiti tokia, kad baigtas plyteliy siiliy pavirsius bity lygus, neporétas,

nejgeriantis vandens ir purvo.
Sieny plyteliy techniniai reikalavimai:

Standartas

LSTEN 14411:2013

Matmenys, mm 600x600
Akmens masés glaziiruotu pavir§iumi kietumas | 5

pagal Moso klase

Vandens jmirkis, proc. <0,1
Stiprumo jega lenkiant, Mpa > 40

Sieny plyteliy spalvg derinti su patalpy naudotojais.
Sanmazguose, valytojos, vandens jvado bei kitose drégnose patalpose prie§ plyteliy klojimg
turi biti jrengta grindy hidroizoliacija, Grindy hidroizoliacija turi baiti 200 + 300 mm uZlenkta ant

sieny. Analogiskai turi bati jrengta ir tinkuot
hidroizoliacija turi biti i8tisiné be siiiliy.
Pakabinamos lubos.

y sieny hidroizoliacija. Grindy ir sieny kampy

Pakabinamos lubos montuojamos po tinkuoty vidaus atitvary paruogimo daZzymui darby.
Pakabinamy luby konstrukeijg turi sudaryti §ie pagrindiniai elementai;
- apdailiniai — sukuriantys matoma patalpoje luby pavirsiy;
- konturiniai — jrengiami luby jrengimo elementy jungimosi su vertikaliosiomis patalpy

atitvaromis vietose;

- laikantys — naudojami karkaso, prie kurio tvirtinami apdailiniai elementai, jrengimui;
- tvirtinimo detalés (pakabos, intarpai ir t. t.) — naudojamos surenkant ir pakabinant laikandius

bei apdailinius elementus.

Apdailiniy elementy jungimui su vertikaliomis konstrukeijomis turi biiti naudojamas
32x32 mm kontirinis elementas i§ $altai lenkto aliuminio profilio. Jis kas 100 mm tvirtinamas @
4,5 mm kietvinémis. Jrengtas luby pavirSius turi biti lygus, be peraukitéjimy, tvirtas, standus ir
nevibruoti, Pakabinamy luby konstrukcijos turi biti jZemintos.

Elektros ap$vietimo ir kita inZineriné jranga, esanti tarp pakabinamy luby ir statybiniy
konstrukeijy, turi turéti atskirg tvirtinimg prie statybiniy konstrukeijy. Luby nuleidimo aukstis:
minimalus nuleidimas 6 — 7 cm, maksimalus nuleidimas neribojamas,

Luby pakabinimo konstrukeija, kradty ir kitos uzbaigimo detalés turi bati vieno gamintojo.

Gaminiai turi buti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;

- specifikacija;

- interjero ar eksterjero naudojimui;
- jrengimo instrukcija;

- pagaminimo data.

MedZiagy techninés charakteristikos:

Plokstés storis, mm

13,0

Plokstés matmenys, mm

modulis 600x600 arba 600x1200

Svoris, kg/m?

~ 3,6

Atsparumas drégmei, proc.

Iki 95

Akustika

garso sugérimo savybés NRC 0,65 — 0,70

Pakabinimo sistema

standartiné 24 arba 15 mm plogio T profiliy pakabinimo sistema,
Lubos surenkamos i§ atskiry moduliy.




Sanmazgy/dusy pertvaros.

Sanmazgy ir dudy pertvaros jrengiamos i§ 12,5 mm storio Polyray Compact auksto slégio
laminato plokstés (HPL) arba analogidkos. Ploksté atspari drégmei, chemikalams, smiigiams,
jbréZimams ir lengvai valoma. Plokstés pavirdius i§ abiejy pusiy dengtas dekoratyviniu melamino
sluoksniu. VirSuje pertvaros sutvirtintos bei prie sieny tvirtinamos milteliniu bidu dazytais (dangos
storis 60 mikrony) aliuminio (AIMgSi lydinys) profiliais. Pertvaros su aliuminio spynelémis.
Reguliuojamos kojelés, vyriai, rankenélés gaminami i§ nailono. Kojelés ir vyriai viduje armuoti
plienu. Vienas i8 trijy laikangiy vyriy yra su spyruokle, grgZinangia duris | uzdaryta padétj. Rangovas
prie$ uzsakydamas medZiagas, dizaing ir tipg suderina su UZsakovu.

Vidaus durys.

Esamos durys i$ardomos. Durys komplektuojamos su spyna, rankenos nertidijanéio plieno,
su tarpinémis. Laiptinéje, koridoriuje montuojamos plastikinés rakinamos su pritraukéju. Durys,
irengiamos tarp bet kurios sanitarinés patalpos it kitos Salia esan&ios patalpos, turi biiti su apagioje
jrengtomis ne maZesnémis kaip 300x150 mm ventiliacijos grotelémis. Kei¢iamy dury iSmatavimus
priimti pagal esamas angas. [statytos, tinkamai fiksuotos ir atitinkamai apdailintos durys turi
nepakeisti gamintojo pateikty techniniy charakteristiky. Durys, jrengiamos klasése turi turéti garso
izoliacijg 42 dB.

Elektrotechnikos darbai.

Galima naudoti tiktai Lietuvos respublikoje sertifikuotas medZiagas, aparatus ir kitus
gaminius, turin¢ius tai patvirtinan&ius atitikties sertifikatus.

Montavimg atlikti vadovaujantis ,,Saugos taisykliy eksploatuojant elektrotechninius
irenginius®, ,,Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy®.

Galima naudoti tiktai Lietuvos Respublikoje sertifikuotas medziagas. Spalva ir forma turi biti
derinama su uzsakovu.

Elektros jrengimai, kabeliai, $viestuvai ir kitos medZiagos privalo biti saugomi pagal
reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése sglygose.

Laidai turi buti montuojami pasléptai, elektroinstaliaciniuose vamzdziuose. Klojant laidus
vamzdZiuose turi biti numatyta laidy pakeitimo galimybé.

ApSvietimo priemonés turi biiti sumontuotos taip, kad uztikrinty geroms darbo salygoms ir
saugumui pakankamgq ap8vietimo lygj. Turi biti galimybés lengvai aptarnauti ir keisti lempas.

Patalpose turi biiti panaudoti IP20-IP44 saugos laipsnio $viestuvai su liuminescencinémis,
kompaktinémis, ekonominémis lempomis.

Prausyklose naudojami P23 apsaugos laipsnio §viestuvai.

Sviestuvy konstrukeijos turi atitikti Ju panaudojimo paskirtj (lubos, pakabinamos lubos, sienos
i tL)

Vandentiekis vamzdziai.

Visi daugiasluoksniai metalo polimeriniai vamzdziai ir plastikinés presuojamos jungtys turi
biiti pagaminti gamintojo, uZtikrinangio kokybés kontrole pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir
turin¢io §j sertifikata.

Daugiasluoksniai metalo polimeriniai ir jungiamosios dalys privalo atitikti LST EN 21003
standarto reikalavimus.

Vandentiekio stovai tiesiami atvirai sienomis arba sléptai miro sieny vagose. Stovas
atitraukiamas nuo patalpos kampo >100 mm. Atvirai nutiesto stovo ais turi biiti ne ariau kaip 35
mm nuo tinklo ir apdailos plyteliy pavirSiaus, kai stovas 32 mm skersmens. Sléptai jrengti stovai turi
biiti prieinami ¢iaupy jmontavimo ir srieginiy sujungimo vietose jrengiant dureles, landas.



Vandens i8leidimui Zemutiniuose tinkly i$leidimui statomi ventiliai. Vertikalieji vamzdynai
neturi nukrypti nuo vertikalios asies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui. Salto vandentiekio
vamzdynai turi biiti izoliuojami nuo jgilimo (geriamo vandens kokybés pablogéjimo) ir nuo rasojimo.

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas, jis montuojamas metaliniame dékle, kurio galai
sutampa su konstrukcijos storiu. Déklo vidinis skersmuo turi biiti 10-20 mm didesnis u# vamzdio
iorinj skersmenj, o tarpas tarp jy uZtaisytas nedegia, netrukdan&ia vamzdzio linijiniam plétimuisi
sandarinimo medZiaga. Vamzdynai tiesiami taip, kad galéty kisti jy ilgis.

VamzdZio fiksavimas bei prietaisai turi biti tvirtinami taip, kad galima biity mazinti slégio ir
traukos jéga. VamzdZiai tvirtinami kabliais, pakabomis prie sieny, kolony, luby, sijy ir kity statybiniy
konstrukcijy arba klojami ant specialiy atramy. Tvirtinamos apkabos turi i8laikyti vamzdzZiy, ventiliy,
vamzdZiuose esancio skys¢io, vamzdZiy izoliacijos svorj ir galimas iSorines jégas. Metaliniy
tvirtinimo apkaby briaunos turi biiti suapvalintos, tarp apkaby ir vamzdziy paklotos guminés tarpinés.

Atstumas tarp tvirtinimo apkaby.

Vamzdzio skersmuo
16 120 |28 |32 40 50 163 |75 90 110
Horizontalus tvirtinimas (m) | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 1,4 I |15 115 24 |24
Vertikalus (m) 15 [ L7 (&0 [21 122 126 (29 {31 31 {31

Visos technologinés angos sienose bei perdangose, pro kurias pravedamos komunikacijos
uzsandarinamos priegaisrinémis angy sandarinimo sistemomis, angy sandarinimo sistemos ugniai
atsparumas uZtikrinamas ne mazesnis nei sienos ar perdangos, kurioje montuojama sandarinimo
sistema.

Po hidraulinio i$bandymo vandentiekio tinklus reikia dezinfekuoti chloro tirpalu. Pried
vandentiekio tinkly dezinfekavimg, vykdomas mechaninis tinkly valymas plaunant tinklus vandeniu,
esant jo grei¢iui 1 m/s.

Salto vandentiekio vamzdyny izoliacija.

Techninés charakteristikos.

Vardinis tankis, kg/m? 50-70
Temperatiiros ribos, ° C -45 +116
Kevaly storis, mm 6 -160 mm
Matmenys, m 2
Silumos laidumas, W/mK 0,04
Atsparumas drégmei, p =>7000
Gary pralaidumas, mkg/m 0,09

Vidaus nuoteky vamzdZiai.

Stovai tiesiami atvirai sienomis, kolonomis arba pasléptai sieny vagose, $achtose, paliekant
prieinamy revizijy dangtelius. Stovai tiesiami pro visus pastato auktus vienodo skersmens (ir
tekamoji, ir védinamoji dalis). Nuoteky stovai daromi vertikaliis. Pries montuojant vamzdZius biitina
patikrinti ar lygus vamzdZio galas yra nu$lifuotas ir be droZliy, ar movos guminé tarpiné yra
griovelyje ir ar ji nepaZeista, ar lygusis vamzdZio galas ir mova yra §varis.

Kad pasiekti optimalig triuk§mo izoliacijg, vamzdyny tvirtinimui naudojamos visg vamzdj
apjuosiantios, triuk§mg sugeriandios apkabos, kuriy skersmuo atitinka vamzdzio skersmenj.
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Rekomenduojamos apkabos su jdeklais i§ akytos gumos, kurios prie sieny tvirtinamos varZtais su
plastikiniais kai$¢iais.
Atstumas tarp tvirtinimo apkaby:

VamzdZzio skersmuo, mm
9 50 0110
Horizontalus (m) 0,5 1,0
Vertikalus (m) 1,0 2,0

Vandens filtras.
- Skai¢iuoja vandens sunaudojima;
- vidutinio kompaktikumo koncepcija;
- maksimalus pajégumas 90 m/3 per ménesj;
- maksimalus debitas 98 litrai per minute;
- druskos talpa < 75 kg;
- auksto naudingumo Fine mesh derva;
- ilgaamZis metalo keramikos valdiklis (voZtuvas);
- pilnai regulivojamas vandens mink$tumas;
- garantija 5 metai.

Sanitariniai prietaisai.

Sanitariniai prietaisai, montuojami objekte privalo turéti bendrus bruozus — jy vidaus ir i§orés
pavir$ius privalo turéti lygy, gerai valoma pavirsiy, neturéti adtriy atsikiSusiy daliy nei prietaise, nei
tvirtinimo detalése. Visi sanitariniai prietaisai, maiSytuvai privalo buti sertifikuoti Lietuvoje.

Praustuvai san. mazgy patalpose keramikiniai, stadiakampés formos su persipylimo ir skyle
maiSytuvui. Praustuvai komplektuojami su chromuotu sifonu.

Keraminis pisuaras su i$oriniu vandens jvadu ir sifonu (analogas Gustavsberg, IDO, Laufem).

Keraminis pastatomas klozetas su letaeigiu dangéiu( baltas).

Klozety ir pisuary bakeliai atitinka LST EN 14055 reikalavimus.

Pisuaras atitinka LST EN 13407 reikalavimus.

Vandens mai$ytuvai privalo atitikti montuojamy sanitariniy prietaisy konstrukcijg.

Vandens maiSytuvai chromuoti, rutuliniai, svirtiniai (analogas Hansgrohe).

Trapai vandens surinkimui nuo grindy plastikiniai PP su nertidijanéio plieno grotelémis,
vandens uZtvaromis jy konstrukcijoje ir kvapy sulaikymo elementu (,,sausu“ sifonu). Trapas
jrengiamas Zemiausiose grindy vietose. Trapo grotelés turi buti 5-10 mm Zemiau grindy virSutinés
dangos.

Statybos ir keliy priezitros skyriaus vedéjas Algirdas Ronkus

R. Saruliené, tel. 8 46 472021, el. p. ruta.saruliene@klaipedos-r.It




