RANGOS SUTARTIS Nr. VP- 275
2018 m. wﬂ M&Edo k2

Kaidiadoriy rajono savivaldybés admlmstracua atstovaujama administracijos direktoriaus
Ceslovo Nevieros, toliau vadinama Uzsakovu ir UAB ,,Gruntmvesta“ atstovaujama direktoriaus
Raimundo Ginkaus, toliau vadinama Rangovu, taip pat vadinami Salimis, vadovaudamiesi Lietuvos
Respublikos jstatymais, vie$ojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso salygomis ir Kaisiadoriy
rajono savivaldybés administracijos Vieyjy pirkimy komisijos 2018 m. rugpjiicio 20 d. protokolu
Nr. 6, sudaré 3ig rangos sutartj, toliau vadinama Sutartimi:

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sia Sutartimi Rangovas Isipareigoja per Sutartyje nustatyta terming atlikti patalpy
paskirties keitimo i§ gamybos | paslaugy ir viefojo tualeto jrengimo, Gedimino g. 61-Rl,
KaiSiadoryse kapitalinio remonto darbus (toliau — Darbai) pagal Rangovo pasiiilyme pateikts
lokaling samatg ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir galiojan¢iuose Lictuvos Respublikos
teisés aktuose, o UZsakovas — sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutartyje nustatytg kaina.

II. SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMO IR APMOKEJIMO TVARKA

2. Sutarties kaina yra 66 296,97 Eur su PVM (3eSiasdeSimt 3esi tikstandiai du Simtai
devyniasdeSimt SeSi eurai 97 ct), kuri nustatyta remiantis vieSojo pirkimo laimétoju pripaZinto
Rangovo pasiiilymu.

Uz Darbus finansuojama:

2018 metais — 65 000 Eur su PVM (¥esiasdesimt penki tiikstandiai eury).

Likusi suma — 1 296,97 Eur su PVM (vienas tiikstantis du $imtai devyniasdes$imt 3esi eurai
97 ct) — tki 2019 m. geguzés 1 d.

3. I Sutarties kaing yra jskai€iuoti visi Rangovo patiriami Darby atlikimo kastai, statybiniy
medZiagy, jrangos bei priemoniy jsigijimo i§laidos, visi Rangovo mokami mokeséiai, techninés
dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimo islaidos ir visos kitos ilaidos, susijusios
su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

4. Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti pagal pirkimo
dokumentus, projekting dokumentacija ir kt. dokumentus, ir jie yra bitini $iai Sutaréiai tinkamai
ivykdyti, Siuvos darbus Rangovas atlicka savo saskaita, iSskyrus Sutarties 5 punkte nurodytas
aplinkybes.

5. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, i$skyrus Sutartyje nurodytus
atvejus, nustatant, kad visi Sutarties pakeitimai turi biiti atlickami Lietuvos Respublikos statybos jstatymo,
Vie3yjy pirkimy jstatymo, kity teisés akty nustatyta tvarka.

5.1 Atliekant Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties
Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar maZinama
darby apimtis arba numatytus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais reikalingais darbais:

5.1.1. Jei racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, bitina/tikslinga atsisakyti
atskiry Darby (ar jy dalies), ar bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, radtu pagrindZiamos
aplinkybés, sglygojandios butlnyb¢ atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia Uzsakovui
nevykdytiny darby lokalines sarpatas, kuriose nurodo nevykdytiny darby kainas, japskaiciuota
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pagal prie Sios Sutarties pridétoje Rangovo lokalinéje samatoje pateiktus darby jkainius. Sutarties
kainos pakeitimas jforminamas rastisku UZsakovo ir Rangovo susitarimu.

5.1.2. Jei racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskirg
darbg, biitina keisti kitu darbu, ratu pagrindZiamos aplinkybés, salygojangios biitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaiCiuotas pagal prie Sios Sutarties pridétoje Rangovo lokalinéje samatoje
pateiktus darby jkainius, bei sililyma dé¢l keistiny darby, t. y. vietoje nevykdomy darby sifilomy
atlikti darby lokaling samata, kurioje nurodo siilomy atlikti darby kainas, apskai¢ivotas pagal prie
Sios Sutarties pridétoje Rangovo darby lokalinéje sagmatoje pateiktus darby jkainius. Sis pakeitimas
iforminamas radtisku UZsakovo ir Rangovo susitarimu.

5.1.3. Jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paai¥keéja, kad reikia papildomy
darby, kurie nebuvo jtraukti j §ig Sutart], tatiau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo,
Rangovas pateikia papildomy darby lokaling samata, kurioje nurodo papildomy darby kainas,
apskaiCiuotas pagal prie Sios Sutarties pridétoje Rangovo lokalinéje samatoje pateiktus darby
jkainius, bei sililyma dél papildomy darby. Sis pakeitimas jforminamas rastitku Uzsakovo ir
Rangovo susitarimu.

6. Sie keitimai vykdomi atsiZvelgiant j poreikj uztikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje.

7. Rangos darbus UZsakovas finansuoja tarpiniais mokéjimais. Darby perdavimas
vykdomas suraSant atlikty darby akta (forma F2), paZzyma apie atliktus darbus (forma F3), kuriuos
pasira3o Rangovas, UZsakovas ir Techninis priZilirétojas. Atlikty darby akta rengia Rangovas,
statybos darby Zurnale Techninio priZiGirétojo priimty darby kiekiy pagrindu.

8. UZ atliktus darbus UZsakovas apmoka Rangovui per 30 kalendoriniy dieny nuo sgskaitos
fakturos priémimo dienos. PVM saskaita faktiira turi biiti pateikta naudojantis tik informacinés
sistemos ,.E. sgskaita® priemonémis.

I1I. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

9. Darbai turi biiti atlikti per keturis ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo, bet ne véliau kaip
iki 2018 m. gruodZio 20 d.

10. Pastebéty darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina 9 punkte nustatyto Darby
atlikimo termino.

11. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasiraiytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir UZsakovui bus
perduoti visi su Darby atlikimu susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

12. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

IV. SALIU [SIPAREIGOJIMAI

13. UZsakovas jsipareigoja:

13.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statybos techning prieZiiira;

13.2. priimti i$ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uZ juos atsiskaityti;

13.3. pareikalauti 3alinti triikumus, nemokéti uz nekokybigkai atliktg darbg arba sustabdyti
Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko jstatymy, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

14. Rangovas jsipareigoja:

14.1. iki Darby pradZios pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes savo
civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos ir galioti ne trumpiau kaip fiki
Darby pelgavi # dienos;
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14.2. ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos pateikti UZsakovui
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Jei Rangovas per § laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma — 5 proc. nuo
Sutarties kainos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko/kredito unijos garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo ra$to idavimo dieng ir turi galioti iki Sutarties galicjimo pabaigos.
Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi bliti pratestas ir Sutarties
jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UzZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsiradg del to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy, ar vykdé juos netinkamai.

14.3. ne véliau kaip per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui jsakyma dél darby vadovo
paskyrimo;

14.4. laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Darbus laikantis jstatymy,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy ir istaisyti darbo trikumus. Jeigu Rangovas darbo triikumy nepasalina per nurodyta
laika, ir darbo trilkumus $alina UZsakovas, tai Rangovas apmoka trikumy $alinimo i$laidas;

14.5. uzbaigus Darbus, parengti/patikslinti statinio kadastriniy matavimy byla, i3pildomaja
dokumentacija.

15. UZsakovas turi teis¢ kontroliuoti ir priZiGiréti atlickamy Darby atlikimo eigg ir kokybe,
Rangovo tiekiamy medZiagy kokybe.

V.SALIU ATSAKOMYBE

16. Salys pareiskia, kad:

16.1. Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus;

16.2. Sutart] sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos
teisés akty;

16.3. Salys yra mokios ir joms neiskelta bankroto byla ar byla dél jy likvidavimo.

17. Uzsakovas:

17.1. nepagristai uZzdelsgs atsiskaityti uz atliktus Darbus nustatytuoju laiku, moka
Rangovui 0,02 proc. neapmokety Darby kainos dydzio delspinigius uZ kiekvieng uzdelsta dieng;

17.2. neteisétai nutraukes Sutartj, moka Rangovui 3 proc. nuo Sutartyje nurodytos Sutarties
kainos bauda ir atlygina Rangovui jo turétas islaidas.

18. Rangovas:

18.1. nepagrjstai uZdels¢s atlikti Darbus pagal Sutartj, moka UzZsakovui 0,02 proc.
Sutartyje nurodytos Sutarties kainos dydzio delspinigius uZ kiekvieng uzdelstg diena ir atlygina del
to UZsakovo patirtus nuostolius;

18.2. neteisétai nutraukes Sutartj, moka UZsakovui 3 proc. nuo Sutartyje nurodytos
pradinés Sutarties kainos bauda ir atlygina dél to Uzsakovo patirtus nuostolius;

19. Uzsakovas, nustat¢s, kad Darbai atlikti pavéluotai, i Rangovo mokétiny sumy
i§skaitiuoja delspinigius be atskiro jspéjimo.

V1. SUTARTIES GALIOJIMAS

20. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, pirkimo dokumentai, Lietuvos Respublikos
istatymai, pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

21. Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkamag
Sutarties jvykdymo uZtikrinimag.

22. Sutartis galioja iki visiko Sutartyje numatyty Saliy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne
ilgiau kaip iki 2019 m-gegu#és 1 d.
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23. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos rastisku UZsakovo ir
Rangovo susitarimu.

VIIL KITOS SUTARTIES SALYGOS

24. Rangovas kartu su Rangovo atlikty Darby perdavimo UzZsakovui aktu pateikia
Uzsakovui banko/kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasira$yta Sutartj. Sis dokumentas
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty,
nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, 3alinimo iflaidy apmokéjimg
UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu — 5 procentai
statinio statybos kainos.

25. Statinio garantiniu laiku iSryskéje statybos defektai ¥alinami vadovaujantis Civilinio
kodekso SeStosios knygos XXIII skyriaus, Statybos jstatymo 41 straipsnio ir statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai i3duota statyba
leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas® nuostatomis.

26. Sutarties Salys, Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy,
trukdandiy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis privalo imtis visy, nuo jos
priklausanéiy priemoniy toms klititims pa3alinti.

27. Gindus dél Sutarties vykdymo Salys turi spresti derybose, tarpusavio konsultacijose.
Jeigu gindo i¥spresti nepavyksta, Salys ginda sprendia galiojanciy istatymy nustatyta tvarka tame
Lietuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklause UZsakovo buveing.

28. Uisakovo jsakymu paskiriami asmenys, atsakingi uZ sutarties vykdyma, sutarties ir
pakeitimy paskelbimg Vie$yjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

29.Si Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 - UZsakovui, 1 — Rangovui.

30. Sutarties priedai: 1) Lokalinés samatos; 2) Pirkéjo jsakymas dél atsakingy asmeny uz
sutarties vykdyma paskyrimo yra neatsiejama Sutarties dalis.

VII. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Kai3iadoriy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Gruntinvesta®

Katedros g. 4, 56121 Kaigiadorys Nemuno g. 25-3, 44295 Kaunas
Istaigos kodas 188773916 Imonés kodas 300078258

Tel. 8 346 20480, Faks. 8 346 51244 Tel. 8 685 64336

El paStas: dokumentai@kaisiadorys.lt El. p. info@gruntinvesta.lt

A.s. LT97 4010 0405 0006 0020 A.s. LTS81 7300 0100 8792 7352
ot _:?._EkaS: Luminor bankas AB Bankas: Swedbank AB— .
= PR ek Banko kodas: 73001
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KAI§IADORIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL ASMENS, ATSAKINGO UZ RANGOS SUTARTIES NR. VP-279
VYKDYMA, PASKYRIMO

2018 m. rugpjii¢io Z0d. Nr. VIE- /(4.5
Kai$iadorys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu:

1. P askiriuKaidiadoriy rajono savivaldybés administracijos Statybos, infrastruktaros ir
urbanistikos skyriaus patareja Sabing BlaZiene atsakinga uz 2018 m. rugpjtgio 30 d. Rangos sutarties
Nr. VP-279 (deél patalpy paskirties keitimo i§ gamybos j paslaugy ir vieojo tualeto jrengimo
Gedimino g. 61-R1, KaiSiadoryse kapitalinio remonto darby) vykdyma.

2. P avedu KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracijos Statybos, infrastruktiiros ir
urbanistikos skyriaus vedéjui Rimantui Zelviui atlikti 1 punkte nurodytas funkcijas Sabinai BlaZienei

nesant.

Administracijos direktory Ceslovas Neviera

Parengé

S. Blazien¢
2018-08-30



UAB “GRUNTINVESTA”

Uidaroji akciné bendrove, registracijs: Nemuno g.25-3, 44295 Kaunas;

tel/faks 8 8 685 64336, el.p. gruntinvesta®gmail.com

PASIOLYMAS

DEL PATALPY PASKIRTIES KEITIMO I$ GAMYBOS | PASLAUGVU IR VIESOJO
TUALETO JRENGIMO GEDIMINO G. 61-R1, KAISIADORYSE KAPITALINIO

REMONTO DARBY

Kaidiadoriy rajono savivaldybés administracija

{Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

buveiné: Ringuvos g.61a, 45244 Kaunas '

Salygy priedas Nr. 1

Tickéjo pavadinimas /feigu dalyvauja ikio
subjekty  grupe,  surafomi  visi dalyviy
_pavadinimai/

UAB ,,Gruntinvesta“

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja wkio subjekty
grupe, suraSomi visi dalyviy adresai/

Nemuno g.25-3 44295 Kaunas

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé

Raimundas Ginkus
Telefono numeris 8 685 64336
Fakso numeris

n/d
El. pa$to adresas gruntinvesta@gmail.com

Vykdant sutartj pasitelksiu &iuos subrangovus:

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subran ovyg (-us)/

S vo (-4) pavadinimas (-ai)

monés kodas

Subrangovo (-y) adresas (-ai)

Numatomi subrangovui (-ams) pavesti darbai

Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama

itelkti subrangova (-us)

Eil. Darby pavadinimas Kaina be PVM Kaina su
Nr, PVM eurais PVM
eurais eurais

1. | Patalpy paskirties keitimo ig gamybos || 54.790,87 11.506,10 66.296,97

paslaugy ir vieSojo tualeto jrengimo

Gedimino g. 61-R1, Kaidiadoryse kapitalinio

remonto darbai

IS VISO: 66.296,97




Bendra pasiilymo kaina Eur su PVM ZodZiais:
takstandiai du Simtai devyniasdeSimt ¥e¥i Eurai

66.296,97 EUR (Sefiasdedimt fe¥i
ir 97 eurocentai)

Jei suma skaitiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma Zo0d2iais.
Tais atvejais, kai pagal galiojantius teisés aktus Tiekéjui nereikia moketi PVM, jis
nurodo prie2astis, dél kuriy PVM nemoka.

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaidius
1 Deklaracija 1
2 Lokalinés samatos 28
Siame pasidlyme yra pateikte konfidenciali informacija:
5‘1' Pateikto dokumento pavadinimas PasiGlymo mforrqacy R kurios negalima
T. viedinti
1 Lokalinés samatos Lokalinése samatose esantiy darby

apraymy vieneto Kkainos ir darbo
apraSymo  kiekic  sumine i3raifka,
atskiroje samatoje nurodyta kaina

Imonés kodas 300078258

PasiraSydamas § pasiiilyma, tvirtintu, kad:

1) pasiGlymas galioja Salygy 5.9 punkte nurodytg terming;
2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis;

3) pasiiilyme pateikti duomenys yra tikri,

Ptivaic wuniteg
liabilit, “umpany

AV,

2018 08 08

Raimundas Ginkus

» PVM Kodas LT 100002409810 Swedbank AB, a/s LT 81 7300 0100 8792 7352



