

RANGOS SUTARTIS

ADM-541 *rugpjūtio 20 d.* Nr. *99-1787*
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „VVARFF“ (toliau – Rangovas), atstovaujamas Kelių tiesimo padalinio vadovo Tomo Kimbirausko, pagal 2018-07-10 įgaliojimą Nr. 168-4-45, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas Klaipėdos miesto asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbų (toliau – darbai) pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2018 m. rugpjūčio 20 d. protokolas Nr. ADM-541.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas – Klaipėdos miesto asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbai. **I pirkimo dalis – Klaipėdos miesto pietinės dalies asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbai.** Preliminarūs kiekiai nurodyti Sutarties 2 punkte. Sutarties vykdymo metu preliminarus kiekiai gali būti mažinami arba didinami. Darbų bus užsakoma minimaliai už 1 660 000,00 Eur su PVM, maksimaliai – už 1 975 090,00 Eur su PVM.

Išsamesnė perkamų darbų informacija ir reikalavimai pateikiami techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas).

2. Preliminari Sutarties kaina – **1 555 780,55 Eur** (vienas milijonas penki šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų 55 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM):

I dalis - Klaipėdos miesto pietinės dalies asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis/mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Iš viso, EUR su PVM
1	2	3	4	5	4x5=6
Asfaltbetonio dangos duobių remontas vasaros sezono metu					
1.	Asfaltbetonio dangos duobių, kelkraščių remontas asfalto drožlėmis, kai duobės gylis:				
1.1.	- iki 5 cm	m ²	5,42	1000	5420,00
1.2.	- nuo 5 iki 10 cm	m ²	6,22	6000	37320,00
2.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, kai duobės plotas iki 1 m ² ir duobės gylis:				
2.1.	- iki 5 cm	m ²	20,44	300	6132,00
2.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	22,45	1000	22450,00
2.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	27,50	100	2750,00
3.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11VN, kai duobės plotas iki 5 m ² ir duobės gylis:				

3.1.	- iki 5 cm	m ²	17,33	3000	51990,00
3.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	21,54	18000	387720
3.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	25,29	1000	25290,00
4.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11VN, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
4.1.	- iki 5 cm	m ²	15,69	15000	235350,00
4.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	22,26	25000	556500,00
4.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	26,62	3000	79860,00
5.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VS, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
5.1.	- iki 5 cm	m ²	18,97	150	2845,50
5.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	21,57	150	3235,50
5.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	28,12	70	1968,40
6.	Asfaltbetonio dangos išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 11 AN)	t	103,49	300	31047,00
7.	Asfaltbetonio dangų remontas įrengiant viensluoksnį 4 cm storio asfaltbetonio mišinio AC 11VN sluoksnį klotuvu ant išlyginamojo sluoksnio.	m ²	13,46	2500	33650,00
8.	Asfaltbetonio dangos įtrūkimų užpylimas bitumu	m	0,28	20	5,60
9.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.	36,89	10	368,90
10.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
10.1.	- nuo 5 iki 10 cm	vnt.	51,05	15	765,75
10.2.	- nuo 10 iki 20 cm	vnt.	74,51	15	1117,65
10.3.	- nuo 20 iki 30 cm	vnt.	97,99	7	685,93
11.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	40,08	15	601,20
12.	Lietaus surinkimo šulinių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
12.1.	- nuo 5 iki 10 cm	vnt.	45,35	15	680,25
12.2.	- nuo 10 iki 20 cm	vnt.	68,81	7	481,67
12.3.	- nuo 20 iki 30 cm	vnt.	92,27	7	645,89
13.	Lietaus surinkimo šulinių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	34,36	7	240,52
14.	Lietaus surinkimo šulinių grotelių pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.	36,89	7	258,23
15.	Dujų įrenginių šulinių pritaikymas esamam dangos lygiui	vnt.	45,35	15	680,25
16.	Šulinių liukų pakeitimas plaukiojančio tipo liukais	vnt.	155,13	3	465,39

17.	Ilūžusio šulinio perdengimo keitimas	vnt.	109,46	3	328,38
18.	Ilūžusių lietaus surinkimo šulinėlio gruotelių pakeitimas	vnt.	141,41	3	424,23
19.	Ilūžusių šulinių liukų pakeitimas	vnt.	155,13	3	465,39
20.	Vejos borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	6,45	10	64,50
21.	Kelio borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	13,70	250	3425,00
22.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skaldą (frakcija 16/32) ir sutankinant	m ³	48,27	100	4827,00
23.	Asfalto dangos bangų ir provėžų frezavimas	m ²	2,70	300	810,00
24.	Betoninių konstrukcijų ardymas	m ³	101,94	5	509,70
25.	Greičio lėtinimo salelių iš asfaltbetonio įrengimas (2-jų sluoksnių, išfrezuojant sujungimo su esama danga vietas, ant gruntuoto paviršiaus)	m ²	31,82	50	1591,00
26.	Greičio lėtinimo salelių iš asfaltbetonio demonravimas (nufrezavimas)	m ²	7,36	12	88,32
27.	Iškilių pėsčiųjų perėjų iš asfaltbetonio įrengimas (2-jų sluoksnių, išfrezuojant sujungimo su esama danga vietas, ant gruntuoto paviršiaus)	m ²	31,82	70	2227,40
Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu					
28.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas šaltu asfaltu, kai duobės gylis:				
28.1	- iki 5 cm	m ²	24,39	100	2439,00
28.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	28,57	1000	28570,00
28.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	38,97	500	19485,00
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina I pirkimo daliai, EUR su PVM:					1 555 780,55
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina I pasiūlymo daliai, EUR su PVM (vienas milijonas penki šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 55 ct)					

3. Kainodaros taisyklės:

3.1. Sutartyje Sutarties 2 punkte nurodyti darbų įkainiai su peržiūra, kurie galioja visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties pasirašymo metu taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, įkainiai būtų perskaičiuojami tokiu pat santykiu, koku pasikeičia PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tiems darbams, už kurių atlikimą PVM sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo (protokolo) įsigaliojimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo ar kitų priežasčių įkainiai neperskaičiuojami.

3.2. Taip pat Sutartyje fiksuojama pradinė Sutarties vertė, kuri yra 1 975 090,00 Eur su PVM. Vykdam Sutartį, preliminarinė darbų apimtis gali kisti, tačiau įsigyjant minėtus darbus pradinė Sutarties vertė negali būti viršijama.

3.3. Rangovui bus sumokama už faktinę atliktų Sutartyje numatytų darbų apimtį pagal darbų įkainius, neviršijant pradinės Sutarties vertės. Darbų apimtys, viršijančios pradinę Sutarties vertę, gali būti įsigyjamos taikant kiekio (apimtys) keitimo sąlygas.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievolių įvykdymo terminai:

4.1. Konkrečių darbų apimčių atlikimo terminai bus nustatomi Užsakovo pateikiamame raštiškame užsakyme priklausomai nuo užsakomo darbų kiekio. Laikoma, kad užsakymo siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai užsakymas siunčiamas el. paštu ar faksu. Užsakymo terminai, pagal raštišką Užsakovo nurodymą, gali būti keičiami ar nurodyti darbai laikinai stabdomi dėl oro klimatinės sąlygų, dėl remonto darbų eiliškumo pasikeitimo.

4.2. Duobių remonto darbų atlikimo terminai: 1) iki 5 darbo dienų, jeigu numatomas remontuotinių duobių plotas iki 750 m², 2) iki 10 darbo dienų, jeigu numatomas remontuotinių duobių plotas iki 1 500 m². Ilgesni arba trumpesni duobių remonto atlikimo terminai nustatomi skaičiuojant, kad 150 m² ploto duobės remontuojamos 1 darbo dieną.

4.3. Avarinės duobės gatvėse, gavus Užsakovo nurodymą raštu, nedelsiant (ne vėliau kaip per 1 val.) pažymėti įspėjamaisiais kelio ženklais ir ne vėliau kaip per 24 valandas po užsakymo pateikimo, užtaisyti. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už padarinius, jei per nurodytą laiką avarinė duobė nebus užtaisyta ir (ar) nepažymėta atitinkamomis priemonėmis – įspėjamaisiais kelio ženklais.

4.4. Kiti atskirų darbų atlikimo terminai nurodyti techninėje specifikacijoje.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

5. Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka:

5.1. Mokėjimai Rangovui už faktiškai atliktus darbus atliekami nuo dokumentų, patvirtinančių atliktus darbus (sąskaitos faktūros, atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto) gavimo dienos per 3 darbo dienas gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų (vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (aktualia redakcija) 5 str. 3 d., už darbus apmokama per 60 dienų nuo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo, nes Užsakovas mokėjimus atliks tik gavęs finansavimą iš įgyvendinančios institucijos, o mokėjimo prašymų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos) ir iš Savivaldybės biudžeto lėšų ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

5.2. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų darbų defektai, Užsakovui padaryti nuostoliai.

5.3. Visos Rangovo sąskaitos apmokėjimui turi būti pateikiamos Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kitomis priemonėmis pateikiamos sąskaitos nebus priimanamos ir apmokamos.

5.4. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekeju (-ais), jei subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

6. **Finansavimo šaltinis:** Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB(KPP), Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos Nr. 06 priemonė 06.01.04.01.02. „Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas“; Savivaldybės biudžeto lėšos SB, Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos Nr. 06 priemonė 06.01.04.01.03. „Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas“; Savivaldybės biudžeto lėšos SB, Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos Nr. 06 priemonė 06.01.04.01.01. „Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas“.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties Šalių teisės ir pareigos

7.1. Užsakovas įsipareigoja:

7.1.1. Sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

7.1.2. Priimti ir sumokėti už tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

7.2. Užsakovas turi teisę:

7.2.1. Kontroluoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina atitinka Sutarties reikalavimus, PVM sąskaitas faktūras.

7.2.2. Pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trūkumų.

7.2.3. Didinti ar mažinti Sutarties 2 punkte nurodytus preliminarinius darbų kiekius, nekeičiant pasiūlytų įkainių ir neviršijant nurodytos minimalios ir maksimalios lėšų ribos.

7.3. Rangovas įsipareigoja:

7.3.1. Darbus vykdyti kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, pagal Sutartyje fiksuotus darbų įkainius.

7.3.2. Visus darbus atlikti tik pagal Užsakovo pateiktus rašytinius užsakymus (el. paštu, faksu ar paštu), kuriuose nurodomas darbų sąrašas, vietos ir terminai.

7.3.3. Darbus atlikti laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos normų ir taisyklių, statybos techninių reglamentų ir kt. reikalavimų.

7.3.4. Atlikti darbus savo medžiagomis, priemonėmis ir jėgomis, darbams atlikti naudoti sertifikuotas statybines medžiagas, įrangą, prietaisus, sistemas, turinčias atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus ir atitinkančias Sutarties reikalavimus.

7.3.5. Atsakyti už darbų vykdymo metu susidariusias išlaidas dėl elektros, vandens ir pan.

7.3.6. Užtikrinti tinkamą ir techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus atitinkantį darbų atlikimą.

7.3.7. Užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

7.3.8. Užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

7.3.9. Suteikti atliktiems darbams 2 metų garantinį laikotarpį nuo atliktų darbų aktų pasirašymo dienos.

7.3.10. Savo lėšomis ištaisyti darbus, kurie buvo atlikti nekokybiškai arba su defektais ir buvo nustatyti darbų priėmimo bei garantinio laikotarpio metu.

7.3.11. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, jas pažeidus atkurti savo lėšomis.

7.3.12. Saugoti Užsakovo turtą nuo apgadinimo ar sunaikinimo dėl Rangovo veiksmų.

7.3.13. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną savo darbo zonoje.

7.3.14. Atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita. Susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių.

7.3.15. Atsakyti už subrangovų atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

7.3.16. Apmokėjimui už atlikus darbus Užsakovui pateikti atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras.

7.3.17. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

7.3.18. Informuoti Užsakovą apie darbų eigą, nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

7.3.19. Atlyginti Užsakovui visus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo.

7.3.20. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

7.3.21. Jei Rangovas yra ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą.

7.3.22. Pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Užsakovui tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus subtiekius.

7.3.23. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

7.3.24. Po statybos darbų likusias senas medžiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą.

7.4. Rangovas turi teisę:

7.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais rangovo teisėmis.

7.4.2. Gauti Užsakovo apmokėjimą už darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8. Šalių atsakomybė

8.1. Rangovas moka 500 EUR vertės baudą už nekokybiškai atliktus darbus ir kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo/defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo/defektinis aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų/defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinios sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos už Sutarties pažeidimus netaikomos pažeidimams, kuomet pažeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

8.2. Rangovas, pažeidęs darbų atlikimo terminus privalo mokėti Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (su PVM) už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

8.3. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

8.4. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

8.5. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo garantiją to paties dydžio sumai.

8.6. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

8.6.1. Pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje.

8.6.2. Pažeidimas, kai Rangovas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina darbų atlikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina darbų kokybės, daugiau nei 2 kartus be objektyvių priežasčių pažeidžia nustatytus prievolių vykdymo terminus.

9. **Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai:** jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

9.1. Nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
 9.2. Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

9.3. Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;
 9.4. Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
 9.5. Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

10. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:

10.1. Rangovas privalo vykdyti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Rangovo atlikti statybos darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai.

10.2. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų reikalavimų, nukrypta nuo reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas (toliau – Defektinis aktas). Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Rangovo ir pan.

10.3. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti mokėjimų kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

11. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

11.1. Rangovas ne vėliau kaip **per 5 darbo dienas** nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti **Sutarties įvykdymo užtikrinimą** – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą – **5 procentus nuo Sutarties vertės (su PVM)**. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti 25 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavėjas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, įmonės kodas 188710823. **Sutartis įsigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.**

11.2. Užsakovas Sutarties įvykdymo užtikrinimu pasinaudoja esant bet kuriai iš šių aplinkybių:

11.2.1. Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį Sutartyje nenumatytais atvejais ir tvarka.

11.2.2. Rangovas pradelsia paslaugų teikimo terminus daugiau kaip 5 % (tarpinius ar galutinius) dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas.

11.2.3. Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per Užsakovo nurodytą terminą.

11.3. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 15 kalendorinių dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę jį įsigyti savo lėšomis ir patirtas išlaidas išskaičiuoti iš pagal Sutartį Rangovui mokėtinų sumų arba nutraukti Sutartį.

12. Sutarties nutraukimas prieš terminą:

12.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.



12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

12.1.3. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

12.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto įsipareigojimo.

12.1.5. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

12.2. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 10 darbo dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu.

12.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas.

12.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus Šalis pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus darbus iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

12.5. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 2 procentų baudą nuo visos Sutarties kainos su PVM.

13. Nenugalimos jėgos aplinkybės:

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

13.3. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

13.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

13.5. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

13.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją

nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

13.7. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas:

14.1. Jei darbų vykdymas sustabdomas daugiau nei 20 dienų ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

14.2. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninėje dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Šalių yra pateikti pagrįsti techninės dokumentacijos sprendiniai, kuriais siūloma pagerinti siekiamą Sutarties rezultatą, ir (ar) atsiranda pagrįstos prielaidos atsirasti darbams, kurių atlikimo netikslinga (nėra galimybės) įtraukti į Sutarties vykdymą. Jei įtarimai ar kitos prieš tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. Šiuo atveju Užsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už darbų atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad minėta esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės.

15. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso sąlygų aprašu su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieškinį teismui pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą juridinių asmenų registre.

16. Sutarties sąlygų keitimas: Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

17. Subtiekėjų ir specialistų keitimo ir įtraukimo tvarka:

17.1. Jei Rangovas pasiūlyme Sutarties vykdymui nurodė pasitelkiamą subtiekėją (-us), jie turi būti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekėjo (-ų) pavadinimą (-us) bei jam perduodamus įsipareigojimus.

17.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subtiekėją (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar įtraukti naują subtiekėją. Jeigu Rangovas remiasi subtiekėjo pajėgumais, turi būti pateikti subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai ir naujų subtiekėjų kvalifikacija turi atitikti konkurso sąlygų apraše subtiekėjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekėjo pajėgumais, tačiau subtiekėjas atitinka pašalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekėjams keliamus reikalavimus, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju, o Rangovui to nepadarius, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

17.3. Subtiekėjų pakeitimas ar įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

17.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalės pakeisti atitinkamus sutartinius įsipareigojimus vykdantį subtiekėją, jei Užsakovo netenkins subtiekėjo vykdomų įsipareigojimų

kokybė ar Užsakovas turės pagrįstą pagrindą manyti, kad dėl pasirinkto ir konkrečius įsipareigojimus vykdančio subtiekejo veiksmų Sutarties vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu.

17.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausančiais atvejais) Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį, nurodytą konkurso sąlygų aprašo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siūlomo specialisto kvalifikaciją ir patirtį patvirtinančius dokumentus. Užsakovas privalo patikrinti ar siūlomo specialisto kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukštesne kvalifikacija ar patirtimi, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

18. Kitos sutarties sąlygos:

18.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Rangovas pateikia reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

18.2. Sutartis galioja 25 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

18.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties Šalių nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

18.4. Šalis laiko paslapyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalis susitaria, kad konkurso metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

18.5. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas.

18.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

18.7. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka toliau galioti.


18.8. Užsakovas laimėjusio Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Rangovo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį Rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

18.9. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie pirkimo Sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius Rangovus (Rangovų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas ir kurie su Rangovu prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos pirkimo Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Paskelbusi tokią informaciją, Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangovą.

18.10. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Rangovą, kuris pirkimo procedūrą metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį.

19. Baigiamosios nuostatos:

19.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.



19.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

19.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

20. Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie čia yra išvardinti pagal svarbą:

20.1. Konkurso sąlygų aprašas (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-04 įsakymu AD2-634) su priedais ir paaiškinimais;

20.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus); (dokumentai saugomi pas Užsakovą);

20.3. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka.

21. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir kontrolę – **Irena Šakalienė**, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriaus vedėja (tel. (8 46) 39 60 84, el. paštas irena.sakaliene@klaipeda.lt), kuri koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja prievolių vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties ir Konkurso sąlygų aprašo reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą. Sutarties pakeitimus, pratęsimą, kai tai numatyta. kontroliuoja, kaip Rangovas pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu. Jei Sutartis būtų keičiama, Sutarties koordinatorius ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia Viešųjų pirkimų skyriui informaciją apie pasirašytą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo.

VII. SUTARTIES PRIEDAI

22. Techninė specifikacija, 2 lapai.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

AB DNB bankas, b. k. 40100

A. s. LT37 4010 0423 0104 4968

RANGOVAS

UAB „VVARFF“

J. Tumo-Vaižganto g. 28A, 90125 Plungė

Tel. 8 448 730 80

Kodas 169700486

PVM mokėtojo kodas LT 697004811

„Swedbank“. AB, Banko kodas 73000

A. s. LT 837300010073911301

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius

A. V.

(parašas)

Saulius Budinas

Parengė

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Milda Lamakinaitė, tel. 39 60 27


2018-08-08

Kelių tiesimo padalinio vadovas

A. V.

(parašas)

Tomas Kimbirauskas



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I dalis - Klaipėdos miesto pietinės dalies asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbai. Klaipėdos miesto pietinė dalis – tai visos Klaipėdos miesto asfaltbetonio danga padengtos gatvės, kiemai, pėsčiųjų ir dviračių takai į pietus nuo Sausio 15-osios gatvės įskaitytinai.

	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis trims metams, m ²
Asfaltbetonio dangos duobių remontas vasaros sezono metu			
1.	Asfaltbetonio dangos duobių, kelkraščių remontas asfalto drožlėmis, kai duobės gylis:		
1.1.	- iki 5 cm	m ²	1000
1.2.	- nuo 5 iki 10 cm	m ²	6000
2.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, kai duobės plotas iki 1 m ² ir duobės gylis:		
2.1.	- iki 5 cm	m ²	300
2.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	1000
2.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	100
3.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, kai duobės plotas iki 5 m ² ir duobės gylis:		
3.1.	- iki 5 cm	m ²	3000
3.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	18000
3.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	1000
4.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:		
4.1.	- iki 5 cm	m ²	15000
4.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	25000
4.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	3000
5.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VS, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:		
5.1.	- iki 5 cm	m ²	150
5.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	150
5.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	70
6.	Asfaltbetonio dangos išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 11 AN)	t	300
7.	Asfaltbetonio dangų remontas įrengiant viensluoksnį 4 cm storio asfaltbetonio mišinio AC11VN sluoksnį klotuvu ant išlyginamojo sluoksnio.	m ²	2500
8.	Asfaltbetonio dangos įtrūkimų užpylimas bitumu	m	20
9.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.	10

10.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:		
10.1.	- nuo 5 iki 10 cm	vnt.	15
10.2.	- nuo 10 iki 20 cm	vnt.	15
10.3.	- nuo 20 iki 30 cm	vnt.	7
11.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	15
12.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:		
12.1.	- nuo 5 iki 10 cm	vnt.	15
12.2.	- nuo 10 iki 20 cm	vnt.	7
12.3.	- nuo 20 iki 30 cm	vnt.	7
13.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	7
14.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.	7
15.	Dujų įrenginių šulinėlių pritaikymas esamam dangos lygiui	vnt.	15
16.	Šulinių liukų pakeitimas plaukiojančio tipo liukais	vnt.	3
17.	Įlūžusio šulinio perdengimo keitimas	vnt.	3
18.	Įlūžusių lietaus surinkimo šulinėlio grotelių pakeitimas	vnt.	3
19.	Įlūžusių šulinių liukų pakeitimas	vnt.	3
20.	Vėjos borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	10
21.	Kelio borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	250
22.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skalda (frakcija 16/32) ir sutankinant	m ³	100
23.	Asfalto dangos bangų ir provėžų frezavimas	m ²	300
24.	Betoninių konstrukcijų ardymas	m ³	5
25.	Greičio lėtinimo salelių iš asfaltbetonio įrengimas (2-jų sluoksnių, išfrezuojant sujungimo su esama danga vietas, ant gruntuoto paviršiaus)	m ²	50
26.	Greičio lėtinimo salelių iš asfaltbetonio demontavimas (nufrezavimas)	m ²	12
27.	Iškilių pėsčiųjų perėjų iš asfaltbetonio įrengimas (2-jų sluoksnių, išfrezuojant sujungimo su esama danga vietas, ant gruntuoto paviršiaus)	m ²	70
Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu			
28.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas šaltu asfaltu, kai duobės gylis:		
28.1	- iki 5 cm	m ²	100
28.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	1000
28.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	500

Bendri reikalavimai:

1. Technologiniai reikalavimai darbams:

1.1. Išdaužų, nusėdimų, įlaužų užtaisymas asfalto dangose nufrezuojant sugadintą dangą, naudojant AC11VN ar AC11VS asfaltbetonio mišinį, vadovaujantis „Kelių priežiūros vadovo II

dalies 5 lentelės 2.1.2-2. punktu: Darbo procesas, naudojant karštus asfaltbetonio mišinius ir sugadintą dangą nufrezuojant;

- 1.2. Bangutumą, provėžų pašalinimas frezuojant;
- 1.3. Siūlių ir plyšių užtaisymas;
- 1.4. Duobių remontas naudojant asfaltą;
- 1.5. Požemio tinklų šulinių remontas;
- 1.6. Kelio ir vejos bortų remontas;
- 1.7. Asfaltbetonio dangos duobių ir kelkraščių remontas užpilant asfalto drožlėmis;
- 1.8. Asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas užpilant dolomitine skalda;
- 1.9. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas;
- 1.10. Viensluoksnio asfalto dangos sluoksnio įrengimas;
- 1.11. Betoninių konstrukcijų, trukdančių dangų remonto darbams, ardymas;
- 1.12. Greičio lėtinimo salelių iš asfaltbetonio įrengimas;
- 1.13. Iškilų pėsčiųjų perėjų iš asfaltbetonio įrengimas.

2. Kiti reikalavimai:

2.1. Visus darbus vykdyti vadovaujantis TRA ASFALAS 08, IT ASFALAS 08, IT APM 10, TRA APM 10, T DVAER 12, Kelių priežiūros vadovu bei kitais galiojančiais teisinais aktais ir normatyvais.

2.2. Žiemos sezono metu Rangovas privalo ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę vykdyti magistralinių ir gatvių, kuriomis vyksta keleivinio transporto judėjimas, apžiūras. Apie apžiūros rezultatus informuoti Užsakovą raštu (el. paštu).

2.3. Asfaltbetonio duobių užpylimo ir kelkraščių remonto asfalto drožlėmis darbai vykdomi turint atliekamą asfalto drožlių.

2.4. Visi užsakymai pateikiami elektroniniu paštu.

2.5. Rangovas privalo turėti ne mažiau kaip dvi brigadas, kurios vienu metu gali tvarkyti gatves ir kiemus skirtingose vietose (atsižvelgiant į Užsakovo reikalavimą).

2.6. Vykdam darbus, atliekas tvarkyti prisilaikant atliekų tvarkymo taisyklių.

2.7. Išfrezuotas duobes paženklini įspėjamaisiais kelio ženklais.

2.8. Darbus planuoti taip, kad neliktų išfrezuotų ir neužtaisytų duobių savaitgaliais ir švenčių dienomis.

2.9. Jeigu Rangovas dėl objektyvių priežasčių negali laiku įvykdyti užsakymo, apie tai nedelsiant privalo informuoti užsakovą.

2.10. Informacija apie vykdomus duobių remonto darbus magistralinėse gatvėse, bei gatvėse, kuriomis vyksta visuomeninis transportas, privalo būti paskelbta žiniasklaidos priemonėmis. Rangovas apie numatomą darbų pradžią ir pabaigą informuoja Užsakovą mažiausiai prieš 48 val.

2.11. Darbus vykdančys darbuotojai privalo dėvėti spec. darbo drabužius.

2.12. Naudoti tik sertifikuotas medžiagas.

2.13. Vykdyti vidinės kontrolės bandymus. Užsakovui pareikalavus, pateikti vidinės kontrolės bandymų rezultatus.

2.17. Vykdam dujų įrenginių apsauginių šulinėlių pakėlimo darbus, kviesti dalyvauti ESO eksploatacijos tarnybos atstovus.

2.18. Remontuojant daugiabučių namų kiemų dangas, iš anksto (prieš 24 val.) informuoti gyventojus apie numatomus vykdyti darbus, iškabinant pranešimus gerai matomose vietose (ant įėjimų į laiptines durų ar pan.).

2.19. Vykdam ilgalaikius (išstinės dangos remonto) darbus, kurių metu ribojamas eismas magistralinėse, viešojo transporto maršrutų ir intensyvaus eismo gatvėse, Rangovas privalo gauti eismo ribojimą leidžiančius dokumentus. Patvirtinta eismo schema ir leidimas pateikiami Užsakovui prieš 5 darbo dienas prieš darbų pradžią tam, kad būtų paskelbta informacinėje sistemoje.

2.20. Greičio lėtinimo saleles ir iškiliosios pėsčiųjų perėjos iš asfaltbetonio įrengiamos vadovaujantis pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklėmis. Greičio lėtinimo salelių iš asfaltbetonio aukštis nuo 8 iki 10 cm.