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4 f(aunas

Kauno Zaliakalnio lopSelis — darzelis, istaigos kodas 291638790, adresas Savanoriy pr.
179C, LT-50177 Kaunas, atstovaujama direktorés Onos Danutés Gricienés, veikian¢ios pagal
istaigos nuostatus, toliau vadinama UZsakovu ir

UAB ,,Projektera®, imonés kodas 302740803, adresas Zeimiy g. 11, LT-55001 Jonava,
atstovaujama direktoriaus Aurimo Kriauzos, veikianéio pagal imonés istatus, toliau vadinama
Projektuotoju,

Uzsakovas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
sudareé §ia paslaugy sutartj, toliau vadinama Sutartimi, susitardamos d¢l $iy salygu:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas: Kauno Zaliakalnio lop3elio — darZelio patalpy, esané¢iy Savanoriy
pr. 179C , Kaunas, rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo
prieZiiiros ir statybg leidzian¢io dokumento gavimo paslaugos (toliau — Paslaugos).

1.2. Paslaugy apimtys ir savybés nurodytos Paslaugy uzduotyje projektavimui (toliau —
Uzduotis projektavimui) (1 priedas).

1.3. Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos su perzitira kainodara.

1.4. Sutarties objekto kaina »

Eil. Darby pavadinimas Suma eurais
Nr. (be PVM)
1 2 3
I Projektavimo ir projekto vykdymo prieziuros paslaugos 18.181,82

Bendra suma (be PVM) 18.181,82
PVM (tarifas) suma: 3.818,18
Bendra pasiulymo kaina (su PVM) 22.000,00

[ 8ia kaing jeina visi Projekto parengimui reikalingi atlikti tyrimai, projektinés

dokumentacijos derinimas ir kiti butini veiksmai, reikalingi $iai Sutarciai jvykdyti.

1.5. Per visa Sutarties galiojimo laikotarpj pradiné Sutarties verté dél bendro kainy lygio
kitimo perskai¢iuojama nebus. Pradiné Sutarties verté apima visas tiesiogines ir netiesiogines
iSlaidas, susijusias su Paslaugy teikimu. Visa rizika dél,pradinés Sutarties vertés padidéjimo
prisiima Projektuotojas. Pradinei Sutarties vertei jtakos negali turéti terminy paZeidimas, darbo
uzmokesc¢io ir kity panasiy islaidy iSaugimas.

1.6. Pradiné Sutarties verté dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:




1.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradiné Sutarties verté: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams pradiné Sutarties verté neperskai¢iuojama;

1.6.2. perskaiGiavimas atliekamas isigaliojus Lietuvos Respublikos pridetinés vertés
mokes¢io istatymo pakeitimo istatymui, kuriuo kei¢iasi mokescio tarifas;

1.6.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradinéje Sutarties vertéje
esantis PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos galiojancius teisés aktus;

1.6.4. pradinés Sutarties vertés pakeitimas iforminamas papildomu Saliy susitarimu;

1.6.5. perskai¢iuota pradiné Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokeséio istatymo pakeitimo istatymo, kuriuo keiciasi $io mokescio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

1.7. Finansavimo Saltiniai — i§ Europos sajungos strukturiniy fondy léSu bendrai
finansuojamas projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0003 ,,Kauno Zaliakalnio lopselio darZelio
modernizavimas didinant paslaugy prieinamuma’‘.

1.8. Subteikéjai, kuriuos Projektuotojas ketina pasitelkti paslaugoms atlikti:

(irasoma, jeigu yra).

2. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

2.1. Paslaugy teikimo terminai:

2.1.1. per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos Projektuotojas
turi Uzsakovui pateikti detaly projektavimo darby grafika;

2.1.2. per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties isigaliojimo dienos turi buti
parengti ir suderinti su Uzsakovu projekto principiniai projektiniai sprendimai;

2.1.3. per 50 (penkiasde$imt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties isigaliojimo dienos paruosta
projektiné medZiaga turi buti suderinta su Uzsakovu ir ;

2.1.4. per 60 (3eSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties isigaliojimo dienos projektas
turi biti pilnai uZbaigtas ir pateiktas projekto ekspertizei. Projektas pataisomas ir pakartotinai
pateikiamas ekspertams pagal privalomasias projekto ekspertizes pastabas ne véliau, kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas po pastabu gavimo;

2.1.5. statybg leidziantis dokumentas turi buti gautas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo projekto teigiamo bendrosios ekspertizés akto gavimo dienos;

2.1.6. projekto vykdymo prieziiira turi buti vykdoma visa statybos laikotarpi pagal STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“ iki objekto atidavimo naudojimui.
Jeigu Projektuotojas atsisako atlikti Projekto vykdymo prieZitira (nepriklausomai nuo atsisakymo
priezas¢iy), UZzsakovui pareikalavus, Projektuotojas atlygina visus dél Sio atsisakymo patirtus
nuostolius.

2.2. Atsiradus aplinkybéms, kuriy Sutarties pasiraSymo metu nebuvo galima numatyti
(pavyzdziui, Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo isipareigojimy pagal Sutart] (netenka
finansiniy galimybiu apmokéti uz teikiamas Paslaugas), Sutartyje numatytais terminais pateikti
dokumenty ir informacijos, kurie yra biitini Paslaugy teikimui ir Projektuotojas dél $iy prieZasciu
negali vykdyti savo isipareigojimy ar pan.), UZsakovas, rastu nurodgs atsiradusias aplinkybes ir
ispéjes Projektuotoja pries 3 (tris) darbo dienas, turi teisgisustabdyti visy Paslaugy arba jy dalies
teikima. Tokiu atveju Paslaugy teikimo terminas pratgsiamas tam laikotarpiui, kurj trunka
Paslaugy sustabdymas. Paslaugy teikimo sustabdymo terminas negali buti ilgesnis nei 3 (trys)
ménesiai bendrai paémus per visa Sutarties vykdymo laikotarpi. Tokiu atveju Paslaugy teikimo




termino sustabdymas, Paslaugy teikimo termino pabaigos nukélimas fiksuojamas raSytiniu Saliy
susitarimu.

3. PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Projektuotojui parengus projektinius pasiulymus ir suderinus su Uzsakovu, UZsakovas
sumoka 20 (dvideSimt) proc. visos pradinés Sutarties vertés su PVM per 5 darbo dienas gavus
lésas i§ ES paramg administruojandios istaigos, ta¢iau ne 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny
pagal Uzsakovo, ir Projektuotojo pasirasytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugu
aktus, ir PVM saskaitas-faktiiras.

3.2. Projektuotojui pilnai uzbaigus Projekta ir gavus teigiama bendrosios privalomosios
ekspertizés iSvada, UZsakovas sumoka Projektuotojui 30 (trisdeSimt) proc. visos pradinés
Sutarties vertés su PVM per 5 darbo dienas gavus lé3as i§ ES parama administruojancios jstaigos,
taciau ne 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny pagal UZsakovo ir Projektuotojo pasiraSytas
suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus, ir PVM saskaitas-fakturas.

3.3. Projektuotojui gavus statyba leidzianti dokumenta, UZzsakovas sumoka Projektuotojui
40 (keturiasdeSimt) proc. pradinés Sutarties vertés su PVM per 5 darbo dienas gavus 1é3as i§
ES parama administruojan¢ios istaigos, ta¢iau ne 60 (3esiasdesimt) kalendoriniy dieny po Projekto
ir statyba leidZian¢io dokumento gavimo dienos pagal UZsakovo ir Projektuotojo pasiraSytas
suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus, ir PVM saskaitas-faktiras.

3.4. Projektuotojui atlikus statinio projekto vykdymo priezilira bei gavus statinio
pripaZzinimo naudoti tinkamu dokumenta, Uzsakovas sumoka 10 (deSimt) proc. pradinés
Sutarties vertés su PVM per 5 darbo dienas gavus léSas i§ ES parama administruojancios jstaigos,
ta¢iau ne 60 (3esiasdesimt) kalendoriniy dieny pagal UZsakovo ir Projektuotojo pasiraytas
suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus ir PVM saskaitas-fakturas.

3.5. Uzsakovas turi teise nepasirasyti suteikty Paslaugy akty, jeigu Sutarties vykdymo metu
Projektuotojas nepasalino UZsakovo jam nurodyty trukumy, neatsizvelgé i UZsakovo
reikalavimus.

3.6. Paslaugy pirkimo salyguy ir UZduoties projektavimui reikalavimai yra privalomi
Sutarties 3alims. Projektuotojas turi teise atsisakyti vykdyti UZzsakovo nurodymus, kurie
priestarauja Uzduociai projektavimui.

3.7. Projektuotojas PVM saskaitas fakturas Uzsakovui teikia elektroniniu budu,
naudodamasis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E.
saskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). I$laidas, susijusias su valstybés jmonei
Registry centrui mokétinais mokeséiais uZ saskaitos pateikima Informacinés sistemos
priemonémis apmoka Projektuotojas.

3.8. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui
atlikus mokéjimus pagal Sutarti, imokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksCiausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutarti, antraja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo
priskai¢iuoti pagal Sutartj), treCiaja eile — palukanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiCiuotos
pagal Sutartj).

4. SALIU PATVIRTINIMAI ,

4.1. Sudarydamas $ig Sutarti, Projektuotojas patvirtina, kad:

g



4.1.1. turi reikiama kvalifikacija, visus butinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius
dokumentus, leidZian&ius teikti Sioje Sutartyje numatytas Paslaugas;

4.1.2. susipazino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos, su UZzduotimi projektavimui ir neturi jokiy pretenziju ir / ar pastaby del
galimybés teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

4.1.3. gerai iSanalizavo ir suprato Paslaugy pobudi bei ju apimti pagal Uzduoti
projektavimui, pateiktus dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino
Paslaugy teikimui reikalingy dokumenty pakankamuma. Projektuotojas pareiSkia, kad pries
pasira$ant Sutartj jis, budamas savo srities profesionalu, i§samiai iSanalizavo projektuojamo
objekto specifika ir esama biklg, patikrino UZduotyje projektavimui nurodytas Paslaugy apimtis,
ivertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutart{ numatytoms Paslaugoms
suteikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas UZsakovui.

4.2. Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra butini vykdant
Sutartj, Projektuotojas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.
Tokias paslaugas Projektuotojas privalo atlikti uz Sutarties objekto kaina ir neturi teisés prasyti
papildomo apmokeéjimo.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pateikti Projektuotojui dokumentacija, buting Sutar¢iai vykdyti;

5.1.2. priimti i§ Projektuotojo kokybiSkai suteiktas ir Paslaugu pirkimo bei Sios Sutarties
salygu reikalavimus atitinkan¢ias Paslaugas pagal Paslaugy pazymas (F-3) ir suteikty Paslaugy
aktus;

5.1.3. jeigu be iSankstinio UZsakovo sutikimo, leidimo ar igaliojimo Projektuotojas negali
gauti atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, butino $ios Sutarties tinkamam vykdymui,
Uzsakovas privalo, Projektuotojui rastu to paprasius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei
ta numato teisés aktai), suteikti pastarajam-atitinkama sutikima, leidima, igaliojima ar kita
dokumenta, kurj gali pateikti tik UZsakovas, ir kuris protingai yra butinas tam, kad Projektuotojas
galéty tinkamai jvykdyti savo isipareigojimus pagal Sutartj;

5.1.4. uzsakyti ir apmokéti parengto Projekto ekspertizg;

5.1.5. perzitréti Projektinius pasitilymus, Projekta pagal atskiras jo dalis ir per 5 (penkias)
darbo dienas nuo jo gavimo pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti protinga terming
trukumames, jeigu jie buity nustatyti, pasalinti.

5.2. Uzsakovas turi teise:

5.2.1. nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

5.2.2. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy kokybés ir turinio
tiek, kiek tai nepriestarauja Paslaugy pirkimo Projektavimo uzduociai ir Lietuvos Respublikos
teisés aktams;

5.2.3. tuo atveju, jei Projektuotojas per UZsakovo nurodyta protinga terming nepasalina
Paslaugy trikumy arba nepradeda teikti Projekto vykdymo priezidros paslaugy (kai to
reikalaujama pagal Uzduoti projektavimui), pasitelkti tre¢juosius asmenis trikumy pasalinimui /
Projekto vykdymo prieziliros paslaugy teikimui. Tokiu atveju projektuotojas turi atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius.



6. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Projektuotojas isipareigoja:

6.1.1. tinkamai, laiku ir kokybiskai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Paslaugy
pirkimo salygy UZduotyje projektavimui, Lietuvos Respublikos statybos istatyme, statybos
techniniuose reglamentuose ir kituose teisés aktuose nustatytais reikalavimais;

6.1.2. atsakyti Uzsakovui uz subteikéjy prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma;

6.1.3. uztikrinti, kad Paslaugy vykdymui pasitelkiami asmenys biity reikiamos
kvalifikacijos, sugebéty tinkamai vykdyti pavestas uzduotis, reikalingas Paslaugy igyvendinimui
kokybiskai, tinkamai ir laiku;

6.1.4. suderinti su UZsakovu asmenis, tiesiogiai vykdysian¢ius Sutarti, ir pranesti apie
galimus atsakingy darbuotojy pasikeitimus;

6.1.5. pateikti  Projektinius pasiilymus pagal UZduotyje projektavimui nustatytus
reikalavimus ir salygas. Projektiniai pasitlymai turi biti parengti atsizvelgiant i funkcinius
reikalavimus, ekonomiskuma, plétimo ir pritaikymo galimybes ateityje, i$nagrinéjus
technologines alternatyvas ir pasirinkus ekonomiskai naudingiausia UZsakovui, tiek statybos
i8laiduy, tiek statinio eksploatavimo atzvilgiu. Projektuotojas privalo kontroliuoti atskiry projekto
daliy suderinamuma tarpusavyje;

6.1.6. atsizvelgti | Uzsakovo pastabas bei pasitlymus, imtis visy imanomy priemoniy, kad
buty projektuojama pagal UZsakovo pageidavimus, vadovaujantis galiojanciais teisés aktais.
Siulomi projektiniai sprendiniai turi bati racionalis ir ekonomiskai pagristi;

6.1.7. suderinti su UZsakovu rengiamus Projektinius pasitilymus ir susijusius sprendinius,
medziagas, irengimus ir jy charakteristikas bei gauti UZsakovo pritarima rastu. Uzsakovui graZinus
papildyti ir / ar patikslinti Projektinius pasitilymus, argumentuotai nurodomi pateikty pasiilymy
trukumai. Projektuotojas, pataisgs ir / ar papildgs Projektinius pasiiilymus, privalo pakartotinai
teikti juos UZsakovui suderinimui. Tolimesnes Projektavimo paslaugas Projektuotojas turi atlikti
(testi) tik gavus raSytinj UZsakovo pritarimg Projektiniams pasiiilymams;

6.1.8. UZsakovui paskelbus statybos rangos vieSaji pirkima, Projektuotojas, gaves
paklausima, turi pateikti rastiSkus paaiSkinimus per UZsakovo nustatyta protinga termina, ir,
prireikus, atitinkamai pataisyti Projekta $ioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.9. nedelsiant $ios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto
pataisyma ir / ar papildyma pagal UZsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir
savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo;

6.1.10. istaisyti ~ klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, pastebétas bréziniuose,
specifikacijose, ekspertizés metu bei aiskinamuosiuose rastuose ir per UZsakovo nurodyta terming
pateikti UZsakovui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties
reikalavimus, pazymint, kuris bréZinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir / ar papildomas;

6.1.11. projektiniai pasiulymai ir Projektas turi buti parengti taip, kad atitikty Uzduoties
projektavimui salygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojan¢ius statybos techninius reglamentus,
kitus normatyvinius dokumentus, taikytinus igyvendinant Projekta. Projekto derinimas turi biti
atlickamas remiantis UZzsakovo iSsakytomis pastabomis, dokumentais, galiojaniomis statybos
techniniy reglamenty normomis;

6.1.12. gaves UZsakovo jgaliojima, paruosti visa reikiama dokumentacija, reikalinga
leidimui statybai gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo procediiras ir atlikti visus butinus
veiksmus, uztikrinancius statyba leidZian¢io dokumento isdavima;



6.1.13. atlikti Projekto pataisymus ir / ar papildymus rangovui atradus klaidy ar neatitikimuy,
ar statybos darby eigoje atlikus neesminiy sprendimy keitimus ir kitus keitimus, kuriems pritaré
Uzsakovas;

6.1.14. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka buty suderinti su
Uzsakovu ir (jei privaloma pagal galiojan¢ius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

6.1.15. vykdyti visas kitas Uzduotyje projektavimui, $ioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytas pareigas;

6.1.16. nedelsiant atsiradus atitinkamoms aplinkybéms informuoti UzZsakova apie atsiradima
aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj;

6.1.17. parengta Projekta pateikti atestuotam statinio projekto bendrosios ir / ar dalinés
ekspertizés vykdytojui, kurj parinks UZsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal
ekspertizés metu nustatytus pastebéjimus (jei tokie bus nustatyti). Ekspertizés vykdytojo islaidas
apmoka UZsakovas;

6.1.18. esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutarti vykdyti reikalingus
pritarimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo
salygas, specialiuosius architekturinius reikalavimus ir t. t.);

6.1.19. UzZsakovui pareikalavus, pasikeitus skai¢iuojamuyjy kainy lygiui ar iskilus poreikiui
keisti skai¢iuojamaja kaina, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip 3 (tris) kartus pakoreguoti
Projekto statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj;

6.1.20. gavus statyba leidZiantj dokumenta parengti Projektuotojo parasu patvirtintus 3 (tris)
spausdintus Projekto egzempliorius ir Projektuotojo parasu patvirtinta elektroning Projekto *.pdf
versija (faily ir katalogy pavadinimai bei struktiira formuojami pagal Projekto dalis, kurios buvo
nustatytos Projekto rengimo eigoje, failo dydis turi nevir§yti 10 Mb) kompaktinio disko
(CD/DVD) formatu ir perduoti Uzsakovui (3 egz.);

6.1.21. gavus statyba leidzianti dokumenta perduoti UZsakovui i parengtas darbines faily
versijas su neapribota galimybe juos redaguoti: skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj (*.dbf ir
* xls, arba kt. analogiSkais formatais), projektiniy sprendiniy bréZinius — vektorine grafika (*.dwg,
* xls arba kt. analogis$kais formatais), teksting dali (*.pdf ir *.doc ar *.docx arba kt. analogiskais
formatais); '

6.1.22. saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialig informacija, susijusia
su $ios Sutarties vykdymu;

6.1.23. visg objekto statyby laikotarpj atlikti Projekto vykdymo prieziura pagal Statybos
techninj reglamenta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“;

6.1.24. Uzsakovui pareikalavus, nedelsiant, ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pateikti
UzZsakovui rastiSka ataskaita apie pagal $ia Sutartj suteiktas Paslaugas;

6.1.25. Uzsakovui pareikalavus, ekonomiskai pagristi Projekto projektinius sprendinius ir
pagristi ju pasirinkimo racionaluma;

6.1.26. parengti Projekta taip, kad jame buty pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy
(mazgu), uztikrinan¢iy, kad pagal parengta Projekta buty galima suskaiCiuoti tiksliag samating
kaina;

6.1.27. parengti brézinius, kuriuose buty visi reikalingi planai, pjuviai, fasadai, mazgai,
vamzdyny aksonometrinés schemos, technines specifikacijas, medziagu ir darby kiekiy
Ziniara$¢ius, Projekto skai¢iuojamosios kainos dalj bei Ziniara$¢ius statybos darby pirkimui;

6.1.28. Projektuotojo parengtos Projekto techninés specifikacijos turi buti iSsamios ir
detalios bei uztikrinti konkurencija ir nediskriminuoti tiekéjy. Projektuotojas isipareigoja
Uzsakovo reikalavimu ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus,




patvirtinan¢ius, kad Projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkancius statybos
produktus, medziagas ir jrenginius gali tiekti ne maziau kaip 3 (trys) tiekéjai;

6.1.29. Projektuotojas teikdamas paslaugas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viesyju
pirkimy istatymo nuostatomis, todél techningje specifikacijoje, aiSkinamajame raste, bréZiniuose,
Ziniara¢iuose tiesiogiai ar netiesiogiai neturi biiti nurodoma prekés Zenklai, gamintojai, modeliai
ar kitaip i$skirti vieni ar kiti medziagy gamintojai ar paslaugy tiekéjai.

6.1.30. Projektuotojas rengdamas Projekta negali sudaryti salygu vienam ar kitam subjektui,
kuris pretenduoja atlikti rangos darbus pranasumo pries kitus subjektus pretenduojancius atlikti
rangos darbus.

6.1.31. paskirti statinio Projekto vadova, statinio Projekto daliy vadova (-us) bei statinio
Projekto vykdymo priezitiros vadova bei tinkamai iforminti ju paskyrima. Paskirti Siame punkte
nurodyti vadovai privalo buti atestuoti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ir
paskyrimo dieng turéti galiojanti (-Cius) kvalifikacijos atestatq (-us);

6.1.32. rastu informuoti UzZsakova, jei, Projektuotojo manymu, Uzsakovo teikiami
nurodymai néra racionalus ar ekonomiskai nenaudingi, prieStarauja galiojantiems teisés aktams ir
/ ar gali turéti kitokiy neigiamy pasekmiy Projekto jgyvendinimui;

6.1.33. dalyvauti visuose Uzsakovo nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose ir kituose
susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra sprendziami ir aptariami su Projekto rengimu ir
igyvendinimu susije¢ klausimai ir / ar uztikrinti, kad tokiuose pasitarimuose dalyvauty Projekto ir
jo daliy vadovai;

6.1.34. uztikrinti Uzsakovui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas isipareigoja,
kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teisg turintys asmenys;

6.1.35. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikti
Uzsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija.

6.2. Projektuotojas turi teisg:

6.2.1. teikti UZsakovui pasiulymus dél teikiamy Paslaugy, Uzsakovo parengty dokumenty,
principiniy sprendiniy pakeitimo ir / ar patikslinimo tiek, kiek jie, Projektuotojo nuomone, galéty
pasitarnauti optimaliy ir naudingiausiy pastato rekonstrukcijos ir / ar statybos salyguy sudarymui.
Projektuotojas parengtus pakeitimus ir / ar patikslinimus dél atitinkamuy sprendiniy bei ju
pagristumo jrodymus privalo pateikti UZsakovui rastu. Uzsakovas, susipazings su Projektuotojo
siilomu pakeitimu ir / ar patikslinimu, informuoja Projektuotoja apie savo sprendima pritarti /
nepritarti jam;

6.2.2. 1§ Uzsakovo gauti apmokéjima uz kokybiskai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje
nustatytomis salygomis ir tvarka;

6.2.3. vienaSaliSkai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei UZsakovas véluoja apmoketi uz tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny.

7. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Uzsakovas, véluojantis apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos
priezasties, Projektuotojui rastiskai pareikalavus, moka 0,02 (dvi Simtasias) proc. delspinigius uz
kiekviena uzdelsta sumokeéti kalendoring diena nuo uzdelstos sumokéti sumos. Salys susitaria, kad
§iuo atveju palukanos nemokamos.

7.2. Uzsakovas turi teise, raStu ispéjes Projektuotoja pries 15 (penkiolika) dienuy,
vienaSali$kai (be teismo) nutraukti Sutarty, jei: —




7.2.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kuri savo
isipareigojima ar atitinkama ju dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip
létai, kad Uzsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugy laiku;

7.2.2. Paslaugy teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teises akty
reikalavimus ir / ar Projektuotojas laiku nepasalino trukumy pagal UZsakovo Zodziu ir / ar rastu
i§sakytus pasitlymus ir pasteb&jimus;

7.2.3. Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia i
Uzsakovo pretenzijas dél trukumy pasalinimo;

7.2.4. Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos
kvalifikacijos, arba neranda darbuotojo, turin¢io reikiama kvalifikacija.

8.3. Tuo atveju, jei Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, Projektuotojas
moka Uzsakovui bauda — 10 (desimt) proc. nuo pradinés Sutarties vertés (Sutarties objekto kainos)
ir atlygina patirtus nuostolius, kiek ju nepadengia bauda, per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo rasytinio Uzsakovo pareikalavimo gavimo dienos.

8.4. Projektuotojas turi teisg, raStu jspéjes Uzsakova pries 15 (penkiolika) dieny,
vienaSaliskai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei Uzsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai suteiktas
Paslaugas ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny.

8.5. Sutartis vienasaliskai gali buti nutraukta bet kuriame jos igyvendinimo etape pasikeitus
esminéms aplinkybéms, prie§ tai atsiskaitant uz tinkamai suteiktas Paslaugas ir praneSant
Projektuotojui ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dienu.

8.6. Sutartis taip pat gali buti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse nustatytais atvejais.

8.7. Uzsakovui nutraukus sutartj ne dél Projektuotojo kaltés, Projektuotojui atlyginami tik
tiesioginiai nuostoliai.

8.8. Jei Projektuotojas nesuteikia Paslaugy Sutartyje nustatytais terminais, Projektuotojas
Uzsakovo rastisku reikalavimu moka Uzsakovui 100 eury delspinigius uz kiekvieng pavéluota
diena.

8.9. Jeigu Projektuotojas suderintu su UzZsakovu laiku nepasalina trukumy, jis atlygina
Uzsakovo islaidas, susijusias su trukumy Salinimu.

8.10. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvima dél per garantinj terming nustatyty
defekty.

8.11. Salys susitaria, kad kilus teisminiam gin¢ui dél atsiskaitymo uZ suteiktas Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. metines palikanas nuo
nesumokeétos sumos.

8.12. Projektuotojas Uzsakovui atlygina visa dél Projektuotojo Projekte padaryty
klaidy atsiradusig Zala.

8.13. Projektuotojas atlygina UzZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusia Zzala dél
netinkamo sutarties vykdymo ar nevykdymo.

8.14. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas prane$é kitai Saliai apie kliaitj bei jos poveiki isipareigojimu vykdymui.

8.15. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutarti, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos iikyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos instituciju sprendimai, sukélg bet




kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos poblidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.

8. GINCU SPRENDIMAS

8.1. Kiekvieng ginCa, nesutarima ar reikalavima, kylantj i$ $ios Sutarties ar susijusj su Sia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu ar nutraukimu, Salys spres derybomis.

8.2. Gin¢o, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSsprgsti derybomis, gincas bus
sprendziamas teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta.

9. PAKEITIMAI

9.1. Sutarties salygu keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
proceduros vadovaujantis VieSyju pirkimy istatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis,
kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

9.2. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakei¢iamas
Sutarties bendrasis pobudis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie
pakeitimai, kai tenkinama bent viena i$ Siy salygu (Viesuyju pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 ir
2 dalyse nurodytais atvejais i $ias salygas neatsizvelgiama):

9.2.1. pakei¢iama pradinio pirkimo proceduros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma
nauja salyga, kuria itraukus { pradinj pirkima buty galima priimti kity dalyviy pasiulymy ar
pirkimas sudominty daugiau tiekéju);

9.2.2. dél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikei¢ia Projektuotojo naudai taip,
kaip nebuvo aptarta pradin¢je Sutartyje;

9.2.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

9.2.4. kai Projektuotoja pakeicia naujas Projektuotojas dél kity priezasCiu, negu VieSujuy
pirkimy istatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priezastys.

9.3. Jeigu Sutarties pakeitimas turéty buti atlickamas kitais negu apibrézti Sios Sutarties
10.2 punkte atvejais, bus atlickama nauja pirkimo procedura pagal Viesyjy pirkimy jstatymo
reikalavimus.

9.4. Visi Sutarties pakeitimai atlieckami Sutarties $alims pasirasant susitarima dél Sutarties
pakeitimo bei Susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitima lemiancias prieZastis.

9.5. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti visy ar dalies Paslaugy de¢l objektyviy priezasciy
(Paslaugoms neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas
negali buti vykdomas pasikeitus su UZsakovu susijusioms salygoms ir esant kitomis aplinkybémis,
kuriy nebuvo galima numatyti iki Paslaugy pirkimo pradzios).

9.6. Projektuotojo Sutarties vykdymui pasitelkti subteikéjai, nurodyti Paslaugy pirkimui
pateiktame pasiulyme (jeigu Projektuotojas nurodé subteikéjus pasiulyme) gali buti keiCiami tik
esant aplinkybéms, dél kuriy, jei subteikéjas nebuty pakeistas, Paslaugos nebuty suteiktos tinkamai
ir laiku. Projektuotojas, siekdamas pakeisti subteikéjus, pateikia rasytini praSyma UZsakovui,
kuriame nurodo priezastis, lemian¢ias poreiki pakeisti, subteikéja, bei naujai pasitelkiamo
subteikéjo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams pagrindZian¢ius dokumentus. UZsakovas per 3
(tris) darbo dienas parengia susitarima dél Sutarties pakeitimo arba rastiskai nurodo priezastis, dél
kuriy pakeitimas néra galimas.




10. DRAUDIMAS

10.1. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali
draudimo suma apdraudziant draudéjo civiling atsakomybg uz Projekta turi biiti ne maZesne kaip
43 400,00 EUR.

10.2. Draudimo sutartyje turi biiti numatyta, kad Projektuotojui nesumokéjus draudimo
imokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrové apie tai privalo pranesti
Uzsakovui rastu, nurodydama, kad, per 30 (trisdesimt) dieny nuo pranesimo i$siuntimo draudéjui
nesumokéjus draudimo imokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs.

10.3. Kitos draudimo salygos neturi prieStarauti draudimo veiklos prieziuros institucijos
tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykléms.

11. INTELEKTINE NUOSAVYBE

11.1. Visos teisés aktuose numatytos iSimtinés autoriy turtinés teisés i bet kuriuos kurinius
ir/ ar ju dalis (iskaitant, bet neapsiribojant, Projekta ir atskiras jo dalis, pastatus, bréZinius, eskizus,
modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kurinius), kurie sukuriami teikiant Sioje Sutartyje
numatytas Paslaugas, yra UZsakovo nuosavybé nuo ju sukirimo momento.

11.2. Uzsakovas turi teise be papildomo Projektuotojo ir / ar autoriy sutikimo, savo nuozitra,
nevarzomai ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo nei Projektuotojui, nei autoriams
naudotis visomis pagal $ia Sutarti jgytomis autoriy turtinémis teisémis, iskaitant, bet tuo
neapsiribojant, rekonstruoti ir / ar remontuoti pastatus, keisti pastato interjera ir eksterjera, vykdyti
kity statiniy projektavima bei statyba, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.

12. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraso abiejy Saliu igalioti atstovai ir Projektuotojas
pateikia UZsakovui Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties
kopija, ir galioja iki 2020 m. rugséjo 1 d.

12.2. Vykdydamos $ia Sutarti, $alys vadovaujasi istatymais, norminiais teisés aktais ir Sios
Sutarties salygomis.

12.3. Uzsakovo vadovo jsakymu paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal VieSyju pirkimy istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas:

RAceeneeer Healreredte

(nurodyti).

12.4. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiu, susijusiy
su Sutartimi, iskaitant reikalavimo teis¢ { UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo
raSytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal $ia Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo ju sudarymo
momento.

12.5. Sutarties Salims yra Zinoma, kad & Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancia
konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas prie$tarauty teisés aktams.

12.6. Pagrindinis Sutarties tekstas sura$ytas 3 (trimis) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasirasytas Saliy atstovy ir turi vienoda juriding galia.




-

12.7. Sutarties priedai:
12.7.1. Uzduotis projektavimui.

13. SUTARTIES sALIU ADRESAI IR REKVIZITAI:

Uzsakovas

Kauno Zaliakalnio lopselis - darzelis

[staigos kodas: 291638790

Adresas: Savanoriy pr. 179C, LT-50177 Kaunas
Tel./faks.: (8-37) 334005

El p. info@kaunozaliakalniold.1t

Projektuotojas

UAB ,,Projektera*

Imonés kodas: 302740803

Adresas: Zeimiq g 11, LT-55001 Jonava
PVM mokétojo kodas: LT100006726710
A/s LT737300010130643871
.Swedbank®, AB

Tel. +370 656 20819

El. p. aurimas570@yahoo.com
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