

# ADMINISTRACINIO PASTATO STOGO PAPILDOMŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS

2018 m. august 07 d. Nr. BF-23

Kaunas

**Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Kauno skyrius,** juridinio asmens kodas 188677437, registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, adresu A. Mickevičiaus g. 42, LT - 44240 Kaunas, atstovaujamas direktorės Jurgitos Bumbulienės, veikiančios pagal VSDFV Kauno skyriaus nuostatus, (toliau – „Užsakovas“), ir Verslo, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302627983, kurios registruota buveinė yra Kalvarijos g. 9, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai einančios direktoriaus pareigas Dalios Rožytės, veikiančio pagal įstatus (toliau – „Rangovas“), toliau kartu vadinti „Šalimis“, o kiekvienai atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis).

## 1. SUTARTIES OBJEKKTAS

1.1. Rangovas, vadovaudamas šia Sutartimi, įsipareigoja Užsakovui pateikus tik techninį projektą parengti darbo projektą (-us) pagal šių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, savo rizika, naudodamas savo medžiagas, savo priemonėmis ir jégomis atliliki administracinių pastato, esančio A. Mickevičiaus g. 42 Kaune, papildomus stogo remonto darbus (toliau – Darbai), nurodytus lokalineje sąmatoje (Sutarties priedas Nr.1) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atliki, priimti Darbų rezultatą ir už jį sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatyta tvarka, sąlygomis ir terminais.

## 2. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Bendra ir galutinė Sutarties kaina yra 36361,75 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt vienas Eur 75 ct), iš jų PVM 6310,72 Eur. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.2. I Sutarties kainą įskaitoma visa Darbų, numatyta Sutarties 1 priede, kaina, visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su tinkamu Sutarties vykdymu. Rangovas įvertino visas Sutarties vykdymo išlaidas, kurios gali kilti Sutarties vykdymo metu, ir prisiima visą riziką dėl šių išlaidų dydžio.

2.3. Sutarties kaina negali būti keičiama dėl bendro kainų lygio ir (ar) mokesčinių prievoilių, kurias Rangovas vykdo, atlikdamas Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Darbus, pasikeitimo. Visą riziką, susijusią su mokesčinių prievoilių pasikeitimu ar atsiradimui (jei toks atvejis būtų), prisiima Rangovas, išskyrus Sutarties 2.7 punkte nurodytą atvejį.

2.4. Tinkamai atliktų Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas Darbų perdavimo – priėmimo aktu, kuris pateikiamas Užsakovui. Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo abiejų Šalių diena taikoma tinkamai atliktų Darbų priėmimo diena.

2.5. Visi atsiskaitymai už tinkamai atliktus ir pagal Darbų perdavimo – priėmimo aktą priimtus Darbus su Rangovu vyksta mokėjimo pavedimu, pinigus pervedant į Rangovo Sutartyje nurodytą atsiskaitomają sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

2.6. PVM sąskaitą-faktūrą Užsakovui pateikiama per VI „Registru centras“ tvarkomą informacinę sistemą „E.sąskaita“. Nesant objektyvių galimybių finansinius dokumentus pateikti naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“, Rangovas finansinius dokumentus teikia Užsakovui elektroniniu paštu [kaunas@sodra.lt](mailto:kaunas@sodra.lt) ar kitu su Užsakovu suderintu būdu.

2.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti perskaičiuojama (didinama ar mažinama), išskyrus atvejus, kai pasikeičia (padidėja ar sumažėja) PVM tarifas, kuris turėjo tiesioginės įtakos Sutarties kainai. Raštu susitarus Rangovui ir Užsakovui ir ne vėliau kaip iki bet kurio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Sutarties kainos perskaičiavimą dėl

pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio įtakos Sutarties kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių rašyiniu susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota Sutarties kaina bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

2.8. Darbai, kurių nenumatyta teikiti pagal Sutartyje ir jos prieduose nurodytų Darbų įkainius, yra atskiro viešojo pirkimo objektas. Už Sutartyje ir jos prieduose nenurodytus, tačiau Rangovo dėl kokių nors priežasčių atliktus darbus (jeigu taip įvyktų), Užsakovas nemoka.

### **3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI**

#### **3.1. Rangovas įsipareigoja:**

3.1.1. savo rizika, naudodamas savo medžiagas, savo priemonėmis ir jégomis atliliki visus su Sutarties objektu susijusius darbus. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką sertifikuotas medžiagą, suderintas su Užsakovu, taip pat atitinkančias joms keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

3.1.2. organizuoti Darbus taip, kad jie būtų atliliki Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais bei kokybiškai. Už reikiamų leidimų ir licencijų darbams atliliki gavimą ir atliekamų darbų derinimą su atsakingomis institucijomis yra atsakingas Rangovas;

3.1.3. paskirti atsakingą asmenį (Darbų vadovą, meistrą ar kt.), kuris visų Darbų atlikimo metu nuolat būtų teritorijoje, kurioje atliekami Darbai, organizuotų Rangovo darbuotojų darbą, prižiūrėtų Darbų kokybę, Darbų saugą ir tvarką Darbų teritorijoje;

3.1.4. atliliki Darbus tvarkingai, nekeliant pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas, savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardytį. Atlikus Darbus, sutvarkyti Darbų vietą taip, kad Darbų vietas būklė būtų ne prastesnė, nei buvusi iki Darbų pradžios;

3.1.5. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais informuoti Užsakovą apie Sutartyje numatyti įsipareigojimą vykdymą, Darbų atlikimo etapus, po Darbų atlikimo supažindinti Užsakovą su atliktais Darbais. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją;

3.1.6. visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosis „paslėptus Darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjës jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną bei įforminti paslėptų Darbų aktą;

3.1.7. ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas pranešti Užsakovui apie numatomą atliktų Darbų perdavimo datą, su Užsakovu suderintą atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo dieną pateikti Užsakovui pasirašytą atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą;

3.1.8. garantuoti, kad Darbų perdavimo – priėmimo aktu įforminti Darbai yra atliliki faktiškai, tinkamai ir kokybiškai, atitinka Sutartyje ir jos prieduose numatytais bei įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus;

3.1.9. suteikti atlikiems Darbams 5 metų garantinį terminą, 10 metų garantiją paslėptiemis darbams, o jeigu būtų nustatyta tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantiją. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus ir įsipareigoja savo sąskaita juos ištaisyti pats arba trečiųjų asmenų pagalba. Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, o Rangovui per 14 (keturiolika) darbo dienų (jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau) arba per su Užsakovu suderintą terminą neištaisius garantiniu laikotarpiu paaiškėjusių defektų, Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą, iškaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir panašiai. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksplatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Rangovo nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytais atsakomybę šalinančių aplinkybių;

3.1.10. imtis visų įmanomų priemonių Rangovui patikėto Užsakovo turto saugumui užtikrinti ir prisiihti atsakomybę už jo praradimą ar sužalojimą, atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius. Rangovas, vykdymas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas



būtų tik toje teritorijoje, kurioje vykdomi Darbai ir (ar) papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengti, sandėliuoti ar administracinėms reikmėms;

3.1.11. nedelsdamas įspėti Užsakovą apie aplinkybes, sudarančias grėsmę Darbų tinkamam atlikimui ar saugumui. Sustabdyti Darbus, kai Rangovui pateiktas turtas, dokumentai, Užsakovo nurodymai kelia grėsmę Darbų rezultatui ar yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, pagrindžiančių Darbų sustabdymą, ir jų neatnaujinti iki gaus dėl to nurodymus;

3.1.12. užtikrinti tinkamą, teisės aktų reikalavimus atitinkančią Darbų dokumentaciją ir jos per davimą Užsakovui;

3.1.13. prisiimti atsakomybę už visus savo veiksmus vykdant Sutartį, Darbams naudojamų medžiagų kokybę, Darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei Darbų saugą visą Darbų vykdymo laikotarpi;

3.1.14. prisiimti atsakomybę už subrangovų neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles, jeigu Rangovas juos pasitelkė savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdysti;

3.1.15. atlyginti nuostolius ir prisiimti visą atsakomybę dėl galimų Užsakovo ir (ar) trečiųjų asmenų pretenzijų, kompensacijų, susijusių su:

3.1.15.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandžiais arba atsiradusiais dėl Rangovo ar jo personalo veiksmų ar neveikimo vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

3.1.15.2. bet kurios nuosavybės nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų ar neveikimo, aplaidumo, tyčinės veikos ar Sutarties pažeidimo;

3.1.16. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo toliau nurodytų aplinkybių atsiradimo, raštu Sutartyje nurodytu el. paštu informuoti Užsakovą:

3.1.16.1. jei negalės laiku atlkti Darbų;

3.1.16.2. apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą;

3.1.17. savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas;

3.1.18. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus ir visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylandžias iš šios Sutarties;

3.1.19. atitikti teisės aktuose numatytais ir Darbų vykdymui privalomus kvalifikacinius reikalavimus.

### **3.2. Užsakovas įsipareigoja:**

3.2.1. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus, atitinkančius Sutarties ir jos priedų reikalavimus, ir už juos sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais;

3.2.2. pasirašyti atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą arba per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto gavimo dienos nurodyti neatitikimus ir pretenzijas dėl atliktų Darbų. Užsakovo pretenzijos gali būti išdėstytos Darbų perdavimo – priėmimo akte arba atskirame rašte Rangovui, nurodant atliktų Darbų trūkumų pašalinimo terminą. Jei Užsakovas nustatytu terminu pretenzijų dėl atliktų Darbų nepareiškė, laikoma, kad Darbai atlkti tinkamai;

3.2.3. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu Sutartyje nurodytu el. paštu informuoti Rangovą apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą;

3.2.4. atlyginti Rangovui ir tretiesiems asmenims tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Užsakovo kaltės;

3.2.5. tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylandžias iš šios Sutarties.

## **4. ŠALIŲ TEISĖS**

### **4.1. Rangovas turi teisę:**

4.1.1 savarankiškai nustatyti Užsakovo užduoties įvykdymo būdus;

4.1.2. reikalauti, kad Užsakovas priimtų faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus;

4.1.3. reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nurodyta tvarka, sąlygomis ir terminais;

4.1.4. reikalauti Užsakovo sumokėti delspinigius, numatytais Sutartyje;

4.1.5. vienašališkai nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais;

4.1.6. naudotis kitomis Rangovo teisėmis, nurodytomis Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančiomis iš šios Sutarties esmės.

#### **4.2. Užsakovas turi teisę:**

4.2.1. reikalauti, kad visi Sutartyje ir jos prieduose numatyti Darbai būtų atlikti tinkamai, kokybiškai ir nustatytais terminais;

4.2.2. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo naudojamą medžiagą kokybę, medžiagą naudojimą, o pastebėjės nukrypimus nuo Sutarties ir jos priedų sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti Rangovui;

4.2.3. jeigu Darbai atlikti nekokybiškai, nepasirašyti Darbų per davimo – priėmimo akto ir nemokėti už atliktus Darbus, kol Rangovas nepašalins atliktų Darbų trūkumą pagal pareikštą pretenziją ir nekompensuos nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutartyje. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisyti nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuoti Užsakovo patirtus nuostolius;

4.2.4. reikalauti Rangovo sumokėti delspinigius ir (ar) baudą, numatytiems Sutartyje, priskaičiuotų delspinigį ir (ar) baudos sumos dydžiu mažinti savo piniginę prievolę Rangovui pagal Sutartį;

4.2.5. vienašališkai nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais;

4.2.6. naudotis kitomis Užsakovo teisėmis, nurodytomis Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančiomis iš šios Sutarties esmės.

### **5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

5.1. Už įsipareigojimų, prisiimtų Sutartimi, nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako įstatymų nustatyta tvarka, atsižvelgdamos į Sutartyje nustatytus ypatumus.

5.2. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami trečieji asmenys.

5.3. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiamā nuo atsakomybės dėl ypatingų ar neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir ja patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie aplinkybes bei jų poveikį įsipareigojimų vykdymui.

5.4. Nenugalimos jėgos aplinkybių savyka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisykliše“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

5.5. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokų aplinkybių atsradimo ar sužinojimo apie jų atsradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tiketiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

5.6. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos (force majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

5.7. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), émési visų pagrįstų atsargos priemonių ir déjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti Sutartyje numatyti įsipareigojimų nebus traktuojama kaip Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force



majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

5.8. Jei nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratešimo, kuris dėl minėtujų aplinkybių gal būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalių prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

5.9. Jei Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų Sutartyje nustatytais terminais, kita Šalis turi teisę be atskiro rašytinio įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 (penkių šimtujų) procento dydžio delspinigius, juos skaičiuojant nuo visos Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.10. Užsakovas turi teisę vienašališkai sustabdyti mokėjimus ir yra atleidžiamas nuo pareigos mokėti delspinigius, jeigu Darbai atliekami nekokybiskai arba dėl kitų priežascių atsiranda Darbų defektai, iki Darbų kokybė bus ištaisyta ir bus pašalinti visi defektai. Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (viennašalis sandoris).

5.11. Delspinigų sumokėjimas neatleidžia nuo kitų Sutarties sąlygų vykdymo.

## 6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal šią Sutartį.

6.2. Sutartis gali būti nutraukiama:

6.2.1. rašytiniu abiejų Šalių susitarimu;

6.2.2. vienašališkai Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais;

6.2.3 Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais atvejais, tvarka ir terminais.

6.3. Užsakovas turi teisę, įspėjës Rangovą prieš 20 (dvidešimt) dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

6.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

6.4.1. Rangovui iškeliamama bankroto arba restruktūrizavimo byla.

6.4.2. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas nevykdo Darbų kokybės užtikrinimo reikalavimų ar kitų Sutarties sąlygų arba po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia.

6.5. Jei Sutarties 6.3 - 6.4 punktuose numatyta tvarka Sutartis vienašališkai nutraukiama dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus, atitinkančius Sutarties ir jos priedo reikalavimus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

6.6. Jei Sutartis vienašališkai nutraukiama dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus, atitinkančius Sutarties ir jos priedų reikalavimus.

6.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe, konfidencialumo reikalavimais bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį.

6.8. Darbai turi būti atlikti ir perduoti Užsakovui iki 2018-10-31. Iki Darbų pradžios – per 2 (dvi) savaites nuo Sutarties pasirašymo – Rangovas privalo parengti ir Užsakovui pateikti darbo projektą (-us).

6.9. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje numatytais sąlygas, nesilaikė normatyvinų statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

6.9.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą, arba

6.9.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiskas medžiagas, gaminius, arba

6.9.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

6.9.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba

6.9.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

6.10. Šalių sutarimu Sutartis gali būti pratęsta 2 (du) kartus po 6 (šešis) mėnesius, t.y. neilgesniu kaip 12 mėnesių laikotarpiu. Darbų atlikimo termino pratęsimas nustatomas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį ar aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas.

## 7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Nei viena Šalis neturi teisės perleisti visų ar dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo.

7.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus būtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešujų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutartis gali būti pakeista tik abiejų Šalių susitarimu.

7.3. Visi Šalių susitarimai dėl Sutarties pakeitimo galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų originaliais parašais. Šie susitarimai įsigalioja nuo jų pasirašymo dienos, jeigu susitarimuose nenumatyta vėlesnė jų įsigalijimo data.

7.4. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, yra sprendžiami derybų būdu. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradeti derybas. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 20 (dvidešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

7.5. Sutarčiai aiškinti ir ginčams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.6. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

7.7. Visi Sutarties priedai, Šalių pasirašyti susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.8. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

7.9. Sutarties priedai:

1 priedas – lokalinė sąmata.

## ŠALIŲ REKVIZITAI

### Užsakovas:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos  
Kauno skyrius  
Juridinio asmens kodas 188677437  
A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas  
Tel. (8 37) 395 245  
Faks. (8 37) 425 381  
El. p. kaunas@sodra.lt  
A/S Nr. LT 92 4010 0425 0005 3349  
Luminor Bank AB  
Banko kodas 40100



### Rangovas:

Verslo, UAB  
Juridinio asmens kodas 302627983  
Kalvarijos g. 9, Kaunas  
Tel.: 8 647 56707  
El. paštas: verslouab@gmail.com  
A/s Nr. LT057300 0101 5316  
Swedbank AB  
Banko kodas 73000



Konspektas Valstybinio socialinio draudimo fondo  
Kauno skyrius  
Objektas Valstybinio socialinio draudimo fondo  
Kauno skyrius pastatas A. Mickevičiaus g.  
42, Kaunas  
Žiūra/parėmė Stogo remontas papildomi

## Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2018 m. kovo men. kaip ataskaita

Iš vieto 36361,75 EUR

Eil. Nr	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	R62P-53111	Kačiulių pagalinių nuoma (2 mėn.)	100m2	12	740,495	2884,73	1280,75		1603,58
2	N10P-0502	Medinio karkaso demontažimas	100 m	19,7	142,400	2805,46	2805,46		
3	R62P-2225	Omega profilų demontažimas	100m	12,7	240,000	2955,85	2955,85		
4	R62P-5301-1 (59=1,15)	Stogų šiltinimo ir išoliacijos iš mineralinės vatos nuėmimas	100m2	3,75	106,925	1719,59	1719,59		
5	A2E-61	Medžiagų nuteidimas į ilio 10 m	kg/ledimas	1,65	2,567	4,183	358,33		
6	R23-62 (X4=1,3)	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliuose suvartojant pakrautant rankinu būdu (Utilizavimas)		3,6	57,245	134,08	43,80		90,28
7	R62P-2225	Plonasiųjų montavimo Omega profilų montavimas	100m	19,7	608,594	12009,01	3862,30	3087,78	59,32
8	N10P-0502	Medinų tašelių 50x50mm virčimimas prie konstrukcijų	100 m	19,7	212,027	4175,43	3647,10	494,33	145,51
9	R62P-5301-1 (59=1,15)	Šaltinių stogų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis 30mm storio klejant iš viršaus	100m2	8,75	332,406	2908,55	2216,36	675,53	16,56
		Iš viso su netlesio glnėmis išlaikomis				30051,03	18889,54	9245,74	1915,75
		Įmonei							
		Bendra vertė be PVM				30051,03	18889,54	9245,74	1915,75
		PVM				6310,72	21%	21%	21%
		Bendra vertė su PVM				36361,75	22856,34	11187,35	2318,06

## Užsakovas:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Verslo, UAB  
Kauno skyrius

Direktorė  
Jurgita Bumbulienė



## Rangovas:

L. e. direktoriaus pareigas  
Dalia Rožytė

A. V.

