

2018 m. liepos 17 d.

UAB Komunalinių paslaugų centras, įstaigos kodas 301846604, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo, laikinai einančio direktoriaus pareigas Petro Čiegio, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „Barnasta“, įmonės kodas 134778863, atstovaujama direktorės Dainoros Vasilės, toliau vadinama **Rangovu**, toliau Užsakovas ir Rangovas kartu šioje Sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos darbų rangos sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau nurodytų sąlygų.

## 1. SĄVOKOS

1.1. **Darbai** – vieno 24 (dvidešimt keturių) nišų, abipusio prieinamumo kolumbariumo statinio pastatymas pagal Kolumbariumų statinių Jonučių kapinėse Garliavos m., Kauno raj. sav. supaprastintą statybos projektą Nr. KA64/2018-TDP-SP-1 ir šios Sutarties Priedus.

1.2. **Darbo diena** – bet kuri savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tokia savaitės diena yra pripažįstama švenčių diena.

1.3. **Užsakovo darbo valandos** – darbo dienomis pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 16.45 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.30 val. Šioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo valandomis, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

1.4. **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, įskaitant Darbų perdavimą Užsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami.

1.5. **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą, pasirašomas prieš surašant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos užbaigimo dokumentus.

1.6. **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietyje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.7. **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.8. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.9. **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

1.10. **Rangovo personalas** – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietyje, tarp jų gali būti darbininkai, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.11. **Statybos užbaigimo aktas** – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.12. **Statybvietyje** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui statybvietyje priėmimo – perdavimo aktu Statybvietyje.

1.13. **Subrangovas** – asmuo Rangovo nurodytas pasiūlyme viešajam pirkimui ir/ar Sutartyje, įvardintas kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalį Darbų.

1.14. **Sutarties kaina** – suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Darbų vykdymą, įskaitant visus mokesčius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas, įskaitant išlaidas dėl sąskaitų-faktūrų ir kitų atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“.

1.15. **Sutarties vertė** – pirkimo objekto naudingumo, gerumo pinigine išraiška, skaičiuojama be PVM.

1.16. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

## 2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja pastatyti vieną 24 (dvidešimt keturių) nišų, abipusio prieinamumo kolumbariumo statinį pagal Kolumbariumų statinių Jonučių kapinėse Garliavos m., Kauno raj. sav. supaprastintą statybos projektą Nr. KA64/2018-TDP-SP-1 ir šios Sutarties Priedus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

## 3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra ši Sutartis, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. Viešojo pirkimo dokumentai;

3.2.2. Šios Sutarties sąlygos.

3.3. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

3.4. Sutarties neesminės sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII-328) 97 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminių Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

3.5. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 16.2. punkte.

3.6. Šalių viena kitai pagal šią Sutartį suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai nurodoma ją perduodant.

3.7. Šalys susitaria, kad ši Šalių pasirašyta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiunsta faksu ir/ar elektroniniu paštu turi juridinę galią, kol Rangovas ir Užsakovas persiunčia Sutarties originalą.

#### **4. UŽSAKOVO PAREIGOS IR TEISĖS**

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. perduoti Rangovui Statybvietę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šiame punkte nurodyto termino, raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų;

4.1.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą (jeigu jis privalomas), kuris vadovaudamasis STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastrinių objektų formavimo tvarka“ vykdys Darbų techninę priežiūrą;

4.1.3. teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose. Darbų vykdymo bei Statybos užbaigimo akto išdavimo metu, taip pat užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl Užsakovo pareigų pagal šią Sutartį nevykdymo.

4.2. Užsakovas turi teisę:

4.2.1. tikrinti, ar Rangovas, atlikdamas darbus, laikosi sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

4.2.2. šios Sutarties vykdymo metu raštu reikšti argumentuotas pastabas dėl netinkamo sutarties vykdymo ir reikalauti ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus savo lėšomis abiejų Šalių suderintais terminais ir būdais;

4.2.3. kitas Sutartyje ir teisės aktuose nustatytas teisės.

#### **5. RANGOVO PAREIGOS IR TEISĖS**

5.1. Rangovas, atsižvelgdamas į Sutarties 2.1 punktą, įsipareigoja:

5.1.1. vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis techninėje specifikacijoje (užduotyje) – (priedas Nr.1) nurodytomis Darbų apimtimis;

5.1.2. užtikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, būtų gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

5.1.3. iki Darbų pradžios ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

5.1.4. kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.

5.2. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.3. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

5.4. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba



Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.

5.5. Rangovas privalo užtikrinti Užsakovo turto apsaugą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

5.6. Vykdydamas Darbus, Rangovas/Subrangovas savo rizika ir kaštais privalo:

5.6.1. pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.6.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

5.6.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visi tokie patekimo į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

5.7. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.8. Rangovas privalo savo rizika naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas Techninėje specifikacijoje (užduotyje) - (priedas Nr 1) nurodytiems darbams atlikti atitinkančius reikalavimus.

5.9. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.

5.10. Rangovas privalo savo rizika apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas/Subrangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki bandymo atlikimo dienos. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

5.11. Jeigu atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kuri nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė turi trūkumų, defektų arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba nekokybiškus Darbus, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas/Subrangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

5.12. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas už visas pretenzijas, kompensacijas, susijusias su:

5.12.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdančių Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

5.12.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

5.13. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros vadovui lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

5.14. Rangovas prisiima visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol visiems Darbams LR įstatymų nustatyta tvarka bus išduotas Statybos užbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

5.15. Rangovas turi teisę:

5.15.1. gauti iš Užsakovo apmokėjimą per Sutarties 9.4. p. numatytą terminą už tinkamai atliktus Darbus;

5.15.2. Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui gauti iš Užsakovo visą reikiamą informaciją ir/ar dokumentus.

5.15.3. Rangovas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises ir pareigas.

## **6. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI**

6.1. Darbai turi būti atlikti per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

6.2 Rangovas darbus pradeda po Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto Statybos darbų vadovo paskyrimo pagal Sutarties 5.1.3. punkto nuostatas.

6.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas, Statybos užbaigimo dokumentai ir Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

## **7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**

7.1. Užsakovas nereikalauja pateikti Sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento (garantijos, laidavimo rašto).

## **8. DARBŲ PERDAVIMAS - PRIĖMIMAS**

8.1. Užsakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir/ar, kai gaunamas Rangovo prašymas perimti Darbus. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos:

8.1.1. kartu su Užsakovu atlieka bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Rangovas parengia darbų perdavimo – priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridėdamas (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

arba

8.1.2. raštu atsisako perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindą ir Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašytas Darbų perdavimo - priėmimo aktas.

8.2. Jeigu Užsakovas per Sutarties 8.1. punkte nustatytą terminą ir tvarką Rangovo pateiktų dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko Darbus, o Užsakovas Darbus perėmė.

8.3. Rangovas privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Užsakovo tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui tinkamas sąlygas statiniui apžiūrėti, pateikti statinio statybos dokumentaciją, ištaisyti nustatytus defektus.

## **9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS**

9.1. Bendra Sutarties kaina yra 10769,00 (dešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt devyni eurai 00 ct.) eurai, iš kurių PVM sudaro 1869,00 (vienas tūkstantis aštuoni šimtai šešiasdešimt devyni eurai 00 ct.) eurai. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

9.2. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo – priėmimo aktą ir statybos užbaigimo dokumentus bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo – priėmimo metu.

9.3. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą arba kitus atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu))

9.4. Už atliktą Darbą pagal Sutartį Užsakovas sumoka per 30 dienų nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros arba kitų atsiskaitymo dokumentų gavimo dienos. Užsakovas už atliktą Darbą Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

9.5. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties 9.4. punkte nurodytu terminu, Rangovui raštu pareikalavus, Užsakovas moka delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutarties 9.4 punkte nurodyto termino pabaigos iki visiško Užsakovo įsipareigojimų įvykdymo dienos.

9.6. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbą, Užsakovui raštu pareikalavus, Rangovas moka delspinigius, kurių dydis yra 0,02 % nuo Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutarties 6.1. punkte numatyto termino pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti Statybos užbaigimo dokumentų pasirašymo dieną. Jeigu Rangovui pagal šią Sutartį yra paskaičiuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 dienų nuo reikalavimo gavimo jų nesumoka, Užsakovas turi teisę delspinigius atskaityti iš sumų už atliktus darbus.

## **10. PAKEITIMAI**

10.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, objektyvių aplinkybių ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techninėje specifikacijoje (užduotyje) – (priedas Nr. 1) numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

10.1.2. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

10.2. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.

## **11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS**

11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti priimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

## **12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS**

12.1. Sutartis gali būti vienašališkai nutraukta kiekvienos iš Šalių sprendimu, jeigu yra patenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos:

12.1.1. Viena iš Šalių neįvykdė ar įvykdė netinkamai vieną ar daugiau prievolių, kylančių iš šios Sutarties; ir

12.1.2. Nukentėjusiai šaliai raštu pareikalavus įvykdyti prievolę ar ištaisyti vykdymo trūkumus, kita Šalis per nukentėjusios Šalies nustatytą protingą terminą to nepadarė.

12.2. Jeigu Sutartis buvo nutraukta prieš terminą, Sutartį pažeidusi Šalis kitai Šaliai privalo atlyginti visus dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostatus.

## **13. GINČAI**

13.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per dvidešimt keturias kalendorines dienas, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

## **14. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)**

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

## **15. SUTARTIES PRIEDAI**

15.1. Prie Sutarties pridedami Priedai, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis:

15.1.1. Priedas Nr. 1 – Kolumbariumo statinio Jonučių kapinėse statybos darbų techninė specifikacija, 1 lapas.

15.1.2. Priedas Nr. 2 – Medžiagų kiekių žiniaraštis, 2 lapai.

## **16. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI**

16.1. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

16.2. Šalių rekvizitai:



**UŽSAKOVAS****UAB Komunalinių paslaugų centras**

Vytauto g. 71, Garliava, 53258 Kauno r.

Tel./faks. (8-37) 393078

Buhalterijos tel. (8-37) 393140

LT90 4010 0425 0173 8469

AB Luminor Bank

Banko kodas 40100

Įmonės kodas 301846604

Registro Nr.124397

Įreg. 2008 m. rugsėjo 04 d. VĮ Registrų centro  
Kauno fil.

PVM mokėtojo kodas LT100004286913

www svetainė [www.rkpc.lt](http://www.rkpc.lt)El. paštas [info@rkpc.lt](mailto:info@rkpc.lt)Direktoriaus pavaduotojas,  
laikintai einantis direktoriaus pareigas  
Petras Čiegis

A.V.

**RANGOVAS****UAB „Barnasta“**

Žygaičių g. 16, LT-47418

Tel. +370 698 88057

LT96 7300 0100 0227 5694

AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

Įmonės kodas 134778863

PVM mokėtojo kodas LT347788610

El. paštas [barnastauab@gmail.com](mailto:barnastauab@gmail.com)Direktorė  
Dainora Vasilė

## KOLUMBARIUMO STATINIO JONUČIŲ KAPINĖSE STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### **Darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta**

Jonučių kapinės, Garliavos m., Kauno raj. sav. Žemės skl. Un. Nr. 4400-2056-8352. Įvažiavimas į sklypo dalį, kurioje projektuojami statiniai – esamas iš Šimkaus g. privažiavimo keliu – iš rytų pusės.

A kolumbariumų grupėje „24“, susidedančios iš keturių „24“ tipo kolumbariumo statinių (esamas, A1, A2 ir A3) numatytas statyti vienas kolumbariumo statinys A2 (24 nišos, abipusio prieinamumo).

### **Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos**

Statybos darbai turi būti vykdomi pagal:

- Kolumbariumų statinių Jonučių kapinėse Garliavos m., Kauno raj. sav. supaprastintą statybos projektą;
- Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus;
- Statybos įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisyklės;
- Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus;
- Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti) turi būti aprašoma statybos darbų žurnale. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai;
- Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.06.01:2016.

### **Įstatymai ir reikalavimai**

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus.

Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Rangovas privalo užtikrinti, kad sertifikatai ir kiti dokumentai galiotų ir objekto eksploatacijos metu.

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos statybos procesus kontroliuojančiomis institucijomis, sudaryti sąlygas patikrinimams bei ištaisyti nustatytus trūkumus.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles.

### **Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai**

Visi statybos darbai, gaminiai ir medžiagos turi atitikti statybos projekte ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus. Jų pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.

### **Kolumbariumo statinio pertvaros**

Konstruktinė schema – g/b 100 mm pločio vertikalios ir horizontalios atitvaros, kur visų horizontalių jėgų pagrindinę dalį perima vertikalios statinio atitvaros ir g/b pagrindo armuota plokštė. Vertikalios jėgos per pagrindo plokštę ir šonines atitvaras perduodamos į pamatus ir gruntą.

### **Laikanti pagrindo plokštė**

G/b konstrukcijos, armuota skersmuo Ø12 S400 tinklu kas 250 mm, 2 sluoksniai. Betono markė ne žemesnė nei C<sub>20/25</sub>.

### **Stogas**

Stogo konstrukcija – 100 mm pločio g/b armuota perdanga. Danga – granito plokštė. Kritulių vandens nuvedimas nuo stogo numatytas išorinis – natūraliu nutekėjimu granito danga be latakų ir lietvamzdžių.

### **Pamatai**

Pamatai – gelžbetoniniai poliai ir pamatinė sija arba armuota gelžbetoninė pagrindo plokštė. Betono armavimui naudojami armatūriniai gaminiai. Ant pamatinės sijos – pagrindo plokštė. Betonavimo darbams numatytas betonas atitinkantis LST 1330:2000 reikalavimus. Betono armavimui naudojami armatūriniai gaminiai. Horizontali hidroizoliacija – 2 sluoksnių ruloninė bituminė. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidžiančią dangą, gerai sukibti su paviršiumi, neturėti plyšių ir įtrūkimų.

# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė Jonučių kapinėse esančio kolumbariumo vieno statinio statybos darbai

Statiny 1 Jonučių kapinėse esančio kolumbariumo vieno statinio statybos darbai

Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai

|                                                            |                                                                                                     |          |        | Suma žiniaraščiui | 10769.00 EUR |            |         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------|------------|---------|
| Sąm. eil.                                                  | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                          | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR         |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        | D. užm.           | Medžiagos    | Mechanizm. | Iš viso |
| Pamatai                                                    |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
| 1                                                          | Gelžb. juostiniai pamatai, iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų                           | m3       | 1,01   | 50,39             | 119,57       | 11,07      | 181,03  |
| 2                                                          | Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu              | m3       | 1,01   | 24,53             | 115,91       | 4,78       | 145,22  |
| 3                                                          | Polio įrengimas i-iii gr. grunte, naudojant apsauginius iki 300mm skersmens vamzdžius               | m3       | 0,64   | 36,61             | 120,79       | 127,28     | 284,68  |
| Skyriuje 1                                                 |                                                                                                     |          |        | 111,54            | 356,27       | 143,13     | 610,94  |
| Statynys                                                   |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
| 1                                                          | Sienų paviršių aptaisymas granito plokštėmis                                                        | m2       | 24,176 | 767,87            | 2972,29      | 53,9       | 3794,06 |
| 2                                                          | Gelžbet. sienos, pertvaros, iki 3m aukščio, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu | m3       | 3,91   | 642,65            | 797,59       | 60,37      | 1500,61 |
| 3                                                          | Granito lentynėlės                                                                                  | m2       | 0,384  | 19,08             | 72,01        | 1,45       | 92,54   |
| 4                                                          | Granitinio bortelio įrengimas                                                                       | m        | 7,28   | 50,24             | 88,57        |            | 238,81  |
| 5                                                          | Rausvos ir pilkšvos skaldos sluoksnio įrengimas                                                     | 100m2    | 0,0248 | 2,09              | 73,72        | 1,58       | 77,39   |
| 6                                                          | Plotų išlyginimas rankiniu būdu                                                                     | 100m2    | 0,0248 | 1,57              |              |            | 1,57    |
| Skyriuje 2                                                 |                                                                                                     |          |        | 1483,52           | 4104,18      | 117,3      | 5705,0  |
| Viso žiniaraštyje 1                                        |                                                                                                     |          |        | 1595,06           | 4460,45      | 260,43     | 6315,94 |
| Papildomų medžiagų vertė 3.00%                             |                                                                                                     |          |        |                   | 33,81        |            |         |
| Papildomų mechanizmų vertė 3.00%                           |                                                                                                     |          |        |                   |              | 7,81       |         |
| Sezoniniai darbai 15.00% (721.23)                          |                                                                                                     |          |        | 108,18            |              |            |         |
| Specifiniai darbai 17.00%                                  |                                                                                                     |          |        | 28,71             |              |            |         |
| Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1595.06+108.18+28.71)    |                                                                                                     |          |        | 138,56            |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        | 1870,51           | 4594,26      | 268,24     | 6733,01 |
| Soc. draudimo išlaidos 31.00%(1595.06+108.18+28.71+138.56) |                                                                                                     |          |        | 579,86            |              |            |         |
| Statinio statybos išlaidos                                 |                                                                                                     |          |        | 2450,37           | 4594,26      | 268,24     | 7312,87 |
| Statybvietsės išlaidos 9.00%                               |                                                                                                     |          |        |                   |              |            | 658,16  |
| Iš viso tiesioginės išlaidos                               |                                                                                                     |          |        |                   |              |            | 7971,03 |
| Pridėtinės išlaidos 27.00%(1595.06+108.18+28.71+138.56)    |                                                                                                     |          |        |                   |              |            | 505,04  |
| *pelnas 5.00%(7971.03+505.04)                              |                                                                                                     |          |        |                   |              |            | 423,93  |
| Iš viso netiesioginės išlaidos                             |                                                                                                     |          |        |                   |              |            | 928,97  |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            | 8900,0  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                          |                                                                                                     |          |        |                   |              |            | 1869,0  |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            | 10769,0 |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |
|                                                            |                                                                                                     |          |        |                   |              |            |         |

Bendra vertė be PVM

8900,0

Bendra vertė su PVM

10769,0

UAB "Barnasta"

