NAUJU SLEGINIY NUOTEKU TINKLU JRENGIMO, FEKALINES NUOTEKU
SIURBLINES JRENGIMO IR SLEGINIY NUOTEKU TINKLU REMONTO DARBU
PIRKIMO SUTARTIS

2018 m. rugséjo 13 d. Nr. 25/18
Naujoji Akmené

UAB ,,Akmenés vandenys* (toliau — UZsakovas), jimonés kodas 253255950, atstovaujama
direktoriaus pavaduotojo Svajino Zasy&io, veikiandio pagal 2018 m. rugséjo 13 d. jsakyma Nr. V-48
ir Krauju€io jmoné ,,Aras” (toliau — Rangovas), jmonés kodas 152958375, atstovaujama direktoriaus
Rimanto Kraujucio, veikian¢io pagal suteiktus 1ga110_]1mus toliau kartu $ioje sutartyje vadinami
,,Sa11m1s o kiekvienas atskirai — ,,Sahml sudare 3ig sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré
del toliau i§vardyty salygy.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas: naujy sléginiy nuoteky tinkly jrengimas, fekalinés nuoteky siurblinés
irengimas ir sléginiy nuoteky tinkly remonto darbai (toliau — Darbai).

1.2. Sutartis sudaryta, vadovaujantis darby pirkimu, vykdant CVP IS priemonémis
supaprastinto atviro konkurso biidu.

1.3. Darby atlikimo vieta: PaSakarniy k., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Akmenés
rajono savivaldybé.

1.4 Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks pirkime
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

1.5. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ i§ai$kéjusius atlikty Darby defektus.

1.6 Rangovas, darby jgyvendinimui, aiksteleje turi turéti pakankama skaidiy kvalifikuoty
priziorétojy, mechanizmy operatoriy ir kito reikalingo personalo, tinkama jranga, jrankius ir
prietaisus.

II. SUTARTIES JSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

2.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo momento ir galioja iki visiko uZbaigimo
momento ir atsiskaitymo uZ jg, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.2, Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visiskai ar i§ dalies
negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

2.3. Pirkimo sutartis sudaroma 12 (dvylikos) ménesiy laikotarpiui. Darbai turi biiti uzbaigti
iki 2019 m. liepos 31 d. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus ankséiau sutarto termino.

2.4. Nutraukus Sutartj ar Jai pa51ba1gus licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal ia Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiSkiai nurodyta, i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad biity
visiskai jvykdyta §i Sutartis.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. ] Sutarties objekto kaing jtraukta:
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Eil. Darbu pavadinimas Kaina, PVM, 21 Kaina,
up Eur be PVM proc. Eur su PVM

1 | - 2 ] 3 B 4 5
Naujy sléginiy nuoteky tinkly
jrengimas, fekalinés nuoteky siurblinés
jrengimas ir sléginiy nuoteky tinkly
remonto darbai | |l
3.2. Bendra pasiulymo kaina 288000,01 Eur (du Simtai aStuoniasdesimt astuoni tikstanéiai
eury 1 ct), ir PVM 60480,00 Eur (3eSiasdeSimt tikstan¢iy keturi §imtai a$tuoniasdesimt eury 00 ct),
kaina i§ viso yra 348480,01 Eur (trys Simtai keturiasdeSimt aStuoni tikstandiai keturi $imtai
aStuoniasdesimt eury 1 ct). Si suma atitinka Rangovo Darby pirkimo vykdant CVP IS priemonémis
supaprastinto atviro konkurso biidu pateikta pasitilymag.

3.3. Sioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskai¢iavimo blidas. Sutarties kaina nebus
keiCiama visg sutarties galiojimo laikotarpj. Sutarties kaina galés biti perskai¢iuojama pasikeitus
mokeétinam PVM. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darby kaina su PVM padidéja arba
sumazéja dydziu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PYM dydZio nuo PVM pasikeitimo
isigaliojimo dienos. Dél kity mokestiy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo Darby kaina
neperskaic¢inojama.

3.4. Uz $ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus numatytus Sutartyje. ] Sutarties
objekto kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, transportavimo ir visi
reikalingi draudimai statybos metu bei visos kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i§laidos.

3.5. Uz atliktus Darbus UZsakovas apmoka per 30 (trisdesimt) dieny po Darby perdavimo—
priémimo akto pasiraS§ymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo per V] Registry centro informacine
sistemg ,,E. saskaita“ dienos. Jeigu saskaita faktiira bus pateikta ne per E. saskaita, UZsakovas laikys,
kad sgskaita faktlira néra gauta, o apmokéjimo terminai bus skai¢iuojami tik nuo to momento, kai
sgskaita faktiira bus gauta per E. saskaita. PVM saskaita faktiirg Rangovas UZsakovui pateikia tik
Salims pirmiau pasirasius Darby priémimo — perdavimo aktg.

3.6. Darbai gali biiti perduodami ir priimami dalimis. Darby priémimo ir tarpiniy mokéjimy
daZznuma Rangovas derina su UZsakovu. Avansas — nenumatomas.

3.7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kuriy Rangovas
nenumate sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacija ir kitus
dokumentus, ir jie yra biitini Sutariai tinkamai jvykdyti, juos Rangovas atlieka savo saskaita.

3.8. Rangovas i§raSydamas atlikty statybos darby PVM sgskaity faktiira jraso nuoroda —
»Atvirkstinis apmokestinimas“. Rangovas iSraSydamas atlikty statybos darby PVM saskaitoje
faktaroje nuo atlikty statybos darby apmokestinamaja verte, turi apskai¢iuoti PVM suma taikydamas
standartinj PVM tarify. UZsakovas atsiskaitydamas uZ statybos darbus pagal pateikta PVM saskaita
faktiirg sumoka Rangovui atlygj be PVM. Uzsakovas sumoka PVM j biudZeta, nes §iy Darby teikimas
uz atlygj laikomas PVM apmokestinama veikla.

3.9. I Sutarties kaing jtrauktas visas uZ darbus numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virdijan¢iy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio $aliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

288000,01 60480,00 343480,01

IV. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. Sutarties jvykdyma Rangovas uZtikrina Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo rastu,
pateikiant jj su laidavimo draudimo liudijimo originalu ir apmokéjimga jrodanéiais dokumentais.
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4.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinima (originalg) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne
veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart].
UZztikrinimo verté — ne maZiau kaip 10 procenty sutarties vertés Eur be PVM. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas jsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto teikiamo
uZtikrinimo iSdavimo dieng arba jame nurodyta vélesne diena, tadiau ne véliau, kaip jo pateikimo
UZsakovui dieng ir galioja 12 ménesiy.

4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai,
Uzsakovas pareikalauja besglygiskai sumokéti visa suma, nurodyta Sutarties 4.2. punkte. Prie¥
pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, UZsakovas jspéja apie tai
Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

V. SALIU TEISES IR PAREIGOS

5.1. UZsakovo teisés ir pareigos:

5.1.1. priimti Saliy sutartu laiku atliktus darbus, jeigu jie atitinka $ia Sutartimi ir teisés aktais
nustatytus kokybeés reikalavimus;

5.1.2. priémimo metu patikrinti perduodamus atliktus darbus bei po patikrinimo pasirasyti
atlikty darby priémimo dokumentus;

5.1.3. sumoketi Sutarties kaing Sutarties sglygose nustatyta tvarka ir terminais;

5.1.4. kontroliuoti ir priZiGiréti, ar atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekiai, medZiagy, gaminiy
kokybe ir jrangos naudojimas atitinka Sutartyje nustatytiems reikalavimams;

5.1.5. suteikti informacija ir /ar dokumentus, batinus Sutar&iai vykdyti;

5.1.6. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus bei
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Sutarties, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, UZsakovas turi teise rastu
reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atlikta
Darbg iki nustatyty Darby defekty pasalinimo arba paSalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba
Rangovo sgskaita;

5.1.7. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje pazeidZiami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

5.1.8. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj (LR Statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240);

5.1.9. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

5.1.10. UZsakovas turi Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojantiy teisés akty
numatytas teises.

5.2. Rangovo teisés ir pareigos:

5.2.1. vykdyti statybos Darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojantiy statybos veikla (normy, taisykliy), reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priémimo metu jie atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kuriuos panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma
numatytam panaudojimui;

5.2.2. nenumatius iflaidy technologiskai bitiniems procesams atlikti ar paaiskéjus
techninéje specifikacijoje ar pirkimo salygy prieduose nurodyty duomeny neatitikimui faktiniams
duomenims, visiSkai prisiimti papildomas i$laidas dél nustatyty neatitikimy ir nenumatytus darbus
atlikti savo saskaita;

5.2.3. ne véliau kaip prie§ 2 (dvi) darbo dienas rastu jspéti Uzsakovg, jeigu bus reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, nurodydamas, kokiy konkregiai dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty biti pateikti;

5.2.4. savaranki8kai apsirGpinti materialiniais i$tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius
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projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama
statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima,
apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo) ir taupy naudojima;

5.2.5. keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima,
nepazeidZiant Sutartyje nurodytiems reikalavimams ir darby kiekiems;

5.2.6. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo - perdavimo datg, nustatytu laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby aktus, isra$yti
PVM sgskaitas — faktiras ir kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo
dokumentacija;

5.2.7. garantuoti saugy darba, prie§gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebaty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy;

5.2.8. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas
bei i8vezus jas i$ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybiniy atlieky,
grunto iSveZimg ] tam specialiai skirtas vietas. I§veZti statybines atlickas savo saskaita;

5.2.9. darby vykdymo metu pasirtipinti arba sumokéti statinio naudotojui uz suteikta elektros
energija, vandenj ir kt. komunalines paslaugas;

5.2.10. uztikrinti, kad j statoma Objekta, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
paSaliniai asmenys;

5.2.11. prisiimti priemoniy ir medZiagy Zuvimo ar sugedimo rizikg iki atlikty darby
perdavimo—priémimo akto pasira§ymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties sglygose;

5.2.12. nekokybiskai atlikty darby trikumus ir garantiniu laikotarpiu nustatytus trikumus
(defektus) pasalinti savo saskaita;

5.2.13. laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty
ir uztikrinti, kad jo darbuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja Pirkéjui ar trediajai 3aliai nuostoliy
atlyginima, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikyty jstatymuy, teisés akty reikalavimy ir dél to biity
pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai;

5.2.14. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma ir apsaugg. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje
UZsakovui papradius ra$tu, graZinti visus i§ UZsakovo gautus Sutardiai vykdyti reikalingus
dokumentus;

5.2.15. kartu su atliekamai darbais pateikti UZsakovui visa biiting dokumentacijg bei
konsultuoti UZsakovg su sutarties dalyku susijusiais klausimais;

5.2.16. nenaudoti UZsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be
ifankstinio rastisko UZsakovo sutikimo;

5.2.17. atlyginti nuostolius UZsakovui d¢l bet kokiy reikalavimy, kylangiy dél autoriy teisiy,
patenty, licencijy, bréZiniy, modeliuy, Prekiy pavadinimy ar Prekiy Zenkly naudojimo, i$skyrus
atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZsakovo kaltés;

5.2.18. fekaliniy nuoteky siurbliné bei sléginiai nuoteky tinklai ir jy jrenginiai privalo biti
suprojektuoti ir jrengti pagal FIDIC Geltonosios knygos (Projektavimo ir statybos bei jrangos
sutarties sglygos), LR aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. jsakymu Nr. 390 patvirtinto Statybos
techninio reglamento STR 2.07.01:2003 keliamus reikalavimus. Taip pat privalu parengti techninj
— darbo projekta, atlikti reikalingus tyrimus bei statybos darbus, laikantis: Lietuvos Respublikos
Statybos techniniy reglamenty, techniniy standarty, statybos taisykliy ir techniniy salygy nuostaty,
nacionalinio saugumo reikalavimy tokios paskirties objektams;

5.2.19. privalu atlikti suderinimus su UAB ,,TELIJA“, AB ,,[ESO*, MaZeikiy migky urédijos
Naujosios Akmenés girininkija, internetines paslaugas tiekiangia bendrove ir kitomis jmonémis;

5.2.20. gavus uZsakovo jgaliojimus, privalu i§imti statybos leidima;
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5.2.21. esama, remontuojamoji nuoteky trasa yra paklota per gyventom privaciy sklypy
valdas (per dirbamus laukus). Zemés sklypy savininkai sutinka, kad j ju privaciuose sklypuose bty
atlickami sléginés nuoteky trasos remonto darbai tik su salyga, kad $ie darbai bus atliekami tik po to,
kai bus nuimtas derlius (griidinés kultiiros), ta¢iau ne véliau, kaip iki naujos — Ziemkenéiy séjos
pradZios. Visus papildomus suderinimus, susitarimus su sklypy savininkais privalo atlikti Rangovas,
Siuos susitarimus teisiskai jformindamas;

5.2.22. visos naudojamos medZiagos: vamzdZiai, fasoninés dalys (jungés), armatiira ir t.t.,
turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar tarptautinius standartus;

5.2.23. sléginés nuoteky trasos auk$¢iausivose tadkuose (esamuose Suliniuose) privalu
jrengti orlaidZius;

5.2.24. turi biti suprojektuota ir jrengta @2400 mm, 7230 mm gylio (siurblinés gylj privalu
patikslinti) fekaliniy nuoteky siurbliné su §iltintu, rakinamu polietileniniu danggin bei priverstine
iStraukiamaja ventiliacija (pramoninis ventiliatorius);

5.2.25. nuoteky siurbliné privalo biiti projektuojama ir statoma atsizvelgiant i STR
2.07.01:2003 459 punkto reikalavimus (prie§ rezervuara turi biiti statoma jtekéjimo kolektoriy
uZdaranCioji armatiira; privalu jrengti grotas su ne§meny iskélimu);

5.2.26. prie§ atliekant nuoteky siurblinés projektavimo darbus, privalu pateikti
paskaiiavimus apie reikalingg siurblio galinguma (preliminariis nuoteky siurblio duomenys: siurblio
galingumas 15 kW, Quom 50 m*/h ir pakelia j 49,5 m aukstj). Parenkant siurblinés siurblj privalu
B160 sléginiame PE vamzdyne jvertinti nuoteky greitj (nuoteky greidiai sléginiame nuotakyne
(preliminarus nuotakyno ilgis 4208 m.) privalo biti nuo 1 iki 4 m/s (STR 2.07.01:2003 475 punkto
reikalavimas)). Esamose @ 400 sléginése trasose auk3&iau nurodyta nuoteky greitj neprivalu i$laikyti.
Rangovas privalo prisiimti atsakomybe uZ tinkamai parinktus nuoteky siurblius;

5.2.27. siurblinéje numatyti 3 panardinamus nuoteky siurblius. Du siurbliai privalo bti
instaliuoti taip, kad dirbty pakaitomis, o tre¢ias — atsarginis (neinstaliuotas, laikomas sandélyje).
Siurbliy valdymg numatyti vietinj, siurbliy darbg — automatinj, pagal nuoteky lygj rezervuare.
Valdymo skyda projektuoti apsaugotoje nuo apsémimo vietoje. Skydas turi biiti apsaugotas nuo
atmosferiniy reiSkiniy bei agresyvios terpés poveikio;

5.2.28. projektuojant ir statant fekaling siurbling, bitina atsiZvelgti j LR aplinkos ministro
2004-10-19 jsakymu Nr. D1-543 patvirtintus Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy vandens
tiekimo ir nuoteky 3alinimo paslaugas teikianc¢iy jmoniy fizinés ir informacinés saugos reikalavimus
(objekte turi biiti jrengta apsauginé garsin¢ signalizacija, o duomenys privalo biiti perduoti j jmonés
atstovo mobilyjj telefong trumpaja Zinute. Siurbling privalu aptverti 1,5 m auk$éio segmentine 4 mm
tvora;

5.2.29. numatyti ir jrengti SCADA sistema, kuri perduoty duomenis (siurbliy srove, darbo
laikg, srovés paleidimg, stabdymg, bet kurio siurblio gedimo, jtampos dingimo, vandens patekimo j
siurblio tepalo kamera, siurblio iluminés relés suveikimo, fekaliniy nuoteky debito ir t.t.;) j centrine
dispecering, esan¢ia Naujosios Akmenés nuoteky valymo jrenginiuose;

5.2.30. fekaliniy nuoteky siurblinéje agresyvioje terpéje - skystyje ir ore - dirbantys
metaliniai / plieniniai jrengimai turi biiti pagaminti i§ AISI 316 plieno markés;

5.2.31. numatoma, kad nuotekos j siurbling turi jtekéti 5,73 m gylyje @250 mm vamzdZiu.
Siurblinéje privalu numatyti ir jrengti 2 peilines flanSines sklendes atlaikanéias slégj i$ abiejy pusiy
bei 2 flaninius rutulinius atbulinius voZtuvus (diametrai parenkami pagal siurbliy diametrus);

5.2.32. siurblinéje turi buti jrengtas neSmeny krepdys, lipynés su keliomis aptarnavimo
aikStelemis (pagal darby saugos keliamus reikalavimus). Visi $ie jrengimai, jskaitant siurbliy ir
neSmeny krepSio kreipiancigsias (kreipian¢iosios turi biti pritvirtintos keliose vietose, kad nejudéty,
ar buti masyvios), grandines siurbliy ir ne$meny krepSio iStraukimui i§ siurblinés, siurblinés
inkaravimo varZtus bei vidaus vamzdyna su i§metimo iSoriniu flangu, privalo bati jrengti tik i§
nerudijan¢io plieno grupés AISI 316;

5.2.33. j siurbling atitekan¢iy nuoteky apskaitai privalu numatyti ir jrengti elektromagnetinj
apskaitos prietaisg;

5.2.34. méginiy paémimui privalu numatyti ir jrengti atskirg sklende;
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5.2.35. baigus darbus, privalu atlikti bandomajj nuoteky perpumpavima;

5.2.36. suprojektuoti ir jrengti apie 1157 m naujy sléginiy @160 PE nuoteky tinkly;

5.2.37. isivertings visas aplinkybes, sléginiy nuoteky tinkly paklojimo biidg gali nusimatyti
Rangovas;

5.2.38. turi bati jvertinta tikimybeé, kad nuoteky tinklai Ziemos metu gali uZsalti. Nuoteky
tinklai turi bati pakloti Zemiau j$alo zonos (1,5 m);

5.2.39. teritorijoje (netoli projektuojamos nuoteky siurblinés), po biisimu keliu klojamam
nuoteky vamzdynui butina numatyti ir jrengti atspary apkrovoms futliarg (apkrova — 15 t/m?);

5.2.40. projektuojamos sléginés nuoteky trasos auk3¢iausiuose ta¥kuose privalu jrengti
orlaidZius;

5.2.4]1. privalu atlikti naujai jrengtos @160 nuoteky trasos pajungima prie abiejy UZsakovo
400 nuoteky trasy taip, kad nuotekos galéty tekéti bet kuria @400 nuoteky trasa (nuoteky trasy
diametrai vietomis yra @500 (jei vamzdis plieninis), vietomis @400 (jei vamzdis ketinis)).
Pasijungimo vietoje privalu sumontuoti flansines pleistines sklendes, atlaikancios slégj i§ abiejy
pusiy, flan3inius rutulinius atbulinius voZtuvus. Pasijungima atlikti ant esamy @400 nuoteky trasy
sumontuojant naujg fekaliniy nuoteky Sulinj; .

5.2.42. UZsakovui priklausancioje @400 nuoteky trasos esamoje nuoteky kameroje privalu
atstatyti ir ne mazesniais kaip @200 vamzdZio intarpais (L=1 m), sujungti abu @400 nuoteky
vamzdynus;

5.2.43. atlikus sléginés nuoteky trasos remonto darbus, privalu atlikti hidraulinj arba
pneumatinj i$bandymg (STR 2.07.01:2003 415.13 punkto (lauko nuotakyno iSbandymas)
reikalavimas));

5.2.44. atlikus darbus, privalu atstatyti sugadintg dangs ir sutvarkyti gerbiivj (ne praséiau,
nei buvo prie§ pradedant statybos darbus). Rengiant prieduobes, privalu nustumdyti esama juodZemj,
o baigus darbus, sugraZinti juodZem] atgal. Dél atstatyto gerbiivio privalu gauti sklypo savininko
rastiSkqg patvirtinimg, kad gerbiivis atstatytas j prie$ tai buvusj stovj;

5.2.45. statybos darby metu susidariusios statybinés Siuk$lés turi biiti i§veZamos, o
pavojingos atliekos utilizuojamos;

5.2.46. atliekant naujy darbus negali baiti paZeistos jokios esamos komunikacijos, jos turi
nenutrikstamai funkcionuoti (tame tarpe vandentiekio bei nuoteky tinklai). PaZeidus esamas
poZemines komunikacijas, privalu nedelsiant atstatyti;

5.2.47. visos darby metu paZeistos dangos (kelio, gatvés, Zaliosios vejos, Suliniy ir
technologiniy duobiy kasimo vietos) turi baiti pilnai atstatytos;

5.2.48. ant metaliniy stulpeliy privalu jrengti komunikacijy Zyméjimo Zenklus;

5.2.49. baigus statybos darbus, parengti ir pateikti po tris egzempliorius iSpildomujy
nuotrauky su kompaktine laikmena bei Nekilnojamo turto kadastro byla, suderintg su V] Registry
centru,

5.2.50. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

5.2.51. Rangovas turi teis¢ gauti apmokéjima uZ atliktus darbus su salyga, kad jis tinkamai
ivykdys §ia Sutartj;

4.2.52. Rangovas turi Kkitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
galiojanciuose teisés aktuose.

VL. ATLIKTU DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Darby atlikimo terminas pradedamas skai¢iuoti nuo Sutarties pasira§ymo dienos.
Darbams atlikti reikalingy medziagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui.

6.2. Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, pasiraSytas statybos darby perdavimo - priémimo aktas, pateiktos iSpildomosios geodezinés
nuotraukos, medziagy, gaminiy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kadastriniy matavimy
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byla ir jos kompiuterin¢ laikmena, i§samios eksploatavimo instrukcijos, kita i§pildomoji
dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus, pasiraSyti statybos uzbaigimo dokumentai.

6.3. Rangovas visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai pries
vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akta.

6.4. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybeés
medZiagos ar gaminiai, nukrypta nuo Projekto ir kity reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo,
tokiu atveju surafomas ir ablejq Sahq pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius
pasiraSyti Defektinj akta, jis pasira§omas UZsakovo viena3alidkai (viena$alis sandoris) ir jteikiamas
Rangovui pasiradytinai arba i$siunciamas registruotu pastu.

6.5. Uzsakovas turi teis¢ nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trakumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty, arba,
kol Salys nesusitaria (rastu) dél j Ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovul
pretenzu as dél iSaiskej usm atlikty Darby trikumy net ir pasira§ius Darby perdavimo - priémimo akta,
jei buty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita arba kompensuoty Uzsakovo patirtus
nuostolius (LR Statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240).

VII. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Rangovas prisiima atsakomybg uz UZsakovui pateiktos informacijos, dokumenty, kitos
medZiagos, biitinos tinkamam Darby atlikimui, teisingumg ir patikimuma.

7.2. Kiekviena $alis prlvalo atlyginti kitai Saliai visus nuostolius, kurie yra tiesiogiai susije
ir kurivos kita 3alis patiria dél Sioje sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo
vykdymo, bet ne daugiau nei §ios sutarties verté.

7.3. Isipareigojimy pagal sutartj nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas sutarties
pazeidimu, jei jo prieZastis yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybés.

7.4. Sutartyje numatytu terminu Rangovui neatlikus Darby, Rangovas turés sumoketi
UzZsakovui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM uz kiekviena uzdelsta diena.
Apskaiciuota delspinigiy suma i§skaitiuojama i§ Rangovui mokétiny sumy.

7.5. Neatlikgs apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu, Uzsakovas
sumoka Rangovui uZ kiekvieng uzdelsta dieng po 0,02 proc. delspinigiy nuo nesumokétos sumos su
PVM.

7.6. Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir
(arba) tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy, Rangovas moka 200 Eur bauda
UZsakovui. Siame punkte nurodyta bauda mokama uZ kiekvieng apsvaigusj nuo minéty medZiagy
asmen] kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

VIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

8.1. Sutarties keitimo, nutraukimo klausimai reglamentuojami LR Civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkan¢iyjy subjekty, jstatymu, bei Viedyjy pirkimy jstatymo.

8.2. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
Isipareigojimus pagal Sutartj, j ]1 pazeidzia Sutartj.

8.3. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentejusmjl Salis turi teise:

8.3.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius j jsipareigojimus;

8.3.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
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8.3.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius ir bauda;

8.3.4. nutraukti Sutartj;

8.3.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teises akty nustatytus telSIl.} gvmmo budus.

8.4. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu arba vienos i3 Sahq valia.

8.5. UZsakovas turi teis¢ vienaSali§kai nutraukti §ig Sutartj prie§ terming ¥iais atvejais:

8.5.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Giking veiklg arba
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

8.5.2. kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobidis ar valdymo
struktfra ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

8.5.3. kai Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripaZintas kaltu dél profesinio paZeidimo;

8.5.4. kai Rangovas jsiteis¢jusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suk&iavimo,
korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

8.5.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo sutikimo;

8.5.6. kai Rangovas nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy;

8.5.7. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy nurodyty Sutartyje ir tai yra
esminis Sutarties pazeidimas;

8.5.8. kai Rangovas per pagtjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

8.5.9. po rastiSko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo kity Sutarties salygy arba rastiskai
perspéetas dar kartg jas pazeidZia;

8.5.10. jei apskaiCiuoti delspinigiai virdija 3 % bendros Sutarties kainos UZsakovas gali,
pries tai jspéjusi Rangova, Sutartj nutraukti;

8.5.11. dél kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdangio vykdyti Sutartj.

8.6. Rangovas turi teis¢ viena$aliSkai nutraukti §ia Sutartj pries terming $iais atvejais:

8.6.1. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veikla arba
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

8.7. Salis, ketinanti viena3aliskai nutraukti Sutart}, prie§ 14 (keturiolika) dieny rastu pranesa
kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne _trumpesn] nei 3 (trijy) dieny terming pranesime
nurodytiems trikumams iStaisyti. Jei kaltoji Salis per pranesime nurodyta terming nepasalina
Sutarties paZeidimuy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

8.8. UZsakovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.721 str. 1 punktu
gali bet kuriuo ankstiau iSvardytu atveju arba aplinkybémis, prie§ 14 dieny apie tai ragtu praneses
Rangovui nutraukti Sutart] ir turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius,
sumokeéti bauda (-as), delspinigius.

IX. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE - MAJEURE) APLINKYBES

sutartj, _]el 151pare1g031mu vykdymas yra sglygotas bet kokios nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos.

9.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréZtas Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

9.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy negalima vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama 1nformu01a apie tai kitg
Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobud;, gahmq trukme; ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy bldy savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, jgyvendinti.




9.4. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) ménesius
nuo pranesimo apie jas gavimo dienos, salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti §ig sutartj. Nei viena
i$ Saliy neturi teisés reikalauti i% kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

X. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI

10.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visg dokumentacija ir informacija, kurig
Sutarties Salys gauna viena i3 kitos vykdydamas Sutart;, konfidencialia ir be i§ankstinio kitos Salies
raSytinio sutikimo neplatinti treiosioms 3alims apie ja jokios 1nformacuos iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus
laikomas vieSas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZia mokéjimo
terminus, informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas paZeidzia darby atlikimo terminus,
bei informacijos teikimas tiesiogiai pavaldZioms institucijoms.

XI. SUTARTIES PAKEITIMAI

11.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti keiiama neatliekant naujos pirkimo
procediiros jstatymo 97 str. nustatytais atvejais ir tvarka.

11.2. Sutarties pakeitimai jforminami ratu, $alims pasirasant susitarima.

11.3. Sutarties pakeitimas jsigalioja sutarties pakeitimg pasiradius abiems falims (jei
paliame susitarime nenurodyta Kitaip).

11.4. Sutarties pakeitimas negali buiti jforminamas atgaline data. Visi Sutarties pakeitimai,
kurie buvo padaryti nesilaikant Jstatyme nustatytos tvarkos ir/ar priestarauja teisés aktams, laikomi
negaliojanéiais.

11.5. Apie Sutarties Saliy rekvizity ir finansiniy rekvizity pasikeitimus turi bati rastu
informuojamos visos Sutarties Salys.

XII. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

12.1. Gincai dél sutarties sprendZiami deryby biidu. Nepavykus isspresti gindy deryby bidu,
gin¢ai bus sprendZiami Lietuvos Respublikos 1statymu, nustatyta tvarka.

12.2. Salys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biti sprendZiamas deryby keliu, vadovaujantls Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, kitais teisés aktais ir pirkimo sglygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo
pasiilymo dokumentais. Salims nepavykus susitarti per 5 darbo dienas, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

12.3. Siai Sutaréiai ir visoms i §ios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama
pagal Lietuvos Respublikos teise.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Né viena Salis neturi teisés perle1st1 visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj
jokiai tretiajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

13.2. Bet kokios nuostatos negaho_] imas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams
ar kitiems norminiams teisés aktams § Sioje Sutartyje neatleidZia Sahq nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo Siuo atveju tokia nuostata turi bati pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.




13.3. Visi su 8ia Sutartimi susij¢ pranesimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas
yra siun¢iami faksu, elektroniniu pastu, jteikiami pa31rasyt1na1 Jju originalus visais atvejais jteikiant
kitai Saliai asmenikai ar siundiant reglstruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas pranes1mas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, ratu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane§imai yra laikomi gautais.

13.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

13.5. Atsakingi asmenys uZ sutarties vykdyma: vyr. meistras Marius Gricius (tel. 8 611
45517) ir te1s1n1nke-v1esqlq pirkimy specialisté Monika Kateivaité (tel. 8 612 42354).

13.6. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teising
galig — po vieng kiekvienai Saliai.

13.7. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaite, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja
kaip atitinkancia jy tikslus ir pasira§é auk$¢iau nurodyta data.

XIV. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB ,,Akmenés vandenys* Kraujuéio jmoné ,,Aras“

P. Jodeles g. 2B, Naujoji Akmené Draugystés g. 7, LT-85360 Akmené
Tel./faksas (8~425) 56718 Tel./faksas (8~425) 59598

Imonés kodas 253255950 Imonés kodas 152958375

PVM mokeétojo kodas LT532559515 PVM mokeétojo kodas L T529583716
A. 5. LT034010043300000274 A.s. LT294010043300090307

El. padtas info@akmenesvandenys.lt El. paStas imone.aras(@gmail.com

Direktoriaus pavaduotOJ a5/
Svajlinas Zasytis

Direktorius -
Rimantas Kraujutis """i—-—}'//

Vyriousiosis meistras \]

Muniuss Gricius @_‘?/

10



