VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLU JRENGIMO ZALIOJOJE GATVEJE,
SABLAUSKIU KAIME, DARBU PIRKIMO
SUTARTIS

2018 m. rugséjo 14 d. Nr. 26/18
Naujoji Akmené

UAB ,,Akmenés vandenys“ (toliau — UZsakovas), imonés kodas 253255950, atstovaujama
direktoriaus pavaduotojo Svajiino Zasy&io, veikiangio pagal 2018 m. rugséjo 13 d. jsakyma Nr. V-48
ir Kraujucio jmoné ,,Aras“ (toliau — Rangovas), imonés kodas 152958375, atstovaujama direktoriaus
Rimanto Kraujutio, veikiancio pagal suteiktus 1ga11031mus toliau kartu Sioje sutartyje vadinami
,,Sahmls o kiekvienas atskirai — ,,Sa11m1“ sudaré $ig sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi, ir susitaré
del toliau iSvardyty salygy.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas: vandentiekio ir nuoteky tinkly jrengimas Zaliojoje gatvéje,
Sablauskiy kaime (toliau — Darbai).

1.2. Sutartis sudaryta, vadovaujantis darby pirkimu, vykdant maZos vertés pirkimag CVP IS
priemonémis neskelbiamos apklausos bidu.

1.3. Darby atlikimo vieta: Zalioji gatvé, Sablauskiy kaimas, Naujosios Akmenés kaimiskoji
sen., Akmenés rajono savivaldybe.

1.4. Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks pirkime
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

1.5. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ i$aiskéjusius atlikty Darby defektus.

1.6. Rangovas, darby jgyvendinimui, aiksteléje turi turéti pakankamg skaidiy kvalifikuoty
priZilrétojy, mechanizmy operatoriy ir kito reikalingo personalo, tinkama jranga, jrankius ir
prietaisus.

II. SUTARTIES JSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

2.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraS§ymo momento ir galioja iki visisko uZbaigimo
momento ir atsiskaitymo uZ ja, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visiskai ar i¥ dalies
negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

2.3. Darby atlikimo terminas — 5 ménesiai nuo sutarties pasiraSymo dienos, o i¥pildomuyjy
nuotrauky ir nekilnojamo turto kadastro bylos parengimas per 3 savaites nuo darby uZbaigimo.

2.4. Nutraukus Sutartj ar jai pa51ba1gus licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal sia Sutartj, taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiSkiai nurodyta, ilieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i3likti galioti, kad bty
visi§kai jvykdyta i Sutartis.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. | Sutarties objekto kaing jtraukta:

Eil. Pavadinimas Kaina, PVM Kaina,
Nr. Eur be PVYM Eur Eur su PYM
1 2 3 4 5
1 Vandentiekio ir nuoteky tinkly jrengimas 2739671 575331 33150,02
ZaIIOJOJC gatvéje, Sablauskiy kaime
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3.2. Bendra pasiillymo kaina 27396,71 Eur (dvide$imt septyni tikstandiai trys Simtai
devyniasdeSimt $esi eurai 71 ct), ir PVM 5753,31 Eur, kaina i§ viso yra 33150,02 Eur (trisdeSimt trys
tikstan¢iai vienas Simtas penkiasdeSimt eury 2 ct). Si suma atitinka Rangovo Darby pirkimo
neskelbiamos apklausos biidu pateikta pasililyma CVP IS priemonémis.

3.3. UZ 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus numatytus Sutartyje. ] Sutarties
objekto kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes&iai, transportavimo ir visi
reikalingi draudimai statybos metu bei visos kitos, Rangovui priklausantios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, islaidos.

3.4. Sioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskai¢iavimo biidas. Sutarties kaina nebus
keitiama visg sutarties galiojimo laikotarpj. Sutarties kaina galés buti perskai¢iuojama pasikeitus
mokeétinam PVM. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darby kaina su PVM padidéja arba
sumaZ¢eja dydZiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydzio nuo PVM pasikeitimo
isigaliojimo dienos. D¢l kity mokestiy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo Darby kaina
neperskai¢inojama.

3.5. Uz atliktus Darbus UZsakovas apmoka per 30 (trisdesimt) dieny po Darby perdavimo—
pri¢mimo akto pasiraymo ir PVM saskaitos faktiros pateikimo per V] Registry centro informacine
sistemg ,,E. saskaita dienos. Jeigu saskaita faktiira bus pateikta ne per E. saskaita, UZsakovas laikys,
kad saskaita faktiira néra gauta, o apmokéjimo terminai bus skai¢iuojami tik nuo to momento, kai
saskaita faktira bus gauta per E. saskaita. PVM saskaitg faktiira Rangovas UZsakovui pateikia tik
Salims pirmiau pasirasius Darby priémimo — perdavimo akts.

3.6. Darbai gali buti perduodami ir priimami dalimis. Darby priémimo ir tarpiniy mokéjimy
daznumg Rangovas derina su UZsakovu. Avansas — nenumatomas.

3.7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti Darbus, kurie buvo pateikti
pirkimo dokumentuose, bet Rangovas jy nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jie yra biitini $iai Sutar&iai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas atlieka savo 1éSomis.

3.8. Rangovas i3raSydamas atlikty statybos darby PVM sgskaitg faktiira jrafo nuoroda —
»AtvirkStinis apmokestinimas“. Rangovas ifraSydamas atlikty statybos darby PVM saskaitoje
fakttiroje nuo atlikty statybos darby apmokestinamaja verte, turi apskaiiuoti PVM sumg taikydamas
standartinj PVM tarifs. UZsakovas atsiskaitydamas u statybos darbus pagal pateikta PVM sgskaitg
faktiirg sumoka Rangovui atlygj be PVM. UZsakovas sumoka PVM j biudZeta, nes §iy Darby teikimas
uz atlygj laikomas PVM apmokestinama veikla.

3.9. T Sutarties kaing jtrauktas visas uZ darbus numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy, vir$ijan¢iy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio $aliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Uzsakovo teisés ir pareigos:

4.1.1. priimti Saliy sutartu laiku atliktus darbus, jeigu jie atitinka $ia Sutartimi ir teisés aktais
nustatytus kokybeés reikalavimus;

4.1.2. priémimo metu patikrinti perduodamus atliktus darbus bei po patikrinimo pasiragyti
atlikty darby priémimo dokumentus;

4.1.3. sumokeéti Sutarties kaina Sutarties salygose nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.4. kontroliuoti ir priZifiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekiai, medZiagy, gaminiy
kokybé ir jrangos naudojimas atitinka Sutartyje nustatytiems reikalavimams;

4.1.5. suteikti informacijg ir /ar dokumentus, bitinus Sutaréiai vykdyti;

4.1.6. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus bei
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Sutarties, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, UZsakovas turi teisg¢ ra$tu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atlikta
Darbg iki nustatyty Darby defekty paSalinimo arba paSalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba
Rangovo sgskaita;
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4.1.7. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje pazeidZiami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

4.1.8. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj (LR Statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240);

4.1.9. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.1.10. Uzsakovas turi Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojandiy teisés akty
numatytas teises.

4.2. Rangovo teisés ir pareigos:

4.2.1. vykdyti statybos Darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy), reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priemimo metu jie atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kuriuos panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamumg
numatytam panaudojimui;

4.2.2. nenumatius iSlaidy technologiskai biitiniems procesams atlikti ar paaiskéjus
techninéje specifikacijoje ar pirkimo salygy prieduose nurodyty duomeny neatitikimui faktiniams
duomenims, visiSkai prisiimti papildomas islaidas dél nustatyty neatitikimy ir nenumatytus darbus
atlikti savo sgskaita;

4.2.3. ne veéliau kaip pries 2 (dvi) darbo dienas rastu jspéti UZsakova, jeigu bus reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, nurodydamas, kokiy konkre¢iai dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty biiti pateikti;

4.2.4. savarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkangius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama
statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sand¢liavima,
apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo) ir taupy naudojima;

4.2.5. keisti su UzZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastidka sutikima,
nepaZeidziant Sutartyje nurodytiems reikalavimams ir darby kiekiems;

4.2.6. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darby etapus bei apie atlikty
Darby priemimo - perdavimo datg, nustatytu laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby aktus, isragyti
PVM saskaitas — faktiiras ir kit normatyviniy statybos dokumenty nurodyts statybos Darby atlikimo
dokumentacija;

4.2.7. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirban¢iy, poilsiaujan¢iy ir judandiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, u? kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy;

4.2.8. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktikai laikyti statybos atliekas
bei iSveZus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybiniy atlieky,
grunto i§veZimg j tam specialiai skirtas vietas. I§veZti statybines atliekas savo saskaita;

4.2.9. darby vykdymo metu pasirtipinti arba sumoketi statinio naudotojui uZ suteikta elektros
energijg, vandenj ir kt. komunalines paslaugas;

4.2.10. uztikrinti, kad i statomg Objekta, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
paSaliniai asmenys;

4.2.11. prisiimti priemoniy ir medZiagy Zuvimo ar sugedimo rizika iki atlikty darby
perdavimo—priémimo akto pasira§ymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties salygose;

4.2.12. nekokybi8kai atlikty darby trikumus ir garantiniu laikotarpiu nustatytus trilkumus
(defektus) paSalinti savo sgskaita;

4.2.13. laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty
ir uztikrinti, kad jo darbuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja Pirkéjui ar tre¢iajai Saliai nuostoliy
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atlyginima, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikyty jstatymuy, teisés akty reikalavimy ir dél to buty
pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai;

4.2.14. vztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma ir apsauga. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje
UZsakovui papraSius raStu, graZinti visus i§ Uzsakovo gautus Sutardiai vykdyti reikalingus
dokumentus;

4.2.15. kartu su atlickamai darbais pateikti UZsakovui visa biiting dokumentacija bei
konsultuoti UZsakova su sutarties objektu susijusiais klausimais;

4.2.16. nenaudoti UZsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be
i8ankstinio rasti§ko UZsakovo sutikimo;

4.2.17. atlyginti nuostolius UZsakovui dél bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél autoriy teisiy,
patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy, Prekiy pavadinimy ar Prekiy Zenkly naudojimo, i§skyrus
atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél UZsakovo kaltés;

4.2.18. Zaliojoje g., Sablauskiy k., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Akmenés rajono
sav., uzdaru bidu turi buti paklota apie 241 m ilgio savitakiniy PVCd200 buitiniy nuoteky vamzdziy
ir apie 103 m PVCd160 buitiniy nuoteky vamzdziy i¥vadams;

4.2.19. Zaliojoje g., Sablauskiy k., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Akmenés rajono
sav., uZzdaru budu turi biiti paklota apie 241 m ilgio spaudiminiy vandentiekio tinkly PE100 @63 ir
apie 103 m PE100 @32 vandentiekio vamzdZiy jvadams;

4.2.20. vandentiekio ir nuoteky tinklai privalo biiti suprojektuoti ir jrengti pagal FIDIC
Geltonosios knygos (Projektavimo ir statybos bei jrangos sutarties sglygos), bei LR aplinkos ministro
2003 m. liepos 21 d. jsakymu Nr. 390 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003
»Yandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai®
keliamus reikalavimus;

4.2.21. prie§ pradedant Zemés kasimo darbus privalu atlikti suderinimus su teritorijoje esamy
tinkly savininkais: UAB ,, TELIJA“, AB ,,ESO*, internetines paslaugas tiekiancia bendrové ir kitomis
imonémis;

4.2.22. nuoteky trasos krypties pasikeitimo vietoje privalu suprojektuoti ir jrengti apvaly g/b
@100 skersmens apZiros 3ulinj, jgilinta Zemiau j$alo zonos (ne maZiau, kaip 1,20 m
gylyje). Nusileidimui j Sulinj turi biiti jrengtos karstai cinkuoto metalo lipynés;

4.2.23. pagal STR 2.07.01:2003 18 priede nurodytus reikalavimus privalu suprojektuoti ir
jrengti nuoteky trasos apZziaros Sulinius;

4.2.24. ant vaZiuojamosios kelio (gatvés) dalies suprojektuotiems Suliniams turi biiti
numatyti danggiai, atlaikantys per juos vaZiuojandiy transporto priemoniy apkrova;

4.2.25. jeigu jrengiant nuoteky vamzdynus bei Sulinius bus naudojami metaliniai intarpai,
varZtai, poverzlés, verZlés ir pan., - jie privalo biti tik nertidijanéio plieno grupés (A4 arba AS plieno
klasés), kuriy cheminéje sudétyje yra molibdeno;

4.2.26. d¢l Zemes pavirSiaus reljefo nelygumo, privalu papildomai suprojektuoti ir jrengti
nuoteky pakelimo stotelg bei slégio gesinimo Sulinj. Nuoteky pakélimo stotelei privalu numatyti
nuoteky siurblj bei elektros pajungima;

4.2.27. privalu jvertinti Zemés pavirSiaus reljefa kad idkritus didesniam krituliy kiekiui
nebiity apsemti fekaliniai Suliniai. Jei montuojami fekaliniai $uliniai bus dauboje, biitina juos iskelti
Zymiai auks¢iau, nei nurodyta STR 2.07.01:2003 ir islyginti dauba, uZpilant gruntu;

4.2.28. Zaliojoje g. gyvenamiesiems namams: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5, Nr. 7, Nr. 9, Nr. 12,
Nr. 13 ir Nr. 14 privalu suprojektuoti ir jrengti @110 nuoteky atvadus iki gyventojams priklausanciy
sklypy ribos. Nuoteky iSvado i§ gyvenamyjy namy pasijungimui j jrengta atvada, turi biti
suprojektuoti ir jrengti pasijungimo 3ulinéliai (kinetés). Kur yra galimybé, galima projektuoti ir
jrengti vieng nuoteky atvada dviem gyvenamiesiems namams (tokiu atveju, pasijungimo Sulinélyje
turi bati numatyta galimybeé pasijungti dviem vartotojams);

4.2.29, Zaliojoje g. gyvenamiesiems namams: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5, Nr. 7, Nr. 9, Nr. 12,
Nr. 13 ir Nr. 14 privalu suprojektuoti ir jrengti ©32 vandentiekio jvadus iki gyventojams
priklausanciy sklypy ribos. Vandentiekio jvadai gyvenamyjy namy pasijungimui irengta jvada, turi
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biiti suprojektuoti ir jrengti poZeminiai ventiliai;

4.2.30. privalu suprojektuoti ir atlikti naujy nuoteky ir vandentiekio tinkly pasijungima prie
esamy nuoteky ir vandentiekio tinkly;

4.2.31. minimali laisva anga g/b Suliniams — 700 mm;

4.2.32. esant landos gyliui daugiau, nei 1 m, landos anga turi bati 1 m skersmens;

4.2.33. Suliniy dang¢iai turi biti i¥kelti pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus;

4.2.34. vaziuojamoje dalyje Suliniy danggiai ir landos turi biiti suprojektuoti 40 t, kitur— 12,5
t apkrovai;

4.2.35. vamzdZiy pragjimui per g/b Sulinio sienel¢ turi biiti naudojami plastikiniai protarpiai
ar plieniniai rieboksliai;

4.2.36. atliekant naujy nuoteky ir vandentiekio tinkly jrengimo darbus negali biiti paZeistos
jokios esamos komunikacijos. PaZeidus esamas poZemines komunikacijas, privalu nedelsiant
atstatyti;

4.2.37. atliekant vandentiekio naujy vandentiekio tinkly klojimo darbus, informavus
gyventojus, vandens tiekimas gali biiti nutraukiamas ne ilgiau kaip 8 val. Reikalui esant, gyventojus
privalu apriipinti geriamuoju vandeniu (esant ir maZesniam kaip 8 val. centralizuoto vandens tiekimo
pertrikiui);

4.2.38. privalu atlikti naujai jrengto vandentickio vamzdyno hidraulinj bandyma,
praplovima, dezinfekavimg bei atlikti cheminj ir bakteriologinj vandens tyrima;

4.2.39. privalu atlikti naujai jrengto nuoteky vamzdyno hidraulinj bandyma;

4.2.40. visos darby metu paZeistos dangos (keliy, gatviy, Zaliosios vejos, Suliniy ir
technologiniy duobiy kasimo vietos) turi biiti pilnai atstatytos;

4.2.41. visose nurodytose statybos vietose statybos darby metu susidariusios statybinés
Siuk3les turi biti ivezamos, o pavojingos atliekos utilizuojamos;

4.2.42. ant metaliniy stulpeliy jrengti komunikacijy Zyméjimo Zenklus;

4.2.43. baigus statybos darbus, parengti ir pateikti po tris egzempliorius i¥pildomujy
nuotrauky su kompaktine laikmena bei Nekilnojamo turto kadastro byla, suderinta su V] Registry
centru;

4.2.44. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojandiuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

4.2.45. Rangovas turi teise gauti apmokeéjima uz atliktus darbus su salyga, kad jis tinkamai
ivykdys 8ig Sutartj;

4.2.46.. Rangovas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
galiojanciuose teisés aktuose.

V. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Darby atlikimo terminas pradedamas skaidiuoti nuo Sutarties pasiraiymo dienos.
Darbams atlikti reikalingy medZiagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui.

5.2. Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, pasiraSytas statybos darby perdavimo - priémimo aktas, pateiktos ipildomosios geodezinés
nuotraukos, medZiagy, gaminiy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kadastriniy matavimy
byla ir jos kompiuteriné laikmena, i§samios eksploatavimo instrukcijos, kita i§pildomoji
dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus, pasiradyti statybos uzbaigimo dokumentai.

5.3. Rangovas visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai pries
vieng darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akts.

5.4. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medZiagos ar gaminiai, nukrypta nuo Projekto ir kity reikalavimy be UZsakovo rastidko sutikimo,
tokiu atveju sura$omas ir abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius
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pasira8yti Defektinj aktg, jis pasira§omas UZsakovo vienaSaliskai (vienadalis sandoris) ir jteikiamas
Rangovui pasirasytinai arba i§siunéiamas registruotu pastu.

5.5. Uzsakovas turi teis¢ nepasira$yti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty, arba,
kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise parelkstl Rangovui
pretenzijas dél iSaiskejusiy atlikty Darby trikumy net ir pasirasius Darby perdavimo - priémimo akta,
jei blity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita arba kompensuoty UZsakovo patirtus
nuostolius (LR Statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240).

VI. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas prisiima atsakomybe uZ UZsakovui pateiktos informacijos, dokumenty, kitos
medziagos, biitinos tinkamam Darby atlikimui, teisingumg ir patikimuma.

6.2. Kiekviena Salis privalo atlyginti kitai Saliai visus nuostolius, kurie yra tiesiogiai susije
ir kuriuos kita Salis patiria dél $ioje sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo
vykdymo, bet ne daugiau nei $ios sutarties verte.

6.3. Isipareigojimy pagal sutartj nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas sutarties
paZeidimu, jei jo prieZastis yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybés.

6.4. Sutartyje numatytu terminu Rangovui neatlikus Darby, Rangovas turés sumokeéti
UZsakovui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM uZ kiekviena uZdelsta diena.
Apskaiciuota delspinigiy suma i¥skai¢iuojama i§ Rangovui mokétiny sumy.

6.5. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas 20 % dydZio bauda nuo sutarties sumos su PVM. Jei
Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, i3skyrus tuos atvejus, dél kuriy
sutarties jvykdymas laiku tampa nejmanomas dél ne nuo Rangovo priklausandiy priezaséiy,
UZsakovas pareikalauja sumokéti visg suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos sutarties dalies
vertes. Prie§ pateikdamas reikalavima sumokéti pagal sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas
ispéja rastu apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

6.6. Neatlikgs apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu, UZsakovas
sumoka Rangovui uZ kiekviena uZdelsta dieng po 0,02 proc. delspinigiy nuo nesumokétos sumos su
PVM.

6.7. Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir
(arba) tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka 200 Eur bauda
UZsakovui. Siame punkte nurodyta bauda mokama uZ kiekvieng apsvaigusj nuo minéty medZiagy
asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

7.1. Sutarties keitimo, nutraukimo klausimai reglamentuojami LR Civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkancuuq subjekty, jstatymu, bei VieSyjy pirkimy jstatymo.

7.2. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
isipareigojimus pagal Sutartj, J1 paZeidZia Sutart].

7.3. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentejusmjl Salis turi teise:

7.3.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius isipareigojimus;

7.3.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

7.3.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius ir bauda;

7.3.4. nutraukti Sutartj;

7.3.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus te1s1q gymmo bidus.

7.4. Sutartis gali biiti nutraukta radtisku Saliy susitarimu arba vienos i% Sallq valia.

7.5. UZsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti §ig Sutartj prie§ terming $iais atvejais:




7.5.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

7.5.2. kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

7.5.3. kai Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripaZintas kaltu dél profesinio paZeidimo;

7.5.4. kai Rangovas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél sukgiavimo,
korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

7.5.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo sutikimo;

7.5.6. kai Rangovas nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy;

7.5.7. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy nurodyty Sutartyje ir tai yra
esminis Sutarties pazeidimas;

7.5.8. kai Rangovas per pagrijstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

7.5.9. po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo kity Sutarties salygy arba rastidkai
perspetas dar kartg jas paZeidzia; _

7.5.10. jei apskaiCiuoti delspinigiai vir$ija 3 % bendros Sutarties kainos UZsakovas gali,
pries tai jspéjusi Rangovg, Sutartj nutraukti;

7.5.11. del kitokio pobtidZio neveiksnumo, trukdanéio vykdyti Sutartj.

7.6. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti $ig Sutartj pries termina $iais atvejais:

7.6.1. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo fkine veikla arba
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

7.7. Salis, ketinanti viena3aliskai nutraukti Sutartj, prles 14 (keturiolika) dieny rastu pranesa
kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne _trumpesnj nei 3 (trijy) dieny terming pranesime
nurodytiems trikumams iStaisyti. Jei kaltoji Salis per pranesime nurodyta terming nepaSalina
Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

7.8. UZsakovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.721 str. 1 punktu
gali bet kuriuo anks¢iau idvardytu atveju arba aplinkybémis, pries 14 dieny apie tai radtu praneses
Rangovui nutraukti Sutart] ir turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius,
sumokeéti baudg (-as), delspinigius.

VIII. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE - MAJEURE) APLINKYBES

8.1. Nei Viena Salis nebus laikoma paZeidusi sutartj ar nevykdanu savo 131pare1g011mq pagal
aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos.

8.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréztas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

8.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy negalima vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita
Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iegko
alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, jgyvendinti.

8.4. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés trunka ilgiau kaip 3 (tris) ménesius
nuo pranes$imo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti ig sutartj. Nei viena
i% Saliy neturi teisés reikalauti i§ kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

IX. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI

9.1. Salys sutinka lalkytl Sios Sutarties sglygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig
Sutarties Salys gauna viena, i kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kltos Salies




raSytinio sutikimo neplatinti treiosioms $alims apie ja jokios 1nf0nnacuos i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus
laikomas vie$as 1nformac1jos apie UZsakova atskleidimas, jei Uzsakovas paZeidZia mokéjimo
terminus, informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas paZeidZia darby atlikimo terminus,
bei informacijos teikimas tiesiogiai pavaldZioms institucijoms.

X. SUTARTIES PAKEITIMAI

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros jstatymo 97 str. nustatytais atvejais ir tvarka.

10.2. Sutarties pakeitimai jforminami rastu, $alims pasirasant susitarima.

10.3. Sutarties pakeitimas jsigalioja sutarties pakeitimg pasiradius abiems $alims (jei
paCiame susitarime nenurodyta kitaip).

10.4. Sutarties pakeitimas negali biiti jforminamas atgaline data. Visi Sutarties pakeitimai,
kurie buvo padaryti nesilaikant Jstatyme nustatytos tvarkos ir/ar prietarauja teisés aktams, laikomi
negaliojanciais.

10.5. Apie Sutarties Saliy rekvizity ir finansiniy rekvizity pasikeitimus turi bati rastu
informuojamos visos Sutarties 3alys.

XI. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

11.1. Gincai dél sutarties sprendZiami deryby bidu. Nepavykus iSspresti gin&y deryby biidu,
gincai bus sprendZiami Lietuvos Respublikos 1statqu nustatyta tvarka.

11.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gin€as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biti sprend21amas deryby keliu, Vadovaujantls Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, kitais teisés aktais ir pirkimo salygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo
pasiilymo dokumentais. Salims nepavykus susitarti per 5 darbo dienas, sprendZiami
kompetentmgame Lietuvos Respubhkos teisme.

11.3. Siai Sutaréiai ir visoms i3 §ios Sutarties atsirandanioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama
pagal Lietuvos Respublikos teise.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj
jokiai tre¢iajai §aliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

12.2. Bet kokios nuostatos negahojlmas ar pnestarav1mas Lietuvos Respublikos jstatymams
ar kitiems norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
Vykdymo Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

12.3. Visi su $ia Sutartimi susije¢ praneSimai, prasymal kiti dokumentai ar susiraSinéjimas
yra siun¢iami faksu, elektroniniu pastu, jteikiami pas1rasyt1na1 ju originalus visais atvejais jteikiant
kitai Saliai asmenigkai ar siundiant re gistruotu ar kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti lai¥kai/pranesimai yra laikomi gautais.

12.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

12.5. Atsakingi asmenys uZ sutarties vykdyma: vyr. meistras Marius Gricius (tel. 8 611
45517) ir meistras Vidas Lazdauskas (tel. 8 693 56696).




12.6. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienoda teising

galig — po v1enq kiekvienai Saliai.
12.7. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja

kaip atitinkancig jy tikslus ir pasira$¢ auks¢iau nurodyta data.

XIII. SALIY REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB ,,Akmenés vandenys® Kraujuéio jmoné ,,Aras*

P. Jodelés g. 2B, Naujoji Akmené Draugystés g. 7, LT-85360 Akmené

Tel./faksas (8~425) 56718 Tel./faksas (8~425) 59598

Imonés kodas 253255950 Imonés kodas 152958375

PVM moketojo kodas LT532559515 PVM mokétojo kodas LT529583716

A.s. LT034010043300000274 A. 5. 1.T294010043300090307

El. pastas info@akmenesvandenys.lt El pa$tas imone.aras@gmail.com

Direktoriaus pavaduotOJ Direktorius .

Svajiinas Zasy“us Rimantas Kraujutis /_____; ——
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