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Kaunas

AB ,,Kauno energija“ (toliau — UZsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto
Bako, veikiancio pagal UZsakovo jstatus, ir tiekéju grupe, susidedanti i§ AB ,,PoZeminiai darbai* ir
UAB ,,Energosistemos® (toliau — Rangovas), atstovaujama AB ,,PoZeminiai darbai“ generalinio
direktoriaus Raimondo Baiks¢io, veikianéio pagal AB ,,PoZeminiai darbai“ jstatus ir pagal 2018 m.
balandZio 25 d. Jurigtinés veiklos sutartj (Sutarties 2 priedas), (toliau — Salys, o kiekviena atskirai —
Salis), vadovaudamosy 2018 m. birZelio 15 d. AB ,,Kauno energija“ Gamybos departamento
inicijuotiems pirkimams vykdyti sudarytos komisijos posédZio protokolu Nr. P-106-151, sudaré $ig
vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj (toliau — Sutartis). :

Sutartj sudaro Sutarties specialiosios sglygos ir Sutarties bendrosios salygos.. Plrmenybe
teikiama Sutarties specialiyjy salygy nuostatoms. -

Sutarties specialiosios salygos paruostos pagal AB ,,Kauno energija“ Gamybos departamento
inicijuotiems pirkimams vykdyti sudarytos komisijos 2018 m. kovo 22 d. posédZio Nr. P-106-52
sprendimu patvirtintas tarptautinio pirkimo atviro konkurso salygas ,,Kauno miesto 8K, 17 ir 77
magistraliy bei §ilumos tiekimo tinkly Chemijos ir Medvégalio gatvese rekonstravimo darbai“ (toliau
— Konkurso salygos).

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. Sutarties dalykas.

1.1. Sutarties dalykas — filumos tiekimo tinkly tarp SK 8K-1 ir tasko ,A“ prie
Raudendvario pl. 103, Kaune, techninio darbo projekto paruo$imo (toliau — Techninis darbo
projektas), jo vykdymo prieZiliros paslaugy (toliau — PrieZiiira) ir rekonstravimo darby (toliau —
Rekonstravimas) (Techninis darbo projektas, PrieZiiira ir Rekonstravimas toliau kartu vadinama —
Darbai) pirkimas. Darbai vykdomi pagal UZsakovo pateiktos ,,Projekto ,,Silumos tiekimo tinkly
rekonstravimas tarp SK 8K-1 ir tasko ,,A“ Raudondvario pl. 103, Kaunas® techninés specifikacijos
(toliau — Techniné specifikacija) (Sutarties 1 priedas) reikalavimus. Esminés uZduotys, kurias privalo
atlikti Rangovas, yra Zemés kasimo ir vamzdyny keitimo darbai.

1.2. Pagrindiniai rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly techniniai rodikliai: rekonstruojamo
Silumos tiekimo tinklo ruoZo tarp SK 8K-1 ir tasko ,,A¢ prie Raudondvario pl. 103, Kaune,
atstumas — 1110 m, paklojimo budas — bekanalinis, salyginis vamzdziy skersmuo DN 400 mm,
skaiiuotinas slégis Silumos tiekimo tinklams (Ps) > 1,6 MPa, skai¢iuotina §ilumne§io temperatiira —
120 / 60°C, vyraujantis gruntas — priesmélis. '

1.3. Sutarties dalyko daliniam finansavimui i§ Europos Sajungos struktiiriniy fondq 1ésy pagal
2014-2020 m. Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos, patvirtintos Europos
Komisijos 2014 m. rugséjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 4 prioriteto ,,Energljos efektyvumo ir
atsinaujinandiy istekliy energijos gamybos ir naudojimo skatinimas® priemone ,,Silumos tiekimo
tinkly modernizavimas ir plétra“ vieSajai jstaigai Lietuvos verslo paramos agentiira (toliau — LVPA)
buvo pateikta paraiska Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 ir su LVPA 2018 m. geguZzés 23 d. sudaryta sutartis
Nr. S-04.3.2-LVPA-K-102-02-0032 dél dalinio finansavimo. Jeigu LVPA priims sprendima nutraukti
i8 Europos Sgjungos strukttiriniy fondy 168y bendrai finansuojamo projekto 2018 m. geguzés 23 d.
sudarytg sutartj Nr. S-04.3.2-LVPA-K-102-02-0032, tokiu atveju UZsakovas turi teise nutrauk’u
Sutart]..

3. Sutart1es gahoJlmas vykdymo pradZia, trukmé, terminai.

2.1. Sutartis sudaroma 19 (devyniolikos) ménesiy laikotarpiui.
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2.2. Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties
pas1rasymo pateikia Sutarties 5.3.1. punkte numatyta Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir galioja, kol
Salys sutaria Ja nutraukti arba kol pasibaigia Sutarties galiojimas (visiSkai jvykdomi jsipareigojimai),
arba kol Sutartis nutraukiama jstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

2.3. Rangovas per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos privalo suderinti
su UzZsakovu Darby vykdymo grafika ir Darbus vykdyti pagal suderinta Darby vykdymo grafika.
Techninis darbo projektas privalo biiti parengtas, suderintas su visomis reikalingomis institucijomis,
patvirtintas bei pateiktas UZsakovui per 45 (keturiasdeSimt penkias) darbo dienas nuo Sutarties
Isigaliojimo dienos. Vamzdyny demontavimo ir montavimo darbus Rangovas privalo atlikti ne ilgiau
kaip per 50 (penkiasdesimt) darbo dieny.

2.4. Rekonstravimo darbus planuojama vykdyti 2018 m., pasibaigus $ildymo sezonui, bet ne
véliau kaip iki 2018 m. rugséjo 30 d., jskaitant ir Darby dokumentacijos pridavima.

2.5. D¢l nenumatyty aplinkybiy (uZtrukus statyba leidZiandio dokumento gavimui,
uztrukusTechninio darbo projekto derinimui ar kitomis su tre&iaisiais asmenimis susijusiomis
aplinkybémis) UZsakovo ir Rangovo susitarimu, Rekonstravimo darbai gali biti perkelti j 2019 m.,
tadiau visi Darbai, jskaitant ir dokumentacijos pridavima, turi buiti uzbaigti iki 2019 m. rugséjo 30 d.

3. Sutarties kaina ir mokéjimo sglygos.

3.1. Sutarties kaina susideda i§ atskiry daliy kainy ir sudaro:

3.1.1. Techninio darbo projekto paruosimas — 30 212,77 Eur (trisdeSimt tiikstangiy du Simtai
dvylika Eur 77 ct) be pridétinés vertés mokesgio (toliau —~ PVM);

3.1.2. Prieziiira — 848,00 Eur (aStuoni $imtai keturiasde§imt astuoni Eur 00 ct) be PVM;

3.1.3. Rekonstravimas — 1 184 959,23 Eur (vienas milijonas vienas $imtas aStuoniasdesimt
keturi tikstanciai devyni §imtai penkiasdeSimt devyni Eur 23 ct) be PVM.

3.2. Bendra Sutarties kaina — 1216 020,00 Eur (vienas milijonas du $imtai SeSiolika
tikstan¢iy dvideSimt Eur 00 ct) plius 21 proc. PVM —255 364,20 Eur (du $imtai penkiasdeimt penki
tukstanciai trys Simtai SeSiasde§imt keturi Eur 20 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM — 1 471 384,20
Eur (vienas milijonas keturi §imtai septyniasde$imt vienas tikstantis trys §imtai a§tuoniasde$imt keturi
Eur 20 ct). Sutartyje nurodoma fiksuota kaina. Rangovas prisiima rizikg dél Sutarties vykdymo iSlaidy
dydzio.

3.3. UZsakovas uz visus Sutartyje numatytus Darbus sumoka Rangovo pasiiilyme nurodyta
kaing, jeigu faktiné Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty, skai¢iuojant nuo
pradinés Sutarties kainos.

3.4. Mokéjimai:

3.4.1. atliktus Rangovo Darbus UZsakovas priims kiekvieng ménesj, Rangovui pateikus
pazymg apie atlikty darby verte, Atlikty darby aktus, PVM sgskaitg faktirg, kurig UZsakovas
apmokeés: uZ parengtg Techninj darbo projekta ir PrieZitira per 30 (trisde$imt) dieny, o Rekonstravima
per 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Rangovas minétus dokumentus UZsakovui turi pateikti iki kito ménesio
3 dienos. PVM saskaitos faktiiros turi biiti teikiamos per VI Registry centro informacine sistema
»E. sgskaita® (toliau — E. saskaita). Jeigu PVM saskaitos faktiiros bus pateiktos ne per E. saskaita,
Uzsakovas laikys, kad PVM saskaitos faktiiros néra gautos, o apmokéjimo terminai bus skai¢inojami
tik nuo to momento, kai jos bus gautos per E. saskaitg. PVM saskaitos faktiiros per E. saskaita
Rangovui pateikiamos tik pasiraius Atlikty darby aktus;

3.4.2. Rangovui priskai¢iuotos netesybos (delspinigiai, baudos) ir UZsakovo patirtos i§laidos
» (nuostohal) Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutart], i§skaitomos i§ Rangovui mokeétiny
sumq Nesant mokétiny sumy ar jy nepakankant, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo
utikrinimu arba pateikti Rangovui raSytinj reikalavimg dél baudos / netesyby / nuostoliy
sumokejimo, kurj jis turi jvykdyti per 30 (trisde§imt) dieny nuo raSytinio pareikalavimg/ pateikimo
dienos.
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3.4.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Sutarties kaina su PVM padidéja arba
sumazeja dydZiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo
Isigaliojimo dienos. Perskai¢iuojama kaina dél PVM dydzio pasikeitimo tik ty Darby, kurie pagal
Sutartj atliekami po kainos perskai¢iavimo. Dél kity mokes&iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo
kaina neperskai¢iuojama.

4. Saliy atsakomybeé.

4.1. Salys atsako uZ tai, kad Sutartyje nustatyti jsipareigojimai biity vykdomi tinkamai ir laiku
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

4.2. Rangovas atliktiems Darbams suteikia garantini terming, skai¢iuojama nuo visy
Rangovo atlikty Darby perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos: 5 (penkiy) mety — visiems
Rangovo atliktiems Darbams, 10 (de$imt) mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy,
vamzdyny ir kt.) trikumams, 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia pasléptiems trikkumams. Defekty
pasalinimo terminas derinamas atskirai tarpusavio susitarimu. Jeigu atsirade defektai nebus pasalinti
garantinio termino metu, garantinis terminas bus pratestas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams
pasalinti.

4.3. Uzsakovas, laiku nesumokéj¢s uz Darbus, Rangovui raStu pareikalavus, jsipareigoja
Rangovui moketi 0,05 proc. dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos su PVM uZ kiekviena
uZdelstg dienag. ,

4.4. Jeigu Rangovas ne dél UzZsakovo kaltés neatlieka Darby Sutartyje nustatytu terminu
(iskaitant atvejus, kai Darby vykdymas yra suskirstytas etapais ir atskiri darbai turi biiti atlikti pagal
suderintg grafiky), UZsakovas turi teis¢ be atskiro jspéjimo pradéti skai¢iuoti Rangovui 0,05 proc.
dydzio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos su PVM uZ kiekvieng praleistg termino (grafiko)
diena.

4.5. Jeigu Darby vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir / ar toksiniy medZiagy Rangovo (subrangovy) darbuotojy ir nepriklausomai nuo to,
ar buvo sustabdyti Darbai, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 3 000,00 Eur (trijy tikstanéiy
Eur) bauda uZ kiekvieng nustatyta darbuotoja. Salys susitaria, kad darbuotojas pripaZjstamas
neblaiviu, kai etilo alkoholio koncentracija biologinése organizmo terpése — iSkvéptame ore, kraujyje
ir kituose organizmo skys¢iuose vir§ija 0,00 promilés.

4.6. Jeigu Uzsakovo darby saugos ir sveikatos specialistai bei darbuotojai, vykdantys Darby
techning prieZifirg ir kontrolg, nustato arba nustaté darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos,
techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius paZeidimus,
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 3 000 Eur (trijy tikstanéiy Eur) baudg uZ kiekviena
nustatyta atveji.

4.7. Rangovas, pradéjes Darbus be UZsakovo ir Rangovo pasirasyto Statybvietés perdavimo—
priémimo akto ar Bendrojo nurodymo i§davimo, sumoka 500,00 Eur (penkiy $imty Eur) bauda.

4.8. Rangovas, netinkamai vykdantis ar nevykdantis PrieZidiros, moka 500,00 Eur (penkiy
Simty Eur) bauda uz kiekvieng nustatytg paZeidima.

4.9. Rangovas, vienaSaliSkai nutraukes Sutartj ne deél UZsakovo kaltés, arba UZsakovui
nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, sumoka UZsakovui 10 proc. dydZio baudg nuo bendros Sutarties
kainos su PVM bei atlygina kitus dél Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
bauda. Nurodytos baudos sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovui
patirtus nuostolius dél Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

4.10. galys susitaria, kad Sutarties 4.5, 4.6, 4.7 ir 4.8 punktuose nustatyti paZeidimai bus
iforminami protokolu. Protokolo sura§yma galés inicijuoti UZsakovo ar jo jgalioti asmenys.

4.11: Salis, negalinti ivykdyti Sutartyje nustatyto jsipareigojimo ar paaikéjus naujoms
aplinkybéms, kuriy nebuvo galima i§ anksto numatyti ir dél ko Salis negali jvykdyti Zbaigti)
Sutartyje nustatyto jsipareigojimo, rastu per 2 (dvi) darbo dienas nuo aplinkybiy paaj i




pranesti apie tai kitai Saliai, pridedant visa tai patvirtinan¢ius dokumentus, fotonuotraukas bei kit
susijusig, praSyma pagrindZian¢ia dokumentacija.

5. Saliy jsipareigojimai ir teisés.

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1.perduoti Rangovui statybviete, pasira§ant Statybvietés perdavimo—priémimo aktg;

5.1.2.ra8ti8kai informuoti Rangova apie Darby atlikimg pavojingoje zonoje kaip to reikalauja
Saugos ir sveikatos statyboje taisyklés DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodZio 22 d. jsakymu Nr. 346;

5.1.3. pranesti Rangovui, kas vykdys technine prieZiira;

5.1.4. pateikti Rangovui statybg leidZiantj dokumentg rekonstruoti statinj per 30 (trisdesimt)
darbo dieny nuo Techninio darbo projekto ekspertizés pritarimo Techniniam darbo projektui dienos.
Techninio darbo projekto ekspertiz¢ UZsakovas atliks savo léSomis per 20 (dvidesimt) darbo dieny;

5.1.5. pateikti Rangovui topografine nuotraukg ir §ilumos tiekimo tinkly projektavimo sglygas
per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

5.1.6. organizuoti priémimo j eksploatacijg komisija;

5.1.7. priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus ir apmokéti uZ juos Sutartyje numatytais
terminais;

5.1.8.graZinti Rangovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (jeigu jis buvo pateiktas ne
elektroniniu biidu) ne véliau kaip per 30 (trisde$imt) dieny nuo Rangovo praSymo gavimo ir Sutartimi
prisiimty jsipareigojimy jvykdymo dienos.

5.2. Uzsakovas turi teise:

5.2.1.vienaSaliSkai (neatlygindamas Rangovui nuostoliy, susijusiy su Sutarties nutraukimu)
nutraukti Sutartj praneSdamas Rangovui apie tai rastu prie§ 10 (desimt) dieny, jeigu Rangovas laiku
nepradeda Darby, delsia atlikti Darbus arba dirba taip 1étai, kad tampa akivaizdu, jog Darbai nebus
atlikti nustatytu laiku ir dél to UZsakovas turés nuostoliy arba jeigu Rangovas nesilaiko sglygy dél
Darby kokybés, naudoja netinkamas medZiagas. Siame punkte nustatyti paZeidimo faktai yra
konstatuojami suraSant aktg;

5.2.2.nepavykus suderinti Darby vykdymo grafiko per Sutarties 2.3 punkte numatytg termina,
vienaSali§kai nutraukti Sutartj;

5.2.3. nemokeéti uz netinkamai / nekokybiskai atliktus Darbus;

5.2.4. jeigu Rangovas nepaSalina Darby triikumy per UZsakovo nustatytg protingg terming,
Rangovo saskaita paSalinti Darby trikumus, UZsakovo patirtas i$laidas (nuostolius) i§skai¢iuojant i3
Rangovui mokeétiny sumuy; ‘

5.2.5. tikrinti atliekamy Darby eiga, kiekj, kokybe;

5.2.6. jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto Techninio darbo projekto, nesilaiko salygy
de¢l Darby kokybés, statybos normy ir taisykliy, pareikalauti pafalinti trikumus arba prireikus —
sustabdyti Darbus, kol triikumai bus paSalinti;

5.2.7. sudaryti Darby priémimo komisija arba jgalioti asmenj, dalyvaujant Rangovo
atsakingam asmeniui, priimti Darbus;

5.2.8. tais atvejais, kai likus ne maziau kaip 2 (dviem) darbo dienoms iki Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratesia esamo
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo Sutartyje numatytais atvejais ir salygomis, pasinaudoti galiojanéiu
Sutarties jvykdymo uvZtikrinimu.

5.3. Rangovas jsipareigoja:

5.3.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti UZsakovui

Sutartles ;vykdymo uztlknnlmq pagal nustatytq tvarkq ir patvu'tmtas talsykles 1sduotq besquglnf;




galiojancig ne trumpiau nei galioja Sutartis. UZtikrinime turi biiti nurodyta, kad UZtikrinimo davéjas
besalygiSkai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokeéti UZsakovui ne didesne nei UZtikrinime nurodytg
sumg per 10 (deSimt) dieny nuo pirmo ra§tisko UZsakovo prane§imo UZtikrinimo davéjui apie
Sutartyje nustatyty jsipareigojimy paZeidimg, dalinj ar visiskg jy nevykdymg ar netinkama
vykdyma. UZtikrinimo davéjas neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrjsty savo reikalavima.
UZsakovas praneSime UZtikrinimo davéjui nurodys, kad UZtikrinimo suma jam priklauso dél to, kad
Rangovas dalinai ar visiSkai nejvykdé Sutarties salygy ar kitaip paZeidé Sutartj. UZsakovas
nejsipareigoja jrodinéti realiai patirty nuostoliy ir Rangovas, pasira§ydamas Sutartj ir pateikdamas
UZtikrinimg, patvirtina, kad UZtikrinimo suma laikytina minimaliais nejrodinéjamais UZsakovo
nuostoliais.

5.3.2. Sutarties UZtikrinimas turi biiti pateiktas Saliy tarpusavio atsiskaitymams naudojama
valiuta;

5.3.3. tuo atveju, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia UZtikrinimas ar baigiasi
Sutarties terminas, taciau Sutartis dar nejvykdyta ir privalo biti uZbaigta, ne véliau kaip likus 5
(penkioms) darbo dienoms iki UZtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti UZsakovui nauja
Uztikrinimg arba pratesti esama tomis padiomis salygomis. Visais atvejais Uztikrinimas turi galioti
nepertraukiamai visg Sutarties galiojimo laikotarpj / Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
laikotarpj (jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas nespéja jvykdyti savo jsipareigojimy ir jy
vykdymas privalo biiti uZbaigtas);

5.3.4. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas pasinaudojo Uztikrinimu, per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti UZsakovui naujg UZtikrinimg tomis padiomis sglygomis;

5.3.5. jeigu Rangovas Sutarties 5.3.3 ir 5.3.4 punktuose numatytais atvejais Rangovui
nepateikia naujo UZtikrinimo ar nepratgsia esamo, mokeéti UZsakovui 1 proc. dydZio baudg nuo
bendros Sutarties kainos su PVM (i8skyrus, jeigu UZsakovas dél laiku nepateikto / nepratesto
Uztikrinimo pasinaudojo galiojusiu UZtikrinimu);

5.3.6. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti
UZsakovui profesinio civilinés atsakomybés draudimo liudijimo arba dokumento, jrodangio, kad
Rangovas yra apsidraudes nuo profesinés rizikos, kopija. Civilinés atsakomybés draudimo
liudijimas turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

5.3.7. likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Rekonstravimo pradZios pateikti UZsakovui
draudimo liudijima, kuriame biity nurodyta, kad Rangovas savo léSomis apdraudZia Sutarties
objekto turta (Sutarties 1.1 punkte nurodytus Silumos tiekimo tinklus) maksimaliu turto
atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy, nuo kuriy draudZia Rangovo
pasirinkta draudimo bendrove, ne trumpesniam kaip Sutarties 2.1 punkte nurodytam Sutarties
galiojimo terminui. Jvykus draudiminiam jvykiui, dél kurio Sutarties objekto turtas yra
sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje numatytus Darbus;

5.3.8. suderinus Techninj darbo projekta su UZsakovu, iki Darby vykdymo pradZios pateikti
UZsakovui iSskirstyta Darby kaing vadovaujantis Techningje specifikacijoje nurodytais Darby
vykdymo etapais;

5.3.9. turéti galiojancius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka iSduotus
(patvirtintus) leidimus, suteikianius teise atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;

5.3.10. sudarius Sutartj, tatiau ne véliau nei Sutartis pradedama vykdyti, pranesti tuo metu
Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat informuoti apie
Sios informacijos pasikeitimus viso Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus,
kuriuos Rangovas ketina pasitelkti véliau.

~ 5.3.11. parengti Techninio darbo projekta, ji suderinti pagal Lietuvos Respublikoje nustatyta
tvarkq ir pateikti UZsakovui Techninio darbo projekto CD versija, patvirtintg glektroninjy paradu ir
4 (keturls) Techninio darbo projekto egzempliorius.




5.3.12. uztikrinti, kad Techninis darbo projektas biity parengtas, vadovaujantis 1996 m. kovo
19 d. Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Nr. I-1240 aktualia redakcija, 1992 m. sausio 21 d.
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymo Nr. [-2223 aktualia redakcija, 2003 m. liepos 1 d.
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo Nr. IX-1672 aktualia redakcija,
1996 m. geguzés 2 d. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieZifiros jstatymo Nr.
1-1324 aktualia redakcija ir kitais galiojanciais statybg ir projektavimg reglamentuojandiais teisés
aktais, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, bet jais neapsiribojant;

5.3.13. pataisyti Techmn; darbo projekta, jvertinant UZsakovo pagrjstas pastabas be
papildomo apmokéjimo, pagal Saliy radtu suderintus terminus;

5.3.14. nekeisti projektiniy sprendimy be rastiSko UZsakovo sutikimo. Esant poreikiui
Uzsakovas pateikia savo raSytinj sutikima keisti projektinius sprendinius per 3 (tris) darbo dienas nuo
Rangovo prasymo pateikimo dienos;

5.3.15. nepradéti Rekonstravimo, kol UZsakovas nepateiké statybos leidimo ir aktu
neperdavé darbo vietos ir (ar) zonos, kaip to reikalaujama pagal statybos techninj reglamenta
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira*;

5.3.16. uZztikrinti tinkama naudojamy medZziagy ir atlikty Darby kokybe;

5.3.17. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus
apsauginése zonose, miesty gatviy vaziuojamuose dalyse, keliy ruoZuose ir komunikacijy vietose;

5.3.18. pateikti Darbams atlikti reikalingas medZiagas, naudojamy medZiagy pavyzdzius, jy
iSbandymo rezultatus (sertifikatus);

5.3.19. darbus, numatytus Techniniame darbo projekte, atlikti laikantis statybos techniniy
reglamenty ir techniniy salygy reikalavimuy;

5.3.20. laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos
taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy darby saugg ir sveikatos reikalavimy vykdymg i§ UZsakovo
priimtoje statybvietéje, zonoje, ir nepradéti Darby, kol UZsakovas pagal Statybvietés perdavimo—
priémimo akta neperdavé statybvietés; kaip to reikalauja Statybos techninis reglamentas
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®;

5.3.21. vykdant Sutartyje numatytus Darbus i§ UZsakovo priimtose darbo vietose,
iformintose riby aktu, atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy su Rangovo darbuotojais, dalyvaujant
UZsakovui, tyrima ir jy apskaita, jeigu nelaimingas atsitikimas jvyksta su subrangovo darbuotojais,
ju tyrima ir apskaita atlieka subrangovas, dalyvaujant Rangovo atstovui;

5.3.22. prisiimti atsakomybe, tame tarpe ir materialine, kai iSaiskinamas Rangovo bei
subrangovinés jmonés neblaivus darbuotojas arba kai neblaivus darbuotojas suzalojamas ar Ziiva dél
nelaimingo atsitikimo darbe;

5.3.23. savo sgskaita paSalinti trikumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu
per Saliy suderintg laikotarpj (paSalings trikumus ar defektus — gauna i§ UZsakovo paZzymg apie
trikumy itaisyma);

5.3.24. nesudaryti subrangos sutar¢iy dél Darby atlikimo su juridiniais ir fiziniais asmenimis
be Uzsakovo rastisko sutikimo;

5.3.25. kompensuoti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, susidariusius dél nejvykdyty
ar netinkamai jvykdyty Sutartiniy jsipareigojimu;

5.3.26. uZ per einamajj ménes; atliktus Darbus dokumentacijg (paZyma apie atliktus darbus,
Atlikty darby akta, PVM saskaitg—faktiirg) pateikti iki kito ménesio 3 d.

'5.3.27. apie atlickamus Darbus informuoti valstybines prieZifiros institucijas, kaip to
» -reikalauja . norminiai aktai, atlikti visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus, jforminti visa
reikalingg dokumentacija ir priduoti objekta valstybinés prieZifiros institucijy ekspertams ir
UZsakovo priémimo komisijai bei dalyvauti statinio uzbaigimo procediirose; /




5.3.28. atlikus Darbus jforminti Darby vykdymo dokumentacijg bei technine—vykdomaja
dokumentacijg bei jg pateikti UZsakovo atstovams, pasira$ant Darby perdavimo—priémimo aktg;

5.3.29. grazinti UZsakovui po Darby atlikimo gautas griztamas medZiagas — metalo lauZa
(be Silumos izoliacijos) i UZsakovo nurodyta vietg — Jégainés g. 12, Kaunas, jas pasverti ir pasirasyti
perdavimo—priémimo akta;

5.3.30. visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbeton], betong, $iluming izoliacija ir kt.)
18veZti j sgvartg ir pateikti UZsakovui §iy medZiagy priémimo j sgvartg dokumentus.

5.3.31. per Saliy suderintg termina nepasalinus defekty, atsiradusiy per Sutarties 4.2 punkte
nustatytg garantinj termina, atlyginti UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to
UzZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius; dalyvauti ir pateikti dokumentus komisijai, tikrinangiai ar
pastatytas objektas tinkamas eksploatuoti;

5.3.32. baiges visus Darbus pagal Sutart], pildyti Darby perdavimo—priémimo aktg, jforminti
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir
perduoti juos UZsakovui;

5.3.33. kartu su Rangovo atlikty visy Darby perdavimo—priémimo aktu UZsakovui aktu
pateikti dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus $alinimo
iSlaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty $alinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trijy) mety
laikotarpiu turi bGti ne maZesné kaip 5 (penki) procentai Rekonstravimo kainos su PVM (Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 41 str. 2 d.).

5.4. Rangovas turi teise:

5.4.1. pasiraSyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo Rangovo nurodyti Konkurso

pasitilyme numatyty samdyti subrangovy sarase: UAB ,,Borman Consult“, Kestudio g. 59-7, LT-
44303 Kaunas ir UAB ,,Kiwa Inspekta®, Bielitiny g. 1, LT-12110 Vilnius;
5.4.2. pasiraSant subrangos sutartis, numatyti, kad subrangovo UAB ,,Borman Consult®, atliekamy
darby dalis sudaryty 2,55 proc. nuo bendros Rangovo atliekamy Darby vertés, o subrangovo UAB
»Kiwa Inspekta® atlickamy darby dalis sudaryty 0,33 proc. nuo bendros Rangovo atliekamy Darby
vertes;

5.4.2. jeigu Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajéglis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél
i8keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir panaSios padéties, pakeisti subrangovus.
Apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo prieZastis. Rangovas gali
pakeisti subrangovus Sutarties 5.5 straipsnyje numatyta tvarka;

5.4.3. pareikalauti, kad UZsakovas vykdyty savo jsipareigojimus;

5.4.4. Rangovas pasinaudojes teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj (tik dél svarbiy
prieZas€iy), privalés visiskai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius.

5.5. Subrangovo keitimo tvarka: _

5.5.1. Rangovas, keisdamas subrangova, gali pasitelkti tik tokj pat statusg turinéias jmones
ar jstaigas, atitinkan&ias UZsakovo nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus bei negali biti
Zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai;

5.5.2. Rangovas pries 3 darbo dienas rastu informuoja UZsakovg apie numatomag subrangovo
keitimg, keitimo prieZastis, pateikia dokumentus, patvirtinan&ius tokio keitimo biitinuma bei
Konkurso sglygose numatytus dokumentus apie subrangova (subrangovas turi atitikti Konkurso
sglygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso salygose nustatytus

.- dokumientus, subrangovy sutikimg numatomy darby atlikimui;
' 5.5.3. Gavgs tokj pranesimg, UZsakovas kartu su Rangovu jformina Sutarties pakeitify g del

& 1. & . . . . o
subrangovo pakeitimo, pasira§omu abiejy Saliy. Sie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.




BENDROSIOS SALYGOS
6. Pagrindinés Sutarties sgvokos
6.1. Uzsakovas - Istatyme nurodyta perkanéioji organizacija, perkanti Sutarties

specialiosiose sglygose nurodytg Techninj darbo projekta, PrieZitirg ir Rekonstravimg i§ Rangovo.

6.2. Sutarties kaina — suma, kurig UZsakovas pagal Sutart] turi sumokéti Rangovui uz
perkamus Techninj darbo projekta , PrieZitira ir Rekonstravimg. Moké¢jimai atliekami eurais. Sutarties
kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiose sglygose.

6.3. Rangovas — Gikio subjektas, parengiantis Techninj darbo projekta , vykdantis PrieZilirg
bei atliekantis Rekonstravima pagal Sutart;.

6.4. Terminai — Sutarties ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis dienomis, jeigu
Sutartyje nenurodyta kitaip. ‘

7. Kitos Rangovo teisés ir pareigos

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. parengti Techninj darbo projekta, vykdyti PrieZitirg bei atlikti Rekonstravimg pagal
Sutartj uz Sutartyje numatytg kaing, savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai,
iskaitant, bet neapsiribojant, Techninio darbo projekto parengimg, PrieZiliros vykdyma bei
Rekonstravimo atlikimg pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus
ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgiidZius, Zinias;

7.1.2. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar
gali sutrukdyti Rangovui uzbaigti Darby atlikimg nustatytais terminais;

7.1.3. po Darby atlikimo nedelsdamas perleisti nuosavybés teis¢ i Darby atlikimo rezultata,
jeigu toks sukuriamas;

7.1.4. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma bei apsauga;

7.1.5. per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo rastu pateikto praS§ymo gavimo dienos,
pateikti i§samig Darby atlikimo ataskaitg, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, i§skiriant konkrecias
Darby kainos sudétines dalis bei pateikiant papildomg su Darby atlikimu susijusia informacija apie
patirtas iSlaidas ir t. t.;

7.1.6. Uzsakovui raStu papraSius, grazinti visus i§ UZsakovo gautus Sutariai vykdyti
reikalingus dokumentus;

7.1.7. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

7.2. Rangovas turi teis¢ gauti apmokejima uZ atliktus Darbus su salyga, kad jis tinkamai
atliko Darbus.

7.3. Rangovas turi ir kitas Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty
numatytas teises ir pareigas.

8. Kitos Uzsakovo teisés ir pareigos.

8.1. Uzsakovas jsipareigoja Rangovui sudaryti visas sglygas, suteikti informacija ar
dokumentus, biitinus Darbams atlikti.

8.2. UZsakovas jsipareigoja mokéti Sutarties kaing uZ tinkamai atliktus Darbus pagal
Sutarties salygas.

9. Saliy atsakomybés bendrosios nuostatos.

9.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalg viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
Isipareigojimy jvykdyma.

92 Delspinigiy dydis ir ju mokéjimo sglygos nustatytos Sutarties specialiosiose




9.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleid%ia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

10. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés.

10.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy isipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, kurios turéjo poveikj
Saliy veiklai. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*. Nustatydamos nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo
13 d. nutarimu Nr. 222 ,,.Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy
isdavimo tvarkos patvirtinimo®“. Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys,
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka, yra atleidZziamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymga arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy
vykdymo terminas prat¢siamas.

10.2. Salis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo praneiti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy pagrjsty
atsargumo priemoniy ir d€jo visas pastangas, kad sumaZinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat
pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane§imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagnndas

10.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugallmos jégos (force
majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo
pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei¥siunia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria §i patyré dél laiku nepateikto prane§imo arba dél to, kad nebuvo
jokio pranesimo.

11. Saliy pareidkimai ir garantijos.

11.1. Kiekviena i§ Saliy pareigkia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

11.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

11.1.2. Salis atliko visus veiksmus, bitinus, kad Sutartis buty tinkamai sudaryta ir galioty
bei turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti.

12. Sutarties galiojimas.

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sglygose.

12.2. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies
negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos dél atsakomybés
bei atsiskaitymy tarp Saliy, taip pat visos kitos nuostatos, kurios, iSlieka galioti po nutrauklmo arba
turi i8likti galioti, kad buty visiskai jvykdyta Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai.

13.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keiiamos Lietuvos
Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatyme numatytais pagrindais.

14. Sutarties pazeidimas

7 14.1. Jeigu kuri nors Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus
pagal Sutartj, ji paze1d21a Sutartj.

14.2. Vienai Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:
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14.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

14.2.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

14.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties specialiosiose salygose nustatytas baudas, delspinigius;

14.2.4. pasinaudoti UZtikrinimu;

14.2.5. vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu paZeidimas yra esminis;

14.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo biidus.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas.

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas, i$ anksto rastu perspéjes Rangovq, turi teisg
sustabdyti Darbus. Po minéto sustabdymo, atnaujinus Darby atlikimg, Sutartyje numatyti Darby
atlikimo terminai prat¢siami atitinkamam laikotarpiui.

15.2. Sutarties vykdymas sustabdomas, kad biity galima patikrinti, ar buvo padarytos
esminés klaidos ar paZeidimai. Jeigu jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti.

15.3. Esminj Sutarties paZeidimg apibrézia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnis.

16. Sutarties nutraukimas.

16.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

16.2. Rangovas turi teis¢ vienaSali$kai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy prieZas&iy. Tokiu
atveju Rangovas privalo. visi§kai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties
nutraukimg Rangovas ra$tu pranesa UZzsakovui prie§ 30 (trisdeSimti) dieny.

16.3. UZsakovas bet kada turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties
nutraukimg praneSdamas Rangovui prie$ 30 (trisdeSimt) dieny.

16.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikty Darby
vertg. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esanlig Rangovo skolg
UzZsakovui ir UZsakovo skola Rangovui. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
perduoti UZsakovui iki Sutarties nutraukimo fakti$kai atliktus kokybiskus Darbus, o UZsakovas
privalo tuos Darbus priimti ir uZ juos sumokéti. Toks perdavimas ir priémimas turi biti atliktas per
10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties nutraukimo momento, priesingu atveju Salis, del kurios kaltés
Sis perdavimas arba priémimas yra vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turétus tiesioginius
nuostolius. ‘ '

16.5. Jeigu Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZsakovo patirti
nuostoliai ar iSlaidos iSieSkomi vienaSaliskai i§skaiGiuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy.

16.6. Sutart] nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausanio atlyginimo uZ parengts
Techninj darbo projekta, atlikta PrieZilirg ar Rekonstravimg, Rangovas neturi teisés j kokiy nors
patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

17. Gin¢y nagrinéjimo tvarka.

17.1. Sutar€iai ir visoms i§ Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gin&ai, kylantys tarp Saliy dél Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, ginCai, nesutarimai, sprendziami Lietuvos Respublikos
teisme.

18. Baigiamosios nuostatos.

18.1. Nei viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj
jokiai tretiajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams
ar kitiems norminiams teisés aktams Sutartyje neatleid?ia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdyme. Siuo atveju tokia nuostata turi biti pakeista atitinkancia teisés akty reikalayimus kiek
imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
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18.3. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings su AB ,Kauno energija® ir jos dukteriniy
imoniy korupcijos prevencijos politika (toliau — Politika), kuri vie$ai skelbiama UZsakovo interneto
svetainéje, adresu www.kaunoenergija.lt, ir isipareigoja laikytis Politikos nuostaty.

18.4. Sutarties Salys jsipareigoja neatskleisti treCiosioms $alims informacijos, susijusios su
Sutartimi ir jos vykdymu (i§skyrus ta, kuri ir taip yra vieSa) be rastisko iSankstinio kitos Salies
sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas bity privalomas pagal Lietuvos Respublikos
istatymus arba biitinas tam, kad biity tinkamai jvykdyti jsipareigojimai pagal Sutartj. Kitos Salies
sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informacijg audito jmonei ar kitiems profesionaliems
konsultantams, atliekantiems 3alies veiklos ar finansiniy ataskaity audita bei Sutarties 3alies
akcininkui. Jeigu tokia informacija ir dokumentai, jskaitant informacijg ir dokumentus, susijusius su
bendrovés komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akeininkui biitini vykdant
kituose teisés aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas uZtikrina tokios informacijos ir
dokumenty konfidencialumg.

18.5. Rangovas nepriestarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pa$to paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 94
straipsnio 9 dalimi, Sutarties salygos biity paskelbtos Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje CVP IS, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepaZeis teiséty jo komerciniy
interesy. :
18.6. UZ Sutarties vykdyma atsakingas UZsakovo asmuo — Gamybos departamento Tinklo
valdymo skyriaus vyresnysis inZinierius . , Rangovo asmuo — statybos
direktorius . .

18.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

18.8. Jeigu pasikei¢ia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, Salis turi nedelsiant rastu
informuoti kit Salj.

18.9. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.9.1. 1 priedas — Projekto ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 8K-1 ir tasko
»A“ Raudondvario pl. 103, Kaunas“ techninés specifikacijos ir jos priedy kopija, 24 lapai;

18.9.2. 2 priedas — Jungtinés veiklos sutarties kopija, 2 lapai.

19. Saliy rekvizitai ir parasai.

UZzsakovas Rangovas

AB , Kauno energija“ Tiekeéjy grupé, susidedanti i§ AB ,,PoZeminiai
darbai“ ir UAB ,,Energosistemos®,
atstovaujama AB ,,PoZeminiai darbai‘

" Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas Lazdijy g. 26, 46393 Kaunas
Imonés kodas 235014830 Imonés kodas 133393277
PVM mokeétojo kodas 1.T333932716 PVM mokétojo kodas 1. T333932716
A.s. LT60 7044 0600 0286 6144 A.s. LT62 7044 0600 0309 1439
AB-SEB barnkas AB SEB bankas
Tel. (8 37) 30 56 50 Tel. (8 37) 29 83 13
Faks. (8 37) 30 56 22
El p. info@kaunoenergija.lt El p. info@pozeminiaidarbai.lt

of




2018 m. ho,?as 24 4.
Sutarties Nr. R-KE-P-107-343
1 priedas

TVIRTINU

AB ,,Kauno energija“

Gamybos departamento direktorius
Vaidas Sleivys

2018 m. d.

PROJEKTO »SILUMOS TIEKIMO TINKLU REKONSTRAVIMAS TARP SK 8K-1 IR
TASKO ,,A“ RAUDONDVARIO PL. 103, KAUNAS“ TECHNINE SPECIFIKACLJA

I. BENDRA INFORMACIJA

1. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas atliekamas siekiant optimizuoti tinklo darbg bei
uztikrinti nepertraukiama ir patikima Silumos tiekimg integruotame tinkle.

2. AB ,,Kauno energija“ (toliau — Perkantysis subjektas) numato pirkti ilumos tiekimo tinkly
rekonstravimo techninio darbo projekto paruo$img (toliau — Techninis darbo projektas), jo vykdymo
prieZitiros paslaugas (toliau — PrieZitira) ir rekonstravimo darbus (toliau — Darbai), o bendrai —
Projektas.

3. Visa 59 punkte nurodyta privalomoji dokumentacija turi biiti parengta ir suderinta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos normomis, statybos techniniais
reglamentais, prieSgaisrinémis ir higienos normomis bei kitais projektavimg ir statybg
reglamentuojanciais normatyviniais dokumentais ir aktais.

4. Darbams atlikti reikalingas medZiagas turés pateikti konkursg laimeéjes tiekéjas (toliau —
T1ekejas)

5. Tiekéjas, prie§ pradédamas vykdyti Darbus, turés pastatyti informacinj stendg nurodant
objekto pavadinima, Tiekéja, jo kontaktine informacija, Perkantjjj subjekts, Darby atlikimo terminus,
projekto vadova, darby vadova, techninj priZitirétoja. '

6. Tiekéjas turés pastatyti Perkanciojo subjekto pateiktus informacinius stendus (2 vnt.) apie
darbus, kurie bus finansuojami i§ Europos sajungos struktiiriniy fondy.

7. Tiekéjas iki Darby pradzios turés pateikti Darby kokybés kontrolés tvarkos aprasy,
technologinj projekta, suvirintojy kvalifikaciniy paZyméjimy kopijas, suvirinimo procediiry aprasa,
suvirinimo medZiagy sertifikatus, naudojamy medZiagy sertifikatus bei pateikti plana, kaip bus
vykdoma atliekamy Darby kokybés kontrolé.

8. Esminés uzduotys, kurias privalo atlikti Tiekéjas, yra Zemés kasimo ir vamzdyny keitimo
darbai.

9. Tiekéjas turi uZtikrinti darbo zonos aptvérima visu perimetru, panaudojant nepermatomus
skydus.

10. Rekonstruojamame ruoZe esamas S§ilumos kameras numatyti iSsaugoti (tikslinama
projektavimo metu), pakeisti jose nejudamas atramas, perdangas.

11. Perkantysis subjektas vykdys atliekamy Darby prieZiiirg ir kontrole.

12. Visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbetonio, betono, §iluminés izoliacijos ir kt.)
Tiekejas turés iSveZti | savarta, gaunant dokumentus apie jy pridavima.

13. Darby metu visg susidariusj metalo lauzg Tiekéjas turés pristatyti j Jégainés g. 12, Kaunas,
iforminant Siais dokumentais: metalo lauZo priémimo—perdavimo aktas, svérimo dokumentas.
Demontuoti vamzdZiai turi biiti supjaustyti < 12 m ilgio, pjaustant sta¢iu kampu.

14. Vykdant Darbus Tiekéjo personalas privalés dévéti darbo riibus bei rySkiaspalves liegienes,
ant kuriy turi biiti nurodytas Tiekéjo pavadinimas.
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15. Tiekéjas turés laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo
tvarkos taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy saugg ir sveikatg i§ Perkan¢iojo subjekto priimtoje darbo
zonoje ir nepradéti Darby, kol jis neinformuotas apie esandius ir galimus rizikos veiksnius.

~ 16. I8ardytos dangos turés bati atstatytos vadovaujantis Kasinéjimo (Zemés) darby Kauno
miesto savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje (vietinés reik§meés keliuose, gatvése, pés€iyjy ir
dviraCiy takuose, aik$tése, skveruose, kiemuose ir Zalinosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvérimo
arba eismo joje apribojimo taisyklémis, patvirtintomis 2010 m. liepos 23 d. Kauno miesto
savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-471 (aktuali redakcija).

17. Projektas ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 8K-1 ir Tasko ,,A“ Raudondvario
pl. 103, Kaunas“ numatomas teikti finansinei paramai gauti i§ Europos Sagjungos struktiiriniy fondy
1é8y pagal 20142020 mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 4 prioriteto
»Energijos efektyvumo ir atsinaujinanéiy iStekliy energijos gamybos ir naudojimo skatinimas®
04.3.2-LVPA-K-102 priemonés ,,Silumos tiekimo tinkly modernizavimas ir plétra® ir bus vykdomas,
pasira$ius finansavimo sutartj su V3] Lietuvos verslo paramos agentiira. '

18. Darbus planuojama vykdyti 2018 m., pasibaigus Sildymo sezonui, bet ne véliau kaip iki
2018 m. rugséjo 30 d., jskaitant ir dokumentacijos pridavima.

19. Per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Pirkimo-pardavimo sutarties (toliau — Sutartis) jsigaliojimo
dienos, Tiekéjas privalo suderinti su Perkanéiuoju subjektu Darby vykdymo grafikg (vamzdyny
demontavimo ir montavimo darbus numatyti atlikti ne ilgiau kaip per 50 (penkiasde§imt) darbo dieny,
gelZbetoniniy nejudamy atramy montavimo terminus nurodyti atskira eilute). Nepavykus suderinti
grafiko per Siame punkte numatytq termina, Perkantysis subjektas gali vienaSali$kai nutraukti Sutart;.

- 20. Techninio darbo projekto parengimo terminas - 45 (keturiasde$imt penkios) darbo dienos
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pateikiant Perkanéiajam subjektui su visomis reikalingomis
institucijomis suderintg Techninj darbo projekta.

21. Perkantysis subjektas pateiks statyba leidZiantj dokumenta rekonstruot1 statinj per 30
(trisde§imt) darbo dieny nuo Techninio darbo projekto ekspertizés pritarimo Techniniam darbo
projektui dienos. Techninio darbo projekto ekspertiz¢ Perkantysis subjektas atliks savo 1éSomis per
20 (dvideSimt) darbo dieny.

22. Perkantysis subjektas pateiks topografing nuotraukg ir Silumos tiekimo tinkly projektavimo
salygas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

23. D¢l nenumatyty aplinkybiy (uzZtruko statyba leidZiancio dokumento gavimas, uZtruko
Techninio darbo projekto derinimas ir kitomis su treCiaisiais asmenimis susijusiomis aplinkybémis)
Perkanciojo subjekto ir Tiekéjo susitarimu Projektas gali biiti perkeltas j 2019 metus, bet iki 2019 m.
rugséjo 30 d. turi biiti uZbaigtos visos Projekto veiklos ir atlikti visi Darbai, jskaitant ir
dokumentacijos pridavima.

II. BENDRIEJI DUOMENYS PROJEKTAVIMUI

24. Techninio darbo projekto sudedamosios dalys:

24.1. bendroji;

24.2. Silumos tiekimo;

24.3. konstrukeijy;

24.4. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

24.5. statybos skaifiuojamosios kainos nustatymo.

25. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp §ilumos kameros (toliau - SK) SK 8K-1 ir tagko
,»A“ Raudondvario pl. 103, Kaunas numatyti:

25.1. Projektavimo riba nuo SK 8K-1 jskaitant SK iki tasko ,,A%.

25.2. Tarp SK 8K-1 ir tagko ,,A“ nepraeinamame kanale numatyti iSardyti g/b nejudamas
atramas — 9 vnt.

25.3. SK 8K-1 pakeisti sklendes S-1, S-2, S-3, S-4 DN 400, apéjimus su sklendémis S-13, S-
14, S-15, S-16 DN 50, drenaZzo sklendes D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6 DN 80 su atvamzdZiais,
jrengiant flanSines akles, manometrinius atvamzdZius su adatiniais ventiliais DN15 ir mano
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4 kompl., nejudamg atramga, aptarnavimo aiksteles, prieduobés apsaugines groteles, jlipimo liukus —
4vnt., jlipimo kopeétéles — 4 vnt.

25.4. SK 8K-2 pakeisti nuorinimo sklendes N-1, N-2 DN 40 su atvamzdZiais nuvestais Zemyn,
irengiant flanSines akles, jlipimo liukus — 2vnt., pakeisti prieduobés apsaugines groteles, jlipimo
kopételes — 2 vnt.

25.5. SK 8K-3 pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 80, drenaZo sklendes D-1, D-2 DN 80, D-3, D-4
DN 25 su atvamzdZiais, jrengiant flangines akles, manometrinius atvamzdZius su adatiniais ventiliais
DN 15 ir manometrus — 2 kompl., jlipimo liukus — 4vnt., ilipimo kopétéles — 4 vnt., prieduobés
apsaugines groteles.

25.6. SK 8K-4 pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 70, drenaZo sklendes D-1, D-2 DN 100 su
atvamzdZiais, jrengiant flanSines akles, drenaZo sklendes D-3, D-4 DN 25 su atvamzdZiais, jrengiant
flanSines akles, nuorinimo sklendes N-1, N-2 DN 32 su atvamzdZiais nuvestais Zemyn, jrengiant
flanSines akles, jlipimo liukus — 4 vnt. prleduobes apsaugines groteles ilipimo kopétéles — 4 vnt.

25.7. SK 8K-5 pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 400, apéjima su sklendémis S-5, S-6 DN 50,
sklendes S-3, S-4 DN 100, drenaZo sklendes D-1, D-2 DN 150 su atvamzdZiais, jrengiant flanSines
akles, drenaZo sklendes D-3, D-4 DN 80 su atvamzdZiais, jrengiant flangines akles, drenaZo sklendes
D-5, D-6 DN 50 su atvamzdZiais, jrengiant flanines akles, nuorinimo sklendes N-1, N-2 DN 20, su
atvamzdZiais nuvestais Zemyn, jrengiant flanSines akles, manometrinius atvamzdZius su adatiniais
ventiliais DN15 ir manometrus — 6 kompl., jlipimo liukus — 4vnt., aptarnavimo aiksteles, prieduobés
apsaugines groteles, jlipimo kopétéles — 4 vnt.

25.8. SK 8K-5A pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 200, drenazo sklendes D-1, D-2 DN 80 su
atvamzdZiais, jrengiant flanSines akles, manometrinius atvamzdZius su adatiniais ventiliais DN15 ir
manometrus — 2 kompl., jlipimo kopétéles — 4 vnt., jlipimo liukus — 4vnt., prieduobés apsaugines
groteles.

25.9. SK 8K-6 pakeisti nuorinimo sklendes N-1, N-2 DN 32, su atvamzdZiais nuvestais Zemyn,
jrengiant flanSines akles, jlipimo kopétéles — 2 vnt., jlipimo liukus — 2vnt., prieduobés apsaugines
groteles.

25.10. SK 8K-6-1 pakeisti pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 80, nuorinimo sklendes N-1, N-2 DN
20, jrengiant flan$ines akles, manometrinius atvamzdZius su adatiniais ventiliais DN15 ir manometrus
—2 kompl., lipimo kopétéles — 2 vnt., jlipimo liukus — 2vnt., prleduobes apsaugines groteles.

25.11. SK 8K-7 pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 80, nuorinimo sklendes N-1, N-2 DN 20,
irengiant flanSines akles, drenaZo sklendes D- 1 D-2 DN 32 su atvamzdziais, jrengiant flanSines akles,
manometrinius atvamzdZius su adatiniais Ventiliais DN 15 ir manometrus — 2 kompl., jlipimo
kopétéles — 6 vnt., jlipimo liukus — 6 vnt., nejudamg atramg, prieduobés apsaugines groteles.
Sumontuoti sekcijines sklendes S-3, S-4 DN 250 j Brastos g. puse.

25.12. Ta8kas ,,A" yra nutolc;s nuo SK 8K-7 apie 47 m.

25.13. Projektiniuose sprendiniuose jvertinti, kad tarp SK 8K-2 ir SK 8K-3 rekonstruota
Silumos tiekimo tinklo atkarpa DN 400 L — 58 m trasos.

25.14. Numatyti Silumos kamery sieny ir dugny islyginimg, perdangy pakeitima, $ilumos
izoliacijos pakeitima, vamzdyny apskardinima bei SK sieny hidroizoliacijos atnaujinima.

25.15. Po vaZiuojamaja kelio dalimi jvaZuose i§ Raudondvario pl. numatyti vamzdyno
prastiimimg esan¢iuose nepraeinamuose (g/b) kanaluose arba jmautése. Biitinasis prastimimo ilgis ir
salygos derinamos projektavimo metu.

25.16. Grunto sluoksnis vir§ rekonstruojamojo vamzdyno sudaro apie 1,0—1,5 m. Vyraujantis
gruntas priesmélis.

25.17. Silumos kamerose, kuriose statomos sklendés su elektrine pavara, jrengti elektros
instaliacijg sklendZiy valdymui, jrengiant elektros lizdus generatoriaus pajungimui.

25.18. Silumos tiekimo tinklams numatyti 1§ anksto izoliuotus vamzdZius su padidintu PUR
izoliacijos sluoksniu (polietileninio apvalkalo su padidintu PUR izoliaciniu sluoksniu i$orinis
skersmuo ne maziau 630 mm).

25.19. Salia rekonstruojamo vamzdyno numatyti paklo’u PVC rifliuotg drenaZo vamzdj
DN113/126 su geotekstilés filtru arba lygiavert] (3alia tiekiamojo ir griZztamojo vamzdZiy). DrgnaZinis
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vanduo drenavimo vamzdZiu nuvedamas j esamg drenaZo linijg , i§ kurios nukreipiamas j lietaus
kanalizacijos Sulinj (tikslinama projektavimo metu).

25.20. Ardomos asfalto, trinkeliy dangos, bordiury, Zalios vejos, péséiyjy tako kiekiai
tikslinami projektiniuose sprendiniuose.

25.21. Pagrindiniai techniniai rodikliai:

Skaiciuotina

) . Atstumas | Paklojimo Ps SilumneSio | Vyraujantis

Projektuojama atkarpa | DN m biidas MPa | temperatiira gruntas
0
C

Tarp SK 8K-1 ir tasko
»A*“ Raudondvario pl., | 400 1110 Bekanalinis >1,6 120/60 Priesmélis
Kaunas '

25.22. Techninj darbo projekta parengti vadovaujantis visais galiojandiais (aktualiais) teisés
aktais, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.

25.22. Tiekéjas turés pateikti Techninio darbo projekto CD versija, patvirtintg elektroniniu
paraSu ir 4 (keturis) Techninio darbo projekto egzempliorius.

III. REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJAI, MEDZIAGOMS

26. Reikalavimai suvirinimo darbams:

26.1. Suvirintojy kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto LST EN 287-1:2011
reikalavimus (arba lygiavergio) ir jie turi turéti galiojandius kvalifikacinius paZyméjimus. Visi
suvirintojai turi turéti savo asmeninj Zymeklj, kurie turi biti uZra§omi i suvirinimo formuliarg, kad
biity matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis.

26.2. Tiekéjas iki Darby pradZios turi pateikti Darby kokybés kontrolés tvarkos aprada,
suvirintojy kvalifikaciniy pazyméjimy kopijas, suvirinimo procediiry aprasa, suvirinimo medZiagy
sertifikatus, naudojamy medzZiagy sertifikatus.

26.3. Visoms suvirinimo sitiléms turi biiti sudaryti suvirinimo procediiry apra$ai (toliau — SPA)
pagal Lietuvos Respublikos standarto LST EN ISO 15609-1:2004 reikalavimus (arba lygiaver&io) ir
pateikti Perkanc¢iajam subjektui. SPA kopijos turi biiti pas suvirintojg. Suvirinimas atliekamas pagal
patvirtinto SPA reikalavimus.

26.4. Perkantysis subjektas turi teis¢ pareikalauti i§ Tiekéjo, kad suvirintojai suvirinty
kontrolinius pavyzdzius prie§ darby pradZia, dalyvaujant Perkandiojo subjekto atstovams. Esant
suvirinimo technologijos paZeidimams, Perkanéiojo subjekto paskirtas asmuo turi teise sustabdyti
darbus.

27. Prie§ atliekant suvirinimo darbus Tiekéjas pateikia Perkanéiajam subjektui suderinimui
tokig dokumentacija:

27.1. Personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijas.

27.2. SPA.

27.3. Naudojamy medziagy sertifikatus.

27.4. Suvirinimo medZiagy sertifikatus.

28. Pries suvirinima turi buti atlikta:

28.1. Naudojamy medziagy identifikacija.

28.2 Suvirinimo medZiagy identifikacija.

28.3. Suvirinimo salygy patikrinimas.

28.4. Suvirinimo medziagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.

29. Suvirinimo sujungimy patikrinima neardandiais metodais (rentgenu arba ultragarsu)

Tiekeéjo 1éSomis atliks Tiekéjo pasamdyta sertifikuota laboratorija.

30. Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, Perkan&iajam subjektui turi biiti patei

30.1. Personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijos.




30.2. SPA.

30.3. Naudoty medZiagy sertifikatai.

30.4. Suvirinimo medZiagy sertifikatai.

30.5. Sitliy kontrolés neardanéiais metodais originaliis protokolai.

30:6. Sitliy suvirinimo darby Zurnalas ir schemos.

31. Reikalavimai plieniniams vamzdZiams:

31.1.Specialis medZiagoms keliami techniniai reikalavimai turi biiti suprantami kaip
minimalis reikalavimai.

32. MedZiagos:

32.1. Plieno kokybé turi atitikti P235GH marke, pagal Lietuvos Respublikos standartg LST EN
10217-2:2003 arba LST EN 10217-5:2003 (arba lygiavertj).

32.2. Plienas turi biti ramaus stingimo.

33. Reikalavimai uZdaromajai armatiirai:

33.1. Silumos tiekimo tinkly uZdaromoji armatiira (sklendeés), plieninés, privirinamos, rutulinés,
sumaZinto pralaidumo (ne daugiau vienu skersmeniu), PN 25 bar, t > 120 °C. Korpusas pagamintas
i§ anglinio plieno, rutulys ir kotas pagaminti i§ nertidijan¢io plieno (rutulio kiaurymé turi biiti cilindro
formos). Sandarumo klasé A, pagal ISO 5208:2015 (arba lygiaver¢io) standartg i abiejy srauto
tekéjimo pusiy, nepriklausomai nuo sumontavimo padéties (sklendés kai DN > 200 turi biiti su
reduktoriumi).

34. Reikalavimai Siluminei izoliacijai:

34.1. Silumos izoliacijos konstrukcijose neturi biiti medZiagy ir gaminiy kuriuose yra asbesto.
Izoliuojancios medZiaga: vertikaliai orientuota akmens vata su aliuminio folija. Skai¢iuotinas §ilumos
laidumo koeficientas A < 0,04 W/( m' K). Tankis 80 kg/m>.

34.2. Bendras $ilumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis daugiau kaip
10 proc. j didéjimo pusg ir daugiau kaip 5 proc. | mazZeéjimo pusg.

35. Reikalavimai antikorozinei dangai:

35.1. Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas ir markeé turi biiti parinkta,
kuri atitinka Siems reikalavimams:

35.1.1. temperatiira: + 40 + 150°C;

35.1.2. santykiné drégmé: 50 <+ 100 %,;

35.1.3 kei¢iamy vamzdziy pavir$iai ir sujungimo vietos turi biiti nuvalyta metaliniu $epec¢iu
rankiniu bidu, nutepta ridZiy suri$éju, nuriebalinta, nugruntuota ir nudaZyta.

36. Izoliuoti vamzdZiai turi biiti montuojami kaip poZeminiai kar$to vandens tiekimo vamzdZiai
kartu su jmontuotais signaliniais laidais pratekéjimo nustatymui.

37. Pramoniniu biidu izoliuoti vamzdZiai kartu su atitinkama uzdaromaja armatiira turi atitikti
Lietuvos Respublikos standartus:

37.1. LST EN 253:2009 (arba lygiavercio) Pramoniniu blidu neardomai izoliuotas vamzdziy
sistemos poZeminiams kar$to vandens tinklams. Gaminys i§ plieniniy vamzdZiy su poliuretanine
Silumos izoliacija ir iSoriniu polietileniniu apvalkalu.

37.2. LST EN 448:2016 (arba lygiaver¢io) Pramoniniu budu neardomai izoliuotas vamzdZiy
sistemos poZeminiams karS$to vandens tinklams. Plieniniy vamzdZiy su poliuretanine Silumos
izoliacija ir iSoriniu polietileniniu apvalkalu fasoninés dalys.

37.3. LST EN 488:2016 (arba lygiaver¢io) Pramoniniu btidu neardomai izolinotas vamzdziy
sistemos poZeminiams karS§to vandens tinklams. Plieniniy vamzdZiy su poliuretanine $ilumos
izoliacija ir iSoriniu polietileniniu apvalkalu armatiira.

37.4. LST EN 489:2009 (arba lygiaver¢io) Pramoniniu blidu neardomai izoliuotas vamzdZiy
sistemos poZeminiams karSto vandens tinklams. Plieniniy vamzdZiy su poliuretanine Silumos
izoliacija ir iSoriniu polietileniniu apvalkalu jungtys.

37.5. VamzdZiy minimalus tarnavimo ilgaamzi§kumas — 30 mety.

37.6. Vamzdziy galai privalo turéti apsauginius gaubtus. r

37.7. VamzdZiy iSoriné terminé jungtis turi buti elektra virinama.
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37.7. Silumos laidumo koeficiento maksimali reik§me 0,027 W/m/K, esant 50 °C pagal LST
EN 253:2009 (arba lygiaver&io).

37.8. Pramoniniu biidu izoliuoti vamzdZiai turi biti pagaminti i§ plieniniy vamzdZiy,
poliuretano puty izoliacijos kartu su neizoliuotais gedimy kontrolés sistemos variniais laidais ir
iSoriniu plastmasiniu apvalkalu. MedZiagos sujungtos kartu suformuodamos kieta vieneta, atspary
kirpimui tarp plieninio vamzdZio ir iorinio apvalkalo min. 0,12 N / mm? aSine ir min. 0,2 N / mm?
tangentine kryptim.

37.9. Pramoniniu biidu izoliuoty vamzdyny sistema gali buti naudojama esant pastoviai
temperatiirai ne aukStesnei kaip 120 °C.

37.10. Visy vamzdZiy klasé pagal Lietuvos Respublikos standarta LST EN 13941:2009 +
A1:2010 p.4.4.2-A (arba lygiavert;).

37.11. Plienas turi biiti ramaus stingimo.’

38. Prie§ pradédamas Darbus, Tiekéjas privalés pateikti bekanaliniy vamzdZiy sistemos sandiiry
movy montavimo instrukcijg, vadovaujantis, sifilomos bekanaliniy vamzdZiy sistemos, gamintojo
reikalavimais. Montavimo instrukcija turi biiti suderinta su bekanaliniy vamzdZiy sistemos gamintoju
ar jo atstovu.

IV. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

39. Silumos tiekimo tinkly montavimo darbai turi bati atlikti vadovaujantis galiojanciy
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, kad uZtikrinty saugy ir patogy aptarnavimg bei
eksploatacijg. Silumos tiekimo tinklo montavimg gali vykdyti tik atestuoti montuotojai, turintys
licenzija Siems darbams atlikti. [renginiy, atskiry detaliy ir mazgy montavimas turi biiti atliktas pagal
gamintojy instrukcijas.

40. Suvirinimo darbus gali atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidima tos kategorijos darbui.
Prie§ suvirinimg butina patikrinti ar teisingai iScentruoti vamzdZiai, tarpy dydZius ir briauny sutapima.
Suvirinimo Kontrolé turi biiti sistemingai atlieckama, detaliy surinkimo ir suvirinimo procese.
Vamzdyny ir alkiiniy galai turi bati lygiai nupjauti, be atplai$y, nuvalyti nuo ridziy, riebaly
neSvarumy, nuodegy ir kity terSaly, trukdanéiy suvirinimui. Vamzdyny galuose negali biiti pjaustymo
defekty, suvirinimo sitilés turi buti apibréZtos, lengvai iSgaubtos. Siiiléje negali bati jtrikimy,
nesuvirinty tuftumuy, iSdegimy, i$lydyto metalo nutekéjimo. Suvirinimo apnaSos turi biiti pasalintos
nuo uzbaigty pavirSiy. UZbaigtos siilés turi bati patikrinamos neardomu metodu (ultragarsiniu arba
rentgenografiniu biidu) , suraSant neardomos kontrolés protokolg. Patikrinimg gali atlikti sertifikuota
organizacija, turinti tam reikalingg jrangg. Suvirinimo sitilés turi biiti ne maZiau 10 cm atstumu nuo
tvirtinimo detaliy.

41. Vykdant Darbus laikytis ,.Bendryjy prieSgaisrinés saugos taisykliy* reikalavimy. Be $iy
taisykliy biitina vykdyti galiojan¢iy standarty, statybos techniniy reglamenty ir normy, technologiniy
sglygy, elektros jrenginiy jrengimo ir eksploatacijos taisykliy, taip pat kity prieSgaisrine sauga
reglamentuojanciy norminiy akty reikalavimy. Asmenys paZeide prie$gaisrinés saugos taisykles,
atsako Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

42. Statybvieté turi biiti tvarkinga, nuolat valoma (jskaitant statybvietés jvaZiavimus /
iSvaZiavimus), gamybos atliekos ir §iukslés (ypal degios) i§gabenamos j specialiai paruostas vietas.

43. Statybvietéje turi bliti numatyta vieta pirminéms gaisro gesinimo priemonéms. _

44. Uz statomo ar remontuojamo objekto, statybininky buitiniy ir pagalbiniy patalpy ir
teritorijos prie§gaisring saugg atsako Tiekéjas.

V. GEDIMU KONTROLES SISTEMA

45. Gedimy kontrolés sistema (toliau — Sistema) turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto
LST EN 14419:2009 (arba lygiavertj) reikalavimus.

46. Sumontuota Sistema turi sudaryti galimybe kontroliuoti ilgalaikj izoliuotos centrglizuoto
Sildymo sistemos veikimo vientisuma.
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47. Pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti jmontuotus
2 (du) varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas.
Maksimali 100 m laido varZa turi bati 1,2 Q.

48. Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje ir gebéti
nustatyti defekta iki plieninio vamzdZio korozijos, atsirandanéios dél gedimo. Be to, Sistema turi
gebéti nustatyti matavimo laido nutriikimg ir turi biiti paruo$ta bendrai viso sumontuoto vamzdyno
atkarpos kontrolei, apjungiant visus varinius laidus ir kitus Sistemos komponentus.

49. Sistema turi biiti Zemos varzZos (aliarmo lygis 1,5-10,0 kQ) su jautriais elementais sandiirose
sistema. Tiekéjas turi pateikti visas medZiagas ir jrankius bitinus teisingo laidy jungimui uZtikrinti.
Visi laidy sujungimai turi biti uZspausti jungiamosiose jvorése ir sulituoti.

50. Turi biiti atliktas 100 proc. signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas gamybos
metu po vamzdZiy ir jy komponenty padengimo putomis.

51. Prie§ ir po uzkasimo/montavimo darbus turi buti patikrinta remontuojamos atkarpos
vamzdyny grandinés varZa bei varza tarp vamzdzio ir laido pagal vamzdZiy gamintojo arba oficialaus
atstovo patvirtintg deklaracija (rekomenduojamos sumontuoto $ilumos tiekimo tinklo Sistemos
grandinés ir jZeméjimo varZos).

52. Turi buti atlikta ir pateikta sumontuoto vamzdyno atkarpos gedimy kontrolés reflektograma
bei jung¢iy patikrinimo aktas. '

53. Gedimy kontrolés sistemos patikros laidai turi biiti sumontuoti plastikinése jmautése su
galimybe prijungti gedimy detektoriy, suvesti prieinamoje vietoje hermetiskoje déZutéje.

54. Gedimy kontrolés reflektograma daroma dalyvaujant Perkanciojo subjekto atstovui.

VI. TRANSPORTAVIMAS IR SANDELIAVIMAS

55. Pramoniniu biidu izoliuoty vamzdziy ir jy fasoniniy daliy sandéliavimo, pakrovimo ir
iSkrovimo darbai turi biiti vykdomi uZtikrinant jy pavir§iaus ir galy nuozuly apsaugg nuo paZeidimo.

56. Visais atvejais draudZiama naudoti plieninius trosus.

57. Transportavimo metu bitina naudoti tokias apsaugines priemones: pladias apkabas,
tinkamas atramas ir kitas krovinio tvirtinimo ir apsaugos priemones.

58. Visais atvejais vamzdynus transportuoti ir sandéliuoti pagal gamyklos gamintojos
instrukcijas.

VII. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

59. Atlikus Darbus Tiekéjo pateikiama dokumentacija:

59.1. Statybos teritorijy sutvarkymo pazyma (senifinijos, objekto savininko ir kt.).
59.2. Dangy (asfaltas, trinkelés, Zalia veja ir kt.) atstatymo pazyma.
59.3. Statybos darby Zurnalas.

59.4. Suvirintojy kvalifikaciniy pazyméjimy kopijos.

59.5. Suvirinimo procediiry aprasas.

59.6. Suvirinimo medZiagy sertifikatai.

59.7. Naudoty medZiagy sertifikatai.

59.8. Siiiliy kontrolés neardanéiais metodais protokolas.

59.9. Sitliy suvirinimo darby Zurnalas.

59.10. Betoniniy gaminiy ir cementinio skiedinio atitikties deklaracijos.
59.11. Suvirinimo siiliy schema.

59.12. Vamzdziy vidaus i§valymo aktas.

59.13. VamzdZiy hidraulinio iSbandymo aktas.

59.14. Vamzdziy praplovimo aktas.

59.15.Vamzdziy Silumos izoliacijos aktas.

59.16.Kanaly ir kamery hidroizoliacijos aktas.

59.17. Paslepty darby aktai:
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59.17.1. Smélio pasluoksnio po vamzdZiais jrengimo aktas;

59.17.2. Pramoniniu biidu sumontuoty vamzdyny movy montavimo aktas;
59.17.3. Nejudamy atramy armavimo aktas;

59.17.4. Nejudamy atramy apZifiros po betonavimo aktas;

59.17.5. Pramoniniu blidu sumontuoty vamzdyny apipylimo sméliu aktas;
59.17.6. Metaliniy pavir$iy paruo$imo gruntavimui ir daZymui aktas;
59.17.7. Metaliniy pavirSiy nudaZymo aktas;

59.17.8. Vamzdyny izoliavimas mineralinés vatos dembliais aktas;
59.17.9. Drenazo paklojimo aktas.

59.18. Jung¢iy patikrinimo ir varZy matavimo aktas.

59.19. Gedimy kontrolés reflektograma.

59.20. Darby priémimo — perdavimo aktas.

59.21. Silfoniniy kompensatoriy sumontavimo aktas.

59.22. Bendras nurodymas.

59.23. Metalo lauZo pridavimo aktas.

59.24. Ispildoma nuotrauka pagal patvirtintus Perkan&iojo subjekto reikalavimus.

VIII. HIDRAULINIS BANDYMAS IR PRAPLOVIMAS

60. Silumos tiekimo tinklo vamzdynai turi bati iSbandyti hidrauliskai. Bandomasis slégis Poand.
= 1,25 Peksploat., bet ne maZesnis 1,6 MPa. Hidrauliskai bandant vamzdynus bitina:

60.1. Bandomasis ruoZas turi biti atjungtas nuo veikian&iy $ilumos tinklo vamzdyno.

60.2. Vandens temperatiira bandymo metu turi biiti ne aukstesné kaip + 45 °C.

60.3. Esant lauko temperatiirai Zemesnei kaip + 1 'C, vamzdynus biitina uZpildyti vandeniu
50-60 °C, hidraulinis bandymas atlickamas vandens temperatiirai sumaZéjus iki + 45 °C.

61. Bandomajame ruoZe turi buti visi§kai paSalintas oras.

62. Bandomasis slégis turi biiti palaikomas 5 minutes ir po to sumaZintas iki eksploatacinio.
Palaikant eksploatacinj slégj vamzdynas turi biiti apZitirétas per visg jo ilgj. Hidraulinis bandymas
stiprumui ir sandarumui laikomas iSlaikytu, jei per 5 minutes nebuvo slégio kritimo, nerasta
nesandarumo poZymiy suvirinimo sifiliy vietose, pratekéjimy pagrindiniuose vamzdynuose,
flanSiniuose sujungimuose, armatiiroje, kompensatoriuose ir kity sujungimy elementuose. Neturi bati
poslinkiy ir deformacijy poZymiy vamzdynuose ir nejudamose atramose.

63. Atlikus Darbus, vamzdynas i$plaunamas vandeniu. Galutiné vandens kokybé
remontuojamame vamzdyne turi atitikti Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykliy,
patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. jsakymas Nr. 1-211
(aktuali redakcija), 742 punkte keliamiems reikalavimams. Vandens kokybe, paémus méginj, nustato
Perkantysis subjektas, rezultatus jforminant aktu.

IX. DARBY PRIEMIMAS

64. Darby priémimga atlicka Perkanciojo subjekto sudaryta komisija arba jgaliotas asmuo,
dalyvaujant Tiekéjo atsakingam asmeniui.

65. Darbai laikomi priimti, jeigu jie uZbaigti, nepastebéta defekty ir yra pasiraSytas Darby
priémimo — perdavimo aktas (toliau — Aktas).

66. Jei Darbai nebuvo priimti dé¢l Tiekéjo kaltés, paskiriama nauja priémimo data. Tiekéjas
defektus, atsiradusius dél jo kaltés, paSalina savo sgskaita.

X. GARANTIJOS

67. Garantinis laikas pasléptiems Darbams — 120 (vienas $imtas dvide$imt) méf

skaiCiuojant nuo Akto pasira§ymo dienos.
68. Kitiems defekty Salinimo darbams garantinis laikas yra 60 (Sesiasde$imt) ménesi

esiy,
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69. Tiekéjas atsakingas uz defektus viso garantinio laikotarpio metu.

70. Defekty paSalinimo terminas derinamas atskirai tarpusavio susitarimu.

71. Jei atsirade defektai nebus pasalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus
pratestas tiek, kiek reikeés laiko tiems defektams pasalinti.

72. Tiekeéjas garantinio laikotarpio metu jsipareigoja uztikrinti tinkama naudojamy medziagy ir
atlikty Darby kokybe.

XI. KITOS SALYGOS

73. Tiekéjas neparenggs Techninio darbo projekto ar neatlikes Darby per Darby vykdymo
grafike (ménesiniame) nustatyta termina, Perkandiajam subjektui, mokés 0,05 proc. dydz1o
delspinigius uZ kiekvieng uZdelstg dieng nuo bendros Sutarties kainos su PVM.

74. Darby vykdymo metu nustalius, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir / ar toksiniy medZiagy Tiekéjo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to ar buvo
sustabdyti Darbai, Tiekéjas Perkanc¢iajam subjektui pareikalavus mokés 3000,00 (trys tikstandiai)
Eur bauda uZ kiekvieng nustatytg darbuotoja.

75. Perkanciojo subjekto Darby saugos ir sveikatos specialistams bei darbuotojams,
vykdantiems Darby techning prieZitira ir kontrole, nustadius darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés
saugos, techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius
paZeidimus, Tiekéjas, Perkanciajam subjektui pareikalavus, mokés 3000,00 (trys tiikstandiai) Eur
bauda uz kiekviena nustatyts atvejj.

76. Tiekéjas pradéjes Darbus be Statybvietés perdavimo — priémimo akto ir Bendrojo nurodymo
iSdavimo, turés sumokeéti 500 (penkiy $imty) Eur bauds.

77. Tiekéjui priskaiCiuotos netesybos (delspinigiai, baudos) i§skaitomos i§ Tiekéjui mokétiny
sumy. Nesant mokétiny sumy ar jy nepakankant, Tiekéjas neapmokétas netesybas Perkandiajam
subjektui sumoka per 30 (trisdesimt) dieny nuo rasytinio pareikalavimo pateikimo dienos.

78. Sios techninés specifikacijos 74, 75 ir 76 p. nustatyti paZeidimai bus jforminami protokolu.
Protokolo sura§yma galés inicijuoti Perkantysis subjektas ar jo jgalioti asmenys.

79. Tiekéjo darbuotojai darbo vietoje su savimi privalés turéti energetikos darbuotojo -
pazZyméjima.

80. Prie§ Darby pradZig Perkantysis subjektas su Tiekéju suderins savaitiniy susirinkimy datg
ir laikg bei savaitiniy Darby ataskaity pateikimo formg.

81. Tiekejas uZ atliktus darbus aktuosis procentinémis dalimis nuo Darby jvykdymo.

82. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo etapai:

82.1 Techninio darbo projekto parengimas;

82.2. ParuoSiamieji statybos darbai (aptvérimas, kelio Zenkly jrengimas, Zemeés kasimui
leidimo i§émimas ir kt.);

82.3. Zemés kasimo darbai;

82.4. Silumos tiekimo tinkly demontavimas ir smélio pagrindo paruosimas;

82.5. Silumos tiekimo tlnqu montavimas;

82.6. Nejudamy atramy jrengimas;

82.7. Silumos kamery perdangy demontavimas ir montavimas;

82.8. Vamzdziy sujungimo siiiliy izoliavimas movomis;

82.9. Vamzdziy pirminis uZpylimas sméliu ir sutankinimas;

82.10. Tran3¢jy uZpylimas gruntu ir sutankinimas;

82.11. Gerblivio atstatymo darbai ir objekto pridavimas Perkanéiajam subjektui.

83. Uztikrinant kiekvieno ménesio savalaikj dokumentacijos pateikimg buhalterinés apskaitos
skyriui, Tiekéjas dokumentacija (PaZymga apie atliktus darbus, Atlikty darby akta, PVM saskaita-
faktiirg) uz atliktus Darbus privalés pateikti iki kito ménesio 3 d.

84. Iki Darby pradZios Perkantysis subjektas Tiekéjui pateiks darbuotojy sgrasa,
paskirti Projekto vykdymo kontrolei ir prieZitrai.
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85. Iki Darby pradZios Tiekéjas pateiks Perkaniajam subjektui sudaryty sutaréiy su
subrangovais kopijas.
86. Teikdamas pasililyma Tiekéjas turi jvertinti Projekto jgyvendinimo metu galimas rizikas.

PRIDEDAMA:

1. Situacijos planas, 2 lapai.

2. Silumos kamery schemos, 9 lapai.

3. Naujai statomy ar rekonstruojamy AB ,Kauno energija“ poZeminiy tinkly geodeziniy
nuotrauky atlikimo tvarkos ir reikalavimy apra$o kopija, 3 lapai.

Gamybos departamento
Silumos tinkly ir katiliniy eksploatavimo tarnybos
Silumos tinkly eksploatavimo skyriaus vadovas
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" nustatyta tvarka i§duotas Siems darbams vykdyti licencijas.

- apytikrs jy ilgis ir statybos uzbaigimo Jaikas,

PATVIRTINTA

AB ,,Kauno energija®
generalinio direktoriaus
20I5m.kovo 40 d,|
isalkymu Nr. A-30- 44

|  NAUJAT STATOMY AR REKONSTRUOJAMY
AB ,KAUNO ENERGIJA% POZEMINIY TINKLYU GEODEzgﬁrAg NUOTRAUKT]
ATLIKIMO TVARKOS IR REIKALAVINTY AP ASAS

L. BENDROJIDALIS

1. Naujai statormy ar rekonstruojammy+AB , Kauno energija* poZeminiy tinkly geodezinty
nuotranky atlikimo tvarkos ir reikalaviiny aprasas (toliau — ApraSas) parengtas sieldant nustatyti
aiskius ir visiems suprantamus reikalavimus geodezinéms nuotraukoms, pagerinti| pofeminiy
inZineriniy tinkly tiesimo kokybe, uztikrinti salygas komunikacijy sangiam ir racionaliam
eksploatavimui, sukaupti objektyvius topografinius duomenis teritorijy planams | rengti bei
AB ,Kauno energija“ geografinés informacings sistemos duomenims atnaujinti.

2. Aprasas parengtas vadovaujantis Valstybinésf_geodezijos- ir kartografijos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 1999 m, geguZés 4 d. jsakymu Nr. 17 »Dél statomy
poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarkos Ppatvirtinimo* patvirtinta
Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999; . o

3. Geodezinés nuofraukos atliekamos navjai statomiems, rekonstruojamiems  Silimos
tiekimo tinklams arba rekonstruojamiems Hhumos tickimo tinklams, kai keiSiasi %ilunos tiekirio
tinklo konfigfiracij a3, vamzdyno aukstis,

Apra¥e naudojami sutrumpinimai: k

4.1. Geodeziné nuotrauka ~ poZeminiy tinkly geodezing nuotrauka,

42. TVS —~ AB ,Kauno energija* Gamybos departamento Silumos tinkly ir katiliniy
cksploatavimo tarnybos Tinklo valdymo skyrius.

II. GEODEZINIY NUOTRAUKU ATLIKIMO TVARKA §

5. Nutiesus pozemixﬁ{is tinklus ir komunikacijas (iki ju uZpylimo gruntu), privaloxiiai
atliekamos jy Geodezinés nuotraukos, _

6. Geodezinés niiotraukos turi biitj sudaromos 1994 m. Lietuvos koordinatiy, sistemoje

Cxsoa), ' ;

7. Komunikacijos brai¥omos vadovaujantis Nacionalinés Zemes tarnybos prie Zemés tikio

ministerijos direktorians 2014 m. vasario 28 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-65 ,Dél Valstybinés
geodezijos ir kartografijos tamybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2000 m.
birZelio 19 d. jsakymo Nr. 45 »Dél ,,Sutartiniy topografiniy plany M 1:500, 1:1000, | 1:2000 ir

1:5000 Zenkly* techniniy reikalavimy reglamento patvirtinimo® pakeitimo® patviriintu techniniy

reikalavimy reglamentt GKTR 2.11.03:2014 »Topografinty erdviniy objekty rinkinys ir

topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai®. clio
‘8. PoYeminiy komunikacijy statybos metu geodezinius darbus, uZtikrinan&ius komunikacijy
atitikimq projektui, atlieka pagios rangovinés organizacijos. L
9. Naujy pakloty ‘poZeminiy kommmikacijy Geodezines nuotraukas atlieka jmones, turindios

10. Geodezines nuotraukas atlikti n¥sako rangovas. Uzsakyme nurodoma komunikacijy risis,

11. Visais atvejais prie uZsakymo tur bati pridétas tiesiamy poZeminiy komunikacijy
suvestinis planas (schema, 1 egz.).

e .
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. 12. Geodezinéms nuotraukoms atlikti specialistus i¥kvietia rangovas, o kai statybs vykdoma
kio biidu — statytojas (uZsakovas), bet ne véliau kaip pries 2 darbo dienas il uzkasant
komunikagijas,

13. Iskvietiama radtu (elekironiniu padtu, faksu ar pan.), kuriame nurodoma statihio statybos
vieta (adresas), pavadinimas, komunikacijy rasis, ju ilgis ir data, kada komunikacijos bus paruostos
Geodezinei nuotraukai, '

14. Statybos organizacijos paruogia Geodezinei nuotraukai: Suliniai, kameros ir jrenginiai turd
?ﬁl:lld igvalyti, nenZpilti Zemémis ir t. t. Bsant reikalui, statybos organizaéijos pastato | atpaZinimo
Zenklus,

15. Siluminiams titiklams, futliarams Ir preéjimy po patvémis (nurodant apsauginiy
vamzdiy, tuneliy skaiiy) atliekama planing ir vertikaling Geodezing nuotrauka:

15.1.  Planiné padétis nustatoma: '

15.1.1 visy irenginiy (Suliniy, kamer, uZdaromosios armatiiros, kity vamzdyno elementy,);

15.1.2  postikiy, prijungimuy, jvady ir kt; f '

15.1.3 tieshy tarpy — ne re¥iau kaip kas 50 m;

15.1.4: vamzdyno suvirinimo sitiliy.

152.  Visi linijiniai matmenys fiksuojami vieno centimetro tikshumu, .

15.3. PoZeminly korunikacify vertikalioji padétis (altitudés) nustatomia techninés
niveliacijos biidu, )

15.4.  Altitudes nustatomos;

154.1. visy jfenginiy virgaus;

15.4.2. j $ulinj ar pastaty jeinan&iy arba ifeinantiy vamzdZiy —vamzdzio virSaus;

15.4.3. vienodo muolydZio atkarpy — ne refian kaip kas 50 m; ’

15.4.4. alkiiniy ar kity sudétingesniy vamzdyno elementy;

15.4.5. futliarams ir prasjimy po gatvémis; '

15.4.6. Altitudés mistatomos 1 cm tikslumuy. ,

15.5. Salia liekvieno vamzdyno elemento paZymima ir Zemés pavirSiaus, toje vietoje,
altitude,

15.6. Be planinés ir vertikaliosios padéties, nustatomos Sios techninés PpoZeminiy
komunikacijy charakteristikos: . )

15.6.1. komunikacijy paskirtis;

15.6.2. vainzd#iy vidiniai skersmenys;

15.6.3. vamzd¥iy med¥iaga; ]

15.6.4. apsauginiy vamzd¥iy mediaga ir skersmenys.

16. Baigus lauko darbus, sudaromas planas; kuris paprastai parengiamas vadovaujantis

objekto gencraliniu planu. Plane turi biiti parodyta pagrinding situacija: statiniai, me iai, stulpai,
tvoros, kelial ir kiti kontfirai, IibraiZomios visos nawjai mutiestos komunikacijos.| Prireikus
(orientacijai, komunikacijorns patikslinti ir pan.), iSbrai¥omos ir esamos komunikacijos, Naujai
nutiestos komunikacijos pary$kinamos, parodomi visi komunikacijy jrenginiai, postkiai, jvadai,
prijungimaf ir kiti taSkai (1 priedas). .
VA PoZeminiy komunikacijy planinés padéties matmenys, altitudés bei atstumai pateikiami
tame pafiame plane (ilgiy ir pririSimy schema). Prie altitudZiy raSomos raidés ir [rodykles,
parodangios, kurios vietos altitudé nustatyta (1 priedas). e |

18. PoZeminiy komunikacijy $uliniy (ilumos kameny) planinés padéties matmenys, taip pat
altitodés nurodorni $ilumos kamery inventorizacijos kortelése. §ipse kortelése nurodoma wvamzdZiy
medZiage, atstumai nuo dangtio, altitudés, lipynés tipas ir kt. Silumos kamery invep_t%ori’zaeijos
kortelés atnaujinamos ldekvieng kartg Zilumos kameroje atliekant geodezinius ‘matavimus _
(2.priedas). nyr 5
@ 19. ).T,eigu lauko darby dokumentacija sudaro keli bréZiniai, tai kiekviename lape braiiomzja ju I
iSdéstymo schema ir patys bréiniaf numeruojami. .

20. Geodezinés muotraukos dokumentacijos bréZiniuose turi biiti nurodoma, kada ir kas atliko
matavimus ir sudaré bréinj. ‘
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2.1, Baigus Geodezinés nuotraukos lauko darbus; per 5 darbo dienas naujai paklotos
poiemxflés komunikacijos privalo bt PaZymétos inZinerinio topografirio plan? M 1:500

$io Apraso reikalavimus.

23. Miesto (rajono) savivaldybei perduodamas  vienas Geodezings . ‘nuotraukos
dokumentacijos egzempliorius, 0 AB , Kauno energija“ — Géodezinés nuotraukos dokumentacijos
3 egzemplioriai, viename i3 ju pateikiant elektroning lailomeng su Geodezinés fnubtrapkos
elelronine versija (AutoCAD LT 2007/AutoCAD 2007 -dwg formatu). Geodezinése nuotraukose
turi bt parodyta topografiniugse planuose esama situacija po 15 m 1 visas puses niuo statomo
objelto su plane esamais ir nawjai nutiestais inZineriniais tinklais, kaip reikalauja technings

24, PrieS pradedant Geodezines nuotraukos atlikimo darbus Silumos kameroje; biitina
nustatytl pofeminiy komuniksicijy kamery dangty ir kity matomy elementy planing|ir aukssiy
padéti geodeziniais metodais, vadovaujantis paliojangiy. instrukeijy rejkalavimais, Visi kit
poZeminiy komunikacijy tadkai, nematomi posikiai ir atsisakojimai in¥nerininose topografinitiose
planuose paZymimi panaudojant Geodezinés nuotraukos. sgsajy duomenis. ;

25. Tiksliai vietovéje atpaZjstami Geodezings nuotraukos situacijos elementai geodezinio
tinklo tagky atZvilgiu turi bati vaizduojami plane 0,4 mm tikslomu, o kiti elementai — 0,7 mm.

26. Tiksliai vietovéje-atpazistamy situacijos elementy tarpusavio padéties paklaidos plane turi
biti ne.didesnés kaip-0,7 ram; o kit atveju~ 1,0 mm.

II. BAIGTAMOSIOS NUQSTATOS

27. Naujai statomy ar rekonstrucjamy AB »Kauno energija® poZeminiy tinkly, statyby
techning prieZitiry vykdantys asmenys usako sumontuoty inineriniy statiniyy peodezinivs
matavimus, nelejd¥ia uZpilti inZineriniy statiniy tol, kol neuzfiksuota Ju tikoji padétis, kontroliuoja,
kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus biity rengiama: sumontuoty inZineriniy statiniy (iki jy
uzpylimo gruntu) ir statybvietes pasikeitiny Geodeziné nuotrauka (uZbaigus statybg), supa¥indina
rangovines organizacijas su $io Apralo nuostatais ir utikrina ApraSo nuostaty laikymgsi, »

28. Geodeziniy nuotrauky atitikimg. Apra3o refkalavimams kontroliuoja TVS,






